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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Zájmové území se nachází v zastavěném území ve městě Konice. Jedná se o k. ú. Konice.  Konice  
leží asi 25 km východním směrem od města Olomouc.  

 
Projektová dokumentace řeší obnovu silnice II/366 (vč. vybudování chodníků) ve městě Konice. 

Stavba začíná u průsečné křižovatky silnic II/366, II/373 a místní komunikace a končí před autobusovou 
zastávkou „Konice, stř. SÚS“ na konci obce. Podél obnovované silnice se nachází zástavba RD, budovy 
občanské vybavenosti (obchod, benzinka a bistro) a rybník Pod Vyšehradem.  

Stávající silnice II/366 je provedena asfaltobetonového povrchu. Podél silnice v ul. Zádvoří se 
nenachází žádné chodníky a chodci se musejí pohybovat po okraji silnice. V zájmovém úseku je do 
silnice II/366 napojena silnice II/373, místní a účelové komunikace, vjezdy k soukromým nemovitostem 
a hospodářské sjezdy.  

 
Charakter území se stavbou výrazně nemění. Obnova silnice je trasována ve stávající trase. Dojde k 

úpravě místních komunikací a účelové komunikace při napojení na silnici (nakolmení, úprava poloměrů 
nároží). Vjezdy jsou zachovány ve stávajících polohách. Nově vznikne pěší trasa, která zajistí pěší 
vazbu do centra města.  

Stavba se nachází na pozemcích vedených v katastru nemovitostí převážně jako ostatní plocha 
(silnice, ostatní komunikace, jiná plocha), dále pak jako zastavěná plocha a nádvoří, vodní plocha, 
zahrada a trvalý  travní porost. Stavba se nachází ve stabilizovaném, převážně v zastavěném a 
zastavitelném území, částečně pak v nezastavěném území, jehož funkční uspořádání nebude zásadně 
měněno. 
 
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Dotčené pozemky jsou evidovány dle katastru nemovitostí jako o ostatní plocha (silnice, ostatní 

komunikace, jiná plocha), dále pak jako zastavěná plocha a nádvoří, vodní plocha, zahrada a trvalý  
travní porost. Územní plán města Konice (dále jen ÚP) je platný od 11.6.2013 a prošel změnami č. 1 a 
č. 2.  

Jedná se převážně o zastavěné stabilizované území města Konice, z části je pak obnova silnice 
v území nezastavěném a z části v území zastavitelném. Funkční uspořádání vzhledem k okolní 
zástavbě nebude  zásadně měněno – silnice vychází ze stávajícího směrového vedení, nové chodníky 
jsou vedeny v souběhu se silnicí na silniční obrubě.  Řešené území se nachází dle ÚP především na 
plochách DS (plochy dopravní infrastruktury silniční), na kterých se nachází obnovovaná silnice vč. 
přidruženého dopravního prostoru. Podél ploch DS se pak nacházejí plochy OM (komerčních zařízení 
malých a středních), OV (občanské vybavení – veřejná infrastruktura), SC (smíšené městského centra), 
SV (smíšené obytné venkovské), PV (veřejných prostranství), NZ (zemědělské), W (vodní), DU 
(účelových komunikací), NSp (smíšené nezastavěného území přírodní).  

Podél silnice II/366 je dle územního plánu vedena hlavní pěší trasa – pěší trasa je řešena projektem. 
V Okolí stavby jsou vymezeny plochy přestavby 57-DS (přeložka silnice II/366), 37-OV (revitalizace 
panského statku na zařízení sociálních služeb a vzdělávání), 64-OS (plocha pro sportoviště v severní 
části města) a 14-SV. Se stavbou přeložky II/366 (57-DS) se v nejbližší výhledové době nepočítá.  

Část stavby spadá do území s archeologickými nálezy.  
Projekt řeší obnovu silnice II/366 vč. řešení pěších tras (chodníků) – vše spadá do přípustného 

využití ploch pro DS.  
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c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika vč. zdrojů nerostů a 

podzemních vod 
Geologická charakteristika: 

Dle geologické mapy ČR se na zájmové území nachází na začátku stavby sediment nivní, převážně 
se pak na zájmovém území nachází kamenitý až hlinito-kamenitý sediment a droby. Z části do území 
mohou zasahovat jílovité břidlice a prachovce. 

 
Geomorfologická charakteristika: 

Dle geomorfologického členění České republiky je území města Konice součástí systému 
Hercynského systému, provincie Česká Vysočina, subprovincie Česko-moravská subprovincie, oblast 
Brněnská vrchovina, celek Drahanská vrchovina, podcelek Konická Vrchovina.  

Konická vrchovina je členité území ve východní části Drahanské vrchoviny a nalezneme zde 
nejvyšší vrchol celé Drahanské vrchoviny - Skalky. Geologicky je budována jednotvárným souvrstvím 
mořského spodního karbonu – kulmu; břidlicemi, drobami, v jižní části pak slepenci. 

 
Hydrogeologická charakteristika: 
Z hydrogeologického hlediska se východní část stavby nachází v HGR 662000 (Kulm Drahanské 

vrchoviny).  
Stavba se nachází v CHOPAV.  
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje.  
Jedná se o zranitelnou a citlivou oblast. 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
 

Zdroje nerostů: 
Dle surovinového informačního systému se na zájmovém území nenachází zdroje nerostných 

surovin. 
 

Podzemní vody: 
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje.  
Hladina podzemní vody nebyla zjišťována.  
 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 
stavebně historický průzkum apod. 

Geologický, hydrologický, korozní, geotechnický průzkum materiálových nalezišť a stavebně 
historický průzkum s ohledem na charakter stavby nebyl proveden.  

 
Provedena byla diagnostika a návrh opravy (IMOS Brno, a.s., červenec 2021). Více viz Dokladová 

část, příloha „Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/366.“ Na základě 
diagnostiky byl stanoven návrh opravy silnice pomocí recyklace za studena na místě s lokální sanací a 
pokládka nového dvouvrstvého krytu.  
 
e) ochranná území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněná území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků ŽP – soustava chráněných území Natura 2000, 
záplavová území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Archeologické posouzení:  
Nebylo provedeno. Část stavby spadá do území s archeologickými nálezy.  

 
Památková rezervace, památková zóna: 
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Nenachází se. 
Zvláště chráněné území: 

Nenachází se. 
 
Ochranná pásma vodních zdrojů a vodních děl: 

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 
 
Ochranná pásma prvků ŽP: 

- soustava Natura 2000:  nenachází se 
- záplavové území:  nenachází se 
- poddolované území:  nenachází se 

 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

- ochranné pásmo dráhy:   nenachází se 
- ochranné pásmo silnice:  nachází se z části (konec úseku stavby) 
- ochranná pásma stávajících podzemních a nadzemních vedení:  

V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících podzemních i 
nadzemních inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb. Před 
zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení u 
jednotlivých správců (v souladu se zákonem  č. 200/1994 Sb., ČSN 73 6133). Inženýrské sítě 
jsou zakresleny v situaci dle zaměřených viditelných znaků v terénu a dle podkladů 
jednotlivých správců sítí. Podrobné požadavky a podmínky, které musí budoucí zhotovitel 
stavby respektovat, jsou uvedeny v příloze PD - Dokladová část a do PD jsou zapracovány.  
Při provádění stavby budou tyto podmínky respektovány. Podzemní sítě jsou v situaci 
zakresleny pouze orientačně dle podkladů jejich správců. Před zahájením stavebních prací je 
nutno vytýčit.  
 
V zájmovém území se nacházejí tyto inženýrské sítě:  
▪ Sdělovací kabely ve správě společnosti CETIN, a.s.  
▪ Kabely NN a VN (nadzem. i podzem.) a VVN (nadzem.) ve správě společnosti EG.D, a.s. 
▪ Plynovod STL ve správě společnosti GasNet. 
▪ Vodovod ve správě Moravská Vodárenská, a.s.  
▪ Jednotná kanalizace ve správě města Konice.  
▪ Kabel veřejného osvětlení a místní rozhlas ve správě města Konice. 

 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 
Stavba nemá negativní vliv na dotčené území a je v souladu s jeho dosavadním využitím a územním 

plánem. Technické řešení stavby spočívá v obnově uličního prostoru – obnova silnice vč. vybudování 
nového chodníku na silniční obrubě a úpravy stávajících chodníků.  

Vzhledem k charakteru a umístění stavby nedojde k ovlivnění krajiny. Směrové a výškové řešení 
stavby vychází ze stávajícího stavu a z podmínek daných okolní zástavbou.   

 
Po uvedení do provozu budou dešťové odpadní vody ze zpevněných ploch tvořit hlavní podíl 

odpadních vod. Odvodnění povrchových dešťových vod ze silnice je navrženo převážně do uličních 
vpustí (úseky s navrženým chodníkem na silniční obrubě) napojených do stávající jednotné kanalizace 
a do svažitého terénu. Část silnice je odvodněna do stávající příkopy a stávajícího svažitého terénu 
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(úseky bez chodníků). V rámci stavby je navrženo prodloužení stávajícího propustku pod silnicí II/366. 
V místě stávajících hodpod. sjezdů bude voda z příkopů převedena za pomoci obnovovaných 
propustků. Odvodnění chodníků se děje k silnici, kde jsou umístěny uliční vpusti a do zeleně (pokud to 
místní situace dovoluje). Podrobněji o odvodnění viz popis jednotlivých komunikací - bod B.2.3 odst. a) 
této zprávy. 
 
h) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavebním pracím budou předcházet bourací práce stávajících zpevněných povrchů a provádění 
zemních prací. Před zahájením zemních prací zajistí investor (dle zadávací dokumentace možnost 
převést povinnost na zhotovitele) vytyčení všech existujících podzemních inženýrských sítí v místě 
stavby (provedou správci jednotlivých podzemních vedení na objednávku). Zemní práce v blízkosti 
vytyčených podzemních sítí mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených jejich 
správci. 
 

Stavbou je navrženo kácení dřevin, které nepodléhá povolení kácení dřevin. Stavbou dojde k ořezu 
dřevin, které zasahují do průjezdného / průchozího prostoru. Povolení ke kácení se nevyžaduje u 
stromů s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, 
pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a dále pro dřeviny 
pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro 
ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako 
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku 
zeleň. Kácení povoluje příslušný obecní úřad.  
 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavba vyvozuje zábor pozemků, které spadají dle zákona č. 334/1992 Sb. pod ochranu 

zemědělského půdního fondu (viz příloha A.1 Soupis dotčených pozemků).  Ornice bude užita na 
zpětné ohumusování vnějších ploch stavby. Souhlas s vynětím půdy ze ZPF vydá MÚ Konice.  

 
Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Silnice II/366 je napojena na svém počátku (ul. Švehlova) a svém konci na stávající stav.  
Stavba řeší úpravu křižovatek:  
- průsečná křižovatka silnice II/366 (ul. Švehlova a Zádvoří), II/373 (ul. Chmelnice) a MK (ul. 9. 

května). 
- styková křižovatky silnice II/366 (ul. Zádvoří) a MK (ul. Nad Šafranicí) 

Stavba řeší úpravu napojení účelových komunikací napojených na silnici II/366.  
Stavba řeší návaznost chodníků na ZÚ u úpravy průsečné křižovatky silnic II/366, II/373 a MK. 

Chodníky jsou napojeny na svůj stávající stav. Příčné pěší vazby přes silnici II/366 (ul. Švehlova) a přes 
silnici II/373 (ul. Chmelnice) jsou zajištěny místy pro přecházení. Chodníky jsou napojeny na svůj 
stávající stav. 

Z důvodu stísněných podmínek na ZÚ stavby v ul. Zádvoří je chodník navrženy až od km 0,166, kdy 
chodník začíná u stávající vjezdu - propojení mezi ulicí Na Chmelnici a ul. Zádvoří je přes areál 
Panského dvora, který se v budoucnu bude rekultivovat. Chodník pokračuje východním směrem a končí 
před autobusovou zastávkou „Konice, stř. SÚS“. Příčné vazby jsou zajištěny místy pro přecházení přes 
silnici a místní a účelové komunikace.   

V rámci stavby jsou navrženy přeložky veřejného osvětlení a rozhlasu (SO 401). Kabelové rozvody 
budou napojeny na stávající kabely VO.  

Bezbariérové úpravy více viz bod B.2.4 této zprávy. 
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k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbou jsou vyvolány přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu (SO 401).  
Před realizací stavby je nutné provést přeložení silového vedení EG.D (řešeno samostatným 

projektem vlastníkem zařízení).  
Pro navržené stavební úpravy nejsou známy žádné další podmiňující, vyvolané nebo související 

investice. 
 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Viz. příloha A.1 - Soupis dotčených pozemků. 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Netýká se. Nově nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma.  
 
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Po provedení výkopu dle PD bude provedena statická zatěžovací zkouška podle přílohy A, ČSN 72 
1006: 1998 Kontrola zhutnění zemin a sypanin s požadovanou hodnotou modulu přetvárnosti v druhém 
zatěžovacím cyklu Edef,2 minimálně 45 MPa v úrovni zemní pláně pro pojížděné plochy (komunikace, 
parkovací stání, vjezdy) a 30 MPa pro nepojížděné plochy (komunikace pro pěší). Dále je nutné doložit 
únosnost na podkladních vrstvách konstrukce vozovky dle požadavků TP 170.  

V případě výskytu výrazně odlišné únosnosti pláně na staveništi než předpokládá projektová 
dokumentace, stanoví projektant v rámci AD způsob sanace pláně a upraví postup výstavby tak, aby 
nebyla dotčena statická únosnost konstrukce. 
 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro přístup na stavbu bude sloužit silnice II/366 a II/373.  
Přívod elektrické energie na staveniště bude zajištěn po dohodě se stavebníkem. Přívod elektrické 

energie na staveniště bude možno řešit staveništním rozvaděčem napojeným na nejbližší rozvod NN. 
Odběr elektrické energie bude účtován dle dohody se správcem sítě. 

Zdroj vody pro stavební účely bude dodavatel řešit dle vlastních potřeb a možností. Vzhledem 
k malému rozsahu stavebních prací není potřeba připojení na vodovodní řad. V průběhu stavebních 
prací je nutné zabezpečit dovoz vody užitkové (dovoz cisternami).  
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby a o novostavbu – stavbou bude realizována obnova silnice 

III/366 vč. úpravy chodníků a vybudování nových chodníku.   
Stavbou jsou vyvolány přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu (SO 401).  
 
b) účel užívání stavby 

Účelem vybudování stavby je zajištění bezpečného a pohodlného přístupu k nemovitostem a 
budovám občanské vybavenosti. Současně dojde k zajištění řádného odvodnění zpevněných ploch.   
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou s návrhovým obdobím konstrukčních vrstev 25 let.  
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérových užívání stavby nebo 
souladu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Snahou je vést pěší trasy tak, aby splňovaly podmínky pro bezbariérové užívání. Vzhledem ke 
značně svažitému terénu řešené lokality NELZE ve všech úsecích dodržet max. podélné sklony pro 
bezbariérové trasy (8,33 %). V dané lokalitě je však účelné vybudovat i pěší trasy, které nebudou 
splňovat všechny požadavky bezbariérovosti – chodci se nebudou pohybovat po silnici (také značně 
svažitá) a mohou tak využít bezpečnější trasy chodníků. Dle ČSN 73 6110, čl.  9.6.3 (tab. 12) lze 
v mimořádných podmínkách pro komunikace funkční sk. D navrhnout sklon do 12,5 % do 100 m.   
Podélný sklon do 12,5% a do délky 100 m nelze ve všech případech ani tak dodržet. Podélný sklon nad 
8,33 % je navržen v těchto místech:  

- osa 1 km 0,163 – 0,292 v délce 128,72 m: sklon 8,7 – 11,2% 
- osa 1 km 0,375 – 0,406 v délce 31,12 m: sklon 8,4% 
- osa 1 km 0,747 – 0,875 v délce 127,11 m: sklon 10,3 – 11,8%  
- osa 2 km 0,049 – 0,072 v délce 23,27 m: sklon 8,4% 

Ostatní podélné sklony jsou do 8,33 %. 
 
V km 0,177 - 0,213 nelze dodržet minimální požadavek na šíři chodníku 1,50 m. Chodník je v tomto 
úseku navržen v šíři pod 1,5 m – jeho šíře se pohybuje v rozmezí 1,15 - 1,50 m, v případě vjezdu se 
sklopenou obrubou pak min. 0,90 m. Dále je chodník pod 1,5 m navržen u konce obou nároží MK (Nad 
Šafranicí), kdy je chodník v nejužším místě 0,92 m (širší chodník nelze navrhnou z důvodu stísněných 
poměrů).  I tak je vhodné navrhnout chodníky v minimální šíři pro pěší obslužnost daného území. Větší 
šíři chodníku není možno navrhnout z důvodu stísněných poměrů danými okolní zástavbou (ploty, 
budovy).  
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Navrhované řešení splňuje požadavky dotčených správců sítí a ostatních orgánů. Přehled vyjádření 
a požadavků je v Dokladové části (součást PD). 
 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 
zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Zájmové území se nachází ve městě Konice.  Jedná se o k. ú. Konice.   
Projektem je navržena obnova silnice II/366 vč. vybudování nových chodníků, úprav křižovatek a 

křížení s účelovými komunikacemi. Jedná se o úsek od průsečné křižovatky silnic II/366 (ul. Švehlova a 
Zádvoří), II/373 (ul. Chmelnice) a MK (ul. 9. května) po autobusovou zastávku „Konice, stř. SÚS“.   

Obnova silnice II/366 je projektem označena jako osa 1 a její délka činí 1016,22 m. Součástí obnovy 
silnice je i vybudování chodníků a úprava křižovatek a křížení s účelovými komunikacemi. Osa 2 řeší 
vybudování nového chodníku za úsekem obnovy silnice po BUS zastávku. Délka osy 2 činí 191,50 m.    
 

Podrobnější popis viz bod B.2.3, odst. a). 
 
Nová ochranná pásma a chráněná území stavbou nejsou navržena. 

  
g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se.  
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Potřeba stavebních hmot je vyčíslena v soupisu prací předloženému investorovi.  
Po uvedení do provozu budou dešťové odpadní vody ze zpevněných ploch tvořit hlavní podíl 

odpadních vod. Odvodnění povrchových dešťových vod ze silnice je navrženo převážně do uličních 
vpustí napojených do stávající jednotné kanalizace (úseky s chodníkem). Část silnice je odvodněna do 
stávající příkopy a stávajícího svažitého terénu. V rámci stavby je navrženo prodloužení stávajícího 
propustku pod silnicí II/366. V místě stávajících hospod. sjezdů bude voda z příkopů převedena za 
pomoci obnovovaných propustků. Odvodnění chodníků se děje k silnici, kde jsou umístěny uliční vpusti 
a do zeleně (pokud to místní situace dovoluje). Podrobněji o odvodnění - popis jednotlivých komunikací 
viz B.2.3 odst. a) této zprávy. 
 

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 
Odhad druhové skladby je veden na základě odborných znalostí a zkušeností pracovníků 
zpracovatelské organizace. Způsob likvidace je uveden na základě předběžných údajů zpracovatele 
dokumentace. 

Během výstavby i provozu stavebních úprav se zřizovatel stavby musí řídit veškerými právními 
normami týkajících se nakládání s odpady, zejména Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. 

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů stavby, odpady z 
provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění 
odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit 
nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech.  
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy stavby 
přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je 
původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 15 „ Povinnosti původce odpadů “ dle zákona č. 
541/2020 Sb. Zákon o odpadech). Zatřídění odpadů bude prováděno v souladu s vyhl. č. 8/2021 Sb., o 
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

 
Po dobu výstavby stavebních úprav komunikace je předpokládán vznik následujících odpadů: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 

s odpadem 

17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 Druhotná surovina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití na stavbě, skládka 

17 07 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

Skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště, při přepravě materiálů na staveniště, při 
skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech a budou vznikat i odpady v sociálním 
zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou. 

Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 
nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro 
jejich ukládání a prostředky pro přepravu. V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit 
příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby 
včetně způsobu jejich zneškodnění.  
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Většina odpadů bude odvezena na řízenou skládku, včetně případného přebytku výkopové zeminy 
po terénních úpravách v rámci stavby, nebo se recyklují (beton).  Recyklovatelné odpady budou 
předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka, atd.). 

Při provozu bude vznikat odpad kategorie O 200303 Uliční smetky (odpadky, zimní inertní posyp, 
prach a listí). 

 
POZNÁMKA:  

V projektové fázi byly zpracovány laboratorní zkoušky asfaltových směsí (viz dokladová část, příloha 
„Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/366“. Ze vzorků asfaltových 
směsí získaných z jádrových vývrtů byl stanoven obsah PAU, podle kterého byly vybrané asfaltové 
vrstvy zatříděny do kvalitativních tříd dle vyhlášky 130/2019 Sb. Asfaltové směsi byly zatříděny do 
kvalitativní třídy ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4. Kvalitativní třída ZAS-T4 lze zpracovat na stavbě pouze 
recyklací za studena na místě, a to při použití asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo 
zpěněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem. V opačném případě 
bude klasifikován jako nebezpečný odpad 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet.  
 

Při realizaci stavby dojde ke zvýšení emisí ze stavební mechanizace realizující stavbu a dojde ke 
zvýšení prašnosti.  

Zhotovitel musí zajistit realizaci stavby mechanizací v dobrém technickém stavu (dodržení 
povolených emisních limitů). Pro omezení prašnosti musí zajistit pravidelné čistění zpevněných ploch a 
kropení ostatních ploch a dodržování pořádku na pracovišti. 

Emise při užívání díla stavby zůstanou na stávající úrovni. Realizace stavby nemá přímý vliv na 
zvýšení intenzity provozu.  
 

Hlukové emise šířené do nejbližšího okolí stavby během její výstavby nelze vzhledem k velké 
různorodosti jednotlivých zdrojů hluku v jednotlivých fázích realizace přesně stanovit. Zvýšené množství 
hlukových emisí je nutno očekávat zejména v prvních fázích stavebních prací, při frézování živičného 
povrchu, výkopových pracích a při odvozu výkopového materiálu, případně při navážení stavebního 
materiálu. Hladina hluku se bude v průběhu realizace projektu měnit v závislosti na nasazení 
stavebních mechanizmů, jejich současném provozu a místě jejich působení. 
 

Třída energetické náročnosti budov se liniových staveb netýká.   
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Časové údaje o přípravě PD a  realizaci stavby jsou pouze orientační a odvíjí se od finančních 

zdrojů investora: 
 

Činnost:     Termín:            
Vydání společného povolení  06/2022 
Výběr zhotovitele    2023 (dle finančních zdrojů investora) 
Realizace stavby    2023 – 2027 (dle finančních zdrojů investora) 
Dokončení stavby   do 12/2027   (dle finančních zdrojů investora) 

 
Členění stavby: 
Projektová dokumentace je tvořena těmito stavebními objekty: 
SO 101.1 Dopravní plochy (SSOK) 

▪ SO 101.1-01   Komunikace (SSOK) 
▪ SO 101.1-02  Propustek (SSOK) 
▪ SO 101.1-03  Hospodářské sjezdy (SSOK) 

SO 101.2 Dopravní plochy (KONICE) 
▪ SO 101.2-01   Komunikace (KONICE) 
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▪ SO 101.2-02  Vjezdy (KONICE) 
▪ SO 101.2-03.1a  Chodníky ve staničení 0,000 – 0,100 km „OSA 1“ (KONICE) 
▪ SO 101.2-03.1b  Chodníky ve staničení 0,158 – 0,400 km „OSA 1“ (KONICE) 
▪ SO 101.2-03.2  Chodníky ve staničení 0,405 – 1,016 km „OSA 1“ a 0,000 – 0,169 km 

„OSA 2“ (KONICE) 
SO 401.2-01 Veřejné osvětlení + místní rozhlas (KONICE) 

 
Nepředpokládá se zhotovení stavby na více etap.  
 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 
(údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny 
do zkušebního provozu), 

Projekt ve fázi dokumentace pro společné povolení neuvažuje s předčasným užíváním dílčích 
zrealizovaných úseků.  

Dílčí části stavby budou předávány správcům po jejich dokončení (ochrana a uložení inženýrských 
sítí – před zakrytím; pozemní komunikace – po dokončení všech prací).  
 

k) Orientační náklady stavby 
Budou upřesněny rozpočtem předanému investorovi.  

 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení není navrženým projektem dotčeno. Zájmová oblast se nachází převážně 

v zastavěném a zastavitelném území města Konice, částečně pak v nezastavěném území.   
Stavba se nachází ve stabilizovaném území, jehož funkční uspořádání nebude zásadně měněno. 

Prostorové řešení vychází ze stávajícího stavu s ohledem na páteřní silnici, na využití pěších tras, 
na respektováním stávající polohy vjezdů a vstupů. Podrobněji viz bod B.1, odst. a). 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Prostorové řešení vychází ze stávajícího stavu s ohledem na páteřní silnici, na využití pěších tras,  
na respektováním stávající polohy vjezdů.  

Povrch silnice je navržen z asfaltobetonového krytu. Vjezdy jsou provedeny z žulové kostky 10/10 
přírodní barvy a kladených do kroužku. Chodníky budou provedeny z betonové dlažby 200x100 mm, 
přírodní barvy. Hmatná dlažba bude provedena z betonové dlažby (s výstupky) 100x200 mm červené 
barvy. Umělá vodící linie bude provedena z dlažby betonové 200x200 mm přírodní barvy.  

B.2.3. CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech  

Zájmové území se nachází v intravilánu města Konice. Jedná se o k. ú. Konice.  
Projektem je navržena obnova silnice II/366 vč. úprav napojení silnice II/373, místních a účelových 

komunikací. Součástí stavby je také výstavba chodníků podél silnice II/366 v ul. Zádvoří a obnova 
chodníků na ZÚ v místě upravované křižovatky.  

Obnova silnice II/366 vč. nově navržených chodníků podél obnovované silnice je projektem 
označena jako osa 1. Zbylá část chodníku, kde se již  obnovou silnice nepočítá je označena jako osa 2.  
Celková délka osy 1 činí 1016,22. Celková délka osy 2 činí 167,73 m.  

Stavbou je vyvolané přeložení veřejného osvětlení.  
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➢ SO 101.1 Dopravní plochy (SSOK) 
Stavební objekt zahrnuje část 01 Komunikace, část 02 Propustek a část 03 Hospodářské sjezdy. 
▪ SO 101.1-01 Komunikace (SSOK) 

Tento stavební objekt řeší obnovu silnice II/366. Obnova silnice je projektem označena jako osa 1 a 
délka osy činí 1016,22 m. Začátek obnovy silnice je navržen u průsečné křižovatky silnic II/366, II/373 a 
MK (ul. 9. května). Obnova silnice pokračuje východním směrem a končí před křižovatkou stykové 
křižovatky silnic II/366. Silnice je navržena jako obousměrná v celém úseku. Jízdní pás je navržen 
v základní šíři 6,5 m + rozšíření ve směrových obloucích. Pouze v úseku km 0,032 -0,045 je navržena 
šíře jízdního pásu 6,0 m z důvodu úzkého uličního profilu daného velmi blízkou okolní zástavbou. 

Základní příčný sklon je navržen 2,5 % jako střechovitý. Ve směrových obloucích je navržen 
jednostranný dostředný sklon 2,5 – 4,0 %.  Podélné sklony víceméně respektují stávající niveletu 
silnice. Podélné sklony se pohybují v rozmezí 0,6 – 11,8 %. 

Odvodnění silnice je pomocí podélného a příčného sklonu převážně směrem k uličním vpustím 
umístěných při nové silniční obrubě. Uliční vpusti budou napojeny přípojkou DN 150 do jednotné 
kanalizace a do svažitého terénu. Část silnice, kde se nenachází chodníky, je odvodněna do stávající 
příkopy a stávajícího svažitého terénu. Podrobněji o odvodnění viz bod B.2.6, odst. b), kap. 3 této 
zprávy.  

Povrch silnice je navržen z asfaltobetonového krytu. Silnice je ohraničena dvouřádkem z žulové 
kostky drobené (8/10) a silniční betonovou obrubou 1000x150x250 mm převýšenou o +12 cm. V místě 
vjezdů a míst pro přecházení bude osazena silniční nájezdová obruba 1000x150x150 mm fáze +2 cm. 
Pro přechod fází bude použita betonová přechodová obruba 1000x150x150/250 mm. V místech vjezdů, 
kde je potřeba překonat větší výškové rozdíly, bude použita sklopená beton. obruba 600x300x195 mm 
fáze +10. Přechod fází sklopených obrub bude za pomoci betonové sklopené obruby 
600x150/300x195/250 mm.   

Stavbou obnovy silnice jsou vyvolány úpravy napojení silnice a místních a účelových komunikací. 
Jedná se o úpravu v těchto místech:  

- Km 0,023: průsečná křižovatka silnice II/366 (ul. Švehlova a ul. Zádvoří), II/373 (ul. Chmelnice) a 
MK (ul. 9. května). Upraveny budou poloměry nároží při napojení silnice II/373 do silnice II/366 na 
R=12,0 m (levý) a R=7,0 m (pravý). Upraveny budou poloměry nároží napojení MK na silnici 
II/366 na R=6,0 m (levý) a R=6,0 m (pravý).  
Poznámka:  
Do 101.1-01 spadá pouze napojení silnice II/373. Napojení MK spadá do SO 101.2-01.  

Svodidla jsou navržena v úseku km 0,604 – 0700 po levé straně silnice z důvodu blízkosti rybníku. 
Použito bude svodidlo JSNH4-H1. Celková délka svodidel činí 100 m vč. náběhových částí. Na 
svodidlech budou umístěny směrové sloupky s odrazkou.  
 

▪ SO 101.1-02 Propustek (SSOK) 
Stavební objekt řeší prodloužení propustku pod silnicí II/366 v km 0,661. Stávající trouba bude 

seříznuta. Na začištěné řezané hrany bude napojena nová betonová prefabrikovaná trouba dl. 2,50 m 
(DN 800, tl. stěny 15 cm).  Spoj stávající a nové trouby bude osazen na těsnící tmel a vnitřní spoj bude 
vytmelen. Podrobné provedení propustku viz výkresy 101.1.7.1-4. 
 

▪ SO 101.1-03 Hospodářské sjezdy (SSOK) 
Tento objekt řeší úpravu stávajících hospodářských sjezdů. Jedná se o sjezdy na polní pozemky 

v km 0,847, km 0,889 a km 0,919.  
Šíře sjezdů je navržena 4,0 m. Sjezdy budou dorovnány na stávající stav z R-materiálu.  
Pod sjezdy v km 0,847 a km 0,889 se nachází stávající propustky, které budou demolovány. Pod 

sjezdy budou propustky obnoveny pomocí betonové trouby DN 400, SN 12. Délka propustků bude činit 
7,0 m. Čela budou seříznuta ve sklonu 30°a budou okamenována lomovým kamenem do betonového 
lože. Podrobné provedení propustku viz výkres 101.1.7.5. Výkres propustku pod hosp. sjezdem. 
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➢ SO 101.1 Dopravní plochy (KONICE) 
Stavební objekt zahrnuje část 01 Komunikace, část 02 Vjezdy a část 03 Chodníky. 
 

▪ SO 101.2-01 Komunikace (KONICE) 
Tento stavební objekt řeší obnovu místních a účelových komunikací, které jsou napojeny na 

obnovovanou silnici II/366.   
Jedná se o úpravu v těchto místech:  
- Km 0,023: průsečná křižovatka silnice II/366 (ul. Švehlova a ul. Zádvoří), II/373 (ul. Chmelnice) a 

MK (ul. 9. května). Upraveny budou poloměry nároží při napojení silnice II/373 do silnice II/366 na 
R=12,0 m (levý) a R=7,0 m (pravý). Upraveny budou poloměry nároží napojení MK na silnici 
II/366 na R=6,0 m (levý) a R=6,0 m (pravý).  
Poznámka:  
DO SO 101.2-01 spadá pouze napojení MK. Napojení silnice II/373 spadá do SO 101.1-01.  
 

- Km 0,295: stykový křižovatky silnice II/366 a MK (ul. Nad Šafranicí). Upravena budou obě nároží 
na R=5,0 m (levý) a R=8,0 m (pravý). 

 
- Km 0,440: úprava napojení (povrchu) účelové komunikace. Jedná se o krátké dopojení 

komunikace po podzemní žlab.  
 

- Km 0,606: úprava napojení (nakolmení) účelové komunikace. Upraveny budou poloměry obou 
nároží na R=2,0 m. V komunikaci je navržen příčný žlab s litinovou mříží D400.  

 
- Km 0,705:úpeava napojení (nakolmení) účelové komunikace. Upraveny budou obě nároží na 

R=2,0 m. V komunikaci je navržen příčný žlab s litinovou mříží D400. 
 
Povrch komunikací je navržen z asfaltobetonového krytu. Nároží komunikací jsou lemovány 2-řádkem 
žulové kostky 8/10 a silniční betonovou obrubou 1000x150x250 mm převýšenou o +12 cm. V místech 
pro přecházení bude osazena silniční betonová nájezdová obruba 1000x150x150 mm zapuštěna na 
fázi +2. Přechod fází bude tvořit přechodová silniční obruba 1000x150x150/250 mm. Pro poloměry 
nároží o R=0,5 – 2,0 m budou použity obloukové vnější silniční obruby.  

 
▪ SO 101.2-02 Vjezdy (KONICE) 

Na silnici II/366 jsou napojeny stávající vjezdy k soukromým nemovitostem. Vjezdy respektují svou 
stávající polohu. Samostatné vjezdy budou šířkově upraveny dle šíře brány na 3,0 – 6,0 m. Dále se na 
stavbě nachází sdružené vjezdy šíře 7,65 m a 6,55 m.  

Odvodnění vjezdů se děje slonem k vozovce či na stranu nemovitosti. Sklon vjezdu v chodníku musí 
být proveden ve 2,0% na šíři min. 0,9 m (zajištění bezbariérového průchodu). V případě sklonu 
k soukromé nemovitosti budou ve vjezdech umístěny odvodňovací žlaby s litinovou mříží C250. Žlaby 
budou napojeny přípojkou DN 150 do stávající jednotné kanalizace či na vsak do terénu.  

Vjezdy jsou provedeny z žulové kostky 100x100 mm v přírodní barvě.  
Lemování vjezdů na styku se silnicí je betonovými silničními nájezd. obrubami 1000x150x150 mm 

(fáze +2). V místech vjezdů, kde je potřeba překonat větší výškové rozdíly, bude použita sklopená 
beton. obruba 600x300x195 mm fáze +10. Přechod fází sklopených obrub bude za pomoci betonové 
sklopené obruby 600x150/300x195/250 mm.  Na styku se zelení budou použity betonové chodníkové 
obruby 1000x100x200 mm zapuštěné na terén.  

 

▪ SO 101.2-03.1a, 1b a 2 Chodníky (KONICE) 
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Objekt řeší vybudování chodníků podél obnovy silnice II/366 (osa 1) + úsek za obnovovanou silnicí 
(osa 2).  

Objekt řeší návaznost chodníků na ZÚ u úpravy průsečné křižovatky silnic II/366, II/373 a MK. 
Příčné pěší vazby přes silnici II/366 (ul. Švehlova) a přes silnici II/373 (ul. Chmelnice) jsou zajištěny 
místy pro přecházení.  

Z důvodu stísněných podmínek na ZÚ stavby v ul. Zádvoří je chodník navrženy až od km 0,166, kdy 
chodník začíná u stávající vjezdu a propojení mezi ulicí Na Chmelnici a ul. Zádvoří je přes areál 
Panského dvora, který se v budoucnu bude rekultivovat. Chodník pokračuje východním směrem a končí 
před autobusovou zastávkou „Konice, stř. SÚS“. Příčné vazby jsou zajištěny místy pro přecházení přes 
silnici a místní a účelové komunikace. Místa pro přecházení jsou navržena v těchto místech:  

- přes silnici II/366 v km  0,003: dl. 7,00 m, š. 3,0 m 
- přes silnici II/373: dl. 6,86 m, š. 3,0 m 
- přes silnici II/366 v km 0,264: 6,5 m, š. 2,5 m 
- přes budoucí plánovanou MK (km 0,404): dl. 5,5 m, š. 3,0 m 
- přes silnici II/366 v km 0,760: dl. 6,5 m, š. 3,0 m 

Základní šíře chodníků je navržena 1,50 m + bezpečnostní odstupy. Z hlediska prostorových možností 
daných okolní zástavbou (ploty, budovy, výškové nerovnosti) je od bezpečnostního odstupu v ul. 
Zádvoří upuštěno a šíře chodníku je tak 1,5 m. V km 0,177 - 0,213 nelze dodržet minimální požadavek 
na šíři chodníku 1,5 m. Chodník je v tomto úseku navržen v šíři pod 1,5 m – jeho šíře se pohybuje 
v rozmezí 1,15 - 1,5 m, v případě vjezdu u sklopené obruby je pak průchozí prostor min. 0,9 m. Dále je 
chodník pod 1,5 m navržen u konce obou nároží MK (Nad Šafranicí), kdy je chodník v nejužším místě 
0,92 m (širší chodník nelze navrhnou z důvodu stísněných poměrů). I tak je vhodné navrhnout chodníky 
v minimální šíři a zajistit tak pěší obslužnost daného území. Větší šíři chodníku není možno navrhnout 
z důvodu stísněných poměrů danými okolní zástavbou (ploty, budovy).  
Přístupy a odbočky z hlavní pěší trasy k soukromým nemovitostem budou provedeny na šíři 1,0 – 2,0 m 
(brána šíře mezi obrubami).  

Vodící linie je uvažována jako přirozená (převýšený chodníkový obrubník +6 cm, ploty, budovy, 
vodící tyč zábradlí). Při přerušení vodící linie na více než 8,0 m je navržena umělá vodící linie (dlažba 
s podélnými drážkami).  

Příčný sklon chodníku činí 2,0 %. Rampové části jsou navrženy ve sklonu max. 12,5 %. Podélný 
sklon vychází z nivelety silnice. Snahou je vést pěší trasy tak, aby splňovaly podmínky pro bezbariérové 
užívání. Vzhledem ke značně svažitému terénu řešené lokality NELZE ve všech úsecích dodržet max. 
podélné sklony pro bezbariérové trasy (8,33 %). V dané lokalitě je však účelné vybudovat i pěší trasy, 
které nebudou splňovat všechny požadavky bezbariérovosti – chodci se nebudou pohybovat po silnici 
(také značně svažitá) a mohou tak využít bezpečnější trasy chodníků. Dle ČSN 73 6110, čl.  9.6.3 (tab. 
12) lze v mimořádných podmínkách pro komunikace funkční sk. D navrhnout sklon do 12,5 % do 100 m.   
Podélný sklon do 12,5% a zároveň do délky 100 m nelze ve všech případech ani tak dodržet. Podélný 
sklon nad 8,33 % je navržen v těchto místech:  

- osa 1 km 0,163 – 0,292 v délce 128,72 m: sklon 8,7 – 11,2% 
- osa 1 km 0,375 – 0,406 v délce 31,12 m: sklon 8,4% 
- osa 1 km 0,747 – 0,875 v délce 127,11 m: sklon 10,3 – 11,8%  
- osa 2 km 0,049 – 0,072 v délce 23,27 m: sklon 8,4% 

Ostatní podélné sklony jsou do 8,33 %. 
 
Chodník je veden na silniční betonové obrubě 1000x150x250 mm (fáze +12). V místech pro 

přecházení a ukončení chodníku s návazností do místní komunikace bude osazena nájezdová 
betonová obruba 1000x150x150 mm (fáze +2). Přechod fází bude realizován pomocí přechodové 
betonové obruby 1000x150x150/250 mm. Z opačné strany chodníku (na styku se zelení) je navržena 
chodníková obruba 1000x100x200 mm převýšena o +6 cm. Ta bude v případě příčného sklonu 
k převýšené chodníkové obrubě přerušována po 2,0 m na dl. 10 cm. Tím se zajistí odtok vody. Do 
mezery bude vložena bet. dlažba 100x100 mm tl. 8 cm. Z důvodu velkých výškových rozdílů jsou podél 
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chodníku na styku se zelení osazeny betonové prefabrikované palisády 120x160x800 mm (úsek km 
0,520 – 0,562) a úhlová zeď - L stěna 490x450x800 mm (úsek km 0,655 – 0,678 a úsek km 0,723 – 
0,740). Na úhlové zdi bude osazeno zábradlí v. 1,25 m s vodící tyčí kotvené na vnější líc stěny. Dále 
bude osazeno zábradlí v úseku km 0,620 – 0,655 a km 0,679 – 0,723 z důvodu blízkého svažitého 
terénu (1:1,5).  

Povrch chodníků a přístupů je tvořen betonovou dlažbou 100x200 mm přírodní barvy. Hmatné prvky 
(varovné a signální pásy) jsou provedeny z betonové dlažby 100x200 mm s výstupky (bílá barva). Pro 
umělou vodící linii je uvažována betonová dlažba 200x200 mm s podélnými drážkami (přírodní barva). 
Chodník v místě vjezdu bude proveden z betonové dlažby 100x200 mm (přírodní barvy). Zbytné plochy 
mezi nemovitostí a chodníkem a mezi silnicí a budovami budou vysypány kačírkem z říčního kameniva. 
Plocha mezi u vjezdu k č. p. 611 bude omulčována a do této plochy se vysadí nízké keře. 

Větší výškové nerovnosti k přístupům nemovitostí budou vyrovnány betonovými prefabrikovanými 
schodišťovými stupni š. 1000x350x150 mm.  Provedení schodiště viz příloha 101.2.7.2 Detail schodiště 
– způsob provedení. 

 
➢ SO 401.2-01 Veřejné osvětlení + místní rozhlas (KONICE) 

Předmětem tohoto objektu jsou silnoproudé elektroinstalace v souvislosti s instalací venkovního 
osvětlení. Objekt je vyvolán požadavkem stavebníka. V rámci navrhovaného průtahu města je 
navrženo: 

- Výměna nadzemního kabelového vedení za podzemní vedení 
- Výměna stávajících osvětlovacích stožárů v nových vytipovaných místech vč. osazení nových 

svítidel 
- Nové bezdrátové vedení MR, vč. reproduktorů + úpravy MR dle požadavků správce MR 

Více viz SO 401.2-01. 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky pro zvýšení technického maxima) 
Přívod elektrické energie na staveniště bude zajištěn po dohodě se stavebníkem. Přívod elektrické 

energie na staveniště bude možno řešit staveništním rozvaděčem napojeným na nejbližší rozvod NN. 
Odběr elektrické energie bude účtován dle dohody se správcem sítě. 

Zdroj vody pro stavební účely bude dodavatel řešit dle vlastních potřeb a možností. Vzhledem 
k malému rozsahu stavebních prací není potřeba připojení na vodovodní řad. V průběhu stavebních 
prací je nutné zabezpečit dovoz vody užitkové (dovoz cisternami).  

Po uvedení do provozu nebude stavba vyžadovat žádné nároky na zdroje energií. 
 
c) celková spotřeba vody 

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací není potřeba připojení na vodovodní řád. V průběhu 
stavebních prací je nutné zabezpečit dovoz vody užitkové (dovoz cisternami).  

Po uvedení do provozu nebude stavba vyžadovat žádné nároky na zdroj vody. 
 
d) celkové produkované množství a druh odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 
Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 

Odhad druhové skladby je veden na základě odborných znalostí a zkušeností pracovníků 
zpracovatelské organizace. Způsob likvidace je uveden na základě předběžných údajů zpracovatele 
dokumentace. 

Během výstavby i provozu stavebních úprav se zřizovatel stavby musí řídit veškerými právními 
normami týkajících se nakládání s odpady, zejména Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. 

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů stavby, odpady z 
provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění 
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odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit 
nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech.  

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy 
stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je 
původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 15 „ Povinnosti původce odpadů “ dle zákona č. 
541/2020 Sb. Zákon o odpadech). Zatřídění odpadů bude prováděno v souladu s vyhl. č. 8/2021 Sb., o 
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

 
Po dobu výstavby stavebních úprav komunikace je předpokládán vznik následujících odpadů: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Doporučené nakládání 

s odpadem 

17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 Druhotná surovina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Využití na stavbě, skládka 

17 07 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

Skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště, při přepravě materiálů na staveniště, při 
skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech a budou vznikat i odpady v sociálním 
zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou. 

Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 
nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro 
jejich ukládání a prostředky pro přepravu. V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit 
příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby 
včetně způsobu jejich zneškodnění.  

Většina odpadů bude odvezena na řízenou skládku, včetně případného přebytku výkopové zeminy 
po terénních úpravách v rámci stavby, nebo se recyklují (beton).  Recyklovatelné odpady budou 
předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka, atd.). 

Při provozu bude vznikat odpad kategorie O 200303 Uliční smetky (odpadky, zimní inertní posyp, 
prach a listí). 

POZNÁMKA:  
V projektové fázi byly zpracovány laboratorní zkoušky asfaltových směsí (viz dokladová část, příloha 
„Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/366“. Ze vzorků asfaltových 
směsí získaných z jádrových vývrtů byl stanoven obsah PAU, podle kterého byly vybrané asfaltové 
vrstvy zatříděny do kvalitativních tříd dle vyhlášky 130/2019 Sb. Asfaltové směsi byly zatříděny do 
kvalitativní třídy ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4. Kvalitativní třída ZAS-T4 lze zpracovat na stavbě pouze 
recyklací za studena na místě, a to při použití asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo 
zpěněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem. V opačném případě 
bude klasifikován jako nebezpečný odpad 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet.  
 
Emise a prašnost z dopravy 

Při realizaci stavby dojde ke zvýšení emisí ze stavební mechanizace realizující stavbu a dojde ke 
zvýšení prašnosti. Zhotovitel musí zajistit realizaci stavby mechanizací v dobrém technickém stavu 
(dodržení povolených emisních limitů). Pro omezení prašnosti musí zajistit pravidelné čistění 
zpevněných ploch a kropení ostatních ploch a dodržování pořádku na pracovišti. 

Emise při užívání díla - stavby zůstanou na stávající úrovni. Realizace stavby nemá přímý vliv na 
zvýšení intenzity provozu. 
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Vliv stavby na vodní hospodářství 

Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. Používané 
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní 
opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek a jejich následnému zasáknutí do 
podloží nebo splavení do kanalizace.  

 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
Stavba nebude vyžadovat nároky na telekomunikace. 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Snahou je vést pěší trasy tak, aby splňovaly podmínky pro bezbariérové užívání dle vyhlášky MMR 
398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.   

 
Chodníky jsou v krátkých úsecích řešeny na ZÚ u úpravy průsečné křižovatky silnic II/366, II/373 a 

MK. Příčné pěší vazby přes silnici II/366 (ul. Švehlova) a přes silnici II/373 (ul. Chmelnice) jsou zajištěny 
místy pro přecházení. Chodníky navazují na stávající stav.  

Z důvodu stísněných podmínek na ZÚ stavby v ul. Zádvoří je chodník navrženy až od km 0,166, kdy 
chodník začíná u stávající vjezdu a propojení mezi ulicí Na Chmelnici a ul. Zádvoří je přes areál 
Panského dvora, který se v budoucnu bude rekultivovat. Chodník pokračuje východním směrem a končí 
před autobusovou zastávkou „Konice, stř. SÚS“. Příčné vazby jsou zajištěny místy pro přecházení přes 
silnici a místní a účelové komunikace.  

 
Materiálové řešení hmatových úprav musí odpovídat NV č. 163/2002 Sb. technické požadavky na 

stavební výrobky a TN TZÚS 12.03.04 až 06 Technický návod pro materiály a zařízení užívané 
k realizaci bezbariérových úprav.  
 

Výškové rozdíly pochůzích ploch (místa pro přecházení) nejsou vyšší než 2 cm. Povrch pochozích 
ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Povrch chodníků (i chodníků ve vjezdu) je navržen 
z dlažby 100x200 mm.  

Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 
180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o 
rozměrech 1200 mm x 1500 mm. Otáčení vozíků nebude bráněno – základní šíře chodníků činí 1,5 m. 
Z hlediska prostorových možností daných okolní zástavbou (ploty, budovy, výškové nerovnosti) je od 
bezpečnostního odstupu v ul. Zádvoří upuštěno a šíře chodníku je tak 1,5 m. V km 0,177 - 0,213 nelze 
dodržet minimální požadavek na šíři chodníku 1,0 m. Chodník je v tomto úseku navržen v šíři pod 1,5 m 
– jeho šíře se pohybuje v rozmezí 1,15 - 1,50 m, v případě vjezdu u sklopené obruby je pak průchozí 
prostor min. 0,9 m. Dále je chodník pod 1,5 m navržen u konce obou nároží MK (Nad Šafranicí), kdy je 
chodník v nejužším místě 0,92 m (širší chodník nelze navrhnou z důvodu stísněných poměrů).  I tak je 
vhodné navrhnout chodník v minimální šíři pro pěší obslužnost daného území a zajistit tak pěší 
obslužnost. Větší šíři chodníku není možno navrhnout z důvodu stísněných poměrů danými okolní 
zástavbou (ploty, budovy). 

 
Příčný sklon nepřekračuje 2,0 %. Rampové části jsou navrženy ve sklonu max. 12,5 %. Ve vjezdech, 

kde je nutné větší výškové dorovnání, bude proveden sklopený obrubník a zbylá šíře chodníku bude 
provedena ve sklonu 2,0 % na šíři min. 0,9 m. 

Podélné sklony chodníků se odvíjí od nivelety silnice. Podélné sklony chodníků smí mít podélné 
sklony do 8,33%. Snahou je vést pěší trasy tak, aby splňovaly podmínky pro bezbariérové užívání. 



 
Název PD:  II/366 Konice, ul. Zádvoří – projektová dokumentace 
Stupeň: DUSP+DPS 

Příloha: B. Souhrnná technická zpráva  19/31 

 
HOR - invest s.r.o., projektová činnost ve výstavbě 
Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc 
IČ: 277 79 793, DIČ: CZ-27779793 

Vzhledem ke značně svažitému terénu řešené lokality NELZE ve všech úsecích dodržet max. podélné 
sklony pro bezbariérové trasy (8,33 %). V dané lokalitě je však účelné vybudovat i pěší trasy, které 
nebudou splňovat všechny požadavky bezbariérovosti – chodci se nebudou pohybovat po silnici (také 
značně svažitá) a mohou tak využít bezpečnější trasy chodníků. Dle ČSN 73 6110, čl.  9.6.3 (tab. 12) 
lze v mimořádných podmínkách pro komunikace funkční sk. D navrhnout sklon do 12,5 % do 100 m.   
Podélný sklon do 12,5% a zároveň do délky 100 m nelze ve všech případech ani tak dodržet. Podélný 
sklon nad 8,33 % je navržen v těchto místech:  

- osa 1 km 0,163 – 0,292 v délce 128,72 m: sklon 8,7 – 11,2% 
- osa 1 km 0,375 – 0,406 v délce 31,12 m: sklon 8,4% 
- osa 1 km 0,747 – 0,875 v délce 127,11 m: sklon 10,3 – 11,8%  
- osa 2 km 0,049 – 0,072 v délce 23,27 m: sklon 8,4% 

Ostatní podélné sklony jsou do 8,33 %. 
Vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a slabozrakých osob při 

pohybu v interiéru. Vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie 
pro osoby se zrakovým postižením. Žádné překážky na komunikacích pro chodce (telefonní automaty, 
lavičky, pultový prodej, vykládce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy, ani 
technické vybavení komunikace – zábradlí) nezasahují do průchozího prostoru podél přirozené vodicí 
linie. Technické vybavení komunikací lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí 
prostor místně zúžen až na 900 mm. Vodicí linie mohou být přirozené nebo umělé. Vodicí linie je 
uvažována jako přirozená – zvýšený chodníkový obrubník o +6 cm nad povrchem chodníku, budovy, 
ploty, u zábradlí bude jako vodící linie použita vodící tyč. Přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na 
vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatného vedení pro osoby se zrakovým 
postižením – v rámci projektu je navrženo přerušené na délku větší než 8000 mm, je tedy navržena 
umělá vodící linii. Pro umělou vodící linii bude použita bet. dlažba s podélnými drážkami. Šíře umělé 
vodící linie je 0,4 m. V místech, kdy je chodník skloněn k vodící linii (chodníkový obrubník), bude pro 
odtok vody chodníková obruba přerušovaná po 2,0 m na dl. 10 cm.  

Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem je opatřen varovným pásem. 
Varovný pás má šířku 400 mm. Dále jsou na stavbě navrženy signální pásy šíře 800 mm – jejich užití je 
popsáno níže (jedná se o místa pro přecházení). Signální a varovný pás má nezaměnitelnou strukturu a 
charakter povrchu odlišující se od okolí (bílá hmatná dlažba s výstupky). Povrch plochy do vzdálenosti 
nejméně 250 mm od těchto pásů musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a 
musí být vůči pásům vizuálně kontrastní.  

Navržena jsou místa pro přecházení přes silnici II/366 a II/377 na ZÚ u upravované křižovatky a 
místa pro přecházení přes silnici II/366 v ul. Zádvoří. Jedná se o tato místa:  

- přes silnici II/366 v km  0,003: dl. 7,00 m, š. 3,0 m 
- přes silnici II/373: dl. 6,86 m, š. 3,0 m 
- přes silnici II/366 v km 0,264: 6,5 m, š. 2,5 m 
- přes budoucí plánovanou MK (km 0,404): dl. 5,5 m, š. 3,0 m 
- přes silnici II/366 v km 0,760: dl. 6,5 m, š. 3,0 m. 

Místa jsou navržena max. přes 2 jízdní protisměrné pruhy. V místě vstupu do vozovky je navržena 
snížená obruba +2 cm. Navazující šikmé plochy (rampové části jsou navrženy ve sklonu max. 12,5 %. 
Největší dovolená délka místa pro přecházení mezi obrubami v ose přecházení činí 7000 mm (změna 
dokončené stavby). Ta není překročena a činí max. 7000 mm. V případě umístění v nároží je největší 
dovolená délka místa pro přecházení zvětšena na 7500 mm – není užito v PD.  

U míst pro přecházení přes silnice a plánovanou MK je navržen signální pás šíře 800 mm, který je 
od varovného odsazen o 300 mm. Délka signálních pás má být min. 1500 mm, resp. 1000 mm. 
V případě krátkého signálního pásu bude použit vodící pás – použit v km 0,264, přes MK v km 0,404). I 
velmi krátké signální pásy umožňují najít místo pro přecházení. Jelikož je hrana signál. pásu velmi 
krátká, musí se směrové vedení doplnit i ve vozovce formou vodícího pásu přechodu (2x3 pásky – 
nalepovací). Vodicí pás přechodu je zvláštní forma umělé vodicí linie, která slouží k orientaci osob se 
zrakovým postižením při přecházení. Vodící pásy navazují na signální pásy.  
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Signální pás není navržen u místa pro přecházení přes MK (ul. Pod Šafranicí) a přes účelové 
komunikace – řešeno dle ČSN 73 6110/Z1 čl. 10.1.3.1.14. Vodící linie však směřují chodce ve směru 
přecházení (navazují na sebe).  

 
Hmatný pás, varovný pás na speciální dráze, vodicí linie s funkcí varovného pásu ani akustický 

prvek nejsou na stavbě uvažovány. 
Schodiště se v trase chodníků nenavrhuje. Schodiště je navrženo pouze u přístupů k soukromým  

nemovitostem.  
Výtahy, zdvihací plošiny a pohyblivé schody se na stavbě nevyskytují.  
 
Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny 

(zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb.). Výkopy a staveniště musí být 
zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné 
osoby (užití stabilních prvků s horní pevnou zábranou ve výšce 1,1 m a dolní pevnou zábranou ve 
výšce 0,10-0,25 m, užití bezbariérových lávek přes výkopy/vstupy do RD) – jedná se  
o stavbu, která v současném stavu není bezbariérovou.  Nejsou tedy kladeny nároky bezbariérovost a 
obchozí trasy.  

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost při užívání v zimních podmínkách musí řešit budoucí vlastník komunikace v souladu se 
zákonem č. 13/1997 v PZ. 

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) popis současného stavu 
Podrobnější popis viz B.1 odst. a) této zprávy. 
 

 
b) popis navrženého stavu 

Podrobnější popis jednotlivých komunikací viz B.2.3 odst. a) této zprávy. 
 

1. Pozemní komunikace 
Podrobnější popis jednotlivých komunikací viz B.2.3 odst. a) této zprávy. 

 
2. Mostní objekty a zdi 

Nejsou navrženy. 
 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
Podrobnější popis jednotlivých komunikací viz B.2.3 odst. a) této zprávy. 

 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou navrženy. 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Obslužná zařízení, únikové zóny a protihlukové clony nejsou navrženy.  

 
6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Záchytná bezpečností zařízení jsou na stavbě navržena v podobě svodidel a zábradlí.  
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Svodidla jsou navržena v úseku km 0,604 – 0700 po levé straně silnice, z důvodu blízkosti rybníku. 
Použito bude svodidlo JSNH4-H1. Celková délka svodidel činí 100 m vč. náběhových částí. Na 
svodidlech budou umístěny směrové sloupky s odrazkou.  

V případě umístění zábradlí se jedná se o místa chodníků, která jsou lemována úhlovou zdí a 
v místech blízkého svažitého terénu (1:1,5). Jedná se o úsek km 0,617 – 0,740 s dl. zábradlí dl. 118 m. 

Výška zábradlí bude činit 1,25 m. Zábradlí bude provedeno z žárově zinkované oceli. Kotveno bude 
na chemickou kotvu do konstrukce úhlové zdi či palisády.    
 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku 
V rámci stavby bude provedena úprava a doplnění trvalého DZ – viz výkres Výkres dopravního 

značení. 
 
 

 
c) veřejné osvětlení 

Ve stávajícím uličním profilu je řešeno veřejné osvětlení stavebním objektem SO 401.2-01 (popis viz 
výše bod B.2.3 odst. a).  
 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 

přes komunikace 
Netýká se. 

 
e) clony a sítě proti oslnění 

Netýká se. 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
Stavbou je vyvolán objekt SO 401.2-01 Veřejné osvětlení + MR (KONICE). 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Netýká se. 

B.2.8.  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

V souladu s § 24 odst. (3) zákona č.133/1985 Sb. v PZ jsou pro dopravní stavby PK stanovené 
prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 23/2008 Sb. v PZ) technické podmínky požární ochrany 
pro navrhování, výstavbu nebo užívání těchto staveb.  

Při navrhování a při realizaci stavby PK nesmí docházet ke zhoršování podmínek pro hašení požárů 
a pro záchranné práce v dotčeném území. Při vlastním návrhu PK musí být respektovány související 
požadavky přílohy č. 3 uvedené vyhlášky.  

Pro objekty zařízení staveniště nutno přiměřeně použít ustanovení § 2 až 14 vyhlášky (viz § 28 
vyhlášky).  

Při svařování, budou vyhodnoceny podmínky požární bezpečnosti a navržena opatření v souladu s 
ustanoveními vyhlášky č. 87/2000 Sb. v platném znění. 

B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Netýká se. (Týká se pozemních staveb - zákon č. 406/2000 Sb. v PZ o hospodaření s energií.)  

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy a požadavky dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb., O 
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obecných požadavcích na využívání území.  Při provádění stavebních musí být dodržováno nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, hygienické požadavky na 
pracoviště  a pracovní prostředí. 

 
Stavba bude probíhat mimo noční dobu. Dle §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví se noční dobou pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi 
rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Hlukové emise šířené do nejbližšího okolí stavby během její 
výstavby nelze vzhledem k velké různorodosti jednotlivých zdrojů hluku v jednotlivých fázích realizace 
přesně stanovit. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména v prvních fázích 
stavebních prací, při frézování živičného povrchu, výkopových pracích a při odvozu výkopového 
materiálu, případně při navážení stavebního materiálu. Hladina hluku se bude v průběhu realizace 
projektu měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanizmů, jejich současném provozu a místě 
jejich působení. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 
nepřekročitelné hygienické emisní limity hluku ve venkovním prostoru. Pro účely tohoto nařízení se 
rozumí hlukem každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak nebezpečný. 
Nejvyšší přípustnou hodnotu se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro místa pobytu 
osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo vibrací. 

 
Při realizaci stavby dojde ke zvýšení emisí ze stavební mechanizace realizující stavbu a dojde ke 

zvýšení prašnosti.  
Zhotovitel musí zajistit realizaci stavby mechanizací v dobrém technickém stavu (dodržení 

povolených emisních limitů). Pro omezení prašnosti musí zajistit pravidelné čistění zpevněných ploch a 
kropení ostatních ploch a dodržování pořádku na pracovišti. Při provádění stavby musí investor a 
dodavatel dbát zejména na: 
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů 
- ochranu před znečištěním zejména ropnými produkty, nesmí dojít ke znečištění spodních vod 

Emise při užívání díla stavby zůstanou na stávající úrovni. Realizace stavby nemá přímý vliv na 
zvýšení intenzity provozu.  

Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. Používané 
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní 
opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek a jejich následnému zasáknutí do 
podloží. 

 
Při provádění stavebních musí být dodržováno nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, hygienické požadavky na pracoviště  a pracovní prostředí. 
 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel věnovat pozornost souvisejícím právním 

požadavkům uvedených zejména v následujících zákonech:  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 

• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
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• vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, 

• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů 
při provozování dopravy dopravními prostředky, 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů a další. 

B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Netýká se. Jedná se o stavbu pozemní komunikace, která se nachází na otevřeném prostranství.  
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Netýká se.  

 
 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Hutnění v blízkosti nemovitostí bude prováděno s patřičnou opatrností. Zhotovitel stavby před 
zahájením provede vizuální kontrolu přilehlých nemovitostí a provede fotodokumentaci stávajícího 
stavu. V případě výskytu problémů se statikou nemovitostí bude provedena konzultace se statikem a 
navrhne se případný další postup stavebních prací.  

 
d) ochrana před hlukem 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 
nepřekročitelné hygienické emisní limity hluku ve venkovním prostoru. Pro účely tohoto nařízení se 
rozumí hlukem každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak nebezpečný. 
Nejvyšší přípustnou hodnotu se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro místa pobytu 
osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo vibrací. 
 
e) protipovodňová opatření 

Netýká se. Stavba se nenachází v záplavovém území.  
 

 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nachází v lokalitě bez potencionálního rizika ohrožení stavby účinky sesuvů půdy, 
poddolováním a seizmicitou.  

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Stavbou je vyvolán objekt SO 401.2-01 Veřejné osvětlení + MR  (KONICE) – více viz SO 401. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavbou je vyvolán objekt SO 401.2-01 Veřejné osvětlení + MR  (KONICE) – více viz SO 401. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
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Projektová dokumentace řeší obnovu silnice II/366 (vč. vybudování chodníků) ve městě Konice. 
Stavba začíná u průsečné křižovatky silnic II/366 a II/373 s místní komunikací a končí před 
autobusovou zastávkou „Konice, stř. SÚS“ na konci obce. Dopravní řešení zůstává v dané lokalitě 
zachováno – hlavní komunikací nadále zůstává silnice II/366 (ul. Zádvoří) a silnice II/373 a ostatní 
komunikace jsou do ní napojeny jako vedlejší komunikace. Součástí stavby je úprava průsečné 
křižovatky (II/366xII/373 a MK na ZÚ) a úprava napojení místních a účelových komunikací (nakolmení, 
úprava poloměrů). Nově budou vybudovány chodníky na ul. Zádvoří. Dále budou upraveny chodníky na 
ZÚ úseku u upravované průsečné křižovatky. Příčné pěší vazby jsou řešeny pomocí míst pro 
přecházení. Podrobněji bod B.2.3, odst. a). 

Užívání stavby se sníženou schopností orientace a pohybu již bylo popsáno výše v bodu B.2.4 této 
zprávy. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Již popsáno – viz bod B.1 odst. j). 
 
 
c) doprava klidu 

Netýká se.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 

Projektem jsou řešeny pěší trasy - viz výše bod B.2.3, odst. a).  
Cyklistické stezky nejsou stavbou řešeny.  

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
Terén bude po výkopech uveden do původního stavu. Přilehlé zelené plochy se v místě záboru a do 

vzdálenosti min. 1 m od hranice stavebních úprav odhumusují v tl. min. 10 cm, po dokončení stavby se 
provede zpětné ohumusování v tl. min. 10 cm a osetí travním semenem.  
 
b) použité vegetační prvky 

Přilehlé zelené plochy se v místě záboru zpětně ohumusují v tl. min. 10 cm a osejí se travním 
semenem pro parkovou úpravu. 

 
c) biotechnická, protierozní opatření 
Netýká se. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Řešená lokalita se nachází v intravilánu města Konice. Z hlediska ochrany přírody není předpoklad 

zásahu do životního prostředí.  
 
Ovzduší:  

Posuzovaná stavba po jejím dokončení není bodovým zdrojem znečištění ovzduší - dopravní zátěž 
se nezmění. Nedojde k navýšení intenzity dopravy a tím pádem ani ke zvýšení hladiny emisí. 

Zhotovitel musí zajistit realizaci stavby mechanizací v dobrém technickém stavu (dodržení 
povolených emisních limitů). Pro omezení prašnosti musí zajistit pravidelné čistění zpevněných ploch a 
kropení ostatních ploch a dodržování pořádku na pracovišti. 
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Hluk: 
Stavbou se nezvýší dopravní zátěž a tím pádem ani hladina hluku. 
Stavba bude probíhat mimo noční dobu. Dle §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví se noční dobou pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi 
rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Hlukové emise šířené do nejbližšího okolí stavby během její 
výstavby nelze vzhledem k velké různorodosti jednotlivých zdrojů hluku v jednotlivých fázích realizace 
přesně stanovit. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména v prvních fázích 
stavebních prací, při frézování živičného povrchu, výkopových pracích a při odvozu výkopového 
materiálu, případně při navážení stavebního materiálu. Hladina hluku se bude v průběhu realizace 
projektu měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanizmů, jejich současném provozu a místě 
jejich působení. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 
nepřekročitelné hygienické emisní limity hluku ve venkovním prostoru. Pro účely tohoto nařízení se 
rozumí hlukem každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak nebezpečný. 
Nejvyšší přípustnou hodnotu se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro místa pobytu 
osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku nebo vibrací. 
 
Voda:  

Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. 
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována 

preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek a jejich následnému 
zasáknutí do podloží. 

Stavba se nachází v CHOPAV. Jedná se o zranitelnou a citlivou oblast.  
 

Odpady: 
Viz bod B.2.3 odst. d) této zprávy. 
 

Půda:  
Stavby vyvolává zábor půdy zemědělského půdního fondu.  
Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Přilehlé zelené plochy se v místě záboru a do vzdálenosti 1 m od hranice stavebních úprav odhumusují 
v tl. min. 10 cm, po dokončení stavby se provede zpětné ohumusování v tl. min. 10 cm a osetí travním 
semenem. Terén bude po výkopech uveden do původního stavu. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
V rámci ochrany přírody a krajiny se rozlišuje podle stávající legislativy, především zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, obecná ochrana územní a druhů a zvláštní 
ochranu územní a druhů. Předmětem stavby je stavební činnost ve městě Konice, která svým rozsahem 
nesnižuje a nemění krajinný ráz a jeho estetickou hodnotu. Stavba nepředstavuje závažný zásah, 
který by se mohl dotknout zájmů ochrany rostlin a živočichů. Stavbou nedojde ke změně ekologických 
funkcí a vazeb v krajině. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Netýká se. 
 

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/priroda_krajina/$FILE/OOP-zakon_114-1992.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/priroda_krajina/$FILE/OOP-zakon_114-1992.pdf
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevence základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Netýká se. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V území není požadována stavba požární ochrany na záchranné a likvidační práce nebo na ochranu 
obyvatelstva. Po dobu výstavby budou provedena opatření pro vyznačení a zabezpečení staveniště. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zajištění stavebních hmot je věcí budoucího zhotovitele. Výčet potřebných hmot k realizaci stavby je 

součástí rozpočtu předanému investorovi. Vytěžený výkopek, který je nevhodný pro zpětné zásypy, 
bude odvážen na skládku. Meziskládky materiálu včetně zeminy pro zpětné zásypy budou umístěny 
vhodně na staveništi na pozemcích v majetku investora. Meziskládky vč. zeminy mohou být uloženy 
případně na pozemcích jiných vlastníků na základě smluvního vztahu mezi zhotovitelem a vlastníkem 
využívaných pozemků. 
 
b) odvodnění staveniště 

Nejsou navržena zvláštní opatření pro odvodnění staveniště. Realizací stavby se nepředpokládá 
zhoršení odtokových poměrů zájmového území. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro příjezd na staveniště bude využívána silnice II/366 a II/373.  
Zdroj vody pro stavební účely bude dodavatel řešit dle vlastních potřeb a možností. Vzhledem 

k malému rozsahu stavebních prací není potřeba připojení na vodovodní řad. V průběhu stavebních 
prací je nutné zabezpečit dovoz vody užitkové (dovoz cisternami).  

Přívod elektrické energie na staveniště bude zajištěn po dohodě se stavebníkem. Přívod elektrické 
energie na staveniště bude možno řešit staveništním rozvaděčem napojeným na nejbližší rozvod NN. 
Odběr elektrické energie bude účtován dle dohody se správcem sítě. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Obvod staveniště znázorňuje výkresová dokumentace – příloha Situace pro ZOV. 
Pozemky staveniště jsou umístěny v k.ú. Konice. Jedná se o pozemky dotčené stavbou – viz příloha 

A.1 Soupis dotčených pozemků. 
Příjezdové komunikace a okolní plochy musí být udržovány v čistotě. 
Stavba respektuje hranice sousedních pozemků. Meziskládky materiálu včetně zeminy pro zpětné 

zásypy budou umístěny vhodně na staveništi na pozemcích v majetku investora. Meziskládky vč. 
zeminy mohou být uloženy případně na pozemcích jiných vlastníků na základě smluvního vztahu mezi 
zhotovitelem a vlastníkem využívaných pozemků. Vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, 
bude odvážen na skládku.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
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Obvod staveniště je dán hranicí vedenou ve vzdálenosti cca 1,0 m na obě strany  
od hranice stavebních úprav (vč. umístění staveniště), popř. je vymezena stávajícími budovami a ploty. 

Z důvodu navrhované stavby není nutná asanace v daném území.  
Stavebním pracím budou předcházet bourací práce stávajících zpevněných povrchů a provádění 

zemních prací. Před zahájením zemních prací zajistí investor (dle zadávací dokumentace možnost 
převést povinnost na zhotovitele) vytyčení všech existujících podzemních inženýrských sítí v místě 
stavby (provedou správci jednotlivých podzemních vedení na objednávku). Zemní práce v blízkosti 
vytyčených podzemních sítí mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených jejich 
správci. 

Kácení dřevin – viz výše bod B.1, odst. h) této zprávy.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory trvalého a dočasného charakteru jsou dány navrženou stavbou. Soupis dotčených pozemků 
je obsažen v příloze A.1 Soupis dotčených pozemků. 

Zábory staveniště budou dočasného charakteru a jsou dány hranicí vedenou ve vzdál. cca 1,0 m na 
obě strany od hranice stavebních úprav, popř. jsou dány stávajícími budovami a ploty. Dále je hranice 
staveniště dána umístěním zařízení staveniště. Vlastní obvod staveniště bude zahrnovat pozemky 
dotčené stavbou. Mimo tyto pozemky není možné zřizovat objekty zařízení staveniště a provádět 
stavební práce. V rámci stavby může dodavatel po dohodě s investorem určit jiné vhodné umístění 
zařízení staveniště vzhledem ke svým potřebám. U parcel dotčených stavbou se předpokládá jejich 
využití pro uskladnění stavebního materiálu a jako mezideponie.  Dodavatel musí po skončení 
stavebních prací uvést všechny využívané pozemky do původního stavu a předat je vlastníkům 
pozemků. 
 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavební úpravy budou realizovány tak, aby v rámci dodržení bezpečnostních opatření byla 
v průběhu stavebních prací zajištěna přístupnost přilehlých nemovitostí. Přes případné výkopy budou 
umístěny lávky a zábradlí. Během realizace projektu budou mít chodci zajištěnou možnost průchodu 
staveništěm. Místně může být zajištěno obcházení staveniště po přilehlé zelené ploše např. na 
položených panelech. Travnatá plocha musí být upravena do původního stavu.  

Případné obchozí trasy budou vyznačeny orientačním značením, ohraničeny a bezbariérově 
přechodně upraveny tak, aby mohli být plně využívány osobami s pohybovým, zrakovým a sluchovým 
postižením (nájezdy, zábradlí apod.). Jelikož se jedná o lokalitu, která před stavbou není bezbariérová 
(úsek ulice Zádvoří), nebudou bezbariérové obchozí trasy v tomto úseku provedeny.  

Za bezpečnost provozu a řádné označení místa stavby během stavebních prací bude dohlížet 
oprávněná osoba určená zhotovitelem stavby. 

 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Viz bod B.2.3 odst. d) této zprávy. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou probíhat v souvislosti s realizací zpevněných ploch, výkopů pro systém 
odvodnění a odhumusováním. Rozsah zemních prací je zřejmý z přílohy ze soupisu prací, který bude 
předložen investorovi. 

Vytěžený výkopek bude uložen na mezideponii v místě stavby a použit k následným terénním 
úpravám. Po dokončení stavebních prací bude terén uveden do původního stavu z odebraného 
výkopku. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
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Plošným zdrojem znečištění ovzduší se ve fázi výstavby může stát provádění výkopových prací a 
pokládka dlažby – řezání betonových výrobků. V případě déle trvajícího sucha a větrného počasí 
mohou částečky výkopové zeminy a betonu v omezené míře způsobit znečištění ovzduší.  Tento stav je 
však časově omezen a lze jej zmírnit technickými opatřeními. 

 
Možným vlivem na podzemní vodu může být při výstavbě únik ropných produktů ze stavebních 

strojů do podloží komunikace. Tento vliv je žádoucí eliminovat použitím ekologických pohonných, 
hydraulických a mazacích médií. 

 
Stavba bude probíhat mimo noční dobu. Dle § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví se noční dobou pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi 
rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Hlukové emise šířené do nejbližšího okolí stavby během její 
výstavby nelze vzhledem k velké různorodosti jednotlivých zdrojů hluku v jednotlivých fázích realizace 
přesně stanovit. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména v prvních fázích 
stavebních prací, při frézování živičného povrchu, výkopových pracích a při odvozu výkopového 
materiálu, případně při navážení stavebního materiálu. Hladina hluku se bude v průběhu realizace 
projektu měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanizmů, jejich současném provozu a místě 
jejich působení. 

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci objektů stavby, odpady 
z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění 
odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit 
nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a souvisejícími předpisy. 

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy 
stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je 
původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů “ zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech). 

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště, při přepravě materiálů na staveniště, při 
skladování a vydávání materiálů, při administrativních činnostech a budou vznikat i odpady v sociálním 
zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou. 

Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 
nezávadného zneškodnění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro 
jejich ukládání a prostředky pro přepravu. V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit 
příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby 
včetně způsobu jejich zneškodnění. 

Většina odpadů bude odvezena na řízenou skládku, včetně případného přebytku výkopové zeminy 
po terénních úpravách v rámci stavby, nebo se recyklují (beton).  Recyklovatelné odpady budou 
předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka, atd.). 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel věnovat pozornost souvisejícím právním 

požadavkům uvedených zejména v následujících zákonech:  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 

• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
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• vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, 

• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů 
při provozování dopravy dopravními prostředky, 

• nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů a další.  

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny platné montážní a bezpečnostní předpisy 
a platné ČSN. Práce budou provedeny odbornou firmou s příslušnou kvalifikací. Všechny podzemní 
inženýrské sítě musí být při předání staveniště vytyčeny a viditelně během stavby označeny. Při 
souběhu a křížení se inženýrskými sítěmi je nutné dodržet ČSN 736005.  

Při provádění bude dodavatel stavby dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále požadavky na zajištění bezpečnosti 
dané zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Současně stavební dodavatel zajistí dodržení veškerých podmínek uvedených ve stavebním 
povolení, včetně podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. 
 

Zadavatel stavby je dle zákona č. 309/2006 Sb., §15 odst. 2. povinen zajistit před zahájením prací 
zpracování „Plánu BOZP“ v případě, pokud z časového harmonogramu vybraného zhotovitele vyplyne, 
že celková předpokládaná doba prací a činností, případně celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne parametry uvedené v §15 odst. (1) zákona č. 309/2006 Sb. v PZ je 
zadavatel stavby (investor): 

• povinen doručit oznámení o zahájení prací místně příslušnému oblastnímu inspektorátu nejpozději 
do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném 
místě po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby k užívání, 

• zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován „plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi“ tak, aby plně vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, a aby byl aktualizován s ohledem na skutečný stav a podstatné změny během realizace 
stavby. 

Pokud bude zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací místně příslušnému 
oblastnímu inspektorátu a současně budou při realizaci stavby na staveništi působit zaměstnanci více 
než jednoho zaměstnavatele (dodavatelský systém vybraného zhotovitele) je zadavatel stavby povinen 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

 
Vzhledem k navrženým stavebním pracím vykonávaných v ochranných pásmech energetických 

vedení vzniká povinnost vypracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán 
BOZP není součástí PD. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny 
(zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb.). Výkopy a staveniště musí být 
zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné 
osoby (užití stabilních prvků s horní pevnou zábranou ve výšce 1,1 m a dolní pevnou zábranou ve 
výšce 0,10-0,25 m, užití bezbariérových lávek přes výkopy/vstupy do RD) – v úseku ul. Zádvoří se 
jedná o stavbu, která v současném stavu není bezbariérovou. Nejsou tedy kladeny nároky 
bezbariérovost a obchozí trasy.  
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Způsob dopravního omezení a zvláštního užívání místní komunikace bude včetně přechodné úpravy 

provozu na PK součástí dokumentace pro řízení se speciálním stavebním úřadem zpracované 
vybraným zhotovitelem, projednané a schválené v souladu s §25 zákona č. 13/1997 Sb. v PZ.  

Předpokládá se plná uzávěra silnice II/366. Předpokládá se úplná uzávěra místní komunikace ul. 
Nad Šafranicí a účelových komunikací napojených do silnice II/366. Částečná uzávěra se bude týkat 
místní komunikace 9. května a silnice II/373.  

Schéma přechodných dopravních značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na PK - II. Vydání.   
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Předpokládá se plná uzávěra silnice II/366. Předpokládá se úplná uzávěra místní komunikace ul. 
Nad Šafranicí a účelových komunikací napojených do silnice II/366. Částečná uzávěra se bude týkat 
místní komunikace 9. května a silnice II/373.  

Přístupy na staveniště budou možné ze silnice II/366 a II/373.  
Navržená stavba nevyžaduje žádné zvláštní podmínky na postup prací. Příjezd/průjezd vozidel IZS a 

veřejné hromadné dopravy bude umožněn po celou dobu realizace projektu. Za bezpečnost provozu a 
řádné označení místa stavby během stavebních prací bude dohlížet oprávněná osoba určená 
zhotovitelem stavby. První pomoc při haváriích bude možné přivolat z nejbližší veřejné telefonní stanice 
nebo ze soukromých pevných a mobilních stanic. 

 
 

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Dodavatel zajistí mobilní buňky dle své potřeby a mobilní WC. Buňky budou využity pro pracovníky a 
jako sklad materiálu. V rámci stavby může dodavatel po dohodě s investorem určit jiné vhodné umístění 
staveništních buněk vzhledem ke svým potřebám. U parcel dotčených stavbou se předpokládá jejich 
využití pro uskladnění stavebního materiálu a jako mezideponie stavebního odpadu. 

Zdroj vody pro stavební účely bude dodavatel řešit dle vlastních potřeb a možností. Vzhledem 
k malému rozsahu stavebních prací není potřeba připojení na vodovodní řad. Přívod elektrické energie 
na staveniště bude možno řešit staveništním rozvaděčem napojeným na nejbližší rozvod NN. Odběr 
elektrické energie bude účtován dle dohody se správcem sítě. 
 

Pracovní místo na pozemních komunikacích bude řádně označeno přechodným dopravním 
značením dle TP66 Zásady pro označování pracovních míst na PK - III. vydání z roku 2015.  
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Časové údaje o přípravě PD a  realizaci stavby jsou pouze orientační a odvíjí se od finančních 
zdrojů investora: 
 

Činnost:     Termín:            
Vydání společného povolení  06/2022 
Výběr zhotovitele    2023 (dle finančních zdrojů investora) 
Realizace stavby    2023 – 2027 (dle finančních zdrojů investora) 
Dokončení stavby   do 12/2027   (dle finančních zdrojů investora) 

 
Nepředpokládá se zhotovení stavby na více etap.  

B.8.2. VÝKRESY 
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Viz. příloha B.1 Přehledná situace ZOV, B.2 Situace pro ZOV a B.3 přechodné dopravní značení.  

B.8.3. HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Harmonogram výstavby bude přesněji zpracován zhotovitelem stavby s odsouhlasením investora 
stavy. 
 

Plán kontrolních prohlídek:  
- po výkopových pracích 
- po realizaci odvodňovacích prvků 
- po realizaci konstrukčních vrstev 
- po realizaci konstrukčních liniových prvků (obruby, přídlažba apod.) 
- po realizaci finálních povrchů (asfaltobetonový kryt, dlažby) 
- po osazení DZ a realizaci terénních úprav 

B.8.4. SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 

Schéma stavebních postupů bude zpracováno zhotovitelem stavby.  

B.8.5. BILANCE ZEMNÍCH HMOT 

Kvantitativní rozsah zemních prací je zřejmý ze Soupisu prací předloženému investorovi.  
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění komunikací viz výše v bodu B.2.3, odst. a) (jednotlivé popisy komunikací).   
 


	Listy a pohledy
	POPISKY


