



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html
Identifikace projektu:	Název: „Konice - chodník v ulici Zádvoří“ Reg. číslo: CZ.06.06.01/00/22_040/0000538

Název pověřeného zadavatele:	Město Konice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen:	Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO:	00288365
DIČ:	CZ00288365

a

Název společného zadavatele:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	PhDr. David Štěpánek, ředitel
IČO:	70960399
DIČ:	CZ70960399

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 31. 3. 2023 a 5. 4. 2023 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny e-mailem žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

1) Zadavatel poskytl Vysvětlení ZD z 27.3.2023, kde je odpověď na dotaz č. 2a: „*Položka byla v soupise prací opravena ve výpočtu na 30 % z plochy recyklace za studena. Zadavatel přikládá upravený rozpočet.*“ Dotaz byl směřován na položku 57A34 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM NAD 20MM, u této položky však zadavatel výměru nezměnil.

Prosíme o objasnění rozporu, jaká výměra je platná?

2) Zadavatel poskytl d soupisech prací položky POPLATKY ZA SKLÁDKU pod různými kódy.

a) Chápe uchazeč správně, že kódy **014101 a 014102** se týkají poplatku za skládku za uložení zeminy a kamení?

b) Kde bude deponována ornice a žula pro zpětné použití, viz položka **014102a** POPLATKY ZA SKLÁDKU - meziskládka ornice a POPLATKY ZA SKLÁDKU - meziskládka žulových kostek? Stanoví zadavatel poplatek za toto deponování?

c) Položky **014102b** POPLATKY ZA SKLÁDKU, zahrnují kombinaci odpadů (zemina, beton, asphalt), které mají různé ceny. Mohl by zadavatel rozdělit tuto položku podle druhů odpadů, čímž předejde nesrovnalostem v případě, že skutečně vybourané/uložené odpady budou v jiných množstvích, než předpokládá rozpočet. Případné více/méně práce poté budu jasně finančně vyčíslitelné.

d) SO 001.1a Příprava území, položka 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU:

Zde je v poznámce uvedeno:

„odvoz přebytečné ornice z meziskládky na trvalou skládku

použitelné množství:

*36,8*2/3=24,533 [B]*

celkem potřeba zpět na rekultivaci: 38,207 m3

38,207-24,533=13,674 [C] -> potřebné množství nové ornice

36,8-24,533=12,267 [C]

*C*0,96=11,776 [D]“ a dále:*

„Celkem: A+B+D+F=163,973 [G]“

- Výpočet 24,533 [B] není v součtu Celkem obsažen

- Objemová hmotnost ornice v pevném stavu jistě nebude 0,96t/m3 (viz D), ale vyšší

General / Obecné

- Obdobně v ostatních objektech

3) Zadavatel poskytl soupis prací, SO 001.2, položka 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM (odkop pro demolici propustku a zpevněné plochy z betonu...)

Jedná se opravdu o odkop zeminy? Pokud se jedná i o Bourání betonu, jak naznačuje poznámka položky, žádáme zadavatele o zařazení bourání betonu pod položku 96615 Bourání konstrukcí z prostého betonu.

4) Zadavatel uvedl v Souhrnné technické zprávě: „*Příjezd/průjezd vozidel IZS a veřejné hromadné dopravy bude umožněn po celou dobu realizace projektu.*“

Tuto podmínku však nelze dodržet zejména při provádění recyklace za studena (vč. doby zrání) a během pokládky asfaltového souvrství.

Vyloučí zadavatel tuto podmínku pro technologicky nutné doby výstavby?

5) Soupis prací obsahuje položky 348172. U těchto položek zábradlí není specifikovaný materiál výplní. Žádáme tedy o jeho specifikaci.

6) Soupis prací obsahuje položku 916511/R Umělá vodící linie, **nalepovací pás** pro nevidomé 7m. V STZ je uvedeno: „*Jelikož je hrana signál. pásu velmi krátká, musí se směrové vedení doplnit i ve vozovce formou vodícího pásu přechodu (2x3 pásy –nalepovací). Vodící pás přechodu je zvláštní forma umělé vodící linie, která slouží k orientaci osob se zrakovým postižením při přecházení. Vodící pásy navazují na signální pásy.*“

Je 7 m délka všech pásů dohromady, nebo se jedná o délku přecházení a poté je třeba $2 \times 3 \times 7 \text{ m} = 42 \text{ m}$?

7) V soupisech prací jsou položky: 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M, 18231a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - ornice z meziskládky, 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - meziskládka ornice a 18231b. Nákup a dodání nové ornice. Máme tyto dotazy:

- Jaký je rozdíl mezi položkami 18231 a 18231a. Mají se nacenit různě?

- Jaký bude zdroj materiálu pro rozprostření, když je třeba **kompletně** $1119,8 + 1985,56 = 3\,105,36 \text{ m}^2 \times 0,1 = 310,536 \text{ m}^3 \times 1,85 = 574,5 \text{ t}$ (objemová hmotnost viz položka 014102a). Avšak dle Soupisu prací bude k dispozici 362,97t z položky 014102a a 67,756m³, tedy 125,4t z položky 18231b.

Je tedy třeba 574,5t, avšak zdroj pro rozprostření je pouze $362,97 + 125,4 = 488,37 \text{ t}$. Z čeho bude pokryt rozdíl $574,5 - 488,37 = 126,13 \text{ t}$?

8) Jakou částkou má být oceněna položka 911313/R Výkup kovových prvků?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Ad1)

Položka „ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM NAD 20MM (Rozfrézování podkladu tl.100 mm)“ byla v soupise prací opravena ve výpočtu na 30% z plochy recyklace za studena. Zadavatel přikládá upravený položkový rozpočet.

Ad2) a)

Kód 014101 je podle CS pro poplatky za skládku v (m³).

Kód 014102 je podle CS pro poplatky za skládku v (t).

U položek pod kódem 014101 byla změněna m.j. na (t), aby byla m.j. všude stejná.

Ad2) b)

Rozpočet počítá s meziskládkou do 3 km od místa stavby. Místo určí zadavatel nebo stavebník.

Ad2) c)

Odpady jsou zahrnuty v jedné položce v (t) a cena jednotlivých odpadů byla zprůměrována.

Ad2) d)

Položka uvádí množství zeminy, které se odváží na skládku, což je nepoužitelná 1/3 z celkového množství 36,8 m³ (výpočet C). Množství B je výpočet použitelného množství ornice pro zpětnou rekultivaci.

Obj. hmotnost ornice bude vyšší cca 1,3 t/m³.

Ad3)

Jedná se pouze o odkop zeminy, poznámka položky byla upravena.

Ad4)

Podmínku zadavatel nevyloučí, Příjezd/ průjezd vozidel IZS pro občany v dané lokalitě je nutné zajistit. Práce budou probíhat jak za částečné, tak za úplné uzavírky. Úplná uzavírka je plánovaná při pokládce konstrukčních vrstev silnice v měsících červenec a srpen. Úplná uzavírka, a to pouze na dobu nezbytně nutnou, je možná také v ostatních měsících, dle jinak neřešitelných potřeb zhotovitele, popř. dalších subjektů pracujících na stavbě (VaK, EG.D). Doprava bude vedena po objízdných trasách. V ostatních případech budou práce probíhat za částečné uzavírky, kdy provoz bude řízen světelnými signály (semafony). Uzavírky budou vyřizovány zhotovitelem probíhající stavby.

Složky IZS jsou o daných uzavírkách informovány, aby byly schopné přizpůsobit plánovanou trasu příjezdu aktuální situaci.

Pro ostatní dopravu bude využito objízdných tras.

Ad5)

Na tento dotaz bylo již zveřejněno Vysvětlení ZD ze dne 24.3.2023 dotaz č. 4.

Specifikace výplně zábradlí je uvedena v části zadávací dokumentace (D.1.1.101.2.02.1_Situace_Konice_594) a poté i v popisu položky ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM, Zábradlí z žár. pozin. oceli v.1,25m, d.118m a výplní tyčemi. Zábradlí osazeno vodící tyčí.

Výplň zábradlí bude tedy provedena tyčemi.

Ad6)

Položka je myšlena vždy s daným počtem pásků na délku jednoho místa pro přecházení.

Ad7)

Položka 18231 je rozprostření nově nakoupené ornice.

Položka 18231a je rozprostření ornice dovezené z meziskládky.

Cena za rozprostření by teda měla být stejná, šlo jen o rozlišení.

Celkové množství potřebné ornice je $38,207 + 46,306 + 114,043 = 198,556$ m³, zbytek doplňují položky Nákup a dodání nové ornice. To vše je rozděleno do jednotlivých úseků členění stavby.

Ad8)

Uvedené položky výkupu kovových prvků materiálu mají být oceněny minusovou hodnotou. Cenu si stanovuje účastník.

Dotaz č. 2:

- 1) Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, v návaznosti na dotaz č. 1 – 4 (duplicita položek svodidel), odstranil položku zřízení svodidel v SP (Konice).

Ovšem položky pro demontáž svodidel nadále zůstávají v obou SP – Konice SO 101.2-03_SO 101.2-03.2.2 (105 m) a SSOK 2_SO 001 (100 m).

Nejedná se u těchto položek demontáže také o duplicitu?

Žádáme zadavatele o objasnění situace.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Ano, jedná se také o duplicitní položku, která byla z rozpočtu odstraněna. Zadavatel přikládá upravený položkový rozpočet.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace – 04.1_Položkový rozpočet (Konice)_v4

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 25. 4. 2023, do 10:00 hodin.

Příloha tohoto vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace – 04.1_Položkový rozpočet (Konice)_v4

V Brně dne 5. 4. 2023

Za pověřeného zadavatele – Město Konice:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci