
 
 

   
 
 

 

PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci: 

„Stavební úpravy baru kulturního domu v Olešnici“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:    Město Olešnice 

Sídlo:    679 74 Olešnice, náměstí Míru 20 

Zastoupen: Ing. David Tomášek, starosta 

IČO: 00280755 

DIČ: CZ00280755 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  1361628359/0800 

Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 

• ve věcech smluvních:  Ing. David Tomášek, starosta@olesnice.cz, 774 944 148  

• ve věcech technických:  Ing. Lubomír Řezníček, 603 569 366 

• koordinátor BOZP: Milan Švancara, 603 210 993 

na straně jedné jako „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:    

Název/obchodní firma:  Nakostav, s.r.o. 

Sídlo:    Böhmova 726/2a, Řečkovice, 621 00 Brno 

Kontaktní místo:  Böhmova 726/2a, Řečkovice, 621 00 Brno 

Zastoupen:   Mariya Nakonechna, jednatel 

IČO:    05110955 

DIČ:    CZ05110955 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 93467. 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu:  9395655001/5500 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech smluvních:  Mariya Nakonechna, nakostav@gmail.com, 776 756 011 

• ve věcech technických:  Andriy Nakonechnyy, nakostav@gmail.com, 776 183 182 

na straně druhé jako „zhotovitel“. 

mailto:starosta@olesnice.cz
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I. 
Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s 

názvem „Stavební úpravy baru kulturního domu v Olešnici“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z 

programu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, Výzva č. 

2/2023/117D8210, název projektu: „Oprava kulturního domu v Olešnici – prostory pro občerstvení a 

zázemí pro účinkující“, pořadové číslo: dosud nebylo vydáno (dále jen jako „projekt“), mezi 

objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. 

II. 

Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy – dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále 
jen „dílo“), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek 
stanovených a specifikovaných v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne 
zhotoviteli dohodnutou součinnost.  

2.3. Specifikace předmětu plnění (díla): 

Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a poskytnutí 
souvisejících dodávek a služeb dle odst. 2.3 a 2.4 této smlouvy a dále dle podkladů pro provedení 
díla obsažených v odst. 2.5. této smlouvy, jejichž hlavním účelem jsou stavební úpravy baru 
kulturního domu v Olešnici. Předmět díla zahrnuje stavební úpravy v 2.NP a 3.NP v kulturním 
domě. Ve 2.NP se mění dispozice baru, a to tím způsobem, že stávající zařízení baru a jedna z 
původních šaten bude vybourána a tím vznikne jeden velký otevřený prostor pro nový bar. Ve 
3.NP na místě původního skladu kulis vzniknou dvoje nové šatny s hygienickým zázemím. Dále ve 
dvorním traktu bude nově nainstalovaná lávka s rampou, která bude sloužit jako další přístup do 
prostoru baru. 

2.4. Součástí závazku provést dílo a poskytnout související plnění je rovněž povinnost zhotovitele na 
své náklady zajistit: 

a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů 
a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i 
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo 
smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel 
objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla, 

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla, 

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a 
majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),  

e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob 
ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby 
k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě, 
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f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů, 

g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či 
soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.), 

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií 

prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které 

určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby, 

i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při 
provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti 
zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady, 

j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace 
vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného 
na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem 
díla, 

l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených 
subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., 

m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 
vztahujících se k předmětu díla, 

o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

p) geodetické zaměření stavby; 

q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této 
smlouvy. 

2.5. Provedení díla, podklady:  

Dílo bude provedeno v souladu s níže uvedenými podklady, resp. normami: 

a) touto smlouvou,  

b) projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy baru KD v 
Olešnici“, kterou vypracoval Ing. arch. Štěpán Hirsch, sídlem Tržní 373, Olešnice 679 74, IČO: 
03367894, číslo autorizace ČKA 05123 (dále jako „projektová dokumentace“), která se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „položkový 
rozpočet) tvoří přílohu č. 3 a 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce, a které byly 
zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce. Projektová 
dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně 
spojena (není její přílohou). Zhotovitel tímto prohlašuje, že se zavazuje převzatou projektovou 
dokumentaci, s níž se vyčerpávajícím způsobem seznámil, plně dodržovat. Položkový 
rozpočet oceněný zhotovitelem, který byl obsažen v nabídce zhotovitele na plnění veřejné 
zakázky, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „oceněný položkový rozpočet“); 

c) podmínkami následujících závazných veřejnoprávních rozhodnutí: 

i. stavební povolení, vydané městským úřadem Olešnice, stavební úřad I. stupně, dne 18. 
4. 2023, č.j. DMOL 283/2023.  

d) právními předpisy České republiky,  
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e) českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, 
tak doporučenými; 

f) návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla; 

g) pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, je – li tento vykonáván. 

2.6. Provedením díla se rozumí bezvadná realizace a dokončení obou částí díla v souladu s touto 
smlouvou a jeho předání objednateli v dohodnutých termínech dle této smlouvy, dotčené 
legislativy a podkladů pro realizaci díla. Dílo bude provedeno za cenu vyplývající z této smlouvy a 
její přílohy č. 1 – oceněný položkový rozpočet, a to v termínu dle časového harmonogramu, který 
bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli v termínu dle odst. 3.3. této smlouvy (dále 
také jako „harmonogram plnění).  

2.7. Kontrolní tým objednatele: 

a) Objednatel si tímto vyhrazuje právo průběžně prostřednictvím pokynů vůči zhotoviteli 
koordinovat a upřesňovat průběh realizace plnění dle této smlouvy, zejména právo 
odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, apod., nejsou-li 
tyto informace v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce definováno konkrétně, resp. 
požadovat písemně v průběhu provádění díla jejich změnu, splňují-li požadavky a technické 
parametry plynoucí z projektové dokumentace a zajistí-li tyto materiály plnou funkčnost díla.  

b) Objednatel za účelem odborné koordinace a dohledu nad realizací díla po podpisu této 
smlouvy zřídí a sdělí oprávněné osobě zhotovitele ve věcech technických konkrétní počet, 
totožnost a kontakty členů jím zřízeného kontrolního týmu objednatele. V kontrolním týmu 
objednatele budou zastoupeny zejména níže uvedené osoby, resp. pracovní pozice, které 
budou objednatelem zplnomocněny s ohledem na jejich odbornost a charakter jejich 
činnosti k zastupování objednatele v příslušném rozsahu: 

i. Technický dozor stavby objednatele (dále jen „TDS“): Ing. Lubomír Řezníček, 

ii. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“): 
Milan Švancara  

iii. Autorský dozor: Ing. arch. Štěpán Hirsch. 

2.8. Pracovní tým zhotovitele: 

Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění odpovídající profesní, technické a odborné kontroly 
provádění díla zhotovitelem zřídit nejpozději ke dni převzetí místa plnění (staveniště) pracovní 
tým, kterým bude mít 1 člena a bude splňovat minimálně následující podmínky na obsazení a 
pracovní zastoupení na staveništi: 

a) Mezi členy týmu bude zastoupena:  

i. Osoba stavbyvedoucího: Ing. Václav Krištůfek, 

jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení předcházejícím uzavření 

této smlouvy příslušnou část kvalifikace. 

b) Osoba stavbyvedoucího bude přítomna na staveništi vždy, když bude na staveništi probíhat 
jakákoliv činnost a bude se účastnit každého kontrolního dne.  

c) Svou přítomnost na staveništi osoba stavbyvedoucího příslušný den zaznamená do 
stavebního deníku.  

d) Při personální změně členů pracovního týmu v pozici stavbyvedoucího, tuto změnu 
zhotovitel předem projedná s objednatelem a nově navrhovaný člen pracovního týmu bude 
mít stejnou nebo vyšší kvalifikaci, která byla požadována v rámci splnění podmínek příslušné 
části kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje 
právo takovou změnu personálního zastoupení odmítnout i v případě doložení odpovídající 
kvalifikace nově navržených osob, a to za předpokladu existence oprávněných důvodů 
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nepřijetí změny. 

III. 
Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

Termín zahájení prací: do 5 dnů po předání staveniště zhotoviteli. 

Termín provedení díla: nejpozději do 16 týdnů ode dne uzavření této smlouvy. 

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem 
a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně 
oprávněnou. 

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění díla, který zpracuje dle podmínek této 
smlouvy, zejména v souladu s termíny a podmínkami dle odst. 3.1. smlouvy a předloží objednateli 
do 14 dní od uzavření této smlouvy ke schválení. Zhotovitel je povinen harmonogram plnění 
pravidelně aktualizovat v případě jakékoliv mimořádné podstatné změny plnění či podmínek 
realizace díla, které mají vliv na časový průběh realizace díla. Aktualizace budou předávány 
objednateli ke schválení elektronicky na kontakt TDS, nejméně 5 pracovních dnů před potřebnou 
účinností navrhované aktualizace harmonogramu plnění. 

3.4. Místo plnění díla je 679 74 Olešnice, Křtěnovská č. p. 157, k.ú. Olešnice na Moravě [710415] par. 
č. 621. 

3.5. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní okolnosti, pro které není 
možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na 
díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně 
písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě 
povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým 
případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je 
povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle 
přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce 
na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv 
oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde 
k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se 
automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní 
klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto 
odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv 
nákladů. 

IV. 
Cena díla 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného 
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. 

Cena za dílo činí: 

Cena bez DPH  3 206 579,33 Kč 
DPH   673 381,66 Kč 
Cena včetně DPH 3 879 960,99 Kč 
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4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů 
a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je 
povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a 
povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno.  

4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení 
s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby 
skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé 
škody nebo jiných nároků dle této smlouvy. 

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze 
z důvodů uvedených v tomto článku Smlouvy. Cena za dílo a jednotkové ceny budou upraveny v 
případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající 
DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH. 

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není 
povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, 
musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), 
teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky 
a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob 
ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám 
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 
15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. 
Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní 
strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně 
upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, 
vlastnosti či jiné parametry díla.   

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech 
provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně 
požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.  

V. 
Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 
uhrazení zálohy požadovat. 

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných 
zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených 
v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů je faktura 
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neúplná. 

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po 
měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně 
vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že 
jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením 
připomínek, změn či výhrad.  

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve 
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu 
na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského 
zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto 
povinných náležitostí dále obsahovat: 

▪ text: „Proplaceno z dotace MMR“, 

▪ název a číslo projektu (tj. „Oprava kulturního domu v Olešnici – prostory pro občerstvení a 
zázemí pro účinkující“, pořadové číslo: dosud nebylo přiděleno); 

▪ jako přílohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol. 

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v 
těchto případech:  

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena díla,  

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu 
s touto smlouvou neodsouhlasil, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti 
faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně 
ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 
připsána na bankovní účet zhotovitele. 

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny 
sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných 
ustanovení ZZVZ. 

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena 
uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis 
víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou 
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle 
této smlouvy. 

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
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poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, 
bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin 
a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den 
termínu pro provedení díla dle této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele 
k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit 
účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a 
převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé 
osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, 
případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem. 

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. 
předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:  

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,  

b) identifikační údaje o díle, 

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli 
předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném 
v protokolu od zhotovitele přejímá,  

e) soupis příloh, 

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, 
v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky, 

h) jmenovitý seznam účastníků řízení, 

i) určení místa a času předání a převzetí díla; 

j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou 
samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo 
podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad 
a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění; 

k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem. 

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny 
do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu 
pro provedení díla dle této smlouvy.  

6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při 
předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení 
s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání 
díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech 
vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.  

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
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že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad 
a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany 
objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol a proběhne nové předávací řízení.  

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.  

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na 
těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že 
nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do 
původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo 
třetím osobám v penězích. 

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na 
základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel 
předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci 
skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení. 

VII. 
Vlastnictví 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy 
objednatel.  

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, 
nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a 
nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu 
nebo dílčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na 
objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 
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VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy 
v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro 
zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem 
o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a 
případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci 
stavby zajistit zejména zákonem stanovené: 

▪ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

▪ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

▪ požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

▪ požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

▪ bezpečnostní značky, značení a signály. 

• Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je 
zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV“). 

8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu 
zákona o BOZP. 

8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu 
účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, 
případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit: 

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,  

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 
zaměstnanců svých poddodavatelů,    

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 
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pracovní pomůcky, 

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 
proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz 
přílohy k NV), 

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 
o BOZP. 

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.   

8.8.  Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti 
ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění 
díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární 
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními 
předpisy,  

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo 
dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 
objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 
odvrácení těchto okolností.   

8.9. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat 
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této 
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán 
do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána 
volná místa. 

8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo 
ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu 
prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na 
staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní 
vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit 
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oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování 
jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku. 

8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, 
osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba 
vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský 
dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na 
stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby 
oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této 
smlouvy. 

8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle 
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání 
na místo plnění, pokud není stanoveno jinak. 

8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které 
budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů 
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů 
dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti 
z poskytnuté záruky.   

8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. 

8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. 
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho 
všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě 
strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního 
deníku. 

8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní 
dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla. 

8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být 
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat 
do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží 
zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli. 

8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním 
deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady 
s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. 

8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně 
ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné 



 

Smlouva o dílo   strana 13 

zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí 
objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 
vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou 
nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 

8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné 
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou 
technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých 
povrchů a konstrukcí.   

8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu 
s ust. čl.  XIII. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti 
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. 

8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 
občanského zákoníku.  

8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré 
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či 
podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění 
nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění 
takového pokynu.  

8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí 
a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření 
provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací. 

IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v 
této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude 
po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.  

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.  

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, 
uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do 
odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do 
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doby odstranění této vady. 

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své 
volby požadovat zejména:   

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů 

apod.),  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,   

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 

objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín 
dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva 
objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou 
dobu zhotovitel. 

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil 
neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

9.10.  Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů 
objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále 
trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady 
odstranit na náklady objednatele. 

9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě 
smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí termíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.  

9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. 

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

▪ označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení 
písemného oznámení vady, 

▪ nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, 
pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak, 

▪ označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického 
postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou 
smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené 
vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě zhotoviteli. 

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započetím s odstraňováním oznámené vady, 
je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany 
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nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních 
dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.  

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení 
písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv 
na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 

X. 
Pojištění, odpovědnost za škodu 

10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání 
záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění 
vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 7.000.000,- Kč.  

10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného 
krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít 
pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše 
pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.  

Ostatní 

10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 
sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná 
smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění 
stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne uzavření této 
smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele. 

10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.  

10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné 
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální 
pojistné výše, jakož i její ukončení.  

10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou 
a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit. 

10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil 
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené 
touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy 
smlouvou novou.   

10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit 
škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného 
na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou 
finanční náhrady. 
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10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či 
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv 
prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 
strany zápis. 

XI. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla 

 

Bankovní záruka za řádné provedení díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní 
záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za 
splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek 
objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na 
částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné 
ke dni uzavření smlouvy. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí 
být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku. 

11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této 
smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, 
přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. 
V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou smluvních 
stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit 
prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky 
minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.  

11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání 
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky 
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, 
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky 
vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu 
vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky 
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou 
týdnů novou řádnou záruční listinu. 

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční 
listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku 
smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude 
mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit. 

11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla složením peněžité částky 
ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni 
uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). 
Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této 
smlouvy, resp.  splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem 
uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, 
objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání a 
převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní 
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ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel 
neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou 
jistotu). 

 

Bankovní záruka za jakost díla 

11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit 
objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla 
bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. Právo na plnění podle 
této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského 
zákoníku. 

11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které 
vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být 
platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna 
do 30 dnů po uplynutí této doby. 

11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání 
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky 
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, 
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky 
vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu 
vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky 
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou 
týdnů novou řádnou záruční listinu. 

11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou 
jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této 
výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z 
bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy. 

11.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále. 

11.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši 
2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě 
pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění 
pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností 
zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení 
předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou 
jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných 
úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 

 XII. 

Sankční ujednání 

12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele. 

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,25 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele 
pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel 
protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků 
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nebránících užití díla.  

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, 
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každou oznámenou 
vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.  

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této 
povinnosti.  

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů 
vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč 
za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.  

12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 nebo v čl. XI. odst. 11.1 
nebo 11.6 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti 
ze strany zhotovitele. 

12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel 
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle 
čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost 
uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.  

12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této 
faktury bude 30 kalendářních dní.  

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
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kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních smlouvy je zejména, když: 

a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní. 

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli 

z této smlouvy na jiný subjekt. 

c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.  

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 

pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 

bezpečnostní předpisy a pravidla.  

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 

svých povinností daných smlouvou.  

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.  

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit 

(nebo převzít staveniště). 

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 
smlouvou. 

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem 
stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání. 

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že 
nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od 
této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či 
krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení 
poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla. 

13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 
nápravy. 

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 
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XIV. 
Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, 
že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. 

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou příslušné doklady předloženy.  

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu 
poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na 
plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 
zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.  

XV. 

Platnost a účinnost smlouvy 

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.  

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), 
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro 
uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích 
příloh.  

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, 
platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy 
a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy 
s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet 
přednost před vlastním textem smlouvy. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije 
tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle 
tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném 



 

Smlouva o dílo   strana 21 

pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a 
§ 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy. 

16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 
občanského zákoníku. 

16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe 
zavedené mezi smluvními stranami. 

16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude 
možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, 
budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví 
jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k 
přerušení plnění povinností daných mu smlouvou. 

16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v 
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k 
předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.  

16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZVZ může být smlouva uzavřena 
rovněž elektronicky, uznávanými elektronickými podpisy. 

16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

16.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na Zastupitelstvu města 
Olešnice, konaném dne 27. 6. 2023, pod č.j. A10. 



 

Smlouva o dílo   strana 22 

XVII. 
Přílohy smlouvy 

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást 
smlouvy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. 
 

V Olešnici, dne:       V Brně, dne:    

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

Ing. David Tomášek Mariya Nakonechna 

Starosta       jednatelka 

za objednatele      za zhotovitele 



Stavba: 20042023

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: .05110955

DIČ: CZ05110955
621 00 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

673 381,66

0,00

1 545 808,98

62 574,00

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Celkem

1 578 296,35

Za zhotovitele

0,00

0,00

9 600,00

3 206 579,33

3 879 960,99

3 206 579,33

10 300,00

Nakostav, s.r.o.

Böhmova 726/2a
Brno 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 3 206 579,33 673 381,66 3 879 960,99 100

0011 0,00 2 109 959,74 443 091,55 2 553 051,29 66

0022 0,00 158 844,53 33 357,35 192 201,88 5

0033 0,00 728 000,00 152 880,00 880 880,00 23

0044 0,00 189 875,06 39 873,76 229 748,82 6

0055 0,00 19 900,00 4 179,00 24 079,00 1

0,00 3 206 579,33 673 381,66 3 879 960,99 100

Popis stavby: 20042023 - Stavební úpravy baru KD v Olešnici
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy baru KD v Olešnici
Popis rozpočtu: 0011 - Stavební úpravy
Popis rozpočtu: 0022 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 0033 - Lávka
Popis rozpočtu: 0044 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 0055 - Ostatní a vedlejší náklady pro rekonstrukci

Stavební objekt

Stavební úpravy baru KD v 
Olešnici

Stavební úpravy

Bourací práce

Lávka

Elektroinstalace

Ostatní a vedlejší náklady pro 
rekonstrukci

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 583,71 0,0

2 HSV 14 772,78 0,5

3 HSV 186 027,07 5,8

342 HSV 106 683,68 3,3

416 HSV 203 380,95 6,3

6 HSV 7 067,16 0,2

61 HSV 156 289,72 4,9

62 HSV 5 504,69 0,2

63 HSV 65 287,57 2,0

64 HSV 255 436,00 8,0

729 HSV 248 725,00 7,8

94 HSV 19 765,35 0,6

95 HSV 18 077,04 0,6

96 HSV 98 537,65 3,1

99 HSV 5 018,16 0,2

M211 HSV 128 229,00 4,0

6776 PSV 191 786,07 6,0

711 PSV 9 203,04 0,3

713 PSV 66 107,43 2,1

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované lehké

Podhledy a mezistropy montované 
lehké

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Vybavení baru

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Svítidla

Podlahy povlakové

Izolace proti vodě

Izolace tepelné
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720 PSV 135 533,95 4,2

725 PSV 34 560,00 1,1

728 PSV 17 880,20 0,6

730 PSV 77 765,00 2,4

762 PSV 48 122,90 1,5

763 PSV 38 021,76 1,2

764 PSV 3 407,21 0,1

766 PSV 16 950,80 0,5

767 PSV 749 165,60 23,4

771 PSV 24 276,03 0,8

776 PSV 3 152,90 0,1

781 PSV 118 333,81 3,7

784 PSV 11 542,28 0,4

M21 MON 61 646,06 1,9

M46 MON 927,94 0,0

D96 PSU 57 910,82 1,8

VN VN 10 300,00 0,3

ON ON 9 600,00 0,3

Cena celkem 3 206 579,33 100,0

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Zdravotechnická instalace

Zařizovací předměty

Ostatní náklady

Malby

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 583,71

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,29600 1 180,00 1 529,28

patky pro lávku : (0,60*0,60*1,20)*3 1,29600

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,29600 42,00 54,43

patky pro lávku : (0,60*0,60*1,20)*3 1,29600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 772,78
3 275320040RAA Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, 

štěrkopískový podklad 100 mm
m3 1,18800 12 435,00 14 772,78

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 186 027,07
4 310238411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou
m3 2,68992 7 032,00 18 915,52

(0,60*0,60*0,70)*3 0,75600
1,18*1,58*0,75 1,39830
0,27*1,58*0,70 0,29862
0,20*1,58*0,75 0,23700

5 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 100 mm t 0,17790 49 568,00 8 818,15

0,1779 0,17790

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

včetně pomocného pracovního lešení

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

6 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm t 0,99400 48 728,00 48 435,63

0,994 0,99400

7 317941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 220 mm t 0,91600 49 120,00 44 993,92

0,916 0,91600

8 342270012RA0 Příčky z tvárnic nepálených porobetonových, tloušťky 100 mm m2 31,96000 720,00 23 011,20
4,28+6,47+4,28+9,81+3,56+3,56 31,96000

9 342270014RA0 Příčky z tvárnic nepálených porobetonových, tloušťky 150 mm m2 42,49000 985,00 41 852,65
3,56+5,82 9,38000
dozdění zaoblení komínu : 1,20*3,00 3,60000
dělící příčka kino - šatny : 29,51 29,51000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 106 683,68
10 342012321RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
30

m2 14,29000 1 022,00 14 604,38

304,307 : 14,29 14,29000

11 342012323RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 30

m2 29,49000 1 135,00 33 471,15

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

304,305,306,307,308,309 : 22,47+3,51+3,51 29,49000

12 347013115R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené  1 x ocelová 
konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustiská protipožární, tloušťka předstěny 55 mm, tl. 
izolace 40 mm, požární odolnost EI 30

m2 1,49990 802,00 1 202,92

214 : 0,53*2,83 1,49990
zakrytí kanalizačního potrubí : 

13 347015235R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 
izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 125 mm , tloušťka desky 12,5, 
akustická protipožární, tl. izolace 40 mm,  

m2 50,62190 1 134,00 57 405,23

212,213,214 : (0,85+0,70+1,38)*2,83 8,29190
305,306,309 : 24,02 24,02000
307, 304 : 7,75+10,56 18,31000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 203 380,95
14 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 32,50000 733,00 23 822,50

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

šikmina 304, 307 : 11,60 11,60000
strop 304,307 : 20,90 20,90000

15 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 13,85000 779,00 10 789,15

212,213,214, skladba C04 : 0,84+0,71+1,30 2,85000
strop, 305,306,308,309, skladba C03 : 5,00 5,00000
šikmina, 305,306,308,309, skladba C03 : 6,00 6,00000

16 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 13,85000 188,00 2 603,80

šikmina, 305,306,308,309 : 6,00 6,00000
strop, 305,306,308,309 : 5,00 5,00000
212,213,214, skladba C04 : 0,84+0,71+1,30 2,85000

17 342264051RT004 Zavěšený ocel. rastr m2 43,50000 365,00 15 877,50
skladba C03 : 
šikmina 304, 307 : 11,60 11,60000
šikmina, 305,306,308,309 : 6,00 6,00000
strop, 305,306,308,309 : 5,00 5,00000
strop 304,307 : 20,90 20,90000
druhý rošt : 

18 416001 Akustický dřevěný podhled z KVH profilů , specifikace C 02 m2 93,93000 1 600,00 150 288,00
215,216 : 74,48+19,45 93,93000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 7 067,16
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

19 602013111RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 25 mm,  m2 17,58000 402,00 7 067,16

skladba W04, na cihelné zdivo : 5,30*3,00 15,90000
214 : 0,60*2,80 1,68000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 156 289,72
20 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 19,00000 398,00 7 562,00

304, 307 : 19,00 19,00000

21 612421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hladkých

m2 76,54780 129,00 9 874,67

pod dekorativní stěrku : 
215, 216 : (3,80+12,60+11,60+1,10)*3,00 87,30000
odečet výplní :  -0,80*1,97 -1,57600
 (-1,18*1,58)*3 -5,59320
 -3,38*1,90 -6,42200
 -3,00*2,26 -6,78000
ostění : (4,34*0,45)*3 5,85900
7,52*0,50 3,76000

22 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 7,86000 227,00 1 784,22

skladba W03 : 
3,57*1,20 4,28400
2,98*1,20 3,57600

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

po jednotlivých vrstvách
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

23 61001 Dekorativní stěrka , skladba W02 m2 83,35180 1 600,00 133 362,88
215, 216 : (3,80+12,60+11,60+1,10)*3,00 87,30000
odečet výplní :  -0,80*1,97 -1,57600
 (-1,18*1,58)*3 -5,59320
 -3,38*1,90 -6,42200
 -3,00*2,26 -6,78000
ostění : (4,34*0,45)*3 5,85900
7,52*0,50 3,76000
bar : 2,10*1,20 2,52000
3,57*1,20 4,28400

24 611100013RAA Oprava vnitřních omítek stropů štukových vápenocementových, oprava z 50%, malba m2 8,93000 415,00 3 705,95

210, 211 : 2,91+6,02 8,93000
bez malby : 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 111,83
25 622412214RT1 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I m2 3,68700 195,00 718,97

2 NP : (0,60*0,60)*3 1,08000
2 NP : 1,18*1,58 1,86440
2 NP : (0,27+0,20)*1,58 0,74260

26 622421144R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 3 m2 3,68700 649,00 2 392,86
2 NP : (0,60*0,60)*3 1,08000
2 NP : 1,18*1,58 1,86440

otlučení vnitřních omítek stropů, oprava omítek stropů ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a 
přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
včetně penetrace podkladu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

2 NP : (0,27+0,20)*1,58 0,74260

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 65 287,57
27 632441015RT2 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, 

tloušťka 50 mm
m2 9,76000 391,00 3 816,16

305 : 2,82 2,82000
306 : 2,06 2,06000
308 : 2,82 2,82000
309 : 2,06 2,06000

28 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 9,76000 37,00 361,12

305 : 2,82 2,82000
306 : 2,06 2,06000
308 : 2,82 2,82000
309 : 2,06 2,06000

29 632419106R00.2 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 - 10 mm m2 104,77000 361,00 37 821,97
skladba SP1, SP2, SP3,  na beton : 19,45+3,16+7,68 30,29000
74,48 74,48000

30 632419106R00.3 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 - 10 mm m2 38,69000 552,00 21 356,88
skladba SP2 na OSB desky : 16,97+21,72 38,69000

31 632419R003 Přebroušení samonivelační stěrky m2 68,98000 28,00 1 931,44
30,29 30,29000
38,69 38,69000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

Díl: 64 Výplně otvorů 255 436,00
32 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  včetně dodávky zárubní  900 x 1970 x 100 mm

kus 8,00000 2 300,00 18 400,00

33 64001 D + M  okno plastové 1 600 x 1 200 mm ks 1,00000 9 600,00 9 600,00
Výpis O01 : 1 1,00000

34 64002 D + M okno plastové, fixní, 1 900 x 3 185 mm ks 1,00000 32 000,00 32 000,00
Výpis O02 : 1 1,00000

35 64003 D + M střešní okno plastové 1 200 x 700 mm ks 3,00000 9 200,00 27 600,00
Výpis SO01 : 3 3,00000

36 64004 D + M vchodové plastové dveře, 2 260 x 1 920 mm ks 1,00000 40 000,00 40 000,00
Výpis D01 : 1 1,00000

37 64005 D + M dveře vnitřní, plné, skládací, 2 790x3 423 mm, D02 ks 1,00000 72 000,00 72 000,00
včetně rámové zárubně : 1 1,00000

38 64006 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x600 mm, D03 ks 1,00000 2 512,00 2 512,00

39 64007 D + M dveře vnitřní, plné,zásuvné 1 970x600 mm, D04 ks 1,00000 8 000,00 8 000,00

40 64008 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x900 mm, D05 ks 1,00000 2 832,00 2 832,00

41 64009 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x900 mm, D06 ks 1,00000 2 832,00 2 832,00

Stránka 13 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

42 64010 D + M dveře vnitřní, plné, 2 200x1 600 mm, D07 ks 1,00000 20 000,00 20 000,00

43 64011 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x600 mm, D08 ks 1,00000 2 512,00 2 512,00

44 64012 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x700 mm, D09 ks 2,00000 2 592,00 5 184,00

45 64013 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x700 mm, D10 ks 2,00000 2 592,00 5 184,00

46 64014 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x600 mm, D11 ks 1,00000 2 512,00 2 512,00

47 642942221RT3.1 Osazení zárubní dveřních rámových, pl. do 4,5 m2 kus 1,00000 3 268,00 3 268,00
výpis D07 : 1 1,00000

48 65015 D + M dveřní zarážky, kovové s nárazovou gumou ks 10,00000 100,00 1 000,00

Díl: 729 Vybavení baru 248 725,00
49 729001 Spodní skřínka, T01 ks 2,00000 5 700,00 11 400,00

50 729002 Spodní skřínka, T02 ks 1,00000 5 700,00 5 700,00

51 729004 Spodní skřínka, T04 ks 1,00000 5 700,00 5 700,00

52 729005 Vestavěná skříň s policemi, T05 ks 1,00000 2 850,00 2 850,00

53 729006 Horní skřínka, T06 ks 3,00000 2 850,00 8 550,00
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

54 729007 Horní skřínka, T07 ks 2,00000 2 850,00 5 700,00

55 729008 Krycí panel, T08 ks 2,00000 475,00 950,00

56 729009 Krycí panel, T09 ks 1,00000 950,00 950,00

57 729010 Skládací pouvné dveře, T10 ks 1,00000 4 750,00 4 750,00

58 729011 Spodní skřínka, T11 ks 1,00000 5 700,00 5 700,00

59 729012 Spodní skřínka, T12 ks 1,00000 2 850,00 2 850,00

60 729013 Spodní skřínka, T13 ks 1,00000 4 750,00 4 750,00

61 729014 Krycí panel, T14 ks 2,00000 475,00 950,00
T14 : 
870x60x50 mm : 1 1,00000
900x60x50 mm : 1 1,00000

62 729015 Police, T15 ks 4,00000 1 900,00 7 600,00

63 729016 Pracovní deska, T16 ks 1,00000 380,00 380,00

64 729017 Pracovní deska, T17 ks 1,00000 1 900,00 1 900,00

65 729018 Krycí panel, T18 ks 1,00000 45,00 45,00
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

66 729019 Barová deska, T19 ks 1,00000 9 500,00 9 500,00

67 729020 Barová deska, T20 ks 1,00000 9 500,00 9 500,00

68 729021 Pracovní deska, T21 ks 1,00000 3 800,00 3 800,00

69 729022 Sedací lavice, T22 ks 1,00000 28 500,00 28 500,00

70 729023 Kompaktní deska s pryskyřicí, T23 ks 1,00000 33 250,00 33 250,00

71 729024 Kompaktní deska s pryskyřicí, T24 ks 1,00000 17 100,00 17 100,00

72 729027 Dveře na baru, T27 ks 1,00000 14 250,00 14 250,00

73 729028 Čalounění stěny , T28, skladba W01 m2 18,00000 3 450,00 62 100,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 19 765,35
74 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 119,79000 165,00 19 765,35

215,216 : 74,48+19,45 93,93000
podkroví : 5,00 5,00000
podkroví : 20,86 20,86000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 077,04
75 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 167,38000 108,00 18 077,04
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Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

2.NP : 105,71 105,71000
3.NP : 61,67 61,67000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 257,70
76 965048541R00 Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm m2 107,62000 133,00 14 313,46

215 : 74,48 74,48000
216 : 19,45 19,45000
210 : 3,16 3,16000
211 : 7,68 7,68000
212 : 0,84 0,84000
213 : 0,71 0,71000
214 : 1,30 1,30000

77 971035171R00.1 Vybourání otvorů zeď cihel. , tl. do 75 cm, MC pro překlady m3 4,10173 2 912,00 11 944,24

vybourání kapes pro překlady, ruční přesun, : 
naložení na dopravní prostředek,odvoz na skládku, skládkovné : 
P01 : (0,28*4,60)*0,30 0,38640
P02 : (0,32*3,70)*0,75 0,88800
P03 : (0,32*3,885)*0,75 0,93240
P04 : (0,28*3,62)*0,30 0,30408
P05 : (0,28*4,60)*0,45 0,57960
P06 : (0,28*2,50)*0,15 0,10500
P07 : (0,28*1,90)*0,70 0,37240
P09 : (0,18*1,20)*0,15 0,03240
P10 : (0,22*2,40)*0,75 0,39600
P11 : (0,18*2,35)*0,15 0,06345

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Stránka 17 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici
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Stavební úpravy

P12 : (0,20*1,40)*0,15 0,04200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 018,16
78 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 17,24455 291,00 5 018,16

Díl: 6776 Podlahy povlakové 191 786,07
79 6776001 Heterogenní akustický vinyl m2 75,87800 414,00 31 413,49

skladba SP1 : 
216 : 19,45 19,45000
210 : 3,16 3,16000
211 : 7,68 7,68000
304 : 21,72 21,72000
307 : 16,97 16,97000
Koeficient : 0,10 6,89800

80 6776002 Montáž podlahovin z PVC, lepení standartním lepidlem z pásů standartních, včetně svařování m2 68,98000 109,00 7 518,82

skladba SP1 : 
216 : 19,45 19,45000
210 : 3,16 3,16000
211 : 7,68 7,68000
304 : 21,72 21,72000
307 : 16,97 16,97000

81 6776003 Vytažení vinilu na stěnu ( vytvoření fabionu ) bm 72,00000 352,00 25 344,00
16,50+18,00+8,50+7,00+22,00 72,00000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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Stavební úpravy

82 6776005 Montáž podlahovin z PVC, lepení standartním lepidlem z pásů standartních m2 74,48000 213,00 15 864,24
skladba SP2 : 
215 : 74,48 74,48000

83 7766004 Vinylová textilní podlahová krytina m2 74,48000 1 499,00 111 645,52
skladba SP2 : 
215 : 74,48 74,48000

Díl: 711 Izolace proti vodě 9 203,04
84 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 18,48000 498,00 9 203,04

305, 308 podlaha : 2,82+2,82 5,64000
sprchové kouty : 6+6 12,00000
212 úklidová místnost : 0,84 0,84000

Díl: 713 Izolace tepelné 66 107,43
85 713111231RK5 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně 

dodávky fólie
m2 43,50000 104,00 4 524,00

strop, 305,306,308,309 : 5,00 5,00000
šikmina 304, 307 : 11,60 11,60000
šikmina, 305,306,308,309 : 6,00 6,00000
strop 304,307 : 20,90 20,90000

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

86 713111121RU2.1 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem, 3 vrstvy - včetně dodávky plsti Orsik tl. 
120+60 + 40 mm

m2 43,50000 691,00 30 058,50

šikmina 304, 307 : 11,60 11,60000
šikmina, 305,306,308,309 : 6,00 6,00000
strop, 305,306,308,309 : 5,00 5,00000
strop 304,307 : 20,90 20,90000

87 713120030RAG Izolace tepelné podlah deska z minerálních vláken, objemová hmotnost 100 kg/m3, tloušťka 50 
mm

m2 48,48000 636,00 30 833,28

305,306,307,308,309 : 48,48 48,48000

88 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 345,82500 2,00 691,65

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 135 533,95
89 720001 Dodávka a montáž zdravoinstalace - samostatný rozpočet kpl 1,00000 135 533,95 135 533,95

Díl: 725 Zařizovací předměty 34 560,00
90 725003 Indukční deska - dodávka + montáž ks 1,00000 8 400,00 8 400,00

BZ02 : 1 1,00000

91 725004 Vestavná multifunkční trouba - dodávka + montáž ks 1,00000 11 120,00 11 120,00
BZ03 : 1 1,00000

92 725005 Digestoř - dodávka + montáž ks 1,00000 11 440,00 11 440,00
BZ04 : 1 1,00000

93 725008 Dřez - dodávka + montáž ks 1,00000 1 520,00 1 520,00

50 m vodorovně
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

BZ07a : 1 1,00000

94 725009 Dřez - dodávka + montáž ks 1,00000 2 080,00 2 080,00
BZ07b : 1 1,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 17 880,20
95 728001 Dodávka a montáž VZT - samostatný rozpočet kpl 1,00000 17 880,20 17 880,20

Díl: 730 Ústřední vytápění 77 765,00
96 730001 Vytápění - samostatný rozpočet kpl 1,00000 77 765,00 77 765,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 48 122,90
97 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,96500 1 403,00 5 562,90

98 762001 Kleština, dodávka + montáž, impregnace m3 0,70000 16 000,00 11 200,00
60 x 160 x 5200 mm : 0,70 0,70000

99 762002 Zesílení stropních trámů, dodávka +  montíž, impregnace m3 0,75000 16 000,00 12 000,00
200x210x9000, 2 ks, KR 01 : 0,75 0,75000

100 7628101R006 Dodávka řeziva m3 1,65000 8 000,00 13 200,00
304, 307 : 
305, 306, 308, 309 : 55,00*0,030 1,65000

101 762810110RAI Záklop z hrubých prken na sraz, pouze montáž, materiál ve specifikaci, včetně impregnace 
řeziva

m2 55,00000 112,00 6 160,00

50 m vodorovně

vrchní z hrubých prken na sraz včetně impregnace řeziva, spojovacích a ochranných prostředků.
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

304, 307 : 
305, 306, 308, 309 : 55,00 55,00000

Díl: 763 Dřevostavby 38 021,76
102 763614242RT6 Montáž podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, lepením, včetně dodávky desky dřevoštěpkové m2 77,28000 492,00 38 021,76

304 : 21,72*2 43,44000
307 : 16,92*2 33,84000
dvě vrstvy : 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 407,21
103 764410440RT2 Oplechování parapetů z hliníku dodávka a montáž   z hliníkového plechu , tloušťky 0,63 mm, rš 

250 mm
m 4,49500 758,00 3 407,21

O01 : 1,30 1,30000
O02 : 3,195 3,19500

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 842,80
104 766694122R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění   šířky přes 300 mm, délky 

přes 1000 do 1600 mm
bm 1,20000 474,00 568,80

O01 : 1,20 1,20000

105 7666200R001 Příprava pro střešní okno kpl 3,00000 1 600,00 4 800,00
Rozebrání střešní krytiny, vyřezání střešních latí pro montáž okna, : 
po montáži doplnění po obvodu okna stávající střešní krytinou : 3 3,00000

106 61187553R.1 Parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový šířka 350 mm m 1,20000 395,00 474,00

včetně rohů

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,20000 1,20000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 165,60
107 7670013 Zesílení trámu t 0,19000 48 240,00 9 165,60

ZL 17, ZL 18 : 0,19 0,19000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 24 276,03
108 771575118RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 12,61000 735,00 9 268,35

212 : 0,84 0,84000
213 : 0,71 0,71000
214 : 1,30 1,30000
305 : 2,82 2,82000
306 : 2,06 2,06000
308 : 2,82 2,82000
309 : 2,06 2,06000

109 59764207R.1 Dlažba  600x600x9 mm m2 23,16000 648,00 15 007,68
specifikace, skladba SP4 : 19,30*1,2 23,16000

Díl: 781 Obklady keramické 118 333,81
110 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 76,90000 42,00 3 229,80

56,14 56,14000
20,76 20,76000

111 781475120RU2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 56,14000 793,00 44 519,02

včetně dodávky materiálu.
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

212 : 2,98*2,00 5,96000
213 : 2,69*2,00 5,38000
 -0,60*2,00 -1,20000
214 : (1,50+1,8)*2 6,60000
305 : 5,50*2,00 11,00000
306 : (5,10*2)-1,50 8,70000
308 : 5,50*2,00 11,00000
309 : (5,10*2,00)-1,50 8,70000

112 781001 Keramický obklad dekorativní na baru m2 20,76000 2 400,00 49 824,00
dodávka + montáž, W03 : 
3,57*1,20 4,28400
2,98*1,20 3,57600
4,30*3,00 12,90000

113 59761001R.2 Obkládačka 300 x 600 mm povrch hladký m2 59,50840 336,00 19 994,82
56,14*1,06 59,50840

114 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 1,35846 564,00 766,17

Díl: 784 Malby 11 542,28
115 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 105,00000 14,00 1 470,00

105 105,00000

116 784450025RA0 Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 129,13180 78,00 10 072,28

šikmina 304, 307 : 11,60 11,60000
šikmina, 305,306,308,309 : 6,00 6,00000
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O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

strop, 305,306,308,309 : 5,00 5,00000
strop 304,307 : 20,90 20,90000
212,213,214, skladba C04 : 0,84+0,71+1,30 2,85000
příčka : 14,29*2 28,58000
příčka : 29,49*2 58,98000
předstěna : 1,4999 1,49990
předstěna : 50,6219 50,62190
 - 56,14 -56,14000
 -20,76 -20,76000
304, 307 - 3 NP - stěna : 20,00 20,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 927,94
117 460600001RT8.1 Naložení a odvoz zeminy včetně poplatku za skládku, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 1,29600 716,00 927,94

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,29600 1,29600

Celkem 2 109 959,74
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S: 20042023

O: 01

R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 392,86

1 622421144R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 3 m2 3,68700 649,00 2 392,86
2 NP : (0,60*0,60)*3 1,08000
2 NP : 1,18*1,58 1,86440
2 NP : (0,27+0,20)*1,58 0,74260

Díl: 96 Bourání konstrukcí 72 279,95
2 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 34,80000 834,00 29 023,20

0,60+0,55+1,53+0,46+1,61+1,20+1,47 7,42000
0,67+0,28+0,27+0,30+0,34+0,68+0,26+0,26+0,29+0,26+0,02+0,72 4,35000
1,96 1,96000
2,97+2,68+2,00+2,70 10,35000
1,20+4,56 5,76000
2,60 2,60000
0,76 0,76000
1,60 1,60000

3 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 2,80000 1 064,00 2 979,20

2,80 2,80000

4 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 19,30000 53,00 1 022,90

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Bourací práce

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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S: 20042023

O: 01

R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Bourací práce

5 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 19,30000 79,00 1 524,70

12,60+1,60+1,90+0,50+0,50+1,10+1,10 19,30000

6 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 9,00000 16,00 144,00

7 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 1,00000 28,00 28,00

8 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 12,21400 354,00 4 323,76

(1,97*0,60)*5 5,91000
(1,97*0,80)*4 6,30400

9 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,93530 274,00 804,27

1,97*1,49 2,93530

10 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 1,70000 3 148,00 5 351,60
2*0,50 1,00000
0,70 0,70000

11 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 0,70000 4 176,00 2 923,20

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Bourací práce

12 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 17,04000 103,00 1 755,12

kuchyně : 4,30*2,00 8,60000
odečet okno : -1,20*1,60 -1,92000
ostění : 1,28 1,28000
parapet : 0,60 0,60000
úklidová místnost : 2,50*2,00 5,00000
odečet výplně :  -0,60*0,60 -0,36000
WC 2 x : (0,80*2,85)*2 4,56000
odečet výplně 2 x :  -(0,60*0,60)*2 -0,72000

13 96203224R001 Vybourání kapes otvorů pro uložení konstrukce lávky a terasy komplet 1,00000 12 000,00 12 000,00
včetně pomocného lešení : 1 1,00000

14 96203224R001.1 Demontáž a odstranění jídelního výtahu kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00

15 96203224R001.3 Ubourání komínu kpl 1,00000 6 400,00 6 400,00
ubourání komínu - zaoblení hrany komínu : 1 1,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 11 108,00
16 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 7,00000 44,00 308,00

17 766001 Demontáž dřevěného obložení stěn včetně likvidace kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

18 766002 Demontáž dřevěného obložení podhledu včetně likvidace kpl 1,00000 2 400,00 2 400,00

19 766003 Demontáž baru včetně likvidace kpl 1,00000 2 400,00 2 400,00

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Bourací práce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 12 000,00
20 767001 Demontáž kovového přístřešku u kina kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00

plechová krytina, 2,60x12x32 m včetně zábradlí : 1 1,00000
a plechové podlahy : 

Díl: 776 Podlahy povlakové 3 152,90
21 776001 Demontáž podlahové krytiny PVC , lepené včetně lišt m2 76,90000 41,00 3 152,90

55,00+11,00+4,00+6,90 76,90000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 57 910,82
22 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 824,81828 21,00 17 321,18

74,98348*11 824,81828

23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 74,98348 320,00 23 994,71

24 979990181R00 Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,30760 2 240,00 689,02

25 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 75,38344 211,00 15 905,91

Celkem 158 844,53

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 728 000,00

1 767123R00 Lávka včetně zábradlí, pozink bez nátěru kpl 1,00000 332 000,00 332 000,00

2 767123R01 Terasa včetně zábradlí, pozink bez nátěru kpl 1,00000 318 000,00 318 000,00

3 767123R02 Montáž včetně pomocného lešení kpl 1,00000 78 000,00 78 000,00

Celkem 728 000,00

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Lávka

Stránka 30 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20042023

O: 01

R: 004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M211 Svítidla 128 229,00

1 M211R001 Zápustné světlo prostoru baru ks 3,00000 2 575,00 7 725,00
Výpis svítidel, L01 : 3 3,00000

2 M211R002 Závěsné světlo nad barem ks 8,00000 3 711,00 29 688,00
Výpis svítidel, L02 : 8 8,00000

3 M211R003 Bodové zápustné světlo - prostor před barem ks 23,00000 1 740,00 40 020,00
Výpis svítidel L03 : 23 23,00000

4 M211R004 Zrcadlo s LED osvětlením ks 3,00000 2 638,00 7 914,00
Výpis svítidel, L04 : 3 3,00000

5 M211R005 Venkovní nástěnné osvětlení ks 5,00000 1 712,00 8 560,00
Výpis svítidel, L05 : 5 5,00000

6 M211R006 Stropní světlo ks 1,00000 1 982,00 1 982,00
Výpis svítidel, L06 : 1 1,00000

7 M211R007 Bodové zápustné světlo zázemí ks 14,00000 974,00 13 636,00
Výpis svítidel, L07 : 14 14,00000

8 M211R008 Led pásek ks 1,00000 1 600,00 1 600,00
Výpis svítidel, L08 : 1 1,00000
délka 3 000 mm : 

9 M211R009 Led pásek ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Elektroinstalace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Elektroinstalace

Výpis svítidel, L09 : 1 1,00000
délka 3 570 mm : 

10 M211R010 Montáž svítidel ks 59,00000 256,00 15 104,00
3+8+23+3+5+1+14+1+1 59,00000

Díl: M21 Elektromontáže 61 646,06
11 M21001 Dodávka a montáž elektroinstalace - samostatný rozpočet kpl 1,00000 49 646,06 49 646,06

12 M21002 Stavební přípomoci kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00
sekání drážky, zapravení drážky : 1 1,00000

Celkem 189 875,06
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S: 20042023

O: 01

R: 005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 10 300,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 800,00 800,00

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 9 600,00
5 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 3 200,00 3 200,00

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

7 0052 Zabezpečení poškození prostoru objektu Soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00

Celkem 19 900,00

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Ostatní a vedlejší náklady pro rekonstrukci

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Kompletní zabezpečení prostoru školy proti poškození a znečištění, tzn. zakrytí podlahovin, radiátorů, oken, dveří apod.
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Název Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

KD Olešnice bar

Projekt

ELEKTRO

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Cena celkem bez DPH 49 646,06



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Montáž - materiál 39 243,27

Montáž - práce 10 402,79

Mezisoučet 1 0,00 49 646,06

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 49 646,06

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 49 646,06

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Kompletační činnost 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Cena celkem bez DPH 49 646,06



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
KRYT SPÍNAČE, 
bezšroubových přístrojů) ks 2,00 52,00 104,00 0,00 0,00 52,00 104,00

RÁMEČEK, 
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - 
při použití bezšroubových přístrojů) ks 34,00 23,00 782,00 0,00 0,00 23,00 782,00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá (do hořl. 
podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 11,00 41,00 451,00 0,00 0,00 41,00 451,00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá (do hořl. podkladů 
B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 2,00 73,80 147,60 0,00 0,00 73,80 147,60

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A ks 1,00 107,00 107,00 66,00 66,00 173,00 173,00

RÁMEČEK, 
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. ; b. bílá (do hořl. podkladů 
B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 2,00 78,00 156,00 0,00 0,00 78,00 156,00

KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU, 
Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; d. ; b. bílá ks 2,00 64,00 128,00 0,00 0,00 64,00 128,00

MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU, 
Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá ks 2,00 27,00 54,00 0,00 0,00 27,00 54,00

ZÁSUVKA NN, 
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. ; b. bílá ks 8,00 124,00 992,00 53,00 424,00 177,00 1 416,00
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 
2P+PE; d. ; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) ks 36,00 117,00 4 212,00 0,00 0,00 117,00 4 212,00

PŘÍSTROJ SPÍNAČE TROJPÓLOVÉHO (se šroubovými svorkami),
Přístroj spínače trojpólového; řazení 3, 3S ks 2,00 671,00 1 342,00 53,98 107,95 724,98 1 449,95

DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE A OVLÁDAČE
Doutnavka signalizační, pro kryt trojpólového spínače 1011-0-0816 CZ; řazení S ks 2,00 56,00 112,00 0,00 0,00 56,00 112,00

VÍČKO KE  KRABICI 68 ks 10,00 5,00 50,00 0,00 0,00 5,00 50,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 70,00 11,50 805,00 15,00 1 050,00 26,50 1 855,00

KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 10,00 16,00 160,00 0,00 0,00 16,00 160,00

KRYT SPÍNAČE, 
přístrojů) ks 22,00 35,00 770,00 0,00 0,00 35,00 770,00

RÁMEČEK, 
E) ks 13,00 95,00 1 235,00 25,00 325,00 120,00 1 560,00

Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E) ks 6,00 101,00 606,00 54,00 324,00 155,00 930,00



PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami),
hořl. podkladů B až E) ks 3,00 105,00 315,00 27,00 81,00 132,00 396,00

BEZŠROUBOVÁ SVORKA ks 24,00 4,00 96,00 0,00 0,00 4,00 96,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x1.5 , pevně m 99,68 17,00 1 694,56 15,00 1 495,20 32,00 3 189,76

CYKY-J 3x1.5 , pevně m 176,74 11,00 1 944,14 15,00 2 651,10 26,00 4 595,24

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 116,27 18,00 2 092,86 15,00 1 744,05 33,00 3 836,91

CYKY-J 5x2.5 , pevně m 26,10 28,00 730,80 16,00 417,60 44,00 1 148,40

SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
UTP 4 P cat.3, pevně m 31,33 7,00 219,31 54,80 1 716,88 61,80 1 936,19

Rozváděč

OLE-6B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 5,00 1 650,00 8 250,00 0,00 0,00 1 650,00 8 250,00

OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 5,00 1 055,00 5 275,00 0,00 0,00 1 055,00 5 275,00

LTE-6B-1 Jistič Ks 1,00 94,00 94,00 0,00 0,00 94,00 94,00

LTE-16B-3 Jistič Ks 2,00 290,00 580,00 0,00 0,00 290,00 580,00

LTE-20B-3 Jistič Ks 1,00 310,00 310,00 0,00 0,00 310,00 310,00

LFE-25-4-030AC Proudový chránič Ks 1,00 860,00 860,00 0,00 0,00 860,00 860,00

Doprava materiálu Ks 1,00 2 830,00 2 610,00 0,00 0,00 2 830,00 2 610,00

Podružný materiál ks 1,00 1 958,00 1 958,00 0,00 0,00 1 958,00 1 958,00

Elektromontáže - celkem 39 243,27 10 402,79 49 646,06



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky
Díl: 733 Rozvod potrubí 15 180,00

1 733111103-R Potrubí Cu DN 15 m 9,00000 165,00 1 485,00 Práce

1 733111103-R Potrubí Cu DN 18 m 45,00000 235,00 10 575,00 Práce

1 733111103-R Potrubí Cu DN 22 m 12,00000 260,00 3 120,00 Práce

Díl: 734 Armatury 15 360,00
2 734221672 Hlavice ovládání ventilů termostat. D+M kus 12,00000 423,00 5 076,00 Práce

3 734223121 Ventil termostatický, přímý,  DN 10 bez termostatické 
hlavice

kus 12,00000 465,00 5 580,00 Práce

4 280,50 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 10 kus 24,00000 196,00 4 704,00 Práce

Díl: 735 Otopná tělesa 47 225,00
5 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 30,00000 53,00 1 590,00 Práce

6 735179110 Montáž otopných těles kus 12,00000 340,00 4 080,00 Práce

7 OT01 otopné těleso na výšku 2000 x 662 mm kus 3,00000      9 102,00    27 306,00 Práce

10 OT02 otopné těleso na výšku500 x 362 mm kus 3,00000      1 213,00    3 639,00 Práce

13 OT03 otopné těleso - žebřík 900 x 500 mm kus 2,00000      1 960,00    3 920,00 Práce

15 OT04 otopné těleso na výšku 600 x 1000 mm kus 3,00000      2 230,00    6 690,00 Práce

18
OT05

stávající - otopné těleso na výšku 700 x 884 mm - zpětná  
montáž

kus 1,00000
                -      

0,00 Práce

Cena celkem bez DPH 77 765,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Vytápění

Vytápění



Stavba: Savební úpravy baru KD v  Olešnici Objednatel: Město Olešnice, náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

Objekt: Zhotovitel: Nakostav s.r.o., Böhmova 726/2a, 621 00 Brno

Část: Zařízení vzduchotechniky Datum:

Zařízení č.3 - Větrání sociálního zázemí

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5 Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) 4hod

P.6

Cena celkem bez DPH 17 880,20 Kč

REKAPITULACE

Dodávka celkem Montáž celkem

Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí 4 990,00 Kč 1 215,00 Kč

Název zařízení

Dodávka celkem

Zařízení č.2 - Digestoř 620,00 Kč 619,20 Kč

Mezisoučet všech zařízení 9 760,00 Kč 2 870,20 Kč

Zařízení č.4 - Větrání sociálního zázemí 2 060,00 Kč 519,00 Kč

500,00 Kč

2 090,00 Kč 517,00 Kč

5 250,00 KčMezisoučet pomocného materiálu a prací

1 600,00 Kč

Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (hmotnost cca 10kg) 

Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce

Doprava, svislá přeprava, lešení

Technická a koordinační činnost na stavbě - 5hod

500,00 KčZaregulování VZT, uvedení zařízení do provozu, (0,5hod)

Zhotovení provozního řádu VZT zařízení (2hod) 650,00 Kč

1 500,00 Kč

500,00 Kč



Stavba: Savební úpravy baru KD v  Olešnici Objednatel:

Část:  Zařízení vzduchotechniky Zhotovitel:

Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 
jednotky

Dodávka 
celkem

Montáž 
jednotky

Montáž 
celkem

Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí

1.1 R240002001 Malý radiální ventilátor v plastové skříni s připojením ø100mm, V=80-50m3/h, Pext=80Pa, Pi=28W/230V ks 2 1 430,00 2 860,00 290,00 580,00

 - ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku a časový doběh

Spojovací manžeta ø125mm ks 1 73,00 73,00 17,00 17,00

Přetlaková žaluzie plastová ø125mm vč. nátěru RAL dle odstínu fasády ks 1 227,00 227,00 180,00 180,00

Odvodní talířový ventil ø100mm ks 1 90,00 90,00 18,00 18,00

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním 
z gumy,

 - ø100mm, 30% tvarovek bm 2 520,00 1 040,00 130,00 260,00

 - ø125mm, 30% tvarovek bm 1 420,00 420,00 100,00 100,00

Ohebná Al laminátová hadice ø100mm, balení po 10m

Spojovací manžeta ø125mm ks 4 70,00 280,00 15,00 60,00

Mezisoučet zařízení č. 1 4 990,00 1 215,00

Zařízení č.2 - Digestoř

2.1 digestoř - oz BZ07 - komínová digestoř s integrovaným LED osvětlením, výkon odtahu min. 700 m3/hodinu ks 1

2.2 Přetlaková žaluzie plastová ø125mm vč. nátěru RAL dle odstínu fasády ks 1 230,00 230 228,80 228,8

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním 
z gumy,

 - ø160mm, 30% tvarovek bm 1 390,00 390 390,40 390,4

Mezisoučet zařízení č. 2 620 619,2

Zařízení č.3 - Větrání sociálního zázemí

3.1 Malý radiální ventilátor v plastové skříni s připojením ø100mm, V=80-50m3/h, Pext=80Pa, Pi=28W/230V ks 1 1 430,00 1430 285,00 285

3.2  - ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku a časový doběh

Přetlaková žaluzie plastová ø100mm vč. nátěru RAL dle odstínu fasády ks 1 145,00 145 115,00 115

Odvodní talířový ventil ø100mm ks 1 115,00 115 19,00 19

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním 
z gumy,

 - ø100mm bm 1 400,00 400 98,00 98

Mezisoučet zařízení č.3 2090 517

Zařízení č.3 - Větrání sociálního zázemí

3.1 Malý radiální ventilátor v plastové skříni s připojením ø100mm, V=80-50m3/h, Pext=80Pa, Pi=28W/230V ks 1 1 430,00 1430 285,00 285

3.2  - ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku a časový doběh

Přetlaková žaluzie plastová ø100mm vč. nátěru RAL dle odstínu fasády ks 1 140,00 140 115,00 115

Odvodní talířový ventil ø100mm ks 1 90,00 90 19,00 19

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním 
z gumy,

 - ø100mm bm 1 400,00 400 100,00 100

Mezisoučet zařízení č. 4 2 060,00 519,00

9 760,00 2 870,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 26 069,40

1 721110916 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 1,00000 544,00 544,00 Práce

2 721170909 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 kus 1,00000 1 235,00 1 235,00 Práce

3 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 5,40000 204,00 1 101,60 Práce

4

5 721176115 Potrubí HT odpadní svislé a vodorovné D 110 x 2,7 mm m 21,00000 675,00 14 175,00 Práce

6

7 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 1,00000 345,00 345,00 Práce

8 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7,00000 76,00 532,00 Práce

9 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3  4,00000 113,00 452,00 Práce

10 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 64,00000 22,00 1 408,00 Práce

11 765399983R00 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení m 12,00000 520,00 6 240,00 Práce

12 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,06944 530,00 36,80 Přesun hmot

Díl: 722 Vnitřní vodovod 29 662,49
13 722172331 Potrubí z PPR D 20x3,4 mm m 10,00000 255,00 2 550,00 Práce

14

15 722172332 Potrubí z PPR  D 25x4,2 mm m 36,00000 310,00 11 160,00 Práce

16

17 722181215 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm m 3,00000 104,00 312,00 Práce

18

19 722181215 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 18,00000 113,00 2 034,00 Práce

20

21 722181215 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 7,00000 72,00 504,00 Práce

22

23 722181215 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 18,00000 74,00 1 332,00 Práce

24

25 722220111 Nástěnka  pro výtokový ventil G 1/2 kus 16,00000 175,00 2 800,00 Práce

26

27 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 pár 4,00000 352,00 1 408,00 Práce

28

29 722290226 Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m 46,00000 34,00 1 564,00 Práce

30

31 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 46,00000 26,00 1 196,00 Práce

32

33 722174315R18 Montážní materiál- uchycení potrubí soubor 1,00000 850,00 850,00 Práce

34 765399983R01 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení m 7,00000 510,00 3 570,00 Práce

35 998722103 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,74270 515,00 382,49 Přesun hmot

Díl: 725 Zařizovací předměty 73 082,06
36 725114912 Demontáž klozetové mísy a sedátka kus 4,00000 286,00 1 144,00 Práce

37 725210821 Demontáž umyvadel a dřezu bez výtokových armatur soubor 6,00000 113,00 678,00 Práce

38 725814101 Ventil rohový s filtrem  DN 15 soubor 18,00000 190,00 3 420,00 Práce

39 725860202 Sifon dřezový  D 50 mm kus 2,00000 310,00 620,00 Práce

40 725860213 Sifon umyvadlový  D 50 mm kus 4,00000 265,00 1 060,00 Práce

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Zdravotechnika

Zdravotechnika

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.



41 725860111R22 Připojovací koleno DN100 kus 4,00000 460,00 1 840,00 Práce

42 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,39665 580,00 230,06 Přesun hmot

43 SA01 Umývátko, rozměru 45x25x14 cm s pákovou baterii a 
sifonem D+M

soubor
1,00000            2 700,00    2 700,00

Práce

44
SA02

Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 60,5 cm, 
hloubce 46,5 cm a výšce 12 cm s pákovou baterii a 
chromovaným sifonem D+M

soubor

1,00000            3 750,00    3 750,00

Práce

45
SA02

Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 60,5 cm, 
hloubce 46,5 cm a výšce 12 cm s pákovou baterii a 
chromovaným sifonem D+M

soubor

1,00000            3 700,00    3 700,00

Práce

46
SA03

Podomítkový modul, WC mísa bez žlábku, tlačítko pro 
splachovaní, WC sedátko se zpomalovacím mechanismem- 
bílá D+M

soubor

1,00000            5 800,00    5 800,00

Práce

47
SA03

Podomítkový modul, WC mísa bez žlábku, tlačítko pro 
splachovaní, WC sedátko se zpomalovacím mechanismem- 
bílá D+M

soubor

1,00000            5 800,00    5 800,00

Práce

48
SA03

Podomítkový modul, WC mísa bez žlábku, tlačítko pro 
splachovaní, WC sedátko se zpomalovacím mechanismem- 
bílá D+M

soubor

1,00000            6 200,00    6 200,00

Práce

49
SA04

Podomítkový modul, výlevka, mřížka, tlačítko pro 
splachovaní, ramíková baterie s prdlouženým ramínkem dl. 
300 mm D+M

soubor

1,00000            7 500,00    7 500,00

Práce

50

SA05

Sprchový set - zástěna, vanička a odpad                                  
zástěna -posuvné dveře, bezpečnostní sklo v čirém 
transparentním provedení, dveře posuvné, rám hliníkové 
profily,vanička z litého mramoru 120x80 cm bílá  D+M

soubor

1,00000            8 500,00    8 500,00

Práce

51

SA05

Sprchový set - zástěna, vanička a odpad                                  
zástěna -posuvné dveře, bezpečnostní sklo v čirém 
transparentním provedení, dveře posuvné, rám hliníkové 
profily,vanička z litého mramoru 120x80 cm bílá  D+M

soubor

1,00000            8 500,00    8 500,00

Práce

52 SA06 Sprchový set s termostatem na zeď, s tyčí 620 mm, chrom, 
D+M

soubor
1,00000            2 550,00    2 550,00

Práce

53 SA06 Sprchový set s termostatem na zeď, s tyčí 620 mm, chrom, 
D+M

soubor
1,00000            2 550,00    2 550,00

Práce

54 SA07 Zásobník papírových ručníků, nerezový D+M kus 1,00000              650,00    650,00 Práce
55 SA07 Zásobník papírových ručníků, nerezový D+M kus 1,00000              650,00    650,00 Práce
56 SA07 Zásobník papírových ručníků, nerezový D+M kus 1,00000              650,00    650,00 Práce
57 SA07 Zásobník papírových ručníků, nerezový D+M kus 1,00000              650,00    650,00 Práce
58 SA08 Dávkovač mýdla, nerez D+M kus 1,00000              610,00    610,00 Práce
59 SA08 Dávkovač mýdla, nerez D+M kus 1,00000              610,00    610,00 Práce
60 SA08 Dávkovač mýdla, nerez D+M kus 1,00000              610,00    610,00 Práce
61 SA08 Dávkovač mýdla, nerez D+M kus 1,00000              610,00    610,00 Práce
62 SA09 držák toaletního papíru, umístění na zeď, s krytem D+M kus 1,00000               300,00    300,00 Práce

63 SA09 držák toaletního papíru, umístění na zeď, s krytem D+M kus 1,00000               300,00    300,00 Práce

64 SA09 držák toaletního papíru, umístění na zeď, s krytem D+M kus 1,00000               300,00    300,00 Práce

65 SA10 odpadkový koš volně stojící, objem 5l, otevíráí pomocí 
nášlapu D+M

kus 1,00000               600,00    600,00 Práce

Díl: 799 Ostatní 6 720,00
66 909R01 Hzs-nezmeritelne prace hod 24,00000 280,00 6 720,00 Práce

Cena celkem bez DPH 135 533,95



Stavba: 20042023

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: .05110955

DIČ: CZ05110955
621 00 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

673 381,66

0,00

1 545 808,98

62 574,00

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Celkem

1 578 296,35

Za zhotovitele

0,00

0,00

9 600,00

3 206 579,33

3 879 960,99

3 206 579,33

10 300,00

Nakostav, s.r.o.

Böhmova 726/2a
Brno 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 3 206 579,33 673 381,66 3 879 960,99 100

0011 0,00 2 109 959,74 443 091,55 2 553 051,29 66

0022 0,00 158 844,53 33 357,35 192 201,88 5

0033 0,00 728 000,00 152 880,00 880 880,00 23

0044 0,00 189 875,06 39 873,76 229 748,82 6

0055 0,00 19 900,00 4 179,00 24 079,00 1

0,00 3 206 579,33 673 381,66 3 879 960,99 100

Popis stavby: 20042023 - Stavební úpravy baru KD v Olešnici
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy baru KD v Olešnici
Popis rozpočtu: 0011 - Stavební úpravy
Popis rozpočtu: 0022 - Bourací práce
Popis rozpočtu: 0033 - Lávka
Popis rozpočtu: 0044 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 0055 - Ostatní a vedlejší náklady pro rekonstrukci

Stavební objekt

Stavební úpravy baru KD v 
Olešnici

Stavební úpravy

Bourací práce

Lávka

Elektroinstalace

Ostatní a vedlejší náklady pro 
rekonstrukci

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 583,71 0,0

2 HSV 14 772,78 0,5

3 HSV 186 027,07 5,8

342 HSV 106 683,68 3,3

416 HSV 203 380,95 6,3

6 HSV 7 067,16 0,2

61 HSV 156 289,72 4,9

62 HSV 5 504,69 0,2

63 HSV 65 287,57 2,0

64 HSV 255 436,00 8,0

729 HSV 248 725,00 7,8

94 HSV 19 765,35 0,6

95 HSV 18 077,04 0,6

96 HSV 98 537,65 3,1

99 HSV 5 018,16 0,2

M211 HSV 128 229,00 4,0

6776 PSV 191 786,07 6,0

711 PSV 9 203,04 0,3

713 PSV 66 107,43 2,1

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované lehké

Podhledy a mezistropy montované 
lehké

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Vybavení baru

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Svítidla

Podlahy povlakové

Izolace proti vodě

Izolace tepelné
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720 PSV 135 533,95 4,2

725 PSV 34 560,00 1,1

728 PSV 17 880,20 0,6

730 PSV 77 765,00 2,4

762 PSV 48 122,90 1,5

763 PSV 38 021,76 1,2

764 PSV 3 407,21 0,1

766 PSV 16 950,80 0,5

767 PSV 749 165,60 23,4

771 PSV 24 276,03 0,8

776 PSV 3 152,90 0,1

781 PSV 118 333,81 3,7

784 PSV 11 542,28 0,4

M21 MON 61 646,06 1,9

M46 MON 927,94 0,0

D96 PSU 57 910,82 1,8

VN VN 10 300,00 0,3

ON ON 9 600,00 0,3

Cena celkem 3 206 579,33 100,0

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Zdravotechnická instalace

Zařizovací předměty

Ostatní náklady

Malby

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 33



S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 583,71

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,29600 1 180,00 1 529,28

patky pro lávku : (0,60*0,60*1,20)*3 1,29600

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,29600 42,00 54,43

patky pro lávku : (0,60*0,60*1,20)*3 1,29600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 772,78
3 275320040RAA Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, 

štěrkopískový podklad 100 mm
m3 1,18800 12 435,00 14 772,78

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 186 027,07
4 310238411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou
m3 2,68992 7 032,00 18 915,52

(0,60*0,60*0,70)*3 0,75600
1,18*1,58*0,75 1,39830
0,27*1,58*0,70 0,29862
0,20*1,58*0,75 0,23700

5 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 100 mm t 0,17790 49 568,00 8 818,15

0,1779 0,17790

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

včetně pomocného pracovního lešení

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

6 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm t 0,99400 48 728,00 48 435,63

0,994 0,99400

7 317941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 220 mm t 0,91600 49 120,00 44 993,92

0,916 0,91600

8 342270012RA0 Příčky z tvárnic nepálených porobetonových, tloušťky 100 mm m2 31,96000 720,00 23 011,20
4,28+6,47+4,28+9,81+3,56+3,56 31,96000

9 342270014RA0 Příčky z tvárnic nepálených porobetonových, tloušťky 150 mm m2 42,49000 985,00 41 852,65
3,56+5,82 9,38000
dozdění zaoblení komínu : 1,20*3,00 3,60000
dělící příčka kino - šatny : 29,51 29,51000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 106 683,68
10 342012321RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
30

m2 14,29000 1 022,00 14 604,38

304,307 : 14,29 14,29000

11 342012323RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 
odolnost EI 30

m2 29,49000 1 135,00 33 471,15

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

304,305,306,307,308,309 : 22,47+3,51+3,51 29,49000

12 347013115R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené  1 x ocelová 
konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustiská protipožární, tloušťka předstěny 55 mm, tl. 
izolace 40 mm, požární odolnost EI 30

m2 1,49990 802,00 1 202,92

214 : 0,53*2,83 1,49990
zakrytí kanalizačního potrubí : 

13 347015235R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 
izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 125 mm , tloušťka desky 12,5, 
akustická protipožární, tl. izolace 40 mm,  

m2 50,62190 1 134,00 57 405,23

212,213,214 : (0,85+0,70+1,38)*2,83 8,29190
305,306,309 : 24,02 24,02000
307, 304 : 7,75+10,56 18,31000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 203 380,95
14 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 32,50000 733,00 23 822,50

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

šikmina 304, 307 : 11,60 11,60000
strop 304,307 : 20,90 20,90000

15 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 13,85000 779,00 10 789,15

212,213,214, skladba C04 : 0,84+0,71+1,30 2,85000
strop, 305,306,308,309, skladba C03 : 5,00 5,00000
šikmina, 305,306,308,309, skladba C03 : 6,00 6,00000

16 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 13,85000 188,00 2 603,80

šikmina, 305,306,308,309 : 6,00 6,00000
strop, 305,306,308,309 : 5,00 5,00000
212,213,214, skladba C04 : 0,84+0,71+1,30 2,85000

17 342264051RT004 Zavěšený ocel. rastr m2 43,50000 365,00 15 877,50
skladba C03 : 
šikmina 304, 307 : 11,60 11,60000
šikmina, 305,306,308,309 : 6,00 6,00000
strop, 305,306,308,309 : 5,00 5,00000
strop 304,307 : 20,90 20,90000
druhý rošt : 

18 416001 Akustický dřevěný podhled z KVH profilů , specifikace C 02 m2 93,93000 1 600,00 150 288,00
215,216 : 74,48+19,45 93,93000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 7 067,16
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

19 602013111RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 25 mm,  m2 17,58000 402,00 7 067,16

skladba W04, na cihelné zdivo : 5,30*3,00 15,90000
214 : 0,60*2,80 1,68000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 156 289,72
20 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 19,00000 398,00 7 562,00

304, 307 : 19,00 19,00000

21 612421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hladkých

m2 76,54780 129,00 9 874,67

pod dekorativní stěrku : 
215, 216 : (3,80+12,60+11,60+1,10)*3,00 87,30000
odečet výplní :  -0,80*1,97 -1,57600
 (-1,18*1,58)*3 -5,59320
 -3,38*1,90 -6,42200
 -3,00*2,26 -6,78000
ostění : (4,34*0,45)*3 5,85900
7,52*0,50 3,76000

22 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 7,86000 227,00 1 784,22

skladba W03 : 
3,57*1,20 4,28400
2,98*1,20 3,57600

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

po jednotlivých vrstvách
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S: 20042023

O: 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

23 61001 Dekorativní stěrka , skladba W02 m2 83,35180 1 600,00 133 362,88
215, 216 : (3,80+12,60+11,60+1,10)*3,00 87,30000
odečet výplní :  -0,80*1,97 -1,57600
 (-1,18*1,58)*3 -5,59320
 -3,38*1,90 -6,42200
 -3,00*2,26 -6,78000
ostění : (4,34*0,45)*3 5,85900
7,52*0,50 3,76000
bar : 2,10*1,20 2,52000
3,57*1,20 4,28400

24 611100013RAA Oprava vnitřních omítek stropů štukových vápenocementových, oprava z 50%, malba m2 8,93000 415,00 3 705,95

210, 211 : 2,91+6,02 8,93000
bez malby : 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 111,83
25 622412214RT1 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I m2 3,68700 195,00 718,97

2 NP : (0,60*0,60)*3 1,08000
2 NP : 1,18*1,58 1,86440
2 NP : (0,27+0,20)*1,58 0,74260

26 622421144R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 3 m2 3,68700 649,00 2 392,86
2 NP : (0,60*0,60)*3 1,08000
2 NP : 1,18*1,58 1,86440

otlučení vnitřních omítek stropů, oprava omítek stropů ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a 
přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
včetně penetrace podkladu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

2 NP : (0,27+0,20)*1,58 0,74260

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 65 287,57
27 632441015RT2 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, 

tloušťka 50 mm
m2 9,76000 391,00 3 816,16

305 : 2,82 2,82000
306 : 2,06 2,06000
308 : 2,82 2,82000
309 : 2,06 2,06000

28 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 9,76000 37,00 361,12

305 : 2,82 2,82000
306 : 2,06 2,06000
308 : 2,82 2,82000
309 : 2,06 2,06000

29 632419106R00.2 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 - 10 mm m2 104,77000 361,00 37 821,97
skladba SP1, SP2, SP3,  na beton : 19,45+3,16+7,68 30,29000
74,48 74,48000

30 632419106R00.3 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 - 10 mm m2 38,69000 552,00 21 356,88
skladba SP2 na OSB desky : 16,97+21,72 38,69000

31 632419R003 Přebroušení samonivelační stěrky m2 68,98000 28,00 1 931,44
30,29 30,29000
38,69 38,69000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

Díl: 64 Výplně otvorů 255 436,00
32 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  včetně dodávky zárubní  900 x 1970 x 100 mm

kus 8,00000 2 300,00 18 400,00

33 64001 D + M  okno plastové 1 600 x 1 200 mm ks 1,00000 9 600,00 9 600,00
Výpis O01 : 1 1,00000

34 64002 D + M okno plastové, fixní, 1 900 x 3 185 mm ks 1,00000 32 000,00 32 000,00
Výpis O02 : 1 1,00000

35 64003 D + M střešní okno plastové 1 200 x 700 mm ks 3,00000 9 200,00 27 600,00
Výpis SO01 : 3 3,00000

36 64004 D + M vchodové plastové dveře, 2 260 x 1 920 mm ks 1,00000 40 000,00 40 000,00
Výpis D01 : 1 1,00000

37 64005 D + M dveře vnitřní, plné, skládací, 2 790x3 423 mm, D02 ks 1,00000 72 000,00 72 000,00
včetně rámové zárubně : 1 1,00000

38 64006 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x600 mm, D03 ks 1,00000 2 512,00 2 512,00

39 64007 D + M dveře vnitřní, plné,zásuvné 1 970x600 mm, D04 ks 1,00000 8 000,00 8 000,00

40 64008 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x900 mm, D05 ks 1,00000 2 832,00 2 832,00

41 64009 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x900 mm, D06 ks 1,00000 2 832,00 2 832,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

42 64010 D + M dveře vnitřní, plné, 2 200x1 600 mm, D07 ks 1,00000 20 000,00 20 000,00

43 64011 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x600 mm, D08 ks 1,00000 2 512,00 2 512,00

44 64012 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x700 mm, D09 ks 2,00000 2 592,00 5 184,00

45 64013 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x700 mm, D10 ks 2,00000 2 592,00 5 184,00

46 64014 D + M dveře vnitřní, plné, 1 970x600 mm, D11 ks 1,00000 2 512,00 2 512,00

47 642942221RT3.1 Osazení zárubní dveřních rámových, pl. do 4,5 m2 kus 1,00000 3 268,00 3 268,00
výpis D07 : 1 1,00000

48 65015 D + M dveřní zarážky, kovové s nárazovou gumou ks 10,00000 100,00 1 000,00

Díl: 729 Vybavení baru 248 725,00
49 729001 Spodní skřínka, T01 ks 2,00000 5 700,00 11 400,00

50 729002 Spodní skřínka, T02 ks 1,00000 5 700,00 5 700,00

51 729004 Spodní skřínka, T04 ks 1,00000 5 700,00 5 700,00

52 729005 Vestavěná skříň s policemi, T05 ks 1,00000 2 850,00 2 850,00

53 729006 Horní skřínka, T06 ks 3,00000 2 850,00 8 550,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

54 729007 Horní skřínka, T07 ks 2,00000 2 850,00 5 700,00

55 729008 Krycí panel, T08 ks 2,00000 475,00 950,00

56 729009 Krycí panel, T09 ks 1,00000 950,00 950,00

57 729010 Skládací pouvné dveře, T10 ks 1,00000 4 750,00 4 750,00

58 729011 Spodní skřínka, T11 ks 1,00000 5 700,00 5 700,00

59 729012 Spodní skřínka, T12 ks 1,00000 2 850,00 2 850,00

60 729013 Spodní skřínka, T13 ks 1,00000 4 750,00 4 750,00

61 729014 Krycí panel, T14 ks 2,00000 475,00 950,00
T14 : 
870x60x50 mm : 1 1,00000
900x60x50 mm : 1 1,00000

62 729015 Police, T15 ks 4,00000 1 900,00 7 600,00

63 729016 Pracovní deska, T16 ks 1,00000 380,00 380,00

64 729017 Pracovní deska, T17 ks 1,00000 1 900,00 1 900,00

65 729018 Krycí panel, T18 ks 1,00000 45,00 45,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

66 729019 Barová deska, T19 ks 1,00000 9 500,00 9 500,00

67 729020 Barová deska, T20 ks 1,00000 9 500,00 9 500,00

68 729021 Pracovní deska, T21 ks 1,00000 3 800,00 3 800,00

69 729022 Sedací lavice, T22 ks 1,00000 28 500,00 28 500,00

70 729023 Kompaktní deska s pryskyřicí, T23 ks 1,00000 33 250,00 33 250,00

71 729024 Kompaktní deska s pryskyřicí, T24 ks 1,00000 17 100,00 17 100,00

72 729027 Dveře na baru, T27 ks 1,00000 14 250,00 14 250,00

73 729028 Čalounění stěny , T28, skladba W01 m2 18,00000 3 450,00 62 100,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 19 765,35
74 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 119,79000 165,00 19 765,35

215,216 : 74,48+19,45 93,93000
podkroví : 5,00 5,00000
podkroví : 20,86 20,86000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 077,04
75 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 167,38000 108,00 18 077,04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

2.NP : 105,71 105,71000
3.NP : 61,67 61,67000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 257,70
76 965048541R00 Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm m2 107,62000 133,00 14 313,46

215 : 74,48 74,48000
216 : 19,45 19,45000
210 : 3,16 3,16000
211 : 7,68 7,68000
212 : 0,84 0,84000
213 : 0,71 0,71000
214 : 1,30 1,30000

77 971035171R00.1 Vybourání otvorů zeď cihel. , tl. do 75 cm, MC pro překlady m3 4,10173 2 912,00 11 944,24

vybourání kapes pro překlady, ruční přesun, : 
naložení na dopravní prostředek,odvoz na skládku, skládkovné : 
P01 : (0,28*4,60)*0,30 0,38640
P02 : (0,32*3,70)*0,75 0,88800
P03 : (0,32*3,885)*0,75 0,93240
P04 : (0,28*3,62)*0,30 0,30408
P05 : (0,28*4,60)*0,45 0,57960
P06 : (0,28*2,50)*0,15 0,10500
P07 : (0,28*1,90)*0,70 0,37240
P09 : (0,18*1,20)*0,15 0,03240
P10 : (0,22*2,40)*0,75 0,39600
P11 : (0,18*2,35)*0,15 0,06345

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

P12 : (0,20*1,40)*0,15 0,04200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 018,16
78 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 17,24455 291,00 5 018,16

Díl: 6776 Podlahy povlakové 191 786,07
79 6776001 Heterogenní akustický vinyl m2 75,87800 414,00 31 413,49

skladba SP1 : 
216 : 19,45 19,45000
210 : 3,16 3,16000
211 : 7,68 7,68000
304 : 21,72 21,72000
307 : 16,97 16,97000
Koeficient : 0,10 6,89800

80 6776002 Montáž podlahovin z PVC, lepení standartním lepidlem z pásů standartních, včetně svařování m2 68,98000 109,00 7 518,82

skladba SP1 : 
216 : 19,45 19,45000
210 : 3,16 3,16000
211 : 7,68 7,68000
304 : 21,72 21,72000
307 : 16,97 16,97000

81 6776003 Vytažení vinilu na stěnu ( vytvoření fabionu ) bm 72,00000 352,00 25 344,00
16,50+18,00+8,50+7,00+22,00 72,00000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Stránka 18 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

82 6776005 Montáž podlahovin z PVC, lepení standartním lepidlem z pásů standartních m2 74,48000 213,00 15 864,24
skladba SP2 : 
215 : 74,48 74,48000

83 7766004 Vinylová textilní podlahová krytina m2 74,48000 1 499,00 111 645,52
skladba SP2 : 
215 : 74,48 74,48000

Díl: 711 Izolace proti vodě 9 203,04
84 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 18,48000 498,00 9 203,04

305, 308 podlaha : 2,82+2,82 5,64000
sprchové kouty : 6+6 12,00000
212 úklidová místnost : 0,84 0,84000

Díl: 713 Izolace tepelné 66 107,43
85 713111231RK5 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně 

dodávky fólie
m2 43,50000 104,00 4 524,00

strop, 305,306,308,309 : 5,00 5,00000
šikmina 304, 307 : 11,60 11,60000
šikmina, 305,306,308,309 : 6,00 6,00000
strop 304,307 : 20,90 20,90000

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

86 713111121RU2.1 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem, 3 vrstvy - včetně dodávky plsti Orsik tl. 
120+60 + 40 mm

m2 43,50000 691,00 30 058,50

šikmina 304, 307 : 11,60 11,60000
šikmina, 305,306,308,309 : 6,00 6,00000
strop, 305,306,308,309 : 5,00 5,00000
strop 304,307 : 20,90 20,90000

87 713120030RAG Izolace tepelné podlah deska z minerálních vláken, objemová hmotnost 100 kg/m3, tloušťka 50 
mm

m2 48,48000 636,00 30 833,28

305,306,307,308,309 : 48,48 48,48000

88 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 345,82500 2,00 691,65

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 135 533,95
89 720001 Dodávka a montáž zdravoinstalace - samostatný rozpočet kpl 1,00000 135 533,95 135 533,95

Díl: 725 Zařizovací předměty 34 560,00
90 725003 Indukční deska - dodávka + montáž ks 1,00000 8 400,00 8 400,00

BZ02 : 1 1,00000

91 725004 Vestavná multifunkční trouba - dodávka + montáž ks 1,00000 11 120,00 11 120,00
BZ03 : 1 1,00000

92 725005 Digestoř - dodávka + montáž ks 1,00000 11 440,00 11 440,00
BZ04 : 1 1,00000

93 725008 Dřez - dodávka + montáž ks 1,00000 1 520,00 1 520,00

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

BZ07a : 1 1,00000

94 725009 Dřez - dodávka + montáž ks 1,00000 2 080,00 2 080,00
BZ07b : 1 1,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 17 880,20
95 728001 Dodávka a montáž VZT - samostatný rozpočet kpl 1,00000 17 880,20 17 880,20

Díl: 730 Ústřední vytápění 77 765,00
96 730001 Vytápění - samostatný rozpočet kpl 1,00000 77 765,00 77 765,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 48 122,90
97 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,96500 1 403,00 5 562,90

98 762001 Kleština, dodávka + montáž, impregnace m3 0,70000 16 000,00 11 200,00
60 x 160 x 5200 mm : 0,70 0,70000

99 762002 Zesílení stropních trámů, dodávka +  montíž, impregnace m3 0,75000 16 000,00 12 000,00
200x210x9000, 2 ks, KR 01 : 0,75 0,75000

100 7628101R006 Dodávka řeziva m3 1,65000 8 000,00 13 200,00
304, 307 : 
305, 306, 308, 309 : 55,00*0,030 1,65000

101 762810110RAI Záklop z hrubých prken na sraz, pouze montáž, materiál ve specifikaci, včetně impregnace 
řeziva

m2 55,00000 112,00 6 160,00

50 m vodorovně

vrchní z hrubých prken na sraz včetně impregnace řeziva, spojovacích a ochranných prostředků.
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Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

304, 307 : 
305, 306, 308, 309 : 55,00 55,00000

Díl: 763 Dřevostavby 38 021,76
102 763614242RT6 Montáž podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, lepením, včetně dodávky desky dřevoštěpkové m2 77,28000 492,00 38 021,76

304 : 21,72*2 43,44000
307 : 16,92*2 33,84000
dvě vrstvy : 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 407,21
103 764410440RT2 Oplechování parapetů z hliníku dodávka a montáž   z hliníkového plechu , tloušťky 0,63 mm, rš 

250 mm
m 4,49500 758,00 3 407,21

O01 : 1,30 1,30000
O02 : 3,195 3,19500

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 842,80
104 766694122R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění   šířky přes 300 mm, délky 

přes 1000 do 1600 mm
bm 1,20000 474,00 568,80

O01 : 1,20 1,20000

105 7666200R001 Příprava pro střešní okno kpl 3,00000 1 600,00 4 800,00
Rozebrání střešní krytiny, vyřezání střešních latí pro montáž okna, : 
po montáži doplnění po obvodu okna stávající střešní krytinou : 3 3,00000

106 61187553R.1 Parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový šířka 350 mm m 1,20000 395,00 474,00

včetně rohů

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,20000 1,20000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 165,60
107 7670013 Zesílení trámu t 0,19000 48 240,00 9 165,60

ZL 17, ZL 18 : 0,19 0,19000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 24 276,03
108 771575118RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 12,61000 735,00 9 268,35

212 : 0,84 0,84000
213 : 0,71 0,71000
214 : 1,30 1,30000
305 : 2,82 2,82000
306 : 2,06 2,06000
308 : 2,82 2,82000
309 : 2,06 2,06000

109 59764207R.1 Dlažba  600x600x9 mm m2 23,16000 648,00 15 007,68
specifikace, skladba SP4 : 19,30*1,2 23,16000

Díl: 781 Obklady keramické 118 333,81
110 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 76,90000 42,00 3 229,80

56,14 56,14000
20,76 20,76000

111 781475120RU2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 56,14000 793,00 44 519,02

včetně dodávky materiálu.
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

212 : 2,98*2,00 5,96000
213 : 2,69*2,00 5,38000
 -0,60*2,00 -1,20000
214 : (1,50+1,8)*2 6,60000
305 : 5,50*2,00 11,00000
306 : (5,10*2)-1,50 8,70000
308 : 5,50*2,00 11,00000
309 : (5,10*2,00)-1,50 8,70000

112 781001 Keramický obklad dekorativní na baru m2 20,76000 2 400,00 49 824,00
dodávka + montáž, W03 : 
3,57*1,20 4,28400
2,98*1,20 3,57600
4,30*3,00 12,90000

113 59761001R.2 Obkládačka 300 x 600 mm povrch hladký m2 59,50840 336,00 19 994,82
56,14*1,06 59,50840

114 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 1,35846 564,00 766,17

Díl: 784 Malby 11 542,28
115 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 105,00000 14,00 1 470,00

105 105,00000

116 784450025RA0 Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 129,13180 78,00 10 072,28

šikmina 304, 307 : 11,60 11,60000
šikmina, 305,306,308,309 : 6,00 6,00000
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S: 20042023

O: 01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy

strop, 305,306,308,309 : 5,00 5,00000
strop 304,307 : 20,90 20,90000
212,213,214, skladba C04 : 0,84+0,71+1,30 2,85000
příčka : 14,29*2 28,58000
příčka : 29,49*2 58,98000
předstěna : 1,4999 1,49990
předstěna : 50,6219 50,62190
 - 56,14 -56,14000
 -20,76 -20,76000
304, 307 - 3 NP - stěna : 20,00 20,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 927,94
117 460600001RT8.1 Naložení a odvoz zeminy včetně poplatku za skládku, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 1,29600 716,00 927,94

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,29600 1,29600

Celkem 2 109 959,74
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S: 20042023

O: 01

R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 392,86

1 622421144R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 3 m2 3,68700 649,00 2 392,86
2 NP : (0,60*0,60)*3 1,08000
2 NP : 1,18*1,58 1,86440
2 NP : (0,27+0,20)*1,58 0,74260

Díl: 96 Bourání konstrukcí 72 279,95
2 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 34,80000 834,00 29 023,20

0,60+0,55+1,53+0,46+1,61+1,20+1,47 7,42000
0,67+0,28+0,27+0,30+0,34+0,68+0,26+0,26+0,29+0,26+0,02+0,72 4,35000
1,96 1,96000
2,97+2,68+2,00+2,70 10,35000
1,20+4,56 5,76000
2,60 2,60000
0,76 0,76000
1,60 1,60000

3 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 2,80000 1 064,00 2 979,20

2,80 2,80000

4 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 19,30000 53,00 1 022,90

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Bourací práce

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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S: 20042023

O: 01

R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Bourací práce

5 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 19,30000 79,00 1 524,70

12,60+1,60+1,90+0,50+0,50+1,10+1,10 19,30000

6 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 9,00000 16,00 144,00

7 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 1,00000 28,00 28,00

8 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 12,21400 354,00 4 323,76

(1,97*0,60)*5 5,91000
(1,97*0,80)*4 6,30400

9 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,93530 274,00 804,27

1,97*1,49 2,93530

10 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 1,70000 3 148,00 5 351,60
2*0,50 1,00000
0,70 0,70000

11 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 0,70000 4 176,00 2 923,20

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: 20042023

O: 01

R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Bourací práce

12 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 17,04000 103,00 1 755,12

kuchyně : 4,30*2,00 8,60000
odečet okno : -1,20*1,60 -1,92000
ostění : 1,28 1,28000
parapet : 0,60 0,60000
úklidová místnost : 2,50*2,00 5,00000
odečet výplně :  -0,60*0,60 -0,36000
WC 2 x : (0,80*2,85)*2 4,56000
odečet výplně 2 x :  -(0,60*0,60)*2 -0,72000

13 96203224R001 Vybourání kapes otvorů pro uložení konstrukce lávky a terasy komplet 1,00000 12 000,00 12 000,00
včetně pomocného lešení : 1 1,00000

14 96203224R001.1 Demontáž a odstranění jídelního výtahu kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00

15 96203224R001.3 Ubourání komínu kpl 1,00000 6 400,00 6 400,00
ubourání komínu - zaoblení hrany komínu : 1 1,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 11 108,00
16 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 7,00000 44,00 308,00

17 766001 Demontáž dřevěného obložení stěn včetně likvidace kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

18 766002 Demontáž dřevěného obložení podhledu včetně likvidace kpl 1,00000 2 400,00 2 400,00

19 766003 Demontáž baru včetně likvidace kpl 1,00000 2 400,00 2 400,00

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 20042023

O: 01

R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Bourací práce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 12 000,00
20 767001 Demontáž kovového přístřešku u kina kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00

plechová krytina, 2,60x12x32 m včetně zábradlí : 1 1,00000
a plechové podlahy : 

Díl: 776 Podlahy povlakové 3 152,90
21 776001 Demontáž podlahové krytiny PVC , lepené včetně lišt m2 76,90000 41,00 3 152,90

55,00+11,00+4,00+6,90 76,90000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 57 910,82
22 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 824,81828 21,00 17 321,18

74,98348*11 824,81828

23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 74,98348 320,00 23 994,71

24 979990181R00 Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů t 0,30760 2 240,00 689,02

25 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 75,38344 211,00 15 905,91

Celkem 158 844,53

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 20042023

O: 01

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 728 000,00

1 767123R00 Lávka včetně zábradlí, pozink bez nátěru kpl 1,00000 332 000,00 332 000,00

2 767123R01 Terasa včetně zábradlí, pozink bez nátěru kpl 1,00000 318 000,00 318 000,00

3 767123R02 Montáž včetně pomocného lešení kpl 1,00000 78 000,00 78 000,00

Celkem 728 000,00

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Lávka
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S: 20042023

O: 01

R: 004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M211 Svítidla 128 229,00

1 M211R001 Zápustné světlo prostoru baru ks 3,00000 2 575,00 7 725,00
Výpis svítidel, L01 : 3 3,00000

2 M211R002 Závěsné světlo nad barem ks 8,00000 3 711,00 29 688,00
Výpis svítidel, L02 : 8 8,00000

3 M211R003 Bodové zápustné světlo - prostor před barem ks 23,00000 1 740,00 40 020,00
Výpis svítidel L03 : 23 23,00000

4 M211R004 Zrcadlo s LED osvětlením ks 3,00000 2 638,00 7 914,00
Výpis svítidel, L04 : 3 3,00000

5 M211R005 Venkovní nástěnné osvětlení ks 5,00000 1 712,00 8 560,00
Výpis svítidel, L05 : 5 5,00000

6 M211R006 Stropní světlo ks 1,00000 1 982,00 1 982,00
Výpis svítidel, L06 : 1 1,00000

7 M211R007 Bodové zápustné světlo zázemí ks 14,00000 974,00 13 636,00
Výpis svítidel, L07 : 14 14,00000

8 M211R008 Led pásek ks 1,00000 1 600,00 1 600,00
Výpis svítidel, L08 : 1 1,00000
délka 3 000 mm : 

9 M211R009 Led pásek ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Elektroinstalace
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S: 20042023

O: 01

R: 004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Elektroinstalace

Výpis svítidel, L09 : 1 1,00000
délka 3 570 mm : 

10 M211R010 Montáž svítidel ks 59,00000 256,00 15 104,00
3+8+23+3+5+1+14+1+1 59,00000

Díl: M21 Elektromontáže 61 646,06
11 M21001 Dodávka a montáž elektroinstalace - samostatný rozpočet kpl 1,00000 49 646,06 49 646,06

12 M21002 Stavební přípomoci kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00
sekání drážky, zapravení drážky : 1 1,00000

Celkem 189 875,06
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S: 20042023

O: 01

R: 005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 10 300,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 800,00 800,00

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 9 600,00
5 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 3 200,00 3 200,00

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

7 0052 Zabezpečení poškození prostoru objektu Soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00

Celkem 19 900,00

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Ostatní a vedlejší náklady pro rekonstrukci

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Kompletní zabezpečení prostoru školy proti poškození a znečištění, tzn. zakrytí podlahovin, radiátorů, oken, dveří apod.
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Název Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

KD Olešnice bar

Projekt

ELEKTRO

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Cena celkem bez DPH 49 646,06



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Montáž - materiál 39 243,27

Montáž - práce 10 402,79

Mezisoučet 1 0,00 49 646,06

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 49 646,06

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 49 646,06

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Kompletační činnost 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Cena celkem bez DPH 49 646,06



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
KRYT SPÍNAČE, 
bezšroubových přístrojů) ks 2,00 52,00 104,00 0,00 0,00 52,00 104,00

RÁMEČEK, 
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - 
při použití bezšroubových přístrojů) ks 34,00 23,00 782,00 0,00 0,00 23,00 782,00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá (do hořl. 
podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 11,00 41,00 451,00 0,00 0,00 41,00 451,00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá (do hořl. podkladů 
B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 2,00 73,80 147,60 0,00 0,00 73,80 147,60

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A ks 1,00 107,00 107,00 66,00 66,00 173,00 173,00

RÁMEČEK, 
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. ; b. bílá (do hořl. podkladů 
B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 2,00 78,00 156,00 0,00 0,00 78,00 156,00

KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU, 
Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; d. ; b. bílá ks 2,00 64,00 128,00 0,00 0,00 64,00 128,00

MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU, 
Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá ks 2,00 27,00 54,00 0,00 0,00 27,00 54,00

ZÁSUVKA NN, 
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. ; b. bílá ks 8,00 124,00 992,00 53,00 424,00 177,00 1 416,00
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 
2P+PE; d. ; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) ks 36,00 117,00 4 212,00 0,00 0,00 117,00 4 212,00

PŘÍSTROJ SPÍNAČE TROJPÓLOVÉHO (se šroubovými svorkami),
Přístroj spínače trojpólového; řazení 3, 3S ks 2,00 671,00 1 342,00 53,98 107,95 724,98 1 449,95

DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE A OVLÁDAČE
Doutnavka signalizační, pro kryt trojpólového spínače 1011-0-0816 CZ; řazení S ks 2,00 56,00 112,00 0,00 0,00 56,00 112,00

VÍČKO KE  KRABICI 68 ks 10,00 5,00 50,00 0,00 0,00 5,00 50,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 70,00 11,50 805,00 15,00 1 050,00 26,50 1 855,00

KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 10,00 16,00 160,00 0,00 0,00 16,00 160,00

KRYT SPÍNAČE, 
přístrojů) ks 22,00 35,00 770,00 0,00 0,00 35,00 770,00

RÁMEČEK, 
E) ks 13,00 95,00 1 235,00 25,00 325,00 120,00 1 560,00

Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E) ks 6,00 101,00 606,00 54,00 324,00 155,00 930,00



PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami),
hořl. podkladů B až E) ks 3,00 105,00 315,00 27,00 81,00 132,00 396,00

BEZŠROUBOVÁ SVORKA ks 24,00 4,00 96,00 0,00 0,00 4,00 96,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x1.5 , pevně m 99,68 17,00 1 694,56 15,00 1 495,20 32,00 3 189,76

CYKY-J 3x1.5 , pevně m 176,74 11,00 1 944,14 15,00 2 651,10 26,00 4 595,24

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 116,27 18,00 2 092,86 15,00 1 744,05 33,00 3 836,91

CYKY-J 5x2.5 , pevně m 26,10 28,00 730,80 16,00 417,60 44,00 1 148,40

SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
UTP 4 P cat.3, pevně m 31,33 7,00 219,31 54,80 1 716,88 61,80 1 936,19

Rozváděč

OLE-6B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 5,00 1 650,00 8 250,00 0,00 0,00 1 650,00 8 250,00

OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 5,00 1 055,00 5 275,00 0,00 0,00 1 055,00 5 275,00

LTE-6B-1 Jistič Ks 1,00 94,00 94,00 0,00 0,00 94,00 94,00

LTE-16B-3 Jistič Ks 2,00 290,00 580,00 0,00 0,00 290,00 580,00

LTE-20B-3 Jistič Ks 1,00 310,00 310,00 0,00 0,00 310,00 310,00

LFE-25-4-030AC Proudový chránič Ks 1,00 860,00 860,00 0,00 0,00 860,00 860,00

Doprava materiálu Ks 1,00 2 830,00 2 610,00 0,00 0,00 2 830,00 2 610,00

Podružný materiál ks 1,00 1 958,00 1 958,00 0,00 0,00 1 958,00 1 958,00

Elektromontáže - celkem 39 243,27 10 402,79 49 646,06



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky
Díl: 733 Rozvod potrubí 15 180,00

1 733111103-R Potrubí Cu DN 15 m 9,00000 165,00 1 485,00 Práce

1 733111103-R Potrubí Cu DN 18 m 45,00000 235,00 10 575,00 Práce

1 733111103-R Potrubí Cu DN 22 m 12,00000 260,00 3 120,00 Práce

Díl: 734 Armatury 15 360,00
2 734221672 Hlavice ovládání ventilů termostat. D+M kus 12,00000 423,00 5 076,00 Práce

3 734223121 Ventil termostatický, přímý,  DN 10 bez termostatické 
hlavice

kus 12,00000 465,00 5 580,00 Práce

4 280,50 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 10 kus 24,00000 196,00 4 704,00 Práce

Díl: 735 Otopná tělesa 47 225,00
5 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 30,00000 53,00 1 590,00 Práce

6 735179110 Montáž otopných těles kus 12,00000 340,00 4 080,00 Práce

7 OT01 otopné těleso na výšku 2000 x 662 mm kus 3,00000      9 102,00    27 306,00 Práce

10 OT02 otopné těleso na výšku500 x 362 mm kus 3,00000      1 213,00    3 639,00 Práce

13 OT03 otopné těleso - žebřík 900 x 500 mm kus 2,00000      1 960,00    3 920,00 Práce

15 OT04 otopné těleso na výšku 600 x 1000 mm kus 3,00000      2 230,00    6 690,00 Práce

18
OT05

stávající - otopné těleso na výšku 700 x 884 mm - zpětná  
montáž

kus 1,00000
                -      

0,00 Práce

Cena celkem bez DPH 77 765,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Vytápění

Vytápění



Stavba: Savební úpravy baru KD v  Olešnici Objednatel: Město Olešnice, náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

Objekt: Zhotovitel: Nakostav s.r.o., Böhmova 726/2a, 621 00 Brno

Část: Zařízení vzduchotechniky Datum:

Zařízení č.3 - Větrání sociálního zázemí

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5 Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) 4hod

P.6

Cena celkem bez DPH 17 880,20 Kč

REKAPITULACE

Dodávka celkem Montáž celkem

Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí 4 990,00 Kč 1 215,00 Kč

Název zařízení

Dodávka celkem

Zařízení č.2 - Digestoř 620,00 Kč 619,20 Kč

Mezisoučet všech zařízení 9 760,00 Kč 2 870,20 Kč

Zařízení č.4 - Větrání sociálního zázemí 2 060,00 Kč 519,00 Kč

500,00 Kč

2 090,00 Kč 517,00 Kč

5 250,00 KčMezisoučet pomocného materiálu a prací

1 600,00 Kč

Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (hmotnost cca 10kg) 

Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce

Doprava, svislá přeprava, lešení

Technická a koordinační činnost na stavbě - 5hod

500,00 KčZaregulování VZT, uvedení zařízení do provozu, (0,5hod)

Zhotovení provozního řádu VZT zařízení (2hod) 650,00 Kč

1 500,00 Kč

500,00 Kč



Stavba: Savební úpravy baru KD v  Olešnici Objednatel:

Část:  Zařízení vzduchotechniky Zhotovitel:

Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 
jednotky

Dodávka 
celkem

Montáž 
jednotky

Montáž 
celkem

Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí

1.1 R240002001 Malý radiální ventilátor v plastové skříni s připojením ø100mm, V=80-50m3/h, Pext=80Pa, Pi=28W/230V ks 2 1 430,00 2 860,00 290,00 580,00

 - ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku a časový doběh

Spojovací manžeta ø125mm ks 1 73,00 73,00 17,00 17,00

Přetlaková žaluzie plastová ø125mm vč. nátěru RAL dle odstínu fasády ks 1 227,00 227,00 180,00 180,00

Odvodní talířový ventil ø100mm ks 1 90,00 90,00 18,00 18,00

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním 
z gumy,

 - ø100mm, 30% tvarovek bm 2 520,00 1 040,00 130,00 260,00

 - ø125mm, 30% tvarovek bm 1 420,00 420,00 100,00 100,00

Ohebná Al laminátová hadice ø100mm, balení po 10m

Spojovací manžeta ø125mm ks 4 70,00 280,00 15,00 60,00

Mezisoučet zařízení č. 1 4 990,00 1 215,00

Zařízení č.2 - Digestoř

2.1 digestoř - oz BZ07 - komínová digestoř s integrovaným LED osvětlením, výkon odtahu min. 700 m3/hodinu ks 1

2.2 Přetlaková žaluzie plastová ø125mm vč. nátěru RAL dle odstínu fasády ks 1 230,00 230 228,80 228,8

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním 
z gumy,

 - ø160mm, 30% tvarovek bm 1 390,00 390 390,40 390,4

Mezisoučet zařízení č. 2 620 619,2

Zařízení č.3 - Větrání sociálního zázemí

3.1 Malý radiální ventilátor v plastové skříni s připojením ø100mm, V=80-50m3/h, Pext=80Pa, Pi=28W/230V ks 1 1 430,00 1430 285,00 285

3.2  - ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku a časový doběh

Přetlaková žaluzie plastová ø100mm vč. nátěru RAL dle odstínu fasády ks 1 145,00 145 115,00 115

Odvodní talířový ventil ø100mm ks 1 115,00 115 19,00 19

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním 
z gumy,

 - ø100mm bm 1 400,00 400 98,00 98

Mezisoučet zařízení č.3 2090 517

Zařízení č.3 - Větrání sociálního zázemí

3.1 Malý radiální ventilátor v plastové skříni s připojením ø100mm, V=80-50m3/h, Pext=80Pa, Pi=28W/230V ks 1 1 430,00 1430 285,00 285

3.2  - ventilátor má v sobě zabudovanou zpětnou klapku a časový doběh

Přetlaková žaluzie plastová ø100mm vč. nátěru RAL dle odstínu fasády ks 1 140,00 140 115,00 115

Odvodní talířový ventil ø100mm ks 1 90,00 90 19,00 19

Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním 
z gumy,

 - ø100mm bm 1 400,00 400 100,00 100

Mezisoučet zařízení č. 4 2 060,00 519,00

9 760,00 2 870,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 26 069,40

1 721110916 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 1,00000 544,00 544,00 Práce

2 721170909 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 kus 1,00000 1 235,00 1 235,00 Práce

3 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 5,40000 204,00 1 101,60 Práce

4

5 721176115 Potrubí HT odpadní svislé a vodorovné D 110 x 2,7 mm m 21,00000 675,00 14 175,00 Práce

6

7 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 1,00000 345,00 345,00 Práce

8 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7,00000 76,00 532,00 Práce

9 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3  4,00000 113,00 452,00 Práce

10 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 64,00000 22,00 1 408,00 Práce

11 765399983R00 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení m 12,00000 520,00 6 240,00 Práce

12 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,06944 530,00 36,80 Přesun hmot

Díl: 722 Vnitřní vodovod 29 662,49
13 722172331 Potrubí z PPR D 20x3,4 mm m 10,00000 255,00 2 550,00 Práce

14

15 722172332 Potrubí z PPR  D 25x4,2 mm m 36,00000 310,00 11 160,00 Práce

16

17 722181215 Izolace návleková   tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm m 3,00000 104,00 312,00 Práce

18

19 722181215 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 18,00000 113,00 2 034,00 Práce

20

21 722181215 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 7,00000 72,00 504,00 Práce

22

23 722181215 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 18,00000 74,00 1 332,00 Práce

24

25 722220111 Nástěnka  pro výtokový ventil G 1/2 kus 16,00000 175,00 2 800,00 Práce

26

27 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 pár 4,00000 352,00 1 408,00 Práce

28

29 722290226 Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m 46,00000 34,00 1 564,00 Práce

30

31 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 46,00000 26,00 1 196,00 Práce

32

33 722174315R18 Montážní materiál- uchycení potrubí soubor 1,00000 850,00 850,00 Práce

34 765399983R01 Sekání drážek ve zdi vč. zapravení m 7,00000 510,00 3 570,00 Práce

35 998722103 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,74270 515,00 382,49 Přesun hmot

Díl: 725 Zařizovací předměty 73 082,06
36 725114912 Demontáž klozetové mísy a sedátka kus 4,00000 286,00 1 144,00 Práce

37 725210821 Demontáž umyvadel a dřezu bez výtokových armatur soubor 6,00000 113,00 678,00 Práce

38 725814101 Ventil rohový s filtrem  DN 15 soubor 18,00000 190,00 3 420,00 Práce

39 725860202 Sifon dřezový  D 50 mm kus 2,00000 310,00 620,00 Práce

40 725860213 Sifon umyvadlový  D 50 mm kus 4,00000 265,00 1 060,00 Práce

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy baru KD v Olešnici

Zdravotechnika

Zdravotechnika

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.



41 725860111R22 Připojovací koleno DN100 kus 4,00000 460,00 1 840,00 Práce

42 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,39665 580,00 230,06 Přesun hmot

43 SA01 Umývátko, rozměru 45x25x14 cm s pákovou baterii a 
sifonem D+M

soubor
1,00000            2 700,00    2 700,00

Práce

44
SA02

Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 60,5 cm, 
hloubce 46,5 cm a výšce 12 cm s pákovou baterii a 
chromovaným sifonem D+M

soubor

1,00000            3 750,00    3 750,00

Práce

45
SA02

Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 60,5 cm, 
hloubce 46,5 cm a výšce 12 cm s pákovou baterii a 
chromovaným sifonem D+M

soubor

1,00000            3 700,00    3 700,00

Práce

46
SA03

Podomítkový modul, WC mísa bez žlábku, tlačítko pro 
splachovaní, WC sedátko se zpomalovacím mechanismem- 
bílá D+M

soubor

1,00000            5 800,00    5 800,00

Práce

47
SA03

Podomítkový modul, WC mísa bez žlábku, tlačítko pro 
splachovaní, WC sedátko se zpomalovacím mechanismem- 
bílá D+M

soubor

1,00000            5 800,00    5 800,00

Práce

48
SA03

Podomítkový modul, WC mísa bez žlábku, tlačítko pro 
splachovaní, WC sedátko se zpomalovacím mechanismem- 
bílá D+M

soubor

1,00000            6 200,00    6 200,00

Práce

49
SA04

Podomítkový modul, výlevka, mřížka, tlačítko pro 
splachovaní, ramíková baterie s prdlouženým ramínkem dl. 
300 mm D+M

soubor

1,00000            7 500,00    7 500,00

Práce

50

SA05

Sprchový set - zástěna, vanička a odpad                                  
zástěna -posuvné dveře, bezpečnostní sklo v čirém 
transparentním provedení, dveře posuvné, rám hliníkové 
profily,vanička z litého mramoru 120x80 cm bílá  D+M

soubor

1,00000            8 500,00    8 500,00

Práce

51

SA05

Sprchový set - zástěna, vanička a odpad                                  
zástěna -posuvné dveře, bezpečnostní sklo v čirém 
transparentním provedení, dveře posuvné, rám hliníkové 
profily,vanička z litého mramoru 120x80 cm bílá  D+M

soubor

1,00000            8 500,00    8 500,00

Práce

52 SA06 Sprchový set s termostatem na zeď, s tyčí 620 mm, chrom, 
D+M

soubor
1,00000            2 550,00    2 550,00

Práce

53 SA06 Sprchový set s termostatem na zeď, s tyčí 620 mm, chrom, 
D+M

soubor
1,00000            2 550,00    2 550,00

Práce

54 SA07 Zásobník papírových ručníků, nerezový D+M kus 1,00000              650,00    650,00 Práce
55 SA07 Zásobník papírových ručníků, nerezový D+M kus 1,00000              650,00    650,00 Práce
56 SA07 Zásobník papírových ručníků, nerezový D+M kus 1,00000              650,00    650,00 Práce
57 SA07 Zásobník papírových ručníků, nerezový D+M kus 1,00000              650,00    650,00 Práce
58 SA08 Dávkovač mýdla, nerez D+M kus 1,00000              610,00    610,00 Práce
59 SA08 Dávkovač mýdla, nerez D+M kus 1,00000              610,00    610,00 Práce
60 SA08 Dávkovač mýdla, nerez D+M kus 1,00000              610,00    610,00 Práce
61 SA08 Dávkovač mýdla, nerez D+M kus 1,00000              610,00    610,00 Práce
62 SA09 držák toaletního papíru, umístění na zeď, s krytem D+M kus 1,00000               300,00    300,00 Práce

63 SA09 držák toaletního papíru, umístění na zeď, s krytem D+M kus 1,00000               300,00    300,00 Práce

64 SA09 držák toaletního papíru, umístění na zeď, s krytem D+M kus 1,00000               300,00    300,00 Práce

65 SA10 odpadkový koš volně stojící, objem 5l, otevíráí pomocí 
nášlapu D+M

kus 1,00000               600,00    600,00 Práce

Díl: 799 Ostatní 6 720,00
66 909R01 Hzs-nezmeritelne prace hod 24,00000 280,00 6 720,00 Práce

Cena celkem bez DPH 135 533,95
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