

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: *HS 1223 12033*

SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 20, odst. 1,2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Podivín

Masarykovo náměstí 192/2

691 45 Podivín

00283495

CZ00283495

1625651/0100

Komerční banka Břeclav,

IČ objednatele:

DIČ objednatele:

Bankovní spojení:

Objednatel zastoupený
ve věcech smluvních

Ing. Martin Důbrava – starosta města

mobil: 723 864 801

e-mail: starosta@podivin.cz

Zhotovitel:

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)

*je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona
(zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.*

Veveří 331 / 95, 602 00 Brno

00216 305

CZ 00216305

Se sídlem:

IČ zhotovitele:

DIČ zhotovitele:

Bankovní spojení zhotovitele:

Odpovědný zástupce zhotovitele:

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.

děkan FAST VUT

Pověřený pro DČ

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph. D.

proděkan pro rozvoj fakulty

Zástupce pro věcná jednání (řešitel):

Ing. Martin Smělý

mobil:

e-mail

(dále jen jako „Zhotovitel“)

uzavřely tuto smlouvu o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, se bude řídit tímto zákoníkem.

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace – ve stupni dopravní studie na stavbu „**Podivín – studie silničního obchvatu města**“.

Dílo zahrnuje:

- Zaměření formou nákupu digitálního modelu
- Získání podkladů o sítích z územních plánů, informace o chráněných územích, generel dopravy, od správců sítí atd.
- Hydrologická data a geologická data
- projektové práce dopravní
- projektové práce odvodnění
- projekční práce návrhu mostů
- konzultace s hlukařem o případných hlukových zátěžích
- projednání návrhu se zástupci města a veřejností
- projednání s dotčenými orgány státní správy jako je JMK, Povodí Moravy, SUS JMK
- tvorba stručného záborového elaborátu
- odhad nákladů
- cestovné a tisk PD

Dílo naopak nezahrnuje:

- Diagnostiku vozovky.
- Majetkoprávní vztahy.
- Případné vyvolané přeložky inženýrských sítí.
- V ceně není zahrnuto projektování VO ani sadové úpravy

Dokumentace bude zpracována tak, aby odpovídala vyhl. č. 503/2006 Sb. (příloha č. 4), kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, vyhl. č. 499/2006 Sb. (příloha č. 1 a příloha č. 2). Dokumentace dopravních staveb bude provedena v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., a toto bude uvedeno i v technické zprávě dokumentace.

Dokumentace musí být zhotovena v souladu se všemi právními normami, technickými požadavky. Součástí dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr ve formátu *xls.

Projektová dokumentace každého stupně bude předána v šesti tištěných vyhotoveních a jednou v elektronické verzi ve formátu *pdf, *doc a *dwg.

Smluvní strany se dohodly, že pokud pro vydání pravomocného územní rozhodnutí a stavebního povolení bude třeba doplnit některé další podklady související s předmětem díla, jak je popsán v tomto článku (vícepráce), zavazuje se zhotovitel pro objednatele tyto práce zajistit na základě jeho písemné objednávky. Smluvní strany si současně s akceptací této objednávky zhotovitele sjednají cenu těchto víceprací a její splatnost.

III. Cena

Cena za dílo činí:

Celková cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH

735 347,- Kč

154 422,87- Kč

889 769,87- Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Viz kalkulace ceny, **příloha 1.**

Cena díla bude fakturována po dvou částech. První část 250 000 Kč bez DPH bude fakturována po odsouhlasení návrhu zástupcem města a zbytek částky bude fakturován po kompletním dokončení práce.

IV. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do jednoho měsíce ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel předá projektovou dokumentaci ve formě prvního návrhu do 31. 10. 2023 a úplně dokončení práce do 31. 05. 2024. Zhotovitel dokumentace nenese zodpovědnost spojenou s neplněním dodacích lhůt spojených s nedodržováním obvyklých časových lhůt (1 měsíc od podání) případně správního řádu při projednávání PD s DOSS. Zhotovitel nenese rovněž zodpovědnost za prodlužování termínů z důvodů projednání stavby se zadavatelem ani z veřejností.

Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději ve stanovené době na základě zápisu o předání a převzetí díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V. Placení díla

Dílo bude zapláceno ve dvou splátkách. První část ve výši 250 000,- Kč bez DPH bude fakturována a zaplácena po odsouhlasení návrhu objednatelem. Zbýlá část bude fakturována po kompletním dokončení díla a předání objednateli.

Zhotovitel má právo na zaplacení díla po jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a bude vystavena a doručena objednateli do 15 - ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení úroků z prodlení.

VI. Vlastnictví díla

Vlastnictví díla přechází na objednatele dnem jeho převzetí v souladu s touto smlouvou.

VII. Vady díla a záruky

Dílo má vady, neodpovídá-li požadavkům dle této smlouvy či příslušných závazných ustanovení relevantních právních předpisů.

Zhotovitel objednateli zaručuje, že dokumentace bude zpracována a předána objednateli v rozsahu a souladu s ustanovením této smlouvy a dále v souladu s platnými právními předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a technickými předpisy (normy, technické vlastnosti materiálů)

Zhotovitel dále zaručuje, že řešení navržená v návrhové části díla, tedy provedené technické, statické, hydrotechnické a hydraulické výpočty a z toho plynoucí navržená technická řešení díla zaručí správnou funkčnost díla.

Výše uvedené záruky zhotovitele platí od předání kompletní projektové dokumentace objednateli.

Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla (dílo nebude v souladu s výše poskytnutými zárukami zhotovitele), oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen do 30 dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní zhotovitel bezplatně do 60 kalendářních dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

VIII. Smluvní pokuta

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. IV. této smlouvy, popř. termínu k provedení bezplatného odstranění vady dle předchozího článku VII. zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo uvedené v čl. III. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z finančního objemu platného dokladu za každý den prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou v rovnocenných stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 20/2023 konané dne 26.07.2023 usnesením č. 20.13.

Objednatel:

Ing. Martin Důbrava
Starosta měst

Zhotovitel:

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph. D.
proděkan pro rozvoj fakulty

Řešitel:

Ing. Martin Smělý

MĚSTO
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495
-4-

Datum: 11-09-2023

Datum: 29.8.2023