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 Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo 

 

SMLOUVA O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE Č. 17012024 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

na zhotovení díla 

 

„Zpracování projektové dokumentace – Pobytová odlehčovací služba 

Velehrad“ 

 
 

Objednatel:   Charita Uherské Hradiště 

Sídlo:                          Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště 

IČ:                         44018886 

DIČ:                         CZ44018886 

Zastoupený:             Ing. Jiřím Jakešem - ředitelem 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:              1044929/0300 

Telefon:              572 550 137, 572 555 783 

Email:                         jiri.jakes@uhradiste.charita.cz, dalibor.jirasek@uhradiste.charita.cz 

   

dále jen objednatel na straně jedné 

  

a 

 

Zhotovitel:  HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.                               

Sídlo:   28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek 

IČ:   45193584 

DIČ:                            CZ45193584                      

Zastoupený:  Ing. Jiří Knot, Ing. Roman Budinský, členové představenstva a.s. 

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ 

Číslo účtu:  2102231757/2700 

Tel:    +420 558 877 111, +420 572 552 116 

E-mail:   hpfm@hpfm.cz, mondrousek@hpfm.cz 

  

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340. 

dále jen zhotovitel na straně druhé 

 

I. Předmět plnění 

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně 

projektovou dokumentaci „Zpracování projektové dokumentace – Pobytová odlehčovací 

služba Velehrad“. 

Projektová dokumentace pro objekty B, C a D bude v návaznosti na Investiční záměr zpracovaný 

Ing. Jiřím Tomečkem, Architektonicko urbanistickým ateliérem, se sídlem ul. 8. května 16, 772 00 

Olomouc 2, vyhotovený v prosinci 2023. 

mailto:jiri.jakes@uhradiste.charita.cz
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Jako další podklad pro zpracování projektové dokumentace bude slouží i digitalizace dostupné 

listinné dokumentace objektu z prosince 2023, zpracované Daliborem Zapletalem se sídlem Za 

Zbrojnicí 430, 784 01 Červenka, IČO: 03856526. 

Projektová dokumentace musí splňovat požadavky programu podpory „Národní plán obnovy“, 

především odst. 3.3. Indikátory a odst. 14. Klimatický koeficient - Podpora pro rekonstrukce A – 

Běžné objekty (změny dokončené stavby) dle přílohy č. 4 

Výše zmíněné podklady jsou pro zpracování projektové dokumentace závazné a jsou nedílnou 

součástí zadávacích podmínek této zakázky.  

Výše zmíněné podklady jsou pro zpracování projektové dokumentace závazné a jsou nedílnou 

součástí zadávacích podmínek této zakázky.  

. 

Zadavatel požaduje vypracování projektové dokumentace v tomto rozsahu: 

 

1. Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu: 

 Zhotovení dokumentace společné pro územní řízení a stavební povolení (DÚR, DPS) pro 

objekt B, C, D 

 Rozpočet pro účely podání žádosti o dotace 

 Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby objektů B, C, D. 

 Výkaz výměr, který bude doložen v projektové dokumentaci  pro provedení stavby bude 

zpracován dle vyhl. 169/2016 Sb. V rozpočtu a výkazu výměr nesmí být uvedeny názvy 

výrobků, ani odkazy na tyto výrobky.  

2. Inženýrskou činnost při přípravě stavby v rozsahu: 

 Zajištění vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení  

Součástí inženýrské činnosti budou především tyto práce: 

 zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání územního a stavebního řízení (SP) – 

zajištění vydání stanovisek od dotčených orgánů a organizací a vyjádření od správců sítí 

 vyplnění a podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

včetně všech potřebných příloh  

 zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti  

3. Autorský dozor 

Autorským dozorem se rozumí výkon autorského dozoru stavby v rozsahu dle stavebního 

zákona a ostatní související legislativy. Předpokládá se účast osob vykonávajících autorský 

dozor na kontrolních dnech a další činnosti související. 

Dodavatel je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné 

pro kompletní provedení díla dle výše uvedené projektové dokumentace. 

4. Další práce projektanta v hodinové sazbě 

Projektové práce, které zadavatel předpokládá, že vzniknou v průběhu realizace projektové 

dokumentace a budou vyvolány případnou změnou v záměru zadavatele, případně dalšími 

požadavky zadavatele nad rámec dohodnutého rozsahu činnosti.  

Dodavatel je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné 

pro kompletní provedení díla dle výše uvedené projektové dokumentace. 
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Požadavky na zpracování projektu: 

Zadavatel požaduje minimálně 5 konzultací v průběhu zpracování projektové dokumentace a 

závěrečné odsouhlasení dokumentace před jejím předáním. 

Zadavatel předpokládá celkové náklady stavby ve výši 120 mil. Kč bez DPH. Zadavatel požaduje, 

aby tyto náklady nebyly překročeny o více než 10 %. 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:  

kód CPV – 7120000-5 – Architektonické, technické a zeměměřičské služby  

 

II. Termíny plnění 

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu inženýrské činnosti 

v následujících termínech: 

 

Činnost 
Termín realizace nabídnutý 

dodavatelem 

Dokumentace pro DUSP obj. B, C, D 
 

25. 3. 2024 
 

Zajištění pravomocného ÚR a SP 
 

24. 6. 2024 
 

Dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu 
výměr dle zákona 169/2016 pro objekty B, C, D 

 
15. 8. 2024 

 

Další činnosti projektového týmu v hodinové sazbě celkem 
předpoklad 400 hodin 

v roce 2024 - 2025 

Autorský dozor  
11/2024 – 12/2025 

předpoklad realizace 
stavby 

Výkon autorského dozoru (předpokládáme 200 hodin za 
celou realizaci) 

 

 

 

III. Cena díla a výše odměny 

a) Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím 

související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o 

cenách, jako cena nejvýše přípustná a činí:   

Činnost 
Cena v Kč bez 

DPH 
DPH 

Cena v Kč 

včetně DPH 
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Dokumentace pro DUSP obj. B, C, D 1 250 000,- 262 500,- 1 512 500,- 

IČ vedoucí ke získání společného 
územního a stavebního povolení 

55 000,- 11 550,- 66 550,- 

Dokumentace pro provedení stavby vč. 
Rozpočtu a výkazu výměr dle zákona 
169/2016 pro oba objekty 

995 000,- 208 950,- 1 203 950,- 

Další činnosti projektového týmu 
v hodinové sazbě celkem předpoklad 400 
hodin 

320 000,- 67 200,- 387 200,- 

Výkon autorského dozoru 
(předpokládáme 200 hodin za celou 
realizaci) 

180 000,- 37 800,- 217 800,- 

Cena celkem bez DPH 2 800 000,-   

DPH 21 %  588 000,-  

Cena celkem včetně DPH   3 388 000,- 

 

b) Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 

zdanitelného plnění   

c) V ceně je zahrnuto 6 vyhotovení kompletní dokumentace (zpráv, studií, znaleckých posudků 

atp.) v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD v editovatelném formátu pdf, a dwg. 

Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 

s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 

projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických 

prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. 

d) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 

provedením) díla dle této smlouvy. Cena nezahrnuje správní poplatky za vydání územního 

rozhodnutí a náklady, spojené s řešením majetkových vztahů. Tyto budou účtované dle 

skutečnosti. 

e) Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 

vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 

dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 

před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 

objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
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uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 

právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

IV. Platební a fakturační podmínky 

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a prováděné činností takto: 

a) Objednatel neposkytuje zálohy. 

b) Po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí řádně zhotoveného a bezvadného díla 

– tj. dokumentace DÚR + DSP  a dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu - (den 

zdanitelného plnění) má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad). 

c) Za výkon inženýrské činnosti při přípravě stavby bude faktura vystavena po předání 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

d) Splatnost faktur je 15 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 

objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne zaslání.  

e) Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných 

předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje 

náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta 

splatnosti. Přílohou faktury musí být protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

 

VII. Podmínky a způsob provádění díla 

a) Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 

ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 

uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 

obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované 

projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání projektové dokumentace s objednatelem 

tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

b) Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 

prováděcími předpisy.  

c) Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

d) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět vybrané 

činnosti ve výstavbě.  

 

VIII. Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady 

a) Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 

s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 

vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na 

základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

b) Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 

bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

 

IX. Předání díla, vlastnické práva k dílu 
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Vlastnictví ke zhotovenému projektu, jakož i nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na 

objednatele předáním předmětu plnění 

 

X. Odpovědnost za vady díla a záruční podmínky 

a) Zhotovitel poskytuje za technické řešení záruku v trvání 36 měsíců, počínaje dnem  

následujícím po dni předání díla objednateli, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou shora 

uvedenou dobu smluvené vlastnosti, jinak dle ustanovení obchodního zákoníku. 

b) Zhotovitel odpovídá za kvalitu, bezvadnost a úplnost provedeného díla. Zhotovitel je povinen 

vady díla odstranit v nejkratší lhůtě oboustranně odsouhlasené, nejvýše však ve lhůtě 

přiměřené tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby. Pro odpovědnost za vady a ze záruky platí 

příslušná ustanovení obchodního zákoníku, přičemž strany se dohodly tak, že se preferuje 

bezúplatné odstranění případných vad. 

c) Za vadu díla se považuje i jakákoliv odchylka od požadavků objednatele uvedených v této 

smlouvě, které nebyly objednatelem písemně schváleny. Objednatel má právo dílo, které 

vykazuje tyto vady – odchylky od závazných požadavků objednatele uvedených v této smlouvě 

nepřevzít a neuhradit.  

 

XI. Nároky z vad díla 

a) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli 

zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena 

lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 

3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

b) Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 

vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním 

vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady 

odstranit bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo z tohoto důvodu k oddálení dokončení a 

předání stavby, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel. 

c) Reklamuje–li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 

10.b) a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout 

k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, 

že nesplní své povinnosti v této lhůt 

 

XII. Smluvní sankce. 

Smluvní strany se dohodly, že 

a) zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínu dle 

čl. 3., případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,5% z ceny díla za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 

díla ve výši 0,5% z ceny díla za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

c) Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury, předloženou po splnění podmínek 

stanovených touto smlouvou, zákonný úrok z prodlení, a to ve výši dle vládního nařízení č. 

351/2013 Sb. 
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d) Splatnost smluvních pokut se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování. 

e) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody. 

 

XIII. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou 

činností u Allianz pojišťovna, a.s. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu nejméně s výši pojistného uvedeného ve větě první. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

a) Během zpracování bude PD minimálně 2x projednána se zadavatelem, a to za účasti předem 

dohodnutých dotčených orgánů, případně dalších osob. Konzultace organizuje zhotovitel. 

b) Řešení požadavků dotčených orgánů bude předem písemně odsouhlasena zadavatelem.  

c) Tato smlouva nabývá platnost podpisem obou smluvních stran. 

d) Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

e) Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 

dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

f) Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních 

stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejm. § 2586 a 

následujícími (smlouva o dílo). 

g) Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 

před uplynutím lhůty plnění odstoupením od smlouvy jedné smluvní strany z důvodu porušení 

povinností druhé smluvní strany. 

h) Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

Příloha č. 1: Kopie pojistné smlouvy  - doloží až vítězný účastník k podpisu smlouvy 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

V Uherském Hradišti dne Ve Frýdku-Místku, dne  2024 

 

................................................................. .................................................................. 

Ing. Jiří Jakeš 

 ředitel 

Ing. Jiří Knot, Ing. Roman Budinský 

členové představenstva a.s. 
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