

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 011 / LDHB / 2024

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

název:
sídlo:
IČ:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Obec Rybníky

Rybníky 59, 672 01 Moravský Krumlov
00636991
Bc. Lucie Šeinerová - starostka obce

Zhotovitel

název:
sídlo:
kontaktní adresa:
IČ:
DIČ:
zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
telefon, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Tovární 3, Chrlice, 620 00 Brno
60838744
CZ60838744
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice

Objednatel (jakožto zadavatel zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný účastník) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem výběrového řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:

„OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – OBEC RYBNÍKY“

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace „OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – OBEC RYBNÍKY“, kterou zpracoval Ing. Vojtěch Kocáb, autorizovaný technik pro dopravní stavby (ČKAIT 1006615).

2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“).

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:

- 2.5.1. touto smlouvou,
- 2.5.2. projektovou dokumentací,
- 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
- 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
- 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště;
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště;
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- e) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí;

- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou;
- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu;
- i) provádění denního úklidu staveniště;
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
- k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
- l) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
- m) poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby pokud je vyžadována.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **31. 7. 2024**. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.
- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá v termínu od **1. 3. 2024**.
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodě 3.6, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodloužení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Rybníky na Moravě, intravilán obce.

5. Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 5 480 894,00 Kč

DPH ve výši 21% 1 150 987,74 Kč

Cena včetně DPH 6 631 881,74 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět fakturaci zpravidla jednou měsíčně na konci kalendářního měsíce na základě provedených a odsouhlasených prací.

5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.

5.6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatelům ve prospěch účtu zhotovitelům.

5.7. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.

5.8. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednatelům.

6. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatelům a zhotovitelům v průběhu plnění díla, což je na straně objednatelům technický dozor a na straně zhotovitelům stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
- 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
- 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

- 7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatelém zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatelém zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
 - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.
- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na

daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.

- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění

analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč z bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.
- 12.2. Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatelem pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 12.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Smluvní strany se dohodly na odstoupení od smlouvy v případě, že Objednateli nebude poskytnuta dotace na předmět plnění.
- 13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
 - 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
 - 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu.

14. Společná ustanovení

- 14.1. Nemá-li tato smlouva stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným

způsobem.

- 14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Vyšší moc

- 16.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:
- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 16.2.2. Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 17.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 17.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 17.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 17.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Realizace zakázky je spolufinancována dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Rybníkách dne 5.2.2024


V Brně dne 23. 1. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:
Prověřil: Ing. Jan Zifčák


O B E
RYBNÍKY 59
672 01 Mor. Krumlov

Bc. Lucie Šeinerová - starostka obce



Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ oblasti JIH





Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(5)

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava místních komunikací - obec Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
	SO 101 - Oprava místní komunikace	IČ/DIČ:	00636991
Druh stavby:	„U bytovky“	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
	SO 102 - Oprava místní komunikace „U Mlýnského potoka“	IČ/DIČ:	87632993
Lokalita:	Rybníky na Moravě	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
		IČ/DIČ:	60838744
Datum:	10/2021	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb
		Položek:	76

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	4 242 432,00	Hutnící zkoušky		Zařízení staveniště	
PSV		Vytýčení sítí		Mimostav. doprava	
"M"		Geodetické zaměření		Územní vlivy	
Ostatní materiál	186 856,00	Projekt skutečného provedení		Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	1 051 606,00				
ZRN celkem	5 480 894,00	DN celkem		NUS celkem	

Základ 0%				
Základ 10%		DPH 10%		Celkem bez DPH 5 480 894,00
Základ 21%	5 480 894,00	DPH 21%	1 150 987,74	Celkem včetně DPH 6 631 881,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, o.p.s.
Tovární 3, 620 00
(24)

Krycí list rozpočtu 101 - uznatelné náklady

Název stavby:	Oprava místních komunikací - obec Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 101 - Oprava místní komunikace „U bytovky“	IČ/DIČ:	00636991
Lokalita:	Rybníky na Moravě	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Datum:	10/2021	IČ/DIČ:	87632993
		Zhotovitel:	STRABAG a.s.
		IČ/DIČ:	60838744
		Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb
		Položek:	29

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	2 856 911,00	Hutní zkušky		Zařízení staveniště	
PSV		Vytýčení sítí		Mimostav. doprava	
"M"		Geodetické zaměření		Územní vlivy	
Ostatní materiál		Projekt skutečného provedení		Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	686 385,00				
ZRN celkem	3 543 296,00	DN celkem		NUS celkem	

Základ 0%			
Základ 10%		DPH 10%	Celkem bez DPH 3 543 296,00
Základ 21%	3 543 296,00	DPH 21% 744 092,16	Celkem včetně DPH 4 287 388,16

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace 101 - uznatelné náklady

Název stavby:	Oprava místních komunikací - obec Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 101 - Oprava místní komunikace „U bytovky“	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Rybníky na Moravě	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zpracováno dne:	10/2021	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	613 089,00	128 748,69	741 837,69
5	Komunikace	1 800 236,00	378 049,56	2 178 285,56
9	Ostatní konstrukce a práce	1 129 971,00	237 293,91	1 367 264,91
Celkem:		3 543 296,00		4 287 388,16

Položkový rozpočet 101 - uznatelné náklady

Název stavby:	Oprava místních komunikací - obec Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 101 - Oprava místní komunikace „U bytovky“	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Rybníky na Moravě	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zpracováno dne:	10/2021	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb v kamenivu	m2	10,00	158,00	1 580,00
2	113108412R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm	m2	800,00	155,00	124 000,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub silničních	m	400,00	186,00	74 400,00
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	248,00	423,00	104 904,00
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	248,00	42,00	10 416,00
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	248,00	121,00	30 008,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	248,00	33,00	8 184,00
8	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	827,00	32,00	26 464,00
9	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	75,00	63,00	4 725,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	248,00	921,00	228 408,00
1	Zemní práce					613 089,00
5 Komunikace						
11	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 900,00	265,00	503 500,00
12	573111123R00	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt. 0,80kg/m2	m2	827,00	40,00	33 080,00
13	573231123R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,7 kg/m2	m2	827,00	28,00	23 156,00
14	577112125R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	827,00	793,00	655 811,00
15	577114125R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	827,00	707,00	584 689,00
5	Komunikace					1 800 236,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
16	831350114RAC	Kanalizační přípojka z trub PP SN 8, D 300 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,2 m + seřiznutí čela	m	45,00	4 044,00	181 980,00
17	286982058	Žlab PP 300, kryt D400, dl. 1 m	kus	4,00	14 223,00	56 892,00
18	3457115973	Trubka drenážní KOPODREN 100	m	179,00	61,00	10 919,00
19	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/15	m	245,00	662,00	162 190,00
20	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/15 - obráceně	m	76,00	662,00	50 312,00
21	917862111RU2	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/25	m	145,00	687,00	99 615,00
22	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku přechodového	m	9,00	1 045,00	9 405,00

23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	20,00	3 236,00	64 720,00
24	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	20,00	1 332,00	26 640,00
25	722210906R00	Vyrovnání armatur a šachet s terénem	kus	15,00	1 167,00	17 505,00
26	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	211,00	307,00	64 777,00
27	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	280,00	461,00	129 080,00
28	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1 138,00	152,00	172 976,00
29	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10 370,00	8,00	82 960,00
9	Ostatní konstrukce a práce					1 129 971,00
Celkem:					3 543 296,00	

Krycí list rozpočtu 102 - uznatelné náklady

Název stavby:	Oprava místních komunikací - obec Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 102 - Oprava místní komunikace „U Mlýnského potoka“	IČ/DIČ:	00636991
Lokalita:	Rybníky na Moravě	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Datum:	10/2021	IČ/DIČ:	87632993
		Zhotovitel:	STRABAG a.s.
		IČ/DIČ:	60838744
		Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb
		Položek:	23

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	947 013,00	Hutní zkoušky		Zařízení staveniště	
PSV		Vytýčení sítí		Mimostav. doprava	
"M"		Geodetické zaměření		Územní vlivy	
Ostatní materiál		Projekt skutečného provedení		Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	330 642,00				
ZRN celkem	1 277 655,00	DN celkem		NUS celkem	

Základ 0%			
Základ 10%		DPH 10%	Celkem bez DPH 1 277 655,00
Základ 21%	1 277 655,00	DPH 21% 268 307,55	Celkem včetně DPH 1 545 962,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace 102 - uznatelné náklady

Název stavby:	Oprava místních komunikací - obec Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 102 - Oprava místní komunikace „U Mlýnského potoka“	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Rybníky na Moravě	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zpracováno dne:	10/2021	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	338 188,00	71 019,48	409 207,48
5	Komunikace	560 327,00	117 668,67	677 995,67
9	Ostatní konstrukce a práce	379 140,00	79 619,40	458 759,40
Celkem:		1 277 655,00		1 545 962,55

Položkový rozpočet 102 - uznatelné náklady

Název stavby:	Oprava místních komunikací - obec Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 102 - Oprava místní komunikace „U Mlýnského potoka“	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Rybníky na Moravě	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zpracováno dne:	10/2021	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	208,00	423,00	87 984,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	208,00	42,00	8 736,00
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m ³	208,00	121,00	25 168,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m ³	208,00	33,00	6 864,00
5	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	519,00	32,00	16 608,00
6	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m ²	20,00	63,00	1 260,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	208,00	921,00	191 568,00
1	Zemní práce					338 188,00
5 Komunikace						
8	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	1 038,00	265,00	275 070,00
9	579300013R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 6cm	m ²	519,00	179,00	92 901,00
10	579300012R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm - frézovaná	m ²	519,00	172,00	89 268,00
11	573111123R00	Postřík živичný infiltr. + posyp, asfalt. 0,80kg/m ²	m ²	519,00	40,00	20 760,00
12	573231123R00	Postřík živичný spojovací z emulze 0,3-0,7 kg/m ²	m ²	519,00	28,00	14 532,00
13	11162509	Emulze asfaltová kationaktivní	t	4,00	16 949,00	67 796,00
5	Komunikace					560 327,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
14	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/15	m	116,00	662,00	76 792,00
15	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/15 - obráceně	m	129,00	662,00	85 398,00
16	917862111RU2	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/25	m	28,00	687,00	19 236,00
17	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku přechodového	m	1,00	1 045,00	1 045,00
18	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m ³	14,00	3 236,00	45 304,00
19	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	10,00	1 332,00	13 320,00
20	722210906R00	Vyrovnání armatur a šachet s terénem	kus	5,00	1 167,00	5 835,00
21	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	10,00	461,00	4 610,00

22	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	550,00	152,00	83 600,00
23	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5 500,00	8,00	44 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce					379 140,00
Celkem:						1 277 655,00

Krycí list rozpočtu - neuznatelné náklady

Název stavby:	Oprava místních komunikací - obec Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
		IČ/DIČ:	00636991
Druh stavby:	Oprava místních komunikací - chodníky, parkoviště, zeleň	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
		IČ/DIČ:	87632993
Lokalita:	Rybníky na Moravě	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
		IČ/DIČ:	60838744
Datum:	10/2021	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb
		Položek:	24

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	438 508,00	Hutnicí zkoušky		Zařízení staveniště	
PSV		Vytýčení sítí		Mimostav. doprava	
"M"		Geodetické zaměření		Územní vlivy	
Ostatní materiál	186 856,00	Projekt skutečného provedení		Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	34 579,00				
ZRN celkem	659 943,00	DN celkem		NUS celkem	

Základ 0%			
Základ 10%		DPH 10%	Celkem bez DPH 659 943,00
Základ 21%	659 943,00	DPH 21% 138 588,03	Celkem včetně DPH 798 531,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace - neuznatelné náklady

Název stavby:	Oprava místních komunikací - obec Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	Oprava místních komunikací - chodníky, parkoviště, zeleň	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Rybníky na Moravě	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zpracováno dne:	10/2021	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	37 419,00	7 857,99	45 276,99
5	Komunikace	506 616,00	106 389,36	613 005,36
9	Ostatní konstrukce a práce	115 908,00	24 340,68	140 248,68
Celkem:		659 943,00		798 531,03

Položkový rozpočet - neuznatelné náklady

Název stavby:	Oprava místních komunikací - obec Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	Oprava místních komunikací - chodníky, parkoviště, zeleň	Projektant:	Ing. Vojtěch Kocáb
Lokalita:	Rybníky na Moravě	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Zpracováno dne:	10/2021	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb v kamenivu	m2	119,00	95,00	11 305,00
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	12,00	423,00	5 076,00
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	12,00	42,00	504,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	12,00	121,00	1 452,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	12,00	33,00	396,00
6	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,00	32,00	1 280,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,00	921,00	11 052,00
8	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	66,00	44,00	2 904,00
9	185804312R00	Zalítí vodou plochy nad 20 m2	m3	15,00	230,00	3 450,00
1	Zemní práce					37 419,00

5 Komunikace						
10	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	426,00	265,00	112 890,00
11	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	426,00	132,00	56 232,00
12	579300012R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm - frézovaná	m2	56,00	172,00	9 632,00
13	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	426,00	331,00	141 006,00
14	59245020	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	229,00	336,00	76 944,00
15	59245030	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	36,00	411,00	14 796,00
16	59245030	Dlažba zatravnovací 20x20x8 cm přírodní	m2	161,00	498,00	80 178,00
17	59245031	Dlažba betonová 20x10x8 cm reliéfní červená	m2	22,00	679,00	14 938,00
5	Komunikace					506 616,00

9 Ostatní konstrukce a práce						
18	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/15	m	53,00	662,00	35 086,00
19	917862111RU2	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/25	m	33,00	687,00	22 671,00
20	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/10/25	m	30,00	628,00	18 840,00
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	5,00	3 236,00	16 180,00
22	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	23,00	461,00	10 603,00

23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	54,00	152,00	8 208,00
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	540,00	8,00	4 320,00
9	Ostatní konstrukce a práce					115 908,00
Celkem:						659 943,00