



# Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 24048 -01

číslo smlouvy objednatele: \_\_\_\_\_

**Název díla:** **Obnova MK Žinkovy – MK bytové jednotky a MK směr Vojovice**

**Místo plnění díla:** *místní komunikace směr Vojovice – pozemek p.p.č. 1838/1, k.ú. Žinkovy  
místní komunikace bytové jednotky – pozemky p.p.č. 1187/2, 1187/12,  
1176/2, k.ú. Žinkovy  
ZUJ 558630 Žinkovy, NUTS CZ0324558630 okres Plzeň-jih.*

*Základní vymezení pojmů:*

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel: **Městys Žinkovy**

sídlo: 335 54 Žinkovy 84  
zastoupený: Josef Karhan, starosta  
IČ: 00257508  
DIČ: CZ00257508  
tel.: +420 371 593 124, +420 371 593 204  
e-mail: starosta@zinkovy.cz  
ID-DS: 2rha99f  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 725636399/0800

### 1.2 Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  
zastoupený: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem  
(oprávněným na základě plné moci)  
IČ: 45357307

tel.: +420 276 311 209  
e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz  
ID-DS: tqasgee  
bankovní spojení: [REDACTED]

registrace (spis. zn.): B 221 vedená u Krajského soudu v Plzni

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

#### **Objednatele:**

ve věcech smluvních: Josef Karhan, starosta městyse, tel. [REDACTED]  
ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude určen nejpozději při předání a převzetí staveniště)

#### **Zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel, tel. [REDACTED]  
ve věcech technických: Ing. Pavel Koláčný, výrobní ředitel, tel. [REDACTED]  
Ladislav Junek, vedoucí střediska pokládky asfaltových směsí, tel. [REDACTED]

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

## **2. Předmět smlouvy**

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

**„Obnova MK Žinkovy – MK bytové jednotky a MK směr Vojovice“**  
(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení.

**Předmětem díla je oprava místních komunikací na pozemcích p.p.č. 1838/1, p.p.č. 1187/2, 1187/12, 1176/2 v k.ú. Žinkovy. MK směr Vojovice – celková délka stavby 690,0 m, MK bytové jednotky – celková délka stavby 137,7 m.**

Přesné vymezení stavebních a montážních prací je obsahem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou této Smlouvy o dílo a projektové dokumentace „Obnova MK Žinkovy – MK směr Vojovice“ z 11/2020 a „Obnova MK Žinkovy – MK bytové jednotky“ z 11/2020, které zpracovala Marie Vavříková, IČ: 04661001, se sídlem Příkosice 151, 338 43 Příkosice.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě požadavky objednatele v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je samostatnou přílohou této smlouvy.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů, především pak Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- stavebního povolení (je-li vydáno), event. jiných povolení stavby a požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- bezpečností opatření v průběhu realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- dočasná dopravní opatření;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu (je-li vyžadován) a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD nebo USB flash disk);
- dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 1x v digitální podobě ve formátu \*.DWG; poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí musí být zaměřena před jejich zakrytím);
- další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční době.

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, TP, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla a doklady nezbytné pro případná povolení k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

2.7. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.10. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem pro vyhotovení dodatku ke smlouvě.

### 3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
<b>Zahájení prací na díle:</b>	<b>do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště</b>
<b>Dokončení prací na díle (Ihůta výstavby):</b>	<b>do 3 měsíců od zahájení prací, max. však do 30. 9. 2024</b>

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy. Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele.

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.4. Objednatel je oprávněn požadovat plnění smlouvy až v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace v dostatečné výši nebo zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště a zahájení prací na díle ve vazbě na zajištění dostatečných finančních prostředků na realizaci díla. Kdykoliv před touto výzvou je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na jakoukoliv finanční či jinou náhradu a bez jakýchkoliv sankcí.

3.5. Objednatel je oprávněn realizovat pouze tu část díla, pro kterou bude získána dotace nebo zajištěny finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů pro financování díla. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla z dotačních prostředků nebo nebude schopen zajistit finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů pro financování díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy, a to rovněž nároky na náhradu škody (rovněž ušlý zisk) a nároky na sjednané smluvní pokuty.

### 4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Obnova MK Žinkovy – MK bytové jednotky a MK směr Vojovice</i>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 939 874,00 Kč</b>
DPH 21 %	407 373,54 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 347 247,54 Kč</b>

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.



4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima jednotkových cen použijí jednotkové ceny dle cenové soustavy RONET platné ke dni realizaci víceprací.

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla.

## 5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst.2. Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

5.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

## 6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla.

6.3. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.6. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této skutečnosti je povinen objednatele informovat. Změna poddodavatele je v průběhu plnění možná po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.

6.7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

6.8. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, je-li vydán, jinak od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.9. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti.

6.10. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o splnění této povinnosti.

6.11. Veškeré objednatelům předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležitých zhotoviteli.

6.12. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci (včetně změn termínových) projednat s objednatelům ještě před jejich provedením. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.

## 7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace.

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- stavební povolení na předmětnou akci (je-li vydáno), případně jiná povolení stavby;
- objednatelům odsouhlasené paré projektové dokumentace určené pro provedení stavby

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat nečistoty a odpady a zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště.

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelům. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné dokumentace určené pro realizaci díla. Není-li takový stav v dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

7.11. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

## **8. Spolupráce při provádění díla**

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména:

- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, TP a rozhodnutími orgánů veřejné správy;
- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce;
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání.

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí, zkoušky hutnění apod.) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné



zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel.

8.10. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

## 9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům.

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.

9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a

zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. Stavební deník je třeba archivovat 10 let.

## 10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli průkazně překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

## 11. Předání a převzetí díla

11.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

11.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah převjímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména:

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění;
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména návody k použití a údržbě;
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobcí;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- veškeré další doklady potřebné k úspěšnému předání díla;
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

12.1. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o převjímcě, se považují za dohodnuté.

12.3. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady v předávacím protokolu dila stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění vad sepíší smluvní strany protokol.

12.4. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu dila ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

12.5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.6. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.7. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

## 12. Záruční doba

12.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.

12.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.1. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce:

- **36 měsíců** na asfaltové povrchy,
- **60 měsíců** na ostatní stavební práce a dodávky

(s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

12.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li:

- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo
- vydán kolaudační souhlas (je-li vyžadován)
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou nebo
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad.

12.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání díla v záruční době.

12.5. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem.

12.6. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

12.7. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den záruční doby.

12.8. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná.

12.9. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

12.10. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

12.11. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

12.12. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli.

12.13. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena.

12.14. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

**Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy**

12.15. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

### **13. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody**

13.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

13.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý den prodlení.



13.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

13.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

13.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této odpovědnosti zproští, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby věc opatřil sám.

13.8. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů.

13.9. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být nejméně 1 000 000 Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

**Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo.**

## **14. Odborný dozor objednatele – technický dozor stavebníka**

14.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru v souladu s ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.

14.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

14.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

14.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním

nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

## **15. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí**

15.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.

15.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.

15.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

15.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

## **16. Vyšší moc**

16.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

16.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

16.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

## **17. Odstoupení od smlouvy**

17.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

17.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

17.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

- zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
- pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
- pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy;
- dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem.

17.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

17.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

17.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality.

17.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

17.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

17.9. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.

## **18. Závěrečná ujednání**

18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

18.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

18.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

18.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

18.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

18.7. Objednatel je oprávněn požadovat plnění povinností vyplývajících z této smlouvy až po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

18.8. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených stavebních prací a dodávek dle této smlouvy.

18.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Schváleno Zastupitelstvem městyse Žinkovy dne 2. 5. 2024 usnesením č. 153/2024.

V Žinkovech dne

4. 5. 2024

V Klatovech dne

07-05-2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Josef Karhan  
starosta městyse Žinkovy



Ing. Jan Svec  
technicko-obchodní ředitel  
(oprávněn na základě plné moci)

**Silnice Klatovy a.s.**  
Videňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Pizeň  
oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307



## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném **Krajským** soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem **Koláčným**, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. **Jana Švece**, narozeného dne 26. 6. 1982, bytem: Klatovy III, Tolstého 720 (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech **právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.**

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s **právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.**
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s **příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy** (zejména s celními úřady, finančním úřadem, **katastrálním úřadem**, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní **inspekci** a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními **partnery** společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej **asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva** externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také **oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.**
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s **dodavateli vstupních surovin** (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu **smlouvy** přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, **odvolávat** se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je **oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení)** uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o **dodávkách** apod.), a dále je oprávněn uzavřít za **společnost všechny smlouvy s případnými** dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od **11.12.2023 do 31.12.2024.**

V Klatovech, dne 08.12.2023

Ing. Ladislav Koláčný, předseda **představenstva** společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše **uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.**

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel  
Silnice Klatovy a.s.

Silnice Klatovy a.s.  
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
IČ: 45357307 - Krajský soud v Plzni  
oddíl B, vložka 221  
45357307 IČ: CZ45357307

**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Ladislav Koláčný, nar. 18.07.1960, Sluneční 990/8, Lobzy, 31200 Plzeň.  
Klatovy, dne 11.12.2023



*H*  
Hana Voráčková  
notářská tajemnice pověřená  
JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech



**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Jan Švec, nar. 26.06.1982, Tolstého 720, Klatovy III, 33901 Klatovy.  
Klatovy, dne 11.12.2023



*H*  
Hana Voráčková  
notářská tajemnice pověřená  
JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech



## Rekapitulace nabídkové ceny

Stavba: **Obnova MK Žinkovy - MK bytové jednotky a MK směr Vojovice**  
Objednatel: **Městys Žinkovy**  
Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

SO	Název SO	Cena bez DPH
1	<b>Obnova MK Žinkovy - MK bytová jednotka</b>	
	Cena bez DPH	716 766,00
	DPH 21 %	150 521,00
	Cena včetně DPH	867 287,00
2	<b>Obnova MK Žinkovy - MK směr Vojovice</b>	
	Cena bez DPH	1 223 108,00
	DPH 21 %	256 853,00
	Cena včetně DPH	1 479 961,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>1 939 874,00</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>407 373,54</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>		<b>2 347 247,54</b>

V Klatovech, dne 07. 05. 2024

Ing. Jan Svec, technicko-obchodní ředitel  
(oprávněn na základě plné moci)  
**Silnice Klatovy a.s.**

**Silnice Klatovy a.s.**  
Vrdeňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Píseň  
oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

SOUHRNNÝ LIST STAVBY  
SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : 2020037b	Název stavby : obnova MK Žinkovy - MK bytová jednotky	Datum:
Místo stavby: p.p.č. 1187/2, 1187/12, 1176/2 v k.ú. Žinkovy		
Projektant : Zdeněk Vavřík	IČO :	DIČ :
Objednatel : Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy	IČO :	DIČ :
Zpracovatel :	IČO :	DIČ :
Zhotovitel :	IČO :	DIČ :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		716 766 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
<b>Cena bez DPH</b>		<b>716 766 Kč</b>
Základ pro DPH	21% činí :	716 766 Kč
DPH	21% činí :	150 521 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>867 287 Kč</b>

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

4. 5. 2024

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

07-05-2024

Datum, razítko, podpis



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY





## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby : 2020037b	Název stavby : obnova MK Žinkovy - MK bytová jednotky	Datum:		
Místo stavby:	p.p.č. 1187/2, 1187/12, 1176/2 v k.ú. Žinkovy			
Projektant:	Zdeněk Vavřík			
Objednatel:	Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy			
Zpracovatel:				
Zhotovitel:				
<b>NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY</b>				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Obnova MK		700 766	847 927
SO-02			16 000	19 360
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>716 766</b>	<b>867 287</b>

KRYCÍ LIST #1  
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Obnova MK	JKSO:	Genová úroveň: 2023/1
Kód stavby: 2020037b	Název stavby: obnova MK Žinkovy - MK bytová jednotky	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant: Zdeněk Vavřík	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel: Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	700 766	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	700 766	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	700 766	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	700 766	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	700 766		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum:	Jméno: 	Jméno: 	Datum: 
			Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 % činí :		700 766 Kč
DPH	21,0 % činí :		147 161 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč
DPH	15,0 % činí :		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>			<b>847 927 Kč</b>

Poznámky:

## REKAPITULACE #1

Stavba : 2020037b - **obnova MK Žinkovy - MK bytové jednotky**  
 Objekt : SO-01 - **Obnova MK**

Cenová úroveň : 2023/1  
 Datum zpracování :

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	<b>HSV:</b>			
1	Zemní práce	0	34 208	<b>34 208</b>
5	Komunikace	0	601 284	<b>601 284</b>
9	Ostatní konstrukce a práce	0	2 754	<b>2 754</b>
96	Bourání konstrukcí	0	56 430	<b>56 430</b>
99	Přesun hmot	0	6 091	<b>6 091</b>
	<b>HSV CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>700 766</b>	<b>700 766</b>
<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>		<b>0</b>	<b>700 766</b>	<b>700 766</b>

# ROZPOČET #1

Stavba : 2020037b - obnova MK Žirňovky - MK bytová jednotky  
Objekt : SO-01 - Obnova MK

Cenová úroveň : 2023/1  
Datum zpracování :

## SOUPIŠ PRACÍ

Poř. čís. řad.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA		MONTÁŽ		HMOTNOST		Cenová soustava
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>HSV:</b>									
	<b>oddíl 1</b>	<b>Zemní práce:</b>									
1	C-113107242-0	ODSTR. PODKLADU 200M2- ZIVIC TL 10CM plocha před č.p. 144 144, 1m2+ plocha před č.p. 145 204,7m2+ plocha před č.p. 146 a 147 551,4 m2 mášeno CAD	M2	900,20		0,0	22,0	19 804,4	0,101	162,936	CS RONET 2023 01
2	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT 144,1 m2 +204,7 m2 + 551,4m2	M2	900,20		0,0	16,0	14 403,2	0,000	0,000	CS RONET 2023 01
		<b>1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>34 207,6</b>		<b>162,936</b>	
	<b>oddíl 5</b>	<b>Komunikace:</b>									
3	C-569631111-0	ZPEV KRAJINIC STERKOVA DRT TL 10CM krajnice (25,0 m +28,2m+84,5m) * 2 * 0,5 m	M2	137,70		0,0	150,0	20 655,0	0,108	25,855	CS RONET 2023 01
4	C-5696301111-R	UPRAVA KRYTU ŽIV RIECYKL 0,09m3/m2 144,1m2+204,7m2+551,4m2	M2	900,20		0,0	56,0	59 413,2	0,098	88,652	
5	C-631621116-0	PODKL Z OBALOVANÉHO KAMENIVA TL 60MM 144,1m2+204,7m2+551,4m2	M2	900,20		0,0	324,0	291 664,8	0,145	130,493	CS RONET 2023 01
6	C-577132111-0	BET ASF AGO TR1 TL 4CM 3M- 144,1m2+204,7m2+551,4m2	M2	900,20		0,0	255,0	229 551,0	0,104	93,378	CS RONET 2023 01
		<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>601 284,0</b>		<b>338,377</b>	
	<b>oddíl 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>									
7	C-939909611-0	ODSTR NANGSU NA KRAJNICICH TL DO 10CM 137,7 m * 2 * 0,5 m	M2	137,70		0,0	20,0	2 754,0	0,126	17,950	CS RONET 2023 01
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>2 754,0</b>		<b>17,350</b>	
	<b>oddíl 96</b>	<b>Bourání konstrukcí:</b>									
8	C-97908213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	180,286		0,0	33,0	5 949,5	0,000	0,000	CS RONET 2023 01
9	C-979082219-0	PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- odvoz suti skládka 20 km	T	3 605,72		0,0	9,0	32 451,5	0,000	0,000	CS RONET 2023 01
10	C-979087212-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI	T	190,286		0,0	70,0	12 620,0	0,000	0,000	CS RONET 2023 01
11	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	180,286		0,0	30,0	5 408,6	0,000	0,000	CS RONET 2023 01
		<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>56 429,6</b>		<b>0,000</b>	
	<b>oddíl 99</b>	<b>Presun hmot:</b>									
12	C-990225311-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN OPRAVY, UDRZBA	T	336,377		0,0	18,0	6 090,8	0,000	0,000	CS RONET 2023 01
		<b>99 PRESUN HMOT CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>6 090,8</b>		<b>0,000</b>	

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :

700 766



KRYCÍ LIST #2  
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu:	JKSO:	Genová úroveň: 2020/II
Kód stavby: 2020037b	Název stavby: obnova MK Žinkovy - MK bytová jednotky	SKP:	Učelová M.J.:
Projektant: Zdeněk Vavřík	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel: Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkov	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	16 000	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	16 000	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	16 000	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	16 000	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
Náklady celkem	16 000		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: 07.05.2021	Jméno: Datum: 15.05.2021
	Podpis:	Podpis:
		*
Základ pro DPH	21,0 % činí :	16 000 Kč
DPH	21,0 % činí :	3 360 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>19 360 Kč</b>

Poznámky:

## REKAPITULACE #2

Stavba : 2020037b - obnova MK Žinkovy - MK bytová jednotky  
Objekt : SO-02 -

Cenová úroveň : 2020/II  
Datum zpracování :

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
9	Ostatní konstrukce a práce	0	16 000	16 000
	<b>HSV CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>		<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>

# ROZPOČET #2

Stavba : 2020037b - obnova MK Žrnovny - MK bytová jednotky  
 Objekt : SO-02 -

Cenová úroveň : 2020/II  
 Datum zpracování :

## SOUPIŠ PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jedinicová	celková	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	10				11
		<b>HSV:</b>										
	<b>oddíl 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>										
1	R001	vývlečení inženýrských sítí	kpl	1,00			6 000,0	6 000,0	0,000	0,000		
2	R002	vývlečení střeby	kpl	1,00			8 000,0	8 000,0	0,000	0,000		
3	R003	DIO	kpl	1,00			2 000,0	2 000,0	0,000	0,000		
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>					<b>16 000,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		

**Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : 16 000**

SOUHRNNÝ LIST STAVBY  
SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : 202037c	Název stavby : obnova MK Žinkovy - MK směr Vojovice	Datum:
Místo stavby: p.p.č. 1838/1 v k.ú. Žinkovy		
Projektant : Zdeněk Vavřík	IČO :	DIČ :
Objednatel : Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy	IČO :	DIČ :
Zpracovatel :	IČO :	DIČ :
Zhotovitel :	IČO :	DIČ :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		1 223 108 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobilář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 223 108 Kč</b>
Základ pro DPH	21% čini :	1 223 108 Kč
DPH	21% čini :	256 853 Kč
Základ pro DPH	15% čini :	0 Kč
DPH	15% čini :	0 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>1 479 961 Kč</b>

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:


Datum, razítko, podpis

Objednatel:


Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

  
 07-05-2024  
 y a.s.  
 Klatovy  
 soud Pízeň  
 21  
 45357307

Datum, razítko, podpis






## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby : 202037c	Název stavby : obnova MK Žinkovy - MK směr Vojovice	Datum:		
Místo stavby:	p.p.č. 1838/1 v k.ú. Žinkovy			
Projektant:	Zdeněk Vavřík			
Objednatel:	Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy			
Zpracovatel:				
Zhotovitel:				
<b>NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY</b>				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Obnova MK 1. část		495 006	598 957
SO-02	Obnova MK 2. část		713 102	862 854
SO-03	VRN		15 000	18 150
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>1 223 108</b>	<b>1 479 961</b>

KRYCÍ LIST #1  
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Obnova MK 1. část	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 202037c	Název stavby: obnova MK Žinkovy - MK směr Vojovice	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant: Zdeněk Vavřík	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel: Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkov	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady (ZRN)</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)</b>	
Dodávka celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	%
Montáž celkem	495 006	Oborová přírážka	%
Z HSV celkem	495 006	Přesun stavebních kapacit	%
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%
N Instalace	0	Zařízení staveniště	%
Montáže	0	Provoz investora	%
ZRN celkem	495 006	Kompletační činnost	%
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	%
II: Technologie	0	Rezerva	%
VII: Mobiliář	0		%
ZRN+I+II+VII	495 006	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
VRN celkem	0		%
ORN celkem	0		%
DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
Náklady celkem	495 006		%
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Datum:	Jméno: 	Jméno:	
		Datum: 07-05-2024	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		103 951 Kč
DPH	21,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč
DPH	15,0 % činí :		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>			<b>598 957 Kč</b>

Poznámky:

## REKAPITULACE #1

Stavba : 202037c - obnova MK Žinkovy - MK směr Vojovice  
 Objekt : SO-01 - Obnova MK 1. část

Cenová úroveň : 2023/1  
 Datum zpracování :

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	<b>HSV:</b>			
1	Zemní práce	0	23 028	23 028
5	Komunikace	0	421 170	421 170
9	Ostatní konstrukce a práce	0	4 040	4 040
96	Bourání konstrukcí	0	42 298	42 298
99	Přesun hmot	0	4 470	4 470
	<b>HSV CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>495 006</b>	<b>495 006</b>
	<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>	<b>0</b>	<b>495 006</b>	<b>495 006</b>

# ROZPOČET #1

Stavba : 202037c - obnova MK Žrnovky - MK směr Vojovice  
 Objekt : SO-01 - Obnova MK 1. část




Cenová úroveň : 2023/  
 Datum zpracování :

## SOUPIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	MJ	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová soustava		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková		jednotková	celková
					5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		HSV:											
		<b>oddíl 1 Zemní práce:</b>											
1	C-113107242-0	ODSTR PODKLADU 200M2- ZIVIC TL 10CM 202m*3,0m	M2	606,00		0,0	22,6	13 332,0	0,161	109,066	CS RONET 2023 01		
2	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT 202m*3,0m	M2	606,00		0,0	16,0	9 656,0	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
		<b>1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>23 028,0</b>		<b>109,686</b>			
		<b>oddíl 5 Komunikace:</b>											
3	C-569631111-0	ZPEV KRAJNIC STERKOVÁ DRT TL 10CM Krajnice 202m * 2 * 0,5 m	M2	202,00		0,0	150,0	30 300,0	0,189	37,928	CS RONET 2023 01		
4	C-566301111-R	UPRAVA KRYTU ŽIV RECYKL 0,06m3/m2 202m*3,0m	M2	606,00		0,0	96,0	39 996,0	0,098	59,679			
5	C-631621116-0	PODKL Z OBALOVANEHO KAMENIVA TL 60MM 202m*3,0m	M2	606,00		0,0	324,0	196 344,0	0,145	87,846	CS RONET 2023 01		
6	C-577132111-0	BET ASF ACO TR1 TL 4CM 3M- 202m*3,0m	M2	606,00		0,0	265,0	154 530,0	0,104	62,860	CS RONET 2023 01		
		<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>421 170,0</b>		<b>248,313</b>			
		<b>oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:</b>											
7	C-938909811-0	ODSTR NANOSU NA KRAJNICICH TL DO 100M 202 m * 2 * 0,5 m	M2	202,00		0,0	20,0	4 040,0	0,126	25,452	CS RONET 2023 01		
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>4 040,0</b>		<b>25,452</b>			
		<b>oddíl 96 Bourání konstrukcí:</b>											
8	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	135,138		0,0	33,0	4 459,6	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
9	C-979082219-0	PRIPL ŽKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM odvoz suti skládka 20 km	T	2 782,76		0,0	9,0	24 324,8	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
10	C-979087212-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI	T	135,138		0,0	70,0	9 459,7	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
11	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU	T	135,138		0,0	30,0	4 054,1	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
		<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>42 298,2</b>		<b>0,000</b>			
		<b>oddíl 99 Přesun hmot:</b>											
12	C-998225311-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUN OPRAVY,UDRZBA	T	248,313		0,0	18,0	4 468,6	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
		<b>99 PŘESUN HMOT CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>4 468,6</b>		<b>0,000</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b>											<b>495 006</b>		



KRYCÍ LIST #2  
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: Obnova MK 2.část	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/I
Kód stavby: 202037c	Název stavby: obnova MK Žinkovy - MK směr Vojovice	SKP:	Učelová M.J.:
Projektant: Zdeněk Vavřík		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady (ZRN)</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)</b>	
Dodávka celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	713 102	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	713 102	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	713 102	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	713 102	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
Náklady celkem	713 102		% 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Datum:	Jméno: Datum: 07.05.2024	Jméno: Datum: 4.5.2024	
			
Základ pro DPH	21,0 % činí :		713 102 Kč
DPH	21,0 % činí :		149 752 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč
DPH	15,0 % činí :		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>			<b>862 854 Kč</b>

Poznámky:

## REKAPITULACE #2

Stavba : 202037c - **obnova** MK Žinkovy - MK směr Vojovice  
 Objekt : SO-02 - Obnova MK 2 část

Cenová úroveň : 2023/I  
 Datum zpracování :

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	<b>HSV:</b>			
1	Zemní práce	0	33 174	33 174
5	Komunikace	0	606 735	606 735
9	Ostatní konstrukce a práce	0	5 820	5 820
96	Bourání konstrukcí	0	60 935	60 935
99	Přesun hmot	0	6 439	6 439
	<b>HSV CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>713 102</b>	<b>713 102</b>
<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>		<b>0</b>	<b>713 102</b>	<b>713 102</b>

# ROZPOČET #2

Stavba : 202037c - obnova MK Zimkovy - MK směr Vojovice  
 Objekt : SO-02 - Obnova MK 2.klasť

Cenová úroveň : 2023/1  
 Datum zpracování :




## SOUPLIS PRACÍ

Por. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		Cenová sestava		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková		jednotková	celková
					5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>HSV:</b>													
<b>oddíl 1 Zemní práce:</b>													
1	C-113107242-0	ODSTR. PODKLADU 200M2- ZIVIC TL 10CM 291,0m*3,0m	M2	875,00		0,0	22,0	19 206,0	0,181	158,013	CS RONET 2023 01		
2	C-113101102-0	UPRAVA PLANE VYROV. 500M2- H 1-4 ZHUT 201,0m*3,0m	M2	875,00		0,0	16,0	13 988,0	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
					<b>1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>	<b>0,0</b>		<b>33 174,0</b>		<b>158,013</b>			
<b>oddíl 5 Komunikace:</b>													
3	C-569831111-0	ZPĚV KRAJINIC STERKOVA DRTI TL 10CM 291,0 * 2 * 0,5 m	M2	291,00		0,0	150,0	43 650,0	0,188	54 838	CS RONET 2023 01		
4	C-569301111-R	UPRAVA KRYTU ŽIV RECYKL 0,06m3/m2 291,0m*3,0m	M2	875,00		0,0	86,0	57 618,0	0,098	95 973			
5	C-631621116-0	PODKL. Z OBALOVANEHO KAMENIVA TL 60MM 291,0m*3,0m	M2	875,00		0,0	324,0	282 852,0	0,145	126 550	CS RONET 2023 01		
6	C-577132111-0	BET ASF ACO TR1 TL 4CM 3M- 291,0m*3,0m	M2	875,00		0,0	255,0	222 615,0	0,104	90 556	CS RONET 2023 01		
					<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>	<b>0,0</b>		<b>606 735,0</b>		<b>357,718</b>			
<b>oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:</b>													
7	C-93890611-0	ODSTR. NANCOSU NA KRAJINICICH TL DO 100CM 291,0 m * 2 * 0,5 m	M2	291,00		0,0	20,0	5 820,0	0,126	36 866	CS RONET 2023 01		
					<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>	<b>0,0</b>		<b>5 820,0</b>		<b>36,866</b>			
<b>oddíl 96 Bourání konstrukcí:</b>													
8	C-979082213-0	VODOR. DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM	T	194,679		0,0	33,0	6 424,4	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
9	C-979082219-0	PRÍPL. ŽKO 1KM DOPR. SUTI SUCHO 1KM- odvoz suti skládka 20 km	T	3 893,58		0,0	9,0	35 042,2	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
10	C-979087212-0	NAKLADANI NA DOPR. PROSTR. SUTI	T	194,679		0,0	70,0	13 627,5	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
11	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE BEZ DEJITU	T	194,679		0,0	38,0	5 840,4	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
					<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>	<b>0,0</b>		<b>60 934,5</b>		<b>0,000</b>			
<b>oddíl 99 Přesun hmot:</b>													
12	C-998225311-0	PRESUN HMOT. POZEMKOMUN. OPRAVY, UDRZBA	T	357,718		0,0	18,0	6 438,9	0,000	0,000	CS RONET 2023 01		
					<b>99 PRESUN HMOT CELKEM</b>	<b>0,0</b>		<b>6 438,9</b>		<b>0,000</b>			

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :

713 102

KRYCÍ LIST #3  
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-03	Název objektu: VRN	JKSO:	Cenová úroveň: 2020/II
Kód stavby: 202037c	Název stavby: obnova MK Žinkovy - MK směr Vojovice	SKP:	Učelová M.J.:
Projektant: Zdeněk Vavřík		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Městys Žinkovy, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady (ZRN)</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)</b>	
Dodávka celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	15 000	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	15 000	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	15 000	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	15 000	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
Náklady celkem	15 000		% 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Datum:	Jméno: Datum: 07.05.2021	Jméno: Datum: 4.5.2021	
			
Základ pro DPH	21,0 % činí :	15 000 Kč	
DPH	21,0 % činí :	3 150 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>18 150 Kč</b>	

Poznámky:



## REKAPITULACE #3

Stavba : 202037c - obnova MK **Zinkovy** - MK směr Vojovice  
 Objekt : SO.03 - VRN

Cenová úroveň : 2020/II  
 Datum zpracování :

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oporu	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
9	Ostatní konstrukce a práce	0	15 000	<b>15 000</b>
	<b>HSV CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>		<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

## ROZPOČET #3

### SOUPLIS PRACÍ

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			Cenová soustava
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	jednotková	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		<b>HSV:</b>										
	<b>oddíl 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>										
1	R001	vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00		0,0	5 000,0	5 000,0	0,000	0,000		
2	R002	vytyčení stavby	kpl	1,00		0,0	8 000,0	8 000,0	0,000	0,000		
3	R003	DIC	kpl	1,00		0,0	2 000,0	2 000,0	0,000	0,000		
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		

<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b>											<b>15 000</b>
---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------