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Technická zpráva, technologický postup a projektová dokumentace k opravě nosné 
ocelové konstrukce : 
 
Podkladem pro zpracování je „ Zpráva o provedené preventivní prohlídce nosné ocelové 
konstrukce objektu“ z 8.9.2017 zpracovaná  společností KORD a.s.. 
Předmětem projektu je oprava zjištěných závad na nosné ocelové konstrukci v rozsahu 
zajišťujícím bezpečné užívání objektu. 
Předmětem oprav jsou díly ocelové konstrukce v mezistropu tělocvičny, zavětrovací díly a 
nosné čelní sloupy tělocvičny. 
Projektová dokumentace je zpracována pouze na zjištěné závady a neřeší jiné návaznosti 
na budoucí užívání objektu jako je např. výměna oken, zateplení stěnového a střešního 
pláště. 
 
Projektová dokumentace řeší odstranění závad na nosné ocelové konstrukci v tomto 
rozsahu : 
 
1.Oprava propojení dvou polovin střešních nosníků tělocvičny přeplátováním dolní a horní 
pásnice nosníku NSP 
 
2.Oprava nekvalitních přípojů čelních sloupů na dolních pasech nosníku NSP 
 
3.Oprava nekvalitních montážních svarů na svislém portálovém zavětrování včetně 
doplnění styčníkových desek v podélném a příčném směru tělocvičny 
 
Přípravné práce, technologická příprava dodavatele oprav: 
 
Zahrnuje položení ochranného materiálu na podlahu,aby bylo zamezeno poškození 
stávající podlahy od posunu lešení,od okují při broušení svarů,vrtání,svařování a od úkapů 
při provádění opravných nátěrů.Další ochrana proti poškození bude provedena 
z nehořlavého materiálu (plachet a desek) přímo na lešení při provádění příprav a při 
vlastním svařování. 
Vybavení pracovišť potřebným množstvím hasících prostředků,zajištění pracoviště stálým 
dozorem při svařování a při přerušení opravných prací,kontrola pracoviště v nočních 
hodinách. Při vlastním provádění prací musí být všichni účastníci montážních prací 
seznámeni zejména s bezpečnostními a protipožárními předpisy,které je nutno dodržovat a 
kontrolovat. 
 
Lešení je nutné provést tak, aby zajišťovalo dobrý přístup k navrženým opravám,bylo 
dostatečně prostorné,nosné a zajišťovalo bezpečnost montážních pracovníků. 
Montážní organizace musí zpracovat technologický postup prací, se kterým musí být 
účastníci stavby seznámeni a musí být vyžadováno a kontrolováno jeho dodržování. 
Při provádění prací postupovat s maximální opatrností, aby nedocházelo ke zbytečnému 
poškozování stávajícího objektu. 
Svářečské práce musí provádět pouze kvalifikovaný svářeč se státní zkouškou. 
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Popis postupu prací : 
 

1. Oprava nekvalitních montážních svarů na svislém portálovém zavětrování 
včetně doplnění styčníkových desek v podélném a příčném směru tělocvičny 

 
- demontáž obložení portálového zavětrování ve všech čtyřech rozích tělocvičny, tj. 

sdk obložení, obložení palubkami a obložení osb deskami 
- položení ochranné fólie na podlahu v místech kde budou prováděny opravy svarů 

           postavení pracovního pojízdného lešení v rozsahu nutném pro opravu nosné   
           ocelové konstrukce 

- odstranění nekvalitních montážních svarů na 8ks portálového zavětrování a 
provedení montážních svarů (příčný portál a dolní část táhla) – výztuha ZOS  

- rozsah dle v.č.007,provedení oprav dle v.č.008 
- po provedení opravy spoje bude obnoven nátěrový systém v rozsahu 1x nátěr 

základní barvou a 2x nátěr vrchní barvou v místě oprav 
- demontáž pracovního pojízdného lešení,vyčištění pracoviště od hrubých nečistot 
- montáž obložení portálového zavětrování ve všech čtyřech rozích tělocvičny, tj. sdk 

obložení, obložení palubkami a obložení osb deskami 
 
 

2. Oprava propojení dvou polovin střešních nosníků tělocvičny přeplátováním 
dolní a horní pásnice nosníku NSP 

 
- položení ochranné fólie na podlahu v místech kde budou prováděny opravy svarů 
- postavení pracovního lešení v rozsahu nutném pro opravu nosné ocelové konstrukce 
- demontáž kazetového podhledu vč.stávající izolace v rozsahu nutném pro zajištění 

dobrého přístupu k opravám a zajištění požární bezpečnosti 
- nejdříve se opraví nekvalitní montážní spoje na dolní pásnici - tzv.dolní přípoj 

přeplátování ocelovou deskou 520/200/18 ( č.v. 002),potom je možné odbrousit 
nekvalitní přeplátování dolní pásnice,spínacích L profilů a část svislé diagonály a 
provést nové přeplátování pomocí 2ks L profilů 50/110/8 délky 520 (č.d.158-013-011) 

- poté je možné přistoupit k opravě na horní pásnici - tzv.horní přípoj odbroušením 
spínacích L profilů a přesahující části diagonál a provést přeplátování horní pásnice 
pomocí 2ks L profilů 50/80/8 délky 520 (č.d.533-753-119) a poté provést montáž 
svislice přes nosnou styčníkovou desku rozměr nového vkládaného dílu svislice je 
60/60/8 (č.d.158-013-012) 

- provedení a rozsah oprav je zřejmý z v.č.002,provedení přeplátování dle v.č.002 
- zpětná montáž kazetového podhledu vč.izolace,demontáž pracovního lešení, 

vyčištění pracoviště od hrubých nečistot 
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3. Oprava nekvalitních přípojů čelních sloupů tělocvičny na dolních pasech 
nosníku NSP 

 
- položení ochranné fólie na podlahu v místech kde budou prováděny opravy svarů 
- postavení pracovního lešení v rozsahu nutném pro opravu nosné ocelové konstrukce 
- demontáž kazetového podhledu vč.stávající izolace v rozsahu nutném pro zajištění 

dobrého přístupu k opravám a zajištění požární bezpečnosti 
- odbroušení bodových přípojů na styčníkových deskách čelních sloupů,vyrovnání a 

vyvločkování pomocí ocelových desek (sady) rozměru 170/180/ tl.5,3,2 ( č.d.158-
013-04až016) a provedení montážních svarů v rozsahu dle v.č.006,provedení oprav 
dle v.č.006 

- po provedení opravy spoje bude obnoven nátěrový systém v rozsahu 1x nátěr 
základní barvou a 2x nátěr vrchní barvou v místě oprav 

- zpětná montáž kazetového podhledu vč.izolace,demontáž pracovního 
lešení,vyčištění pracoviště od hrubých nečistot 

 
 
Před záhajením montážních a opravných prací musí montážní organizace či dodavatel 
prací vypracovat technologický postup montáže s časovým harmonogramem postupu prací. 
Tento dokument musí stanovit postup prací tak,aby jednotlivé práce a opravy na sebe 
plynule navazovali a aby nedocházelo k následným úpravám nebo velkým časovým 
prostojům. 
 
Technologický postup a časový harmonogram postupu oprav by měl před zahájením prací 
odsouhlasit investor. 
 
Při přípravě a realizaci oprav nutno dbát na dodržování bezpečnostních,hygienických a 
hlavně požárních předpisů.Po dobu oprav nutno zajistit ve spolupráci s investorem 
nepřetržitou kontrolu objektu,hlavně z požárního hlediska. 
 
Všechny montážní svary musí provádět svářeč se státní zkouškou,který tyto práce běžně 
provádí a je u něj záruka kvality provedení montážních svarů. 
Svary musí být převzaty montážním technologem nebo jím pověřenou osobou a o jejich 
odsouhlasení proveden zápis do montážního deníku s razítkem technologa a datem 
převzetí. 
Minimální délka nosného svaru, pokud není předepsána přímo ve výkresové dokumentaci, 
je min.40 mm. 
 
V místě oprav,kde nebude demontován kazetový podhled odstranit stávající tepelnou 
izolaci v takovém rozsahu,aby byla zajištěna požární bezpečnost. 
 
Pokud bude nutno vytvořit pracovní podlahu v místě spodních pasů střešních nosníků musí 
být použity fošny ze zdravého dřeva o min.tl.50 mm a zabezpečeno jejich jasné a stabilní 
uložení na nosné ocelové konstrukci. 
 



 

 
Telefon: Fax: E-mail: IČ : Bankovní spojení:: 
(+420) 584 450 470 (+420) 584 450 470 info@kord.cz 290 31 176 ČSPO   
(+420) 584 402 090   DIČ: 1825664359/0800  
(+420) 584 402 251   CZ29031176   
                    

Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15926 

KORD a.s., U Bulhara 1611/3, Praha 110 00 
Provozovna : K.Čapka 346, Jeseník 790 01 

 

5 

Případné požadavky na změny úprav nebo použití náhradních materiálů projednat předem 
s projektantem navržených oprav a nechat si je písemně potvrdit zápisem do montážního 
deníku,který musí být založen zároveň s předáním staveniště. 
 
Zpracovaná projektová dokumentace včetně všech detailů platí jen pro tuto zakázku a 
nesmí se používat na další obdobné opravy či stavby. 
 
Použité normy a literatura : 
 
Projektový podklad – Stavební soustava KORD – opravy nosné ocelové konstrukce 
ČSN 732601 – Provádění ocelových konstrukcí  
ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících  
konstrukcí   
 
Přílohy : 
 
v.č. 001 – Střecha s detaily 
v.č. 002 – Schéma oprav nosníku NSP – detaily A 
v.č. 003 – Kotvení LRPO na PKLP – detaily B, C 
v.č. 004 – Oprava napojení čelní sloup/NSP – detaily 
v.č. 006 – Napojení NSP na čelní sloup 
v.č. 007 – Portálové ztužení 
v.č. 008 – Portálové ztužení - detaily  
                 
 
 

Vypracoval : Ing. Igor Vrbka 
05/2018 

 
 
 

 

 

 
 


