

Dohoda
o provedení záchranného archeologického výzkumu
dle ustanovení § 22, odst. 1, 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Podivín
Adresa:	Masarykovo nám. 192/2
Statutární zástupce:	Ing. Martin Důbrava, starosta
Ve věcných jednáních:	Ing. Martin Důbrava, starosta
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
IČ:	00283495
DIČ:	CZ00283495
Zhotovitel:	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Adresa:	Čechyňská 363/19, Brno, PSČ 602 00
Statutární zástupce:	Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., ředitel ústavu
Ve věcných jednáních:	PhDr. Marian Mazuch, Ph.D. (tel: [REDAKCE] mail: [REDAKCE])
Nadřízený orgán:	Akademie věd České republiky, Národní třída 3, 111 42 Praha
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
IČ:	68081758
DIČ:	CZ 68081758

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

Účelem této smlouvy je snaha o záchranu a dokumentaci kulturních památek archeologické povahy, jež se nacházejí v předmětné lokalitě a které jsou ohroženy stavební činností, a dokumentaci nálezových situací v historických souvislostech předmětné lokality v zájmu prohloubení poznání historického vývoje daného sídla a širšího území. Tedy v zájmu o záchranu a zachování archeologického kulturního bohatství ve shodě s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy (viz Sběrka mezinárodních smluv č. 99/2000; úmluva je součástí právního řádu ČR) a v právním režimu daném ustanovením § 21 a 22 Zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění.

Předmětem této smlouvy je provedení **záchranného archeologického výzkumu** (dále jen ZAV) na stavbě „Podívín – výstavba požární zbrojnice“ na pozemku p. č. 886/3, 886/4, 883, 887 v k. ú. Podívín (dále Místa plnění (staveniště)).

Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou vlastní terénní archeologické práce na území s archeologickými nálezy (ruční odkryv archeologických objektů, provedení úplné dokumentace odkrytých situací, jejich geodetické zaměření) a dále tzv. kabinetní práce (zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu, např. překreslení plánů, digitalizace, dokumentace, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů včetně jejich konzervace a uložení do adekvátních obalů a vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu). Nedílnou součástí výzkumu mohou být i přírodovědná měření, prospekce detektorem kovů apod. Výsledkem plnění této smlouvy bude závěrečná zpráva o ZAV na dané lokalitě

Závěrečná zpráva o výsledcích ZAV bude objednateli předána nejpozději do 60 kalendářních dnů po ukončení ZAV, které bude stvrzeno oběma stranami ve stavebním deníku a bude sepsán předávací protokol místa plnění (staveniště).

III. ČAS A PODMÍNKY PLNĚNÍ

ZAV bude probíhat ode dne předání a převzetí místa plnění (staveniště); zahájení výzkumu je závislé na příznivých meteorologických podmínkách a jeho délka se bude odvíjet od množství a složitosti zkoumaných archeologických situací, termín ukončení ZAV nejpozději do 31.08.2024.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli celé území stavby, na němž se bude provádět ZAV ve stavu způsobilém k provádění výzkumu podle této smlouvy.

O předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli bude sepsán protokol, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou. Součástí předání staveniště bude situační mapa, která bude tvořit nedílnou přílohu č. 1 protokolu o předání staveniště. O předání místa plnění (staveniště) bude rovněž proveden zápis ve stavebním deníku.

Objednatel se po dobu trvání ZAV zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, která zahrnuje uvolnění daného prostoru pro archeologický výzkum a zajištění a financování potřebných zemních odkryvů strojovou mechanizací podle požadavku zhotovitele. Zhotovitel je povinen požadavky na součinnost oznámit objednateli s nejméně dvoudenním předstihem. Zhotovitel se zavazuje, že strojovou mechanizaci bude využívat tak, aby byla zajištěna její maximální efektivita.

Zhotovitel provede oplocení místa plnění (staveniště) z bezpečnostních důvodů dle příslušných předpisů.

Zhotovitel je schopen, pokud ze strany objednavatele přijde takový požadavek, vést odkryv z hlediska prostorového takovým způsobem, aby bylo případně možné již v průběhu výzkumu realizovat některé stavební práce. Rozhodnutí tohoto typu lze po dohodě specifikovat ve stavebním deníku.

Vzhledem ke skutečnosti, že vykonávání některých specifických činností při odborné archeologické práci závisí na počasí, vyhrazuje si zhotovitel v případě nepříznivých podmínek (zejména déšť, dále vzhledem k možnosti výzkumu v zimním období výrazně nízká teplota

blízko 0°C nebo mráz) právo na dočasné přerušení prací na ZAV. Brání-li realizaci terénní části záchranného výzkumu takové nepříznivé klimatické podmínky, neumožňující užití některé z metod kvalifikované záchrany archeologických památek a tím i plnění předmětu dohody, zavazuje se zhotovitel neprodleně oznámit takovou skutečnost objednateli telefonicky nebo elektronickou poštou.

IV. CENA

1. Náklady za provedení výzkumu podle této smlouvy činí:

za každou celou odpracovanou hodinu zhotovitele, kterou vykonal v pozici

odborný pracovník (VŠ)	částka	590,-Kč/hod. + 21% DPH
pomocný pracovník	částka	290,-Kč/hod. + 21% DPH

Zlomky hodin budou zaokrouhlovány na ½ hodiny.

Maximální celková cena ZAV dle této smlouvy je 450.000,- Kč bez DPH, která vychází z kvalifikovaného odhadu rozsahu prací při aktuálním poznání.

V případě, že se při výzkumu objeví neočekávané skutečnosti vyžadující delší čas pro výzkum, nebo bude vyčerpána výše uvedená odhadnutá maximální cena ZAV, budou tyto případné změny řešeny formou písemného dodatku k této dohodě.

2. Platba se uskuteční na základě dílčích faktur, viz dále v bodě V. (3.) této smlouvy, které vystaví zhotovitel a objednatel ji uhradí převodním příkazem na účet zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu až po předání a převzetí závěrečné zprávy na konci realizovaného ZAV, který bude stvrzen oběma stranami ve stavebním deníku a po sepsání předávacího protokolu místa plnění (staveniště).

V. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět ZAV podle jeho potřeby.
2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu na předaném pracovišti dodržování BOZP dle příslušných předpisů.
3. Podkladem pro vystavení faktury bude oboustranně odsouhlasený výkaz práce pracovníků podle jejich kvalifikace vždy k poslednímu dni sudého kalendářního měsíce počínaje dnem předání a převzetí místa plnění (staveniště), který bude nedílnou součástí faktur. Lhůta splatnosti faktur činí 15 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Daňové doklady – faktury budou obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. č. 235/2004 Sb. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, má objednatel právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti pak začíná běžet ode dne vystavení faktury nové.
4. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur přesahujícím 15 kalendářních dnů od dne splatnosti, má Zhotovitel právo pozastavit plnění předmětu smlouvy až do doby úhrady.
5. Objednatel se zavazuje za provedení výzkumu zaplatit zhotoviteli všechny náklady na ZAV dle této smlouvy a poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení výzkumu.

7. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu a k zápisům do stavebního deníku a k jejich podpisu:
za objednatele: Ing. Martin Důbrava, starosta,
Ing. Radim Holub, technický dozor stavby,
Ing. Jozef Vyskok, koordinátor BOZP na staveništi,
za zhotovitele: PhDr. Marian Mazuch, Ph.D., Mgr. Libor Kalčík
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou a lze ji měnit pouze písemnými dodatky oboustranně potvrzenými statutárními zástupci smluvních stran.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 40/2024 konané dne 05.06.2024 usnesením č. 40.5.

V Brně dne 10.06.2024

V Podivíně dne 10.06.2024

Zhotovitel: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

Mgr. Balázs Komoroc
ředitel ústavu

Objednatel: MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495
-4-

Ing. Martin Důbrava
starosta