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D.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Část I. – Opláštění budovy 

 
Název stavby:   

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
PARC. Č. 2037/2, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

 

D.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

D.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

  Část I. Opláštění budovy 

Místo stavby 

Kraj: Královehradecký kraj 

Katastrální území: Týniště nad Orlicí [772429] 

Parcelní číslo:  2037/2, 2037/17, 2037/49 

D.1.1 ÚDAJE O ŽADATELI (STAVEBNÍKOVI) 

INGTOP METAL, s.r.o.  

Nádražní 151 

517 21 Týniště nad Orlicí  

GŘ, jednatel společnosti  René Hoffman 
CEO  

Tel.: +420 602 212 877 

Jednatel společnosti Michal Guldán 
Executive officer 

Tel.: +420 606 678 320 

D.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

VM Projekt consult, s.r.o. 

Stradouň 84 

538 63 Chroustovice 

Projektant Ing. Milan Vopařil, DIS.  

Tel.: 773 666 748 

E-mail: milan.voparil@vmprojetky.cz  
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D.2 ÚVOD 

Celá stavba pro snížení energetické náročnosti budovy parc. č. 2037/2, Týniště nad Orlicí je rozdělena 
do ucelených dílčích celků pro: 

I. Opláštění budovy 

II. Zateplení podhledu střechy  

III. Výměna oken 

IV. Výměna vrat 

V. Výměna světlíků 

VI. Rekonstrukce vytápění, filtrace a náhrada vzduchu 

VII.  Elektroinstalace – napojení technologií, vytápění, filtrace a osvětlení 

- Součástí dílčích celků je zkušební provoz včetně měření požadovaných KHS Královehradeckého 
kraje č.j.: R/2025/57333/5, ze dne 28.4.2025 

Tato dílčí část I. – Opláštění budovy dokumentace řeší vnější opláštění sendvičovými panely tl. 150 mm 
výšky 1000 mm kladených horizontálně na předem připravené svislé U profily (kotveny do ŽB sloupů). 
Součástí obvodových panelů je zateplení soklového zdiva objektu perimetrickými deska mi tl. 160 mm. 
Součástí opláštění budovy jsou parapety oken, oplechován ostění a nadpraží vrat, oken a dveří. Zároveň 
budou provedeny stavební práce spočívající v dozdění otvorů, provedení nových otvorů, demontáž 
a zpětná montáž prvků na fasádě objektu (osvětlení, zásuvky, hromosvody apod.). 

Při obnažení základů bude položen zemnící pásek pro uzemnění hromosvodů – koordinace 
prací s částí VII. – Elektroinstalace pro nové řešení svodů hromosvodů. 

D.3 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

D.3.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

Provedení prací v rámci SO 01 – Stavební úpravy: 

- odstranění veškerých výplní oken (ozn. O1-O37) a vrat (D1-D5) společně se stavebními úpravami 
ostění, nadpraží a parapetů pro osazení výplní otvorů 

- zazdění otvorů po oknech O32, O4 a úpravy stávajících otvorů oken kolem žebříku na severovýchodní 
stěně O36 a O37 

- zazdění 2 ks vrat (vynechání otvoru pro dveře) na severovýchodní stěně 

- na vnější stěně haly dojde k demontáži a zpětné montáži veškerých prvků (venkovní jednotka 
tč, kamer, osvětlení, přijímacích jednotek datového signálu, okapových svodů a bleskosvodů, 
požárních žebříků apod.) 

- stávající ocelová konstrukce kotelny bude odstraněna včetně vzduchotechniky a potrubí 

- přístřešek pro tlakové láhve bude demontován a po provedení vnějšího opláštění znovu osazen 

- odstranění konstrukcí a krytiny na přístavbě WC 

- v místnosti 1.01 bude proveden otvor pro okno 

Pro odstranění oken bude zřízeno lešení výšky 9,0 m + zábradlí.  

- Zazdění otvorů 

Otvory po vybourání 2 ks vrat budou zazděny keramickými broušenými tvárnicemi tl. 250 mm. Včetně 
provedení vnitřní omítky a nátěru bílou barvou. Součástí zazdění je vytvoření otvoru pro dveře D4 
1200/2100 a provedení překladu keramického překladu ozn. P3.Z vnější strany bude zazdění přetaženo 
sendvičovými panely. 
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Otvor po vybourání okna ozn. O4 ve štítové stěně (u místnosti 1.02 – Rozvodna elektro) bude zazděn 
broušenými tvárnicemi tl. 250 mm. Včetně provedení vnitřní omítky a nátěru bílou barvou. Z vnější strany 
bude zazdění přetaženo sendvičovými panely. 

Provedení prací v rámci SO 02 – Nový stav: 

Provedení opláštění objektu s osazením na ocelovou konstrukci z UPE140 včetně provedení zateplení 
soklu zdiva z polystyrenových desek XPS. Opláštění haly panely tl. 150 mm. Kolem oken bude vytvořen 
rám z JEKLových profilů pro ukotvení opláštění haly. Součástí zateplení objektu je i přístavba včetně 
střešních panelů tl. 150 mm. 

„Uvedené výrobky slouží pouze jako referenční. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje účastníkům nabídnout jiné, technicky a kvalitativně 
rovnocenné či lepší řešení, které bude splňovat požadované technické a funkční vlastnosti referenčního 
výrobku.“ 

Při obnažení základů bude položen zemnící pásek pro uzemnění hromosvodů – koordinace prací 
s částí VII. – Elektroinstalace pro nové řešení svodů hromosvodů. 

- Obvodový plášť – panely tl. 150 mm + sokl 

Sokl objektu bude do hloubky cca 70 cm obnažen a provedena izolace soklu soklovými deskami 
z polystyrenu tl. 160 mm (Λ = 0,034 W/m*K) s kotvením talířovými hmoždinkami dle technologického 
listu výrobce. Povrch bude opatřen stěrkou včetně sklovláknité armovací tkaniny s kamínkovou omítkou. 
Součástí izolace bude provedení hydroizolace nopovou fólií s krycím profilem proti zatékání (okapnička). 
Povrch bude opatřen stěrkou včetně sklovláknité armovací tkaniny s kamínkovou omítkou. 

Opláštění objektu je navrženo z tepelně izolačních sendvičových panelů tl. 150 mm s izolačním jádrem 
PIR (parametry: Ud = 0,13 W/m2/*K, λ10,DRY = 0,019 W/m*K, hmotnost 14,20 kg/m2). Panely jsou 
montovány na svislé nosníky UPE 140 kotveny do ŽB nosných sloupů. Založení první řady panelů na 
průběžný zakládací profil (pozink. ocel tl. >1 mm), který bude kotven přes podkladní UPE 140 profil do 
obvodové stěny a na svislé UPE nosníky. Spoj horizontálně ložených panelů bude překryt krycí lištou 
spoje ozn. K191. UPE nosníky kotveny do ŽB sloupů do předem předvrtaných otvorů na chemickou 
kotvou – zhlaví kotvy bude zarovnáno s plochou UPE nosníku z důvodu montáže panelů. 

Kolem oken bude provedena konstrukce z AL JEKL 55x50x3 mm s přesahy pro vyrovnání panelů. 
Profily kotveny do obvodové stěny, vzdálenost kotvících prvků max 1200 mm. Přepokládá se kotvení 
s provedením otvoru do obvodové stěny s vloženou hmoždinkou na chemickou kotvu a vložení Fe 
šroubovice s přivařením na JEKL a úpravou zhlaví kotvícího prvku (přivaření koutovým svárem, uříznutí 
se zabroušením). V JEKLu budou předpřipraveny otvory pro kotvení. 

Provedení oplechování kolem oken bude provedeno dle montážních postupů dodavatele panelů včetně 
izolace a zajištění případných tepelných mostů (viz detaily provedení musí být konzultovány 
s dodavatelem okenních rámů). Oplechování zahrnuje vnitřní a vnější parapet, vnější ostění a nadpraží. 
Nadpraží a ostění kolem okna z interiérové strany bude opatřeno krycí lištou (viz D.2.9 – Detaily). 

Součástí provedení tepelné izolace obvodových stěn je provedení oplechování atiky z poplastovaného 
plechu rozvinuté délky 920 mm. Pro zajištění spádu oplechování bude vytvořena konstrukce z OSB 
desek včetně podkladových KVH hranolů.  

- Požární žebřík 

Nahrazení stávajících požárních žebříků ve shodném místě se stávajícími. Požární žebřík bude včetně 
sluchovodu odpovídající požadavkům ČSN 74 32 82. Požární žebřík je vyroben z ocelových profilů 
s povrchovou úpravou žárového zinkování. Štěřín je na levé straně tvořen L profilem L60/6 a na pravé 
straně trubkou TR 76x3,2 mm, která je určena pro vedení hasícího média. Příčle je z kulatiny o průměru 
20 mm. Výstupní plošina je z pororoštu. Žebřík je opatřen bezpečnostním košem z pásové oceli 50x8 
a 50x5. Celý žebřík je sestaven z dvou až tří základních dílů, které se vzájemně sešroubují. Suchovod je 
na obou stranách ukončen spojkou pro napojení požární hadice. Žebřík s výstupní plošinou ve výšce 
9,0 m nad terénem. 
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- Úprava otvorů oken 

Úprava otvorů oken  bude spočívat ve yyčištění a vyrovnání stavebních otvorů pro osazení nových oken. 

- Úprava otvorů vrat 

Úprava otvorů vrat spočívá v provedení kapes pro montáž vrat včetně provedení ocelové konstrukce 
s kotvením do ŽB sloupů a vyrovnání stavebních otvorů pro osazení nových vrat. 

Barevné provedení: 

Pro opláštění haly jsou navrženy panely tl. 150 mm výšky 1000 mm: 

- RAL 7038 – achátová šedá 

 

Oplechování ostění, nadpraží a parapetů: 

- RAL 5010 –  

 

Průmyslová vrata a okna (samostatné části III. a IV.): 

- RAL 5012 – světle modrá 

 

* Před zahájením prací bude barevné provedení potvrzeno Investorem stavby na základě 
protokolu 

 

Základní předpoklady výstavby, 

Stavba bude prováděna postupně v rámci vymezené lhůty pro realizaci. Předána bude najednou jako 
celek bez dílčích ucelených částí.  

Postup výstavby bude koordinován se všemi subdodavateli (poddodavateli) jednotlivých částí, kteří se 
budou podílet na výstavbě.   

Celková doba výstavby včetně zajištění provozních zkoušek, revizí a atestů se předpokládá cca 3 
měsíce. 

Dílčí okolnosti, které je nutné vzít v potaz při zpracování návrhu harmonogramu prací:  

Nutné řešit zabezpečení otevřených oken, vrat a návaznost detailů napojení střešní krytiny 
a obvodového pláště. V rámci stavby je počítáno se zakrytím otvorů deskami, tak aby byl zamezen vstup 
do objektu. 

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady vyhotovit v dílenskou a výrobní dokumentaci 
k jednotlivým částem stavby tyto náklady budou zohledněny v realizační dokumentaci stavby. 
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D.3.2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům 
na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na 
okolí, 

Přístup k hale je po stávající vnitroareálové komunikaci z ulice V. Opatrného. Sklad materiálu pro stavbu 
umístěn na zpevněných pozemcích parc. č. 2037/17 a 2037/49. 

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 
určené pro užívání veřejností, 

Přístup k hale je po stávající vnitroareálové komunikaci z ulice V. Opatrného. Pro stavbu budou sloužit 
zpevněné plochy v okolí haly. 

Stavba není určena veřejnosti, stavba umístěna v zaploceném areálu. 

D.4 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

D.4.1 POSTUP REALIZACE PRACÍ 

a) Opláštění objektu ze sendvičových panelů 

• Příprava pracoviště: Zajištění přístupu k fasádě, umístění lešení nebo mobilních pracovních 
plošin. 

• Kontrola nosné konstrukce: Zaměření a případná úprava kotvících bodů pro montáž nosné 
konstrukce a instalace panelů. 

• Demontáž stávajících oken: Pečlivé odstranění rámů, křídel a těsnění s minimálním 
poškozením stavebních otvorů. 

• Úprava ostění: Vyčištění a vyrovnání stavebních otvorů pro osazení nových oken. 

• Montáž sendvičových panelů: Panely budou kotveny dle montážních pokynů výrobce 
s důrazem na přesnost osazení a těsnost spojů – horizontální kladení panelů. 

• Dokončovací práce: Oplechování, utěsnění spojů, montáž parapetů a ostatních doplňků (krycí 
lišty, oplechování atiky apod.). 

D.4.2 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Montáž výplní otvorů, tj. oken a vrat, bude provádět specializovaná montážní firma s doloženou 
odbornou způsobilostí a zkušenostmi s montáží tepelněizolačních hliníkových systémů. Dodavatel oken 
a vrat musí zajistit komplexní realizaci včetně zaměření, dodávky, demontáže původních prvků, montáže 
nových výplní, začištění detailů a předání kompletní dokumentace. 

• Požadavky na montážní profese: 

• Práce smí provádět pouze pracovníci s kvalifikací v oboru stavebních montáží (např. truhlář, 
klempíř, montér stavebních otvorových výplní). 

• Montážní firma musí být držitelem platného oprávnění k montáži systémů, které budou použity 
(např. certifikace systému profilů oken a vrat). 

• Před zahájením prací je montážní firma povinna: 

o převzít připravené stavební otvory protokolárně od zhotovitele opláštění objektu; 

o zkontrolovat rozměry a připravenost stavebních otvorů dle projektové dokumentace; 

o upozornit na případné nedostatky bránící řádné montáži. 
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Zajištění záruk a odpovědnosti: 

• Montážní firma poskytne minimálně 60 měsíců záruky na montážní práce a funkčnost osazených 
prvků. 

• Záruka se vztahuje na: 

o správnou funkci oken a vrat (otevírání, zavírání, těsnost); 

o statickou a tepelnou stabilitu kotvení; 

o kvalitu použitých těsnících, kotevních a expanzních materiálů; 

o začištění detailů napojení výplní na navazující konstrukce. 

• Při přejímce bude vyhotoven montážní a předávací protokol, jehož součástí budou záznamy 
o kontrole kotvení, těsnosti, funkčnosti prvků a použitých materiálech. 

• Každý výrobek musí být označen identifikačním štítkem s uvedením výrobce, typu, data výroby 
a certifikace CE. 

D.4.3 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ 

Koordinace dodavatelských firem 

• Stanovení odpovědných osob 

o Každý dodavatel (okna, opláštění, vzduchotechnika dle jednotlivých Částí I. až VII..) určí 
odpovědnou osobu, která bude komunikovat harmonogram a řešit případné kolize 
činností. 

o Odpovědné osoby se budou pravidelně účastnit kontrolních dnů stavby. 

• Časový plán a logistika 

o Dodavatelé budou pracovat v předem stanovených sekcích objektu, čímž se minimalizuje 
neefektivní souběh činností. 

o Montážní práce budou koordinovány s dodavatelem kontaktního zateplovacího systému a 
dalších návazných profesí (klempířské práce, elektroinstalace – pohony vrat apod.). 

o Osazení oken a vrat musí být časově sladěno s dokončením jednotlivých etap zateplení, 
aby bylo zajištěno plynulé a bezchybné napojení na ostatní konstrukce. 

o Harmonogram bude pravidelně aktualizován podle aktuálního postupu výstavby. 

• Zajištění bezpečnosti a přístupu na staveniště 

o Každý dodavatel musí dodržovat bezpečnostní předpisy při práci ve výškách a při 
manipulaci s materiálem. 

o Přístup k jednotlivým částem objektu bude organizován tak, aby nedošlo k překážení 
mezi pracovními skupinami. 

Tento systém organizace umožní efektivní výstavbu bez zbytečných zdržení a zajistí plynulou návaznost 
všech prací. 

 

D.4.4 DODRŽENÍ PODMÍNEK VÝSTAVBY 

Soulad s platnými normami a bezpečnostními předpisy 

o Všechny stavební, montážní a instalační práce budou prováděny v souladu s platnou 
legislativou, technickými normami a bezpečnostními předpisy. 
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o Dodavatelé jsou povinni zajistit kvalifikované pracovníky s odpovídající odbornou 
způsobilostí. 

Bezpečnost při práci ve výškách 

o Veškeré montážní práce prováděné ve výškách budou realizovány za použití 
certifikovaných pracovních plošin, lešení nebo jiných schválených bezpečnostních 
opatření. 

o Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami (OOPP) odpovídajícími 
dané činnosti. 

Koordinace přístupu na staveniště 

o Přístup na staveniště bude organizován tak, aby nedocházelo k vzájemnému omezování 
činností jednotlivých dodavatelů. 

o Pohyb pracovníků a techniky bude řízen odpovědnými osobami, které zajistí plynulost 
provádění prací a eliminaci kolizí. 

Manipulace s těžkým materiálem 

o Pro přepravu a manipulaci se sendvičovými panely, vzduchotechnickým potrubím a 
dalšími těžkými prvky budou využívány vhodné zvedací prostředky (jeřáb, manipulátor, 
vysokozdvižné vozíky). 

o Manipulace bude probíhat pod dohledem odpovědných osob, aby bylo zajištěno 
bezpečné uložení a montáž jednotlivých prvků. 

Udržování pořádku na staveništi 

o Po ukončení denních prací bude staveniště vždy uklizeno a zabezpečeno proti pádu 
materiálu či nekontrolovanému pohybu konstrukčních prvků. 

o Nebezpečný odpad a nevyužitý materiál budou průběžně odstraňovány, aby bylo 
minimalizováno riziko úrazu. 

Podmínky pro předání a převzetí dílčích částí stavby 

a) Předání na základě protokolu 

• Předání a převzetí dílčích částí stavby probíhá na základě předávacího protokolu, který 
podepisují zhotovitel, subdodavatel (poddodavatel) a objednatel (případně jeho technický dozor 
nebo správce stavby). 

• Předávací protokol musí obsahovat:  

o Identifikaci předávané části stavby (označení SO/PS/etapy) 

o Rozsah prací, které jsou předávány 

o Datum a místo předání 

o Stav předávaných prací (včetně případných vad a nedodělků) 

o Soupis dokladů předaných spolu se stavbou (např. revizní zprávy, zkoušky, certifikáty, 
geodetické zaměření, fotodokumentace) 

o Podpisy oprávněných zástupců 

b) Podmínky předání dílčí části stavby 

Předání dílčí části stavby je možné, pokud jsou splněny následující podmínky: 
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Dokončenost dílčí části 

• Dílčí část stavby je dokončena v rozsahu umožňujícím její samostatné užívání nebo pokračování 
v dalších navazujících pracích. 

• Zajištěna bezpečnost, stabilita a funkčnost části stavby. 

Vyčištění a připravenost 

• Dílčí část je vyklizena, zbavena stavebního odpadu a připravena k převzetí bez překážek. 

• Zajištěn přístup, případně oplocení či zabezpečení dle charakteru části stavby. 

Zkoušky, revize a dokumentace 

• Provedeny a doloženy předepsané zkoušky a revize (např. tlakové zkoušky, revize elektro, 
zkoušky těsnosti). 

• Předána odpovídající dokumentace, např.:  

o Stavební deník (kopie příslušných částí) 

o Doklad o zaměření skutečného provedení 

o Zápisy o kontrolách a zkouškách 

o Předávací dokumentace k vestavěným výrobkům a technologiím 

Případné vady a nedodělky 

• Vady a nedodělky musí být zdokumentovány v protokolu, včetně termínu jejich odstranění. 

• Zjevné vady je nutné popsat a vyčíslit jejich rozsah, případně sjednat finanční zajištění. 

 

c) Převzetí objednatelem 

Objednatel (nebo jeho zástupce) dílčí část stavby převezme po kontrole, pokud nevznese vážné 
námitky. 

V případě odmítnutí převzetí se vyhotoví zápis s odůvodněním a stanoví se nápravné opatření a nový 
termín předání. 

d) Vliv na další práce 

Převzetím dílčí části stavby může být uvolněn prostor pro další navazující stavební nebo montážní 
práce. 

Zhotovitel musí zajistit, aby předaná část nebyla poškozena dalším postupem výstavby (zajištění 
ochrany nebo dohoda o předání i s odpovědností). 

 

Dodržování těchto podmínek zajistí bezpečný a efektivní průběh výstavby, sníží rizika pracovních úrazů 
a umožní plynulou koordinaci jednotlivých stavebních činností. 

D.5 PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA 

Prohlašuji, že projektová dokumentace zpracovaná pro účely zadávacího řízení je v souladu s § 89 odst. 
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to v celém svém rozsahu. 

Veškeré konkrétní odkazy na obchodní názvy, výrobce nebo specifické produkty, které jsou 
v dokumentaci uvedeny, slouží výhradně jako referenční. U každého takového odkazu je uvedena 
následující formulace: 

„Uvedený výrobek slouží pouze jako referenční. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje účastníkům nabídnout jiné, technicky a kvalitativně 
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rovnocenné či lepší řešení, které bude splňovat požadované technické a funkční vlastnosti referenčního 
výrobku.“ 

Toto ustanovení je systematicky aplikováno ve všech částech dokumentace, včetně: 

• Technické zprávy 

• Výkresové části 

• Výkazu výměr a položkového rozpočtu 

• Specifikací výrobků a materiálů 

Tímto potvrzuji, že projektová dokumentace umožňuje rovný přístup účastníkům veřejné zakázky a 
zajišťuje nediskriminační podmínky v souladu s právními předpisy. 

 

Ve Stradouni dne 30.7.2025 

Ing. Milan Vopařil, DiS. 


