
 
 

        

 

Smlouva o dílo 
(dále jen „Smlouva“) 

 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi: 

 

Název:    Obec Křtěnov    

Sídlem:   Křtěnov  č.p. 17, 67974 

IČO:     0636720 

E-mail:    info@krtenov.cz 

Kontaktní osoba:   Pavel Bartoš - starosta 

(dále jen „objednatel“) 

 

a  

 

Firma : PVM servis s. r. o., Královopolské Vážany 7, 683 01 Rousínov, IČ 03514676 

 

Zastoupena jednatelem: Richard Antal 

Kontaktní osoba: Richard Antal 

Tel.: 731 240 968 

E-mail: richard.antal@pvmsesrvis.cz 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži 

fotovoltaické elektrárny s příslušenstvím blíže definovaným v přílohách této smlouvy.  

 

2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve 

výši a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.  

 

3. Podrobnější specifikace díla (včetně příslušenství) je uvedena v položkovém rozpočtu, který 

tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Rozpočet“). 

 

4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že je osobou odborně způsobilou k realizaci díla, 

že jsou-li dle zvláštních právních předpisů vyžadovány, disponuje on, případně jím k realizaci 

díla pověřená osoba (např. zaměstnanec, subdodavatel apod.) příslušnými oprávněními 

k realizaci díla.  
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II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno za podmínek stanovených touto Smlouvou, a to ve 

sjednaném rozsahu, sjednané kvalitě, jinak v kvalitě obvyklé pro účel, k němuž má dílo sloužit. 

 

2. Místem plnění je Křtěnov 30, 679 74 Křtěnov parcela č. st. 104/2, st. 133 v k.ú. Křtěnov u 

Olešnice (676691) 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí realizaci díla v nejdříve možném termínu. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději  30.06.2026  

 

5. Termín realizace díla sjednaný v odst. 4. tohoto článku Smlouvy je smluvními stranami 

sjednán s přihlédnutím k charakteru místa plnění, jakož i s přihlédnutím, že dle dohody stran je 

dílo možné realizovat. 

 

6. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup do místa plnění v rozsahu nezbytném 

pro řádnou realizaci díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu této Smlouvy v místě 

plnění díla. Objednatel je dále povinen zajistit stavební připravenost místa pro provádění díla v 

souladu s přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Stavební připravenost“). Stavební připraveností se 

rozumí takový stav, kdy Zhotoviteli bude umožněn nerušený přístup k nemovitosti, 

inženýrským sítím, a to v pracovní dny od 7:00 hod. do 17:00 hod., po dobu plnění díla 

se objednatel zavazuje ke komunikaci se zhotovitelem (ne delší prodleva v odpovědi 

než 2 pracovní dny emailem/telefonicky) 

  

7. V případě, že bude objednatel v prodlení s přípravou místa plnění, nebo s úhradou zálohy 

na cenu díla, prodlužuje se o dobu takového prodlení doba pro provedení díla. Zhotovitel není 

povinen zahájit práce na díle dříve, než bude místo řádně Stavebně připraveno a zároveň 

uhrazena záloha na cenu díla, pokud záloha byla sjednána.  

 

8. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo v termínu a v místě provádění díla 

ujednaném ve Smlouvě. Dílo se považuje za dokončené, je-li provedené ve sjednané kvalitě, 

rozsahu a množství a zároveň je-li způsobilé sloužit svému účelu.  

 

9. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dílo v místě provádění díla. 

 

10. O předání a převzetí díla bude objednatelem a zhotovitelem vyhotoven a podepsán písemný 

předávací protokol, a dále výkaz práce a materiálu, který bude obsahovat soupis provedených 

prací a spotřebovaného materiálu. V případě, že bude dílo vykazovat při předání vady a/nebo 

nedodělky, uvede objednatel tyto vady a/nebo nedodělky v předávacím protokolu. 

 

11. Převzetím přechází na objednatele nebezpečí škody na věci. Objednatel není oprávněn 

odmítnout převzetí díla pro ojedinělé vady a/nebo nedodělky, které nebrání užívání díla. 

V případě, že objednatel odmítne bezdůvodně podepsat předávací protokol, je dílo předáno, 

pakliže je dokončeno dle této Smlouvy a občanského zákoníku. 

 

12. Dílo bude předáno i po částech dle uvážení zhotovitele, pakliže to povaha plnění umožňuje 

dle jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, jedná se především o předání 



 
 

        

 

fotovoltaického sytému s montáží na střechu dle místa plnění, případně montáž fotovoltaických 

panelů s konstrukčním upevněním dle místa plnění, montáž hybridního střídače, předání 

baterie a řídícího modulu, instalaci a napojení do elektrické sítě případně do elektrické 

přenosové soustavy apod. O jednotlivém předání a převzetí díla bude sepsán předávací 

protokol, který bude následně součástí předávacího protokolu k celému dílu. Objednatel se 

zavazuje částečné dílo převzít. Ustanovení o přechodu nebezpečí škody na věci a vlastnického 

práva k celému dílu se použije rovněž na přechod nebezpečí škody na věci a vlastnického 

práva k jednotlivým převzatým položkám, a to i včetně práva požadovat jednotlivé 

zálohy/cenu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Objednatel není oprávněn odmítnout 

bezdůvodně převzetí jednotlivých položek, ust. čl. II. odst. 11. Smlouvy se použije obdobně.  

 

13. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v souladu s reklamačním a záručním řádem, 

(dále jen „Reklamační a záruční řád“ anebo „Řád“), v případě, že Reklamační a záruční řád 

není součástí přílohy, poskytuje se záruka za jakost v souladu s právními předpisy. Zhotovitel 

se zavazuje před dokončením díla uvést místo plnění do takového stavu, v jakém mu místo 

plnění bylo zpřístupněno, a to pokud to povaha plnění díla nevylučuje. 

 

14. Provedení díla se automaticky přiměřeně prodlužuje o dobu po kterou je objednatel v prodlení 

s jakoukoliv úhradou platby, dále v důsledku nevhodných klimatických podmínek pro dodání 

díla, pro prodlení dodavatele anebo jiné třetí strany zhotovitele s dodávkou komponentů 

a materiálů určených k provedení díla, přičemž takové prodlení nastalo nezávisle na činnosti 

zhotovitele, čímž se rozumí i okolnost absence nabídky komponentů a materiálů na trhu 

potřebných pro zhotovení díla, dále pro nedostatek pracovních kapacit Zhotovitele 

způsobených zejména epidemií či jinou okolností vyšší mocí, pro změnu v právních, 

technických či jiných regulativních nástrojů, dále pro zdržení způsobené orgány státní správy 

nebo lokálním distributorem elektrické energie či změnou jejich podmínek připojení do 

energetické sítě, pro vyšší moc, kterou zhotovitel nemohl předvídat, a v neposlední řadě pro 

prodlení, překážky, či pro důvody a/nebo opatření způsobené nebo přičitatelné objednateli či 

územní poloze místa prováděného díla. 

 

15. Po odpadnutí důvodů a překážek ve výše uvedeném odstavci, je Zhotovitel dále oprávněn 

prodloužit provedení jednostranným právním jednáním, pro důvody navazujících činností 

v rámci plnění díla. Takové prodloužení je zhotovitel povinen odůvodnit a oznámit, jinak 

se k němu nepřihlíží. V takovém případě, prodloužení musí být přiměřené a u tuto dobu není 

zhotovitel v prodlení s plněním.  

 

III. 

Cena a platební podmínky 

 

 

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě zúčtovací faktury vystavené zhotovitelem, u níž bude 

stanovena splatnost 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel bude oprávněn 

vystavit zúčtovací fakturu po předání dokončeného díla, a to na základě objednatelem 

potvrzeného předávacího protokolu, případně po dokončení díla, pakliže objednatel neposkytne 

s potvrzením předávacího protokolu součinnost. V takovém případě je dílo převzato jeho 

dokončením. 

 

2. Zhotovitel bude faktury dle této Smlouvy zasílat objednateli písemně v listinné formě na 

adresu objednatele, nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@krtenov.cz Vlastnické právo 
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k předmětu díla přechází na objednatele až úplným uhrazením ceny díla, výhrada vlastnického 

práva nemá vliv na přechod nebezpečí škody na věci. 

 

3. Veškeré ceny jsou v rozpočtu uvedeny včetně příslušné výše DPH. Celková výše DPH je 

kalkulována dle obecně závazných právních předpisů platných ke dni uzavření Smlouvy. 

V případě, že po podpisu Smlouvy až do dne zdanitelného plnění dojde ke změně aplikovatelné 

sazby DPH, bude cena s DPH upravena tak, aby cena bez DPH zůstala nezměněna. 

4. Každá faktura bude označena číslem a názvem projektu Název projektu: Vybudování FVE pro 

obec Křtěnov, Registrační číslo projektu: 7241300069, Číslo výzvy: ModF – RES+ č. 3/2024 - 

ModF-RES3-FV_3 

 

IV. 

Další povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli v průběhu provádění díla veškerou součinnost 

vyžádanou zhotovitelem pro umožnění řádné realizace díla a umožnit mu nezbytné technické 

zásahy a umístění pracovních zařízení včetně jejich používání a bezplatného připojení 

k odběrnému místu elektrické energie, případně vody.  

 

V. 

Odstoupení od Smlouvy a sankce 

 

1. Každá smluvní strana je od této Smlouvy oprávněna odstoupit v případě, že druhá smluvní 

strana poruší Smlouvu podstatným způsobem. 

 

2. Zhotovitel je od této Smlouvy dále oprávněn odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení se 

zajištěním stavební připravenosti místa po dobu delší než 15 dnů a stavební připravenost místa 

nezajistí ani do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k jejímu zajištění.  

 

3. Objednatel je od této Smlouvy dále oprávněn odstoupit v případě, že:  je zhotovitel v prodlení 

se zhotovením díla po dobu delší než 30 dnů, v případně vyšší moci, za kterou zhotovitel 

neodpovídá a o kterou se neprodlužuje doba provedení díla dle této Smlouvy, se 30denní doba 

prodlužuje na 90 dnů od dne, kdy došlo k události, která zapříčinila vyšší moc. V případě, že 

okolnosti vyšší moci pominou v této době, avšak do uplynutí doby zbývalo méně jak 30 dnů, 

prodlužuje se doba o 30 dnů od skončení okolnosti vyšší moci.  

 

4. Objednatel není oprávněn odstoupit od díla z důvodů prodloužení doby provedení díla, pakliže 

je doba provedení díla prodloužena dle této Smlouvy, a to, pokud není zmařen účel Smlouvy. 

 

5. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy ze strany 

zhotovitele, tj. z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli část 

ceny díla odpovídající rozsahu díla realizovanému do okamžiku odstoupení od Smlouvy. 

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele, tj. z důvodů na straně 

zhotovitele, jsou si smluvní strany povinny vrátit vše, co si podle této Smlouvy do té doby 

poskytly. Nebude-li to z technického hlediska možné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

část ceny díla v rozsahu, v jakém bylo dílo do okamžiku odstoupení od Smlouvy realizováno. 

 

6. V případě prodlení objednatele se zajištěním Stavební připravenosti místa delším než 14 dnů, 

je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 



 
 

        

 

Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na odstoupení od Smlouvy a na 

náhradu škody. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuta je sjednána v přiměřené 

míře, odpovídající významu zajišťované povinnosti pro umožnění řádné realizace díla dle této 

Smlouvy. 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a závazky smluvních stran podle této Smlouvy se řídí právem České republiky.  

 

2. Zhotovitel je oprávněn pořizovat fotodokumentaci v nezbytném rozsahu za účelem dosažení 

oprávněných zájmů a průkaznosti splnění díla, a to včetně vnitřních prostor objektu, pakliže je 

vstup nutný za účelem dosažení stavební připravenosti. Osobní údaje jsou zpracovány 

v souladu s právními předpisy, především ve smyslu nařízení č. 2016/679 o ochraně osobních 

údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu, který 

vyplývá povahy smluvního vztahu a za tímto účelem objednatel uděluje souhlas se 

zpracováním osobních údajů.  

 

3. V případě, že je součástí díla administrativní činnost spojená s podáním žádosti o dotaci 

(např. dle dotačního programu „zelená úsporám“ apod.), zavazuje se objednatel poskytnout 

veškerou nezbytnou součinnost spojenou s administrativní činností, tj. především se jedná 

o předání dokumentů a podkladů odpovědné osobě zhotovitele apod., dle příslušného 

dotačního programu, objednatel bere na vědomí, že na dotaci není dle právních předpisů právní 

nárok.  

 

4. Pokud jakékoliv ustanovení této Smlouvy bude shledáno nebo se stane neplatným 

či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 

Smlouvy, smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné 

ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož obsah bude nejlépe odpovídat 

záměru vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.  

 

5. Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu se pro účely Smlouvy 

nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Písemná forma je zachována, 

pokud je Smlouva měněna prostřednictvím elektronického formuláře.    

 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně jejích příloh řádně přečetly, 

jejímu obsahu porozuměly, nežádají žádného vysvětlení, doplnění či úprav, že tuto Smlouvu 

uzavírající na základě své pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či 

tísně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        

 

Přílohy 

Příloha č.1: Položkový rozpočet 
Příloha č. 2:  Specifické podmínky Modernizační fondu 
Příloha č. 3: Potvrzení technických a energetických parametrů RES 3 
Příloha č. 4: Technické listy technologie FVE 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Objednatel 

…………………………… 

Zhotovitel 

 



Příloha č. 1 k TZ: Výkaz výměr

Zakázka: 32/25 FVE OBEC, KŘTĚNOV
24 kWp, 23,2 kWh
Křtěnov 30, 679 74 Křtěnov

MATERIÁL, PRÁCE: jedn. výměra jedn.cena celkem

1
Fotovoltaické monokrystalické panely, minimálně 24 kWp, maximálně 24,24 
kWp. Maximálně 48 ks o nominálním výkonu minimálně 500 Wp.

sada 1 95 040,00 Kč          95 040,00 Kč            

2 Požární optimizer pro každé dva fotovoltaické panely. sada 1 44 823,00 Kč          44 823,00 Kč            

3
Hybridní střídač - AC výkon min. 20 kVA, max. výstupní proud max. 40 A,  
MPP napětí  v rozsahu minimálně 180 - 950 Vdc, monitoring přes síť LAN. 
Další parametry ve 2. kapitole TZ.

ks 1 69 200,76 Kč          69 200,76 Kč            

4
Bateriové úložiště o využitelné kapacitě minimálně 20 kWh kompatibilní s 
hybridním střídačem.

sada 1 234 277,65 Kč       234 277,65 Kč         

5

Přezbrojení stávajícího elektroměrového rozváděče, změna hlavního jističe, 
doplnění vypínače instalace, doplnění svodičů přepětí, jištěného vývodu pro 
FVE a smart elektroměru pro řízení hybridního střídače v HR. Viz 
jednopólové schéma.

sada 1 28 450,00 Kč          28 450,00 Kč            

6

Rozváděč RFVE AC i DC část - specifikace dle jednopólového schématu. In 
= 40 Aac / 30 Adc, jistič s napěťovou vyrážecí cívkou 40 A, 2x jistič 2 A, 
stykač 63 A s rozpojovacími kontakty, přímý elektroměr, pojistky, svodiče, 
ovládání požárních optimizérů, 2x FVE STOP včetně montáže a propojů - 
viz Jednopólové schéma.

ks 1 54 300,00 Kč          54 300,00 Kč            

7
Systémová AL podkonstrukce panelů pro šikmé střechy kryté taškou. 
Požadované parametry v Technické zprávě. Rozmístění panelů na střeše a 
orientace viz. výkresová část PD.

sada 1 91 000,00 Kč          91 000,00 Kč            

8 Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva modrá. m 110 22,32 Kč                    2 455,20 Kč               
9 Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva červená. m 110 22,32 Kč                    2 455,20 Kč               

10 Stejnosměrný konektor MC-4 samec. ks 3 23,04 Kč                    69,12 Kč                      
11 Stejnosměrný konektor MC-4 samice. ks 3 23,04 Kč                    69,12 Kč                      
12 1-CYKY-J 5x10 mm2 m 90 159,60 Kč                 14 364,00 Kč            
13 CYKY-J 3x1,5 mm2 m 90 14,88 Kč                    1 339,20 Kč               
14 CXKH-V-O 3x1,5 mm2 m 40 32,41 Kč                    1 296,48 Kč               
15 Ekvipotenciální svorkovnice na stěnu, včetně kotvení ks 1 540,00 Kč                 540,00 Kč                   
16 CYA zž 16 mm2 m 10 660,00 Kč                 6 600,00 Kč               
17 Hřebenový jímač délky 1,5 m vč. uchycení ks 6 2 048,40 Kč             12 290,40 Kč            
18 Ochranný úhelník, revizní svorka, číslo svodu, vč. uchycení. ks 6 1 500,00 Kč             9 000,00 Kč               
19 AlMgSi pr. 8 mm včetně svorek a kotvení po max. 1 m. kg 30 176,40 Kč                 5 292,00 Kč               

20 Zemnící pásek FeZn 30x4 včetně spojovacích svorek a ochrany proti korozi. m 100 78,00 Kč                    7 800,00 Kč               

21
Zemnící kulatina FeZn pr. 10 včetně spojovacích svorek a ochrany proti 
korozi.

m 30 75,60 Kč                    2 268,00 Kč               

22 Písek pro podsyp a zásyp kabelů vedených zemí m3 2 900,00 Kč                 1 800,00 Kč               
23 Ochranné pospojování konstrukcí a střídačů vodičem alespoň CYA zž 10. m 5 66,00 Kč                    330,00 Kč                   
24 Datový kabel Cat 6. m 100 13,20 Kč                    1 320,00 Kč               
25 Datový kabel JYSTY 2x2x0,8 m 40 9,72 Kč                       388,80 Kč                   
26 Kabelová trasa, plechový žlab vč. montáže a příslušenství. m 40 900,00 Kč                 36 000,00 Kč            
27 Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV vč. uchycení. m 10 42,00 Kč                    420,00 Kč                   
28 Výstražná PVC folie do výkopu. m 40 3,60 Kč                       144,00 Kč                   
29 Montáž konstrukce pro FV panely. sada 1 32 000,00 Kč          32 000,00 Kč            
30 Montáž kabelů DC. sada 1 12 000,00 Kč          12 000,00 Kč            
31 Montáž FVE panelů. sada 1 52 000,00 Kč          52 000,00 Kč            

32
Montáž kabelů AC a uzemění, propoj mezi RFVE a HR, napojení na tlačítka 
FVE STOP.

sada 1 34 000,00 Kč          34 000,00 Kč            

33 Montáž zemní kabelové trasy AC - propoj mezi HR zbrojnice a HR výletiště. sada 1 12 000,00 Kč          12 000,00 Kč            

34 Montáž, nastavení a oživení střídače . ks 1 7 000,00 Kč             9 500,00 Kč               
35 Montáž hromosvodu,zemnícího pásku a vývodů pro rozváděče sada 1 32 500,00 Kč          32 500,00 Kč            

36
Výkop zemní drážky pro kabel 0,3x0,8 m + zpětný zásyp a uvedení do 
původního stavu.

m 40 1 000,00 Kč             40 000,00 Kč            

37
Výkop zemní drážky pro zemnící pásek 0,3x0,8 m + zpětný zásyp a uvedení 
do původního stavu.

m 60 1 000,00 Kč             60 000,00 Kč            

38 Protipožární úpravy technické místnosti - dveře, 3 ucpávky. soub. 1 15 900,00 Kč          15 900,00 Kč            
39 Přesuny materiálu (horizontální, vertikální) soub. 1 20 000,00 Kč          20 000,00 Kč            
40 Zajištění prvního paralelního připojení (PPP), UPOS soub. 1 4 000,00 Kč             4 000,00 Kč               
41 Dokumentace pro provedení stavby - odsouhlasená investorem soub. 1 25 000,00 Kč          25 000,00 Kč            
42 Dokumentace skutečného provedení soub. 1 25 000,00 Kč          25 000,00 Kč            
43 Funkční zkouška a testovací provoz sada 1 10 000,00 Kč          10 000,00 Kč            
44 Revize sada 1 6 000,00 Kč             6 000,00 Kč               
45 Ostatní montážní a spojovací materiál, příprava na komunitní energetiku. sada 1 26 000,00 Kč          26 000,00 Kč            

cena celkem bez DPH 1 139 232,93 Kč     

ENERGETICKÝ MANAGEMENT: jedn. výměra jedn.cena celkem

1

Přezbrojení stávajících elektroměrových rozváděčů, doplnění datalogeru, 
switche, jištěného vývodu pro veřejné osvětlení a elektroměrů stávajícíh OM 
s průběhovým měřením a komunikací. Viz jednopólové schéma. Původní 2 
elektroměrové rozváděče jsou nyní označeny jako HR.

sada 1 44 800,00 Kč          44 800,00 Kč            

2 Datový kabel JYSTY 4x2x0,8 m 55 19,80 Kč                    1 089,00 Kč               
3 Chránička kabelová, do výkopu, pr. 50 m 55 20,90 Kč                    1 149,50 Kč               

4
Montáž datového kabelu, uložení do chráničky a do připravené rýhy v rámci 
napojení HR výletiště na HR zbrojnice.

m 55 45,00 Kč                    2 475,00 Kč               

cena celkem bez DPH 49 513,50 Kč            

VYNUCENÉ INVESTICE: jedn. výměra jedn.cena celkem

1
Přesun rozváděče veřejného osvětlení a jeho napojení včetně zavěšené 
kabelové trasy.

sada 1 62 600,00 Kč          62 600,00 Kč            

cena celkem bez DPH 1 251 346,43 Kč     
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MODERNIZAČNÍ FOND 
 

Potvrzení technických a energetických parametrů RES 3  

 

Vybudování FVE pro obec Křtěnov 

 
Žadatel – Obec Křtěnov: 

IČO:      00636720 

DIČ:      CZ00636720 

Adresa:     Křtěnov 17, p. Olešnice 679 74 

Jméno odpovědného zástupce:  Pavel Bartoš, starosta obce 

Telefon / mobil:   +420 728 011 655 

E-mail:      info@krtenov.cz 

 

 

Zpracovatel: 

Energetický specialista:  Ing. Jan Drbohlav, Ph.D 

Adresa:     Úvozová 229, 250 82 Tuklaty 

Telefon:    725 981 876 

E-mail:     vinor@seznam.cz 

Zápis v seznamu en. specialistů: Osvědčení č. 1845 

Dodavatel posudku:   Plus Projekt, s.r.o. 

 

 

Datum zpracování 12.6.2024  
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1. Stručný popis projektu1 

Předmětem PTEP je instalace jedné fotovoltaické elektrárny o výkonu 24 kWp umístěné na střechu objektu Klubovny hasičské zbrojnice v 

obci Křtěnov. Celkově se jedná o 48 ks FV panelů (výkon jednoho panelu je 500 Wp) a 1 ks měniče o výkonu 20 kW. Součástí FVE je 

bateriové úložiště s kapacitou 22,1 kWh (využitelná kapacita 20 kWh). 

Projekt bude realizován jako komunitní – tzn. se zapojením spotřeb několika objektů (odběrných míst) ve vlastnictví žadatele. Do spotřeby 

projektu jsou proto zahrnuty i další obecní objekty, které budou takto zapojeny do komunitní energetiky. Jedná se o tyto objekty: 

 

Výrobna EE 

FVE klubovna hasičské zbrojnice – č.p 30, parc. č. 104/2, Křtěnov, p. Olešnice 679 74 

 

Další spotřebitelé EE 

Hasičská zbrojnice – č.p. 75, parc. č. 129, Křtěnov, p. Olešnice 679 74 

Byt Hasičská zbrojnice – č.p. 75, parc. č. 129, Křtěnov, p. Olešnice 679 74 

Veřejné osvětlení – parc. č. 461/1, rozvaděč naproti domu č.p. 29 Křtěnov, p. Olešnice 679 74  

 

Předmětem PTEP jsou v současné době celkem 4 odběrná místa (OM), přičemž každý objekt má své 1 OM. V rámci návrhového stavu 

dojde k sloučení odběrných míst pod jedno měření a tím ke vzniku komunity vícero budov čerpajících výrobu z FVE umístěné na objektu 

Klubovny hasičské zbrojnice. K dispozici je smlouva o připojení č. 9002284743 pro OM na adrese s č.p 30, kde bude FVE instalována. 

Náklady na sloučení OM jsou vzhledem k vyčerpané kapacitě DS uvažovány jako vynucená investice. 

 

 
1 Definovat jednotlivé budovy (pozemky) včetně č. p. a parcelních čísel, kterých se realizace týká včetně instalovaných výkonů a kapacity baterií pro jednotlivé budovy, či infrastrukturu, včetně vazeb 

na Smlouvu/smlouvy o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě.  

 



 

3  

2. Vybraná specifická kritéria přijatelnosti  

Kritérium  Komentář zpracovatele  Splněno ANO/NE/IRL 

Instalovaný výkon FVE na každém předávacím místě nesmí překročit instalovaný 

výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny k přenosové nebo distribuční 

soustavě.  

 

 ANO 

V případě vybudování systému bateriové akumulace je minimální podporovaná 

využitelná kapacita2 vyjádřená v kWh stanovena na 0,2 násobek a maximální 

podporovaná využitelná kapacita na 1 násobek podporovaného instalovaného 

špičkového výkonu přímo připojené FVE3. 

 

 ANO 

Kapacita akumulace nesmí v jednom předávacím místě do DS/PS přesáhnout 

výkon FVE vyvedený do tohoto předávacího místa dle specifikace 

v  předcházejícím bodu.  

 

 ANO 

Podpora na akumulaci elektrické energie do baterií může být poskytnuta pouze 

v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně 

pro jeho potřeby. 

 

 ANO 

Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na 

obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru 

nemovitostí, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, 

skladování materiálu atp.). Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů 

nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí být zdůvodněno). Zde 

je možné využít i jiné stávající, nejlépe zpevněné plochy4 (není podmínkou) v 

bezprostřední blízkosti budovy, areálu budov, či infrastruktury.  

 ANO 

 
2 Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy při uvedení systému do provozu. 

 
3 Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 

 
4 Zpevněnou plochu je možno definovat jako stavbu, která může vzniknout montážní nebo stavební technologií. Tato definice zdůrazňuje, že zpevněná plocha může být považována za stavbu, a to 

v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Obvykle zahrnuje část pozemku, která byla upravena nebo zakryta materiály, které zabraňují propustnosti vody, jako jsou beton, asfalt, 

dlažba nebo jiné podobné materiály. Tato plocha je navržena tak, aby minimalizovala erozi půdy, umožňovala efektivní odtok dešťové vody a plnila další účely spojené s urbanistickým plánováním 

a stavebním právem. 
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V investičně dotčených objektech5 žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 

% vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci, 

stanoveno jako podíl celkové teoretické hodnoty výroby z instalovaných systémů 

vůči celkové teoretické roční bilanční spotřebě v dotčených objektech. 

 

 ANO 

Byly do výpočtu plnění podmínky 80% spotřeby zahrnuty i spotřeby za objekty, 

na nichž nebudou instalovány FV systémy?  

Ano - Hasičská zbrojnice, byt hasičské zbrojnice 

a veřejné osvětlení. Záměrem projektu je fyzické 

sloučení těchto OM do jednoho. K tomuto dojde 

před realizací FVE. 

ANO 

V případě, že jsou do výpočtu podmínky „80% spotřeby“ zahrnuty i objekty, či 

další infrastruktura, na níž nebudou instalovány FV systémy, budou instalovány 

prvky pro optimalizaci spotřeby vyrobené elektřiny, a to minimálně ve formě 

průběhového měření se záznamem. 

Bude řešeno realizační dokumentací – nicméně 

dojde ke sloučení OM viz výše. 
ANO 

Parametry naplňující podmínku 80% spotřeby vyrobené elektřiny v řešené infrastruktuře 

Teoretická roční bilanční spotřeba elektrické energie v objektech s instalovanou 

FVE (průměr za dvě předchozí fakturační období).  
4 680 kWh/rok 

Teoretická roční bilanční spotřeba elektrické energie v investičně dotčených 

objektech – bez FVE (průměr za dvě předchozí fakturační období). 
21 796 kWh/rok 

Celková teoretická roční výroba elektrické energie z instalovaných FV systémů 26 475 kWh/rok 

Procentní podíl celkové teoretické spotřeby vůči teoretické výrobě 102,51 % 

 

 

 

 

  

 
5 Jedná se o budovy a další infrastrukturu – veřejné osvětlení, vodohospodářská infrastruktura apod., kde byla nainstalována FVE a/nebo ve kterých byly instalovány v rámci projektu podpořené prvky 

pro optimalizaci spotřeby vyrobené elektřiny, a to minimálně ve formě průběhového měření se záznamem. 
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3. Přínos projektu a vykazované ukazatele (indikátory) 

 

 

 

  

 
6 Pro výpočet indikátoru aplikovat přepočet (s využitím vyrobené energie na FVE) na základě faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické 

náročnosti budov.  

 
7 Pro výpočet indikátoru aplikovat emisní faktor dle přílohy č. 9 k vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie - elektřina              

(0,860 t CO2/MWh). 

 

Indikátor (jednotka) Popis indikátoru Hodnota  

Snížení spotřeby primární energie z 

neobnovitelných zdrojů
6
 

[MWh/rok] 

Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných 

zdrojů v souvislosti s realizací projektu v MWh za rok. 
67,15 

Snížení emisí CO2
7

 

[t CO2/rok] 

Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v 

tunách oxidu uhličitého za rok.  
22,21 

Nově instalovaný výkon OZE 

[kWp] 

Výkon nově realizovaného zdroje OZE v kW (členění 

dle typu zdroje). 
24 

Výroba energie z OZE  

[MWh/rok] 

Minimální objem vyrobené energie z OZE v MWh za 

rok. 
25,827 

Nová využitelná kapacita akumulace 

elektrické energie z OZE 

[kWh] 

Nově instalovaná využitelná kapacita akumulace 

elektrické energie z OZE v kWh. 
20,0 
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4. Povinné přílohy  

 Kopie osvědčení o autorizaci, která potvrdí oprávněnost zpracovatele:  

 

 

  

 



Montáž na podlahu nebo na stěnu
Menší vlastní spotřeba
Jednoduchá instalace
Žádné toxické těžké kovy

Global: +86 571-56260011

Email: info@triple-power.com

Nejbezpečnější LiFePO4 
90% DOD
Životnost cyklu>6000 krát 
IP55 stupeň ochrany



T-BAT SYS-HV Seznam konfigurace

T-BAT H 5.8

Jmenovité napětí (V)

Provozní napětí (V)

Typ baterie

Nominální kapacita (kWh)

Užitná kapacita (kWh)

Faradická účinnost (%)

Účinnost baterie (%)

Standartní výkon (kW)

Max. výkon (kW)

Doporučený nabíjecí/vybíjecí proud (A)

Max. nabíjecí/vybíjecí proud (A] 

Životnost cyklu (90% DOD)

Záruka (rok)

115.2

100-131

Li-ion (LFP)

5.8

5.2

99

95

2.9

4.0

25

35

>6000 Cyklů

10

0 to 55

5 to 48 

4 to 100 (kondenzační)

pod 2000

IP55

Dostupný rozsah provozních teplot (°C)

Rozsah provozních teplot při plném zatížení (℃)

Vlhkost vzduchu (%)

Nadmořská výška (m)

Ochrana

Systém - Střídač

Baterie - Baterie/BMS

Data Collection Port /FW AKTUALIZACE

Indikátor pracovního režimu hl. ovládání

Indikátor kapacity hlavního ovládání

LED baterie

Reset

Přepínač ON/OFF

Bezpečnost

UN Číslo 

Klasifikace nebezpečných materiálů

Požadavek na přepravu testování

Rozměry (LxWxH) (mm)

Váha (kg)

CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973,ROHS,REACH

UN3840

Třída 9

UN38.3

474*193*708 (T-BAT H 5.8) / 474*193*647 (HV11550)

72.2 (T-BAT H 5.8) / 68.5 (HV11550)

CAN2.0

RS485

CAN2.0

1 LED 

4LED (25%, 50%, 75%, 100%)

2 LED

Tlačítko

Button*1 + breaker*1

*Baterie Triple Power může být škálovatelná až na 4 moduly, celkem 23.0kWh.



GBC SOLI
O

X3-ULTRA
Třífázový hybridní 
střídač
Komerční a průmyslová 
hybridní řešení

  15kW

  30kW



Ekonomické

Maximální předimenzování až 200 % vstupního výkonu fotovoltaiky
 Maximální vstupní proud 36 A na MPPT, podpora vysoce výkonných solárních 
panelů

Inteligentní

Připraveno na umělou inteligenci, předpovídání výroby solární energie 
a spotřeby v domácnostech, strategie inteligentního řízení spotřeby 
energie.
100 % asymetrický výstup
VPP ready, SolaX cloud podporuje agregátor zdrojů 
(2030.5, OpenADR )
Podpora funkce inteligentní scény, inteligentní správa zátěže 
(např. tepelné čerpadlo, nabíječka EV)
Připravenost na mikrosíť, podpora různých scénářů, jak v síti, tak 
mimo ni, vyrovnávání výkonu mezi PCS a hybridním systémem 
v reálném čase.
Podpora režimu plánování 7×24 h 
Podpora bezdrátového elektroměru
Dva nezávislé porty pro baterie jsou připraveny rozšíření kapacity 
baterie

Robustní X3-ULTRA 

15-30kW

Bezpečné

Stupeň krytí IP66
AC&DC SPD typ II, vždy s ochranou měniče 
AFCI volitelně

Funkce
Třífázový hybridní měnič

GBC SOLINO
 Robustní záloha , doba přepnutí ＜10 ms  až 200 % výkonu EPS po dobu 10 s, 
podpora půl vlnných zátěží

 Provoz EPS bez baterie



15000  (AS 4777 14999)

16500  (AS 4777 14999)

15000  (AS 4777 14999)

16500  (AS 4777 14999)

VÝSTUP AC(On-Grid)

Nominální střídavý výkon [VA]

Max. zdánlivý střídavý výkon [VA]

Jmenovité síťové napětí (rozsah střídavého napětí) [V]

Jmenovitá frekvence sítě [Hz]

Jmenovitý střídavý proud [A]

Max. AC proud [A]

Účiník 

THDi,  jmenovitý výkon) [%]

VSTUP AC

Nominální střídavý výkon [VA]

Jmenovitý střídavý proud [A]

Jmenovité síťové napětí (rozsah střídavého napětí) [V]

Jmenovitá frekvence sítě [Hz]

BATERIE

Typ baterie

Rozsah napětí baterie [V] 

Max. nabíjecí / vybíjecí proud [A]

VSTUP PV

Max. doporučený výkon FV pole [Wp]

Max.příkon DC [W]

Max. DC napětí [V]

Jmenovité DC provozní napětí [V]

Počet MPP trackerů

Max. vstupní proud (vstup PV1 / vstup PV2 / vstup PV3) [A]①

Max. zkratový proud (vstup PV1 / vstup PV2 / vstup PV3) [A]

Rozsah napětí MPPT [V]

Startovací výstupní napětí [V]

X3-ULT-15K X3 - ULT - 20K

3P4W,  400 / 230 

50 / 60

3P4W,  400 / 230

50 / 60

2 x přetížení jmenovitého výkonu po dobu 10s

 400 / 230; 50 / 60

Lithium - iontové

180 - 800

60 ( 30 × 2 )

< 10

< 3

1 ( - 0.8 ~ 0.8)

< 3

EPS výkon [VA]

Jmenovitý výkon EPS [VA]

Jmenovité napětí EPS [V], frekvence [Hz]

Jmenovitý proud EPS [A]

Doba přepnutí [ms]

THDv lineární zatížení [%]

X3-ULT-20KP

30000

30000

40000

40000

40000

40000

1000

600

160 - 950

200

50000

50000

60000

60000

2 ( 2 / 2 )

PV1: 36 / PV2: 36

PV1: 45 / PV2: 45

3 (2 / 2 / 2 ) 2 ( 2 / 2 )

PV1: 36 / PV2: 36

PV1: 45 / PV2: 45

3 ( 2 / 2 / 2 )

PV1: 36 / PV2: 36 / PV3: 36

PV1: 45 / PV2: 45 / PV3: 45

3 ( 2 / 2 / 2 )

PV1: 36 / PV2: 36 / PV3: 36

PV1: 45 / PV2: 45 / PV3: 45

X3 - ULT- 25K

30000

30000

3  ( 2 / 2 / 2 )

PV1: 36 / PV2: 36 / PV3: 36

PV1: 45 / PV2: 45 / PV3: 45

X3 - ULT- 15KP X3 - ULT - 30K

20000

22000

20000

22000

25000

27500

30000  (AS 4777 29999)

30000  (AS 4777 29999)

VÝSTUP EPS (S BATERIÍ)

X3-ULTRA (třífázový)

21.8

24.0 

21.8

24.0 

29.0

31.9

29.0

31.9 

36.3

39.9 

43.5

43.5 

15000 20000 20000 25000 30000

21.8

15000

21.8 29.0 29.0 36.3 43.5

15000

21.8

15000

21.8

20000

29.0

20000

29.0

25000

36.3

30000

43.5

< 5

 Ano

Ano

Ano

Ano

 Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Typ II, DC a AC

OPT

SPOTŘEBA ENERGIE

Vnitřní spotřeba (noc) [W]

OCHRANA

Proti ostrovní ochrana

DC ochrana proti přepólování

Monitorování izolace

Monitorování zbytkového proudu

AC nadproudová ochrana

AC ochrana proti zkratu

AC přepěťová ochrana

Ochrana proti přehřátí

Zpětné nabíjení baterie ze sítě

Přepěťová ochrana

AFCI

GBC SOLINO

PV1: 36 / PV2: 36 / PV3: 36

PV1: 45 / PV2: 45 / PV3: 45



ÚČINNOST

Max. účinnost / evropská účinnost

Jmenovitá účinnost nabíjení / vybíjení baterie

98.0% / 97.7%

98.5% / 97.0%

X3-ULTRA (třífázový)

EN / IEC62109 - 1 / - 2 

EN61000 - 6 - 1 / 2 / 3 / 4; EN61000 - 3 - 11 / 12; EN 5011; IEC 62920

VDE4105 / G99 / AS4777 / EN50549 / CEI 0 - 21 / IEC61727 / PEA / MEA / NRS - 097 - 2 - 1 / RD1699 / TOR

IP66

 - 35 ~ 60 Snížení výkonu+ 45)

0 ~ 100

 < 3000

 - 40 ~ +70

696 × 526 × 240

47

Chytré chlazení

Bez transformátoru

Modbus ( RS485 ), Meter ( RS485 ), DI × 5, DO × 2

STANDARD

Bezpečnost

EMC

Certifikace

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Třída ochrany

Rozsah provozních teplot [°C]

Relativní vlhkost [%]

Nadmořská výška [m]

Skladovací teplota [°C]

Rozměry (ŠxVxH) [mm]

Váha (kg]

Koncept chlazení

Typologie

Komunikace

①: Vstup PV3 je k dispozici pouze pro 15KP, 25K a 30K..

 

 
 

 

 
 

 

DC Switch
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KRUHOVÝ DIAGRAM
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DC SPD

X3 - ULT- 25KX3 - ULT- 15KP X3-ULT-15K X3-ULT-20KP X3 - ULT - 20K X3 - ULT - 30K

GBC SOLINO

MPPT účinnost přizpůsobení 99.9%



GBC SOLI
O
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X-CLOUD

ŘEŠENÍ NULOVÉHO PŘETOKU DO SÍTĚ
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X-CLOUD
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POWERING A GREEN FUTURE

 V1.6. Information may be subject to modify without notice.
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