
Smlouva o dílo č.     / 2016
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Článek 1.

Smluvní strany

 Zhotovitel: 





………………….



………………….



………………….



………………….
Objednatel:
CAP CENTRAL s.r.o.

U Habrovky 247/11



140 00  Praha 4 - Krč


IČ: 280 918 33

DIČ: CZ280 918 33

(dále jen objednatel)

Článek 2.

Předmět díla

2.1. Předmět této smlouvy je realizace díla – “CAP PLUS – Přístavba a stavební úpravy haly“, a to ve specifikaci a rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zavazáky na toto dílo a v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve výkazu výměr.
2.2. Veškeré práce a dodávky uskutečněné nad rámec této smlouvy (rozpočtové dokumentace) budou vedeny jako vícepráce, odsouhlasené předem oběma smluvními stranami, formou zápisu do stavebního deníku.
2.3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že součástí díla jsou i veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci výběrového řízení, v projektové dokumentaci, této smlouvě a nabídce obsaženy, a rovněž práce a dodávky, které sice v těchto dokumentech obsaženy nejsou, ale jsou nutné pro řádné, plné, ekonomické a bezpečné užití díla a zhotovitel je mohl a měl na základě svých odborných znalostí a náležité profesionální péče předpokládat či zjistit, a tedy že zhotovitel nebude požadovat žádné více práce, nevznikne-li jejich potřeba z jiných oprávněných důvodů, např. rozhodnutí objednatele, zjištění v průběhu zhotovování, která nemohla být dříve při náležité a odborné péči zhotovitele zjištěna apod.
2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že dokumenty potřebné pro zhotovení stavby dle této smlouvy od objednatele před podpisem smlouvy převzal a provedl jejich kontrolou z hlediska úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti pro uvedený záměr objednatele, k němuž je smlouva uzavírána, a svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že objednatelem dodaná specifikace předmětu díla dle této smlouvy je pro řádné zhotovení díla dostatečná. V případě, že k jednotlivě uvedeným dokumentům má zhotovitel výhrady, zjistil-li případné chyby nebo nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty, je povinen před uzavřením této smlouvy na tyto objednatele upozornit. Jakékoli dodatečně zjištěné nedostatky, které byl zhotovitel při náležité péči povinen zjistit, jdou k jeho tíži.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci díla je nutné provést ve specifikaci a ve lhůtách stanovených v této smlouvě, když jakékoli nedodržení těchto kritérií může způsobit neobdržení dotace, kterou objednatel na toto dílo čerpá, jakož i vzniku škody na straně objednatele ze strany dalších smluvních subjektů, se kterými má objednatel navázány příslušné obchodní či jiné závazky související s řádným a včasným provedením díla. Vzniklá škoda při nedodržení uvedeného by přitom šla k tíži zhotovitele (viz. dále ve smlouvě), a s vědomím této skutečností zhotovitel tuto smlouvu uzavírá.
2.6. Dílo bude provedeno zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, českými technickými normami a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Dílo bude současně realizováno tak, aby odpovídalo platným českým normám, včetně doporučených norem technických, požadavkům vyplývajícím ze všeobecně závazných předpisů v platném znění, přestože jednotlivé požadavky, podmínky a části díla nejsou výslovně uvedené v této smlouvě. V případě rozdílů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy.
2.7. Objednatel prohlašuje, že stavební povolení pro stavbu je vydáno a nabylo právní moci.

Článek 3.

Místo plnění

2.8. Místem plnění je Česká Republika,  Pacov,  Na Blatech
2.9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem řádně seznámil s místem plnění a že jej považuje za způsobilé pro zahájení a provádění díla podle této smlouvy.
Článek 4.

Termín plnění

2.10. Objednatel předá a zhotovitel převezme staviště ihned po podpisu této smlouvy.

2.11. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ihned po podpisu smlouvy.
2.12. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu bodu 2.1 této smlouvy nejpozději do 3 měsíců od uzavření této smlouvy.
2.13. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem k této SoD. Odchylky od projektu, které budou mít vliv na termín plnění, bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

Článek 5.

Cena díla

2.14. Smluvní strany sjednávají dohodou podle §2 zákona č. 526/1990 Sb.o cenách ve znění provádějících předpisů MF cenu za  dílo  jako  cenu  smluvní  a  pevnou  za  podmínky  zhotovení  díla  v  rozsahu  dle  této smlouvy ve výši:……………………………………..Kč včetně DPH). 


Základ pro DPH  
Kč

Cena obsahuje veškeré náklady na kompletní provedení díla a bude garantována po celou dobu výstavby. Celková cena díla tedy zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla apod.
K ceně bude účtována DPH podle platných předpisů v době vystavení daňového dokladu.

2.15. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání objednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu díla na základě předložené cenové specifikace v jednotkových cenách použitých v rozpočtu.

Článek 6.

Platební podmínky a fakturace

2.16. Fakturace za provedené práce bude provedena po předání a převzetí kompletního díla na základě zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací oběma smluvními stranami, a uhrazena objednatelem do výše 90% ceny díla, pozastávka 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů včetně vyčíslení příslušné DPH.

2.17. Splatnost faktury se stanoví na 30 dnů ode dne doručení.
2.18. Zhotovitel přebírá podle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
2.19. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

2.20. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo ke své újmě odchylně od obsahu a rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas. V opačném případě zhotovitel nemá právo ani na vydání jakékoli finanční kompenzace za toto plnění, které jde plně k jeho tíži.
2.21. Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány žádné zálohy a ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak pro tuto Smlouvu nepoužije.
2.22. Dnem úhrady se považuje den zadání příkazu k úhradě částky na příslušné faktuře z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.
Článek 7.

Vyrovnání vzájemných pohledávek

2.23. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě vzniku jakékoli pohledávky vůči zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou (vzniklá škoda, smluvní pokuty, …) započíst tyto proti ceně za dílo, pokud na výzvu objednatele zhotovitele příslušnou pohledávku neuhradí. Zhotovitel s tímto vzájemným vypořádáním výslovně souhlasí a uděluje k tomuto svým podpisem na této smlouvě souhlas. V případě, že bude následně objednatel započítávat svou pohledávku vůči ceně za dílo, je povinen o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.
2.24. Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku, a to ani z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2.25. Žádná platba provedená objednatelem se nepovažuje za převzetí žádné částí díla objednatelem.
Článek 8.

Odpovědnost za vady

2.26. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým normám uvedeným v projektové dokumentaci, bezpečnostním a hygienickým normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li tyto povinnosti, má dílo vady.

2.27. Zhotovitel odpovídá za vady díla v délce 5 let. Záruční doba počíná okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla, počíná záruční doba běžet až po odstranění těchto vad a nedodělků Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku delší, platí záruční doba poskytovaná výrobcem.

2.28. Žádá-li objednatel odstranění vad v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit v co nejkratší době odpovídající povaze vady, u vad rozsáhlejších do termínu dohodnutého oběma stranami. Pokud zhotovitel neodstraní vadu včas, případně nezapočne s jejím odstraňováním ani do 5 dnů, je oprávněn objednatel provést opravu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. V takovém případě se přitom má za to, že reklamace objednatele byla oprávněná.
2.29. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně, přičemž tak může učinit po celou záruční dobu. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace a prověření charakteru závady na místě sdělit objednateli, zda reklamaci vady uznává nebo z jakých důvodů ji odmítá uznat. Zároveň sdělí objednateli termín odstranění vady. Pokud se zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné reklamace k vadě nevyjádří, má se za to že reklamaci uznal, následně je oprávněn postupovat objednatel obdobně, jak je uvedeno v předchozím odstavci, věta třetí.
2.30. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady užíváno.

2.31. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn zvolit jakýkoli nárok z odpovědnosti za vady resp. záruky vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to bez rozlišení, zda v důsledku vad došlo k porušení této smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem; neurčí-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění vady díla. Nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamace. Zvolený nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn změnit, pokud ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyřízení nároku dle předešlé volby či pokud to umožňuje zákon.

2.32. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé z titulu provozování zařízení objednatelem způsobem, který není v souladu s provozním předpisem výrobce.

2.33. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani náhradu všech škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady díla.

Článek 9.

Smluvní pokuty

2.34. Za nesplnění termínů dle čl. 4., je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

2.35. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

2.36. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla denně za každý i započatý den prodlení.

2.37. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků na díle je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % denně a to za každý započatý den prodlení.
2.38. Sjednáním smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

2.39. Bude-li objednateli z důvodu nesplnění termínu odevzdání díla vinou zhotovitele krácena, nebo odebrána dotace, uhradí zhotovitel celou krácenou nebo odebranou částku objednateli.
Článek 10.

Náhrady škody

2.40. Zhotovitel ručí za veškeré škody způsobené v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitele a škody, které vzniknou jeho porušením kázně nebo z nedbalosti.

2.41.  Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle příslušných ustanovení zákona, zejména pak občanského zákoníku č. 89/2012  Sb. v platném znění.
2.42. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti z provozní činnosti vůči třetím stranám v minimální výši 20 mil. Kč a to po celou dobu realizace a trvání záruky za dílo. Zhotovitel je povinen před zahájením díla předložit objednateli kopii této pojistné smlouvy.
Článek 11.

Podmínky splnění díla

2.43. Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN a jinými uvedenými v PD) a dodavatelskou dokumentací. Zhotovené dílo bude splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení.

2.44. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla je připraven k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením přejímacího řízení. Z přejímacího řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Protokol o předání a převzetí díla vystaví zhotovitel. Jakýkoli zápis ve stavebním deníku nenahrazuje předávací protokol.

2.45. Součástí předávacího protokolu budou i dokumenty vztahující se k dílu, tj. zejména dokumentace o skutečném provedení stavby, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, zápisy o prověření prací a konstrukcí, kompletní stavení deníky, prohlášení o shodě a další certifikáty, a další dokumenty, které se ke zhotovenému dílu vztahují jakož i ty, na kterých se smluvní strany dohodly.
2.46. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaný v čl. 2 smlouvy jeho provedením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla dle čl. 3, bodu 3.1.

2.47. Nedokončené dílo, nebo dílo s vadami či nedodělky, nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 12.

Stavební deník

2.48. Zhotovitel povede stavební deník, jak mu to ukládá vyhláška číslo 499/2006 Sb. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet objednatelův technický či jiný dozor. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

2.49. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 13.

Staveniště

2.50. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště, vymezení a ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel – dle platné vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem.

2.51. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.

2.52. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a vlastní zajištěnou skládku. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.

2.53. Objednatel určí místa připojení energií a vod. Přípojky energií si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

2.54. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Střežení převzatého pracoviště si zajišťuje zhotovitel.

2.55. Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po předání a převzetí díla.

Článek 14.

Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody

2.56. Nebezpečí škody na upravované věci přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami, bez ohledu na přechod vlastnictví. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.

Článek 15.

Odstoupení od smlouvy

2.57. Odstoupit od smlouvy lze z těchto důvodů:

- 
pro neplnění smluvních závazků ze strany zhotovitele
-
pro platební neschopnost zhotovitele
· z rozhodnutí objednatele
· v případě, že objednatel neobdrží dotaci, o kterou má pro toto dílo zažádánu
2.58. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem má zhotovitel právo na úhradu všech prokazatelně vynaložených nákladů, nikoli však na náhradu vzniklé škody.
Článek 16.

Ostatní obchodní podmínky

2.59. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek stavby, provádět změny postupu prací při provádění stavby s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby, či stavbu přerušit, nebo zcela ukončit před jejím dokončením, nedohodou-li se se zhotovitelem na nových platebních podmínkách.         

2.60. Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě a technické podmínky dané zadávací dokumentací.

2.61. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku, hradí ze svých prostředků.

Článek 17.

Ostatní ujednání
2.62. Smluvní strany se zavazují k poskytování vzájemné součinnosti tak, aby mohlo být dílo dokončeno řádně a včas.

2.63. V případě nutnosti zajištění dalších oznámení či stanovisek správních orgánů k řádnému provádění díla, je povinen tyto zajistit zhotovitel po předchozí domluvě s objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, tedy že k jejich zajištění se zaváže objednatel, nebo nevyplývá-li z této smlouvy jiné uspořádání práv a povinností v této záležitosti.

2.64. Zhotovitel je povinen oznamovat a pozývat objednatele k účasti na předepsaných zkouškách, či prohlídkám a revizím, zejména ke kontrole části díla, která má být dalšími pracemi zakryta, a to minimálně 3 pracovní dny před stanoveným termínem. V případě, že ke splnění této povinnosti ze strany zhotovitele nedojde, je oprávněn objednatel na náklady zhotovitele požadovat provedení zkoušek znovu nebo požadovat odkrytí zakryté části díla pro provedení příslušné kontroly. V případě že zhotovitel svoji povinnost splnil, ale objednatel se na příslušnou zkoušku či prohlídku nedostavil, objednatel má i přesto právo na provedení opětovné kontroly, ale na své náklady. Pokud se však ukáže, že zkouška či zakrytá část díla byla vadná, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.
2.65. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se zhotovováním díla. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody z toho vzniklé.

2.66. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost pro případnou finanční či jinou kontrolu a uchovat potřebné doklady k tomu vztahující se po dobu minimálně 10 let od řádného předání a převzetí díla.

2.67. Zhotovitel je povinen provést dílo sám, pověřit jinou osobu zhotovením díla může pouze v rozsahu předem určených subdodavatelů, jejichž seznam zhotovitel objednateli před zahájením díla předá. Jakékoli změny těchto subdodavatelů je možné provést pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2.68. Při změně rozsahu díla (tzv. vícepráce) bude dodržen postup stanovený v § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Vícepráce budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena i případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Za vícepráce se však nepovažují práce vyvolané z důvodu anebo příčin ležících na straně Zhotovitele.
2.69. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech ke zhotovování díla tak, že první kontrolní den bude nejpozději do  10 dnů od předání staveniště a na každém kontrolním dnu bude vždy dohodnut následující kontrolní den. Zhotovitel je povinen k účasti zajistit osobu, která je za zhotovitele oprávněna v rozsahu zhotovování díla právně jednat.

2.70. Mezi zhotovitelem a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky bez souhlasu objednatele.
2.71. Zhotovitel zajistí na stavbě a při provádění díla dodržování veškerých právních předpisů související se prováděním stavebních prací jakož i dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a dále předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech osob provádějících stavbu z těchto předpisů.
2.72. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na doplnění či změny projektové dokumentace v návaznosti na dodatečné požadavky příslušných orgánů a dotčených účastníků řízení. I v tomto případě je však zhotovitel povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost takového požadavku a to v písemné formě. V případě, že tak zhotovitel neučiní, nese odpovědnost jako kdyby tento požadavek učinil z vlastního podnětu.

Článek 18.

Vyšší moc

2.73. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.

2.74. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, vyskytnuvších se po uzavření smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

2.75. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.

2.76. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.

2.77. Strana zajišťující se vyšší mocí, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.

2.78. Zpožděná nebo vadná dodávka subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na subdodavatele nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v bodu 2 tohoto článku.

2.79. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

Článek 19.

Bankovní záruka
2.80. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek a v termínech dále stanovených.
2.81. Zhotovitel je povinen před řádným předáním díla dle této smlouvy předložit (předat) objednateli originál bankovní záruky vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného zajišťující nároky objednatele v záruční době díla za podmínek stanovených touto smlouvou.
2.82. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
2.83. V případě prodloužení záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruky díla a byly naplněny podmínky uvedené v předchozím odstavci. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení záruční doby. Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
2.84. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku ze strany zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
2.85. V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruku v termínech, výši a s náležitostmi stanovených v tomto článku, sjednávají si smluvní strany pro tento případ smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Článek 20.

Závěrečná ustanovení

2.86. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.87. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí předně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.

2.88. Objednatel si v případě nedostatku financí vyhrazuje právo redukovat předmět plnění, nebo též možnost úplného zrušení této smlouvy. Zhotovitel s tímto ustanovením výslovně souhlasí.

2.89. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.

2.90. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

Přílohy: 
· Příloha č. 1 – projektová dokumentace

· Příloha č. 2 - Rozpočet díla – oceněný výkaz výměr
V                 dne …..………..2016                                                               V                 dne......................2016
      ..........................................                                                                              ........................................... 
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