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Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Závazný text smlouvy o PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem:

„Správce stavby BPS – areál Mladá Boleslav“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s pravidly „Zadávaní veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 (verze 7.0, znění účinné od 24. 8. 2017)“, v rámci projektu s názvem BPS – areál Mladá Boleslav, spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, v rámci prioritní osy: 05.3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003359.

Pro zpracování návrhu smlouvy o plnění předmětu zakázky dle ustanovení čl. IX. zadávací dokumentace zadavatel účastníkům předkládá závazný vzor smlouvy o plnění předmětu zakázky. V souladu s ustanovením čl. IX. zadávací dokumentace nejsou účastníci oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu zakázky, než ta, která jsou jim pro úpravy a doplnění odemčena. Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a může být důvodem pro  vyloučení účastníka výběrového řízení.

Závazný vzor smlouvy o plnění předmětu zakázky bude ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka, kterou je její statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná (plná moc zmocněné osoby musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka). Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu smlouvy. Nabídka účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového účastníka výběrového řízení. 
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Příloha A: Rozsah služeb 

ČÁST 1


Smlouva č.: ....................
na provedení služeb

Tato smlouva byla uzavřena mezi

Zadavatelem:


COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Sídlo:


Vančurova 1425, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 
Zastoupeným:
 

Miloslav Neuman, jednatel, Radek Lizec, jednatel
IČ:


47551984

DIČ: 


CZ47551984

Zápis v obchodním rej.: 
Registrovaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798 

Kód státu: 


CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele:


dotovaný
bankovní spojení:


číslo účtu:


(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Konzultantem:
     
se sídlem (místem podnikání) v:
     
zastoupeným osobou (osobami) uvedenou v podpisové doložce      
IČ: 
     
bankovní spojení:
     
číslo účtu:
     
IBAN:
     
(dále jen „Konzultant“) na straně druhé,

protože Objednatel přijal Nabídku Konzultanta na provedení služeb, Správce stavby pro projekt „BPS - areál Mladá Boleslav“.

1.
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách, na které se dále odkazuje.

2.
Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:

a)
Obchodní podmínky

b)
ostatní „Související dokumenty“, tvořící obsah Nabídky 

3.
Konzultant se zavazuje provést pro Objednatele všechny Služby v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy. 

4. 
Objednatel se zavazuje zaplatit Konzultantovi za provedení Služeb v požadované kvalitě cenu v souladu se sjednanými podmínkami.

5.
Cena za poskytnutí služeb byla sjednána jako cena maximální takto :

cena celkem bez DPH      
Kč

(slovy:      )

DPH      )

(slovy:      )
cena celkem včetně DPH       Kč

6.
Sjednaná cena se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve Smlouvě.

7.
Konzultant bere na vědomí, že výzva k zahájení prací může být vázána na vydání „Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace“ a vydání „Aktualizovného Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace“ a/anebo na získání vlastních zdrojů včetně nahrazujících prostředky dotace a podpory od MŽP, resp. ze SFŽP, pokud dotace a podpory z Fondu nebudou poskytnuty. 

8.
Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, pokud nezíská dotaci (podporu) nebo vlastní zdroje tyto prostředky nahrazující. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených  v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala,  nárok na  jakékoliv  plnění,  a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

9.
Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, řídí se závazkový vztah Smlouvou založený příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších.

Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Vyhotoveno ve třech českých originálech, jeden originál pro Objednatele, jeden pro Konzultanta a jeden pro SFŽP.

	Za Konzultanta
	Za Objednatele

	Jméno:
	     
	Jméno:
	

	Funkce:
	     
	Funkce:
	

	Podpis:
	     
	Podpis:
	

	Datum:
	     
	Datum:
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Článek 1.
DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Projekt“ znamená projekt „BPS - areál Mladá Boleslav“, číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003359 realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

1.2 „OP ŽP“ znamená Operační program Životní prostředí připravený Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí tak, jak je vymezen zejména programovým dokumentem „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ včetně příloh.

1.3 „Předpisy OP ŽP“ znamenají všechny předpisy, které se vztahují k poskytování prostředků pro projekty z OP ŽP, tj. zejména programový dokument „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ včetně příloh, Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OP ŽP včetně příloh, a další specifické dokumenty pro daný specifický cíl a danou výzvu . 

1.4 „Podpora“ znamená podporu z OP ŽP. 

„Rozhodnutí MŽP “ znamená rozhodnutí  o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního prostředí, či zprostředkovatelským nebo delegovaným nebo podřízeným orgánem , v souladu s § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
1.5 „Podmínky podporovatelnosti“ znamenají všechny podmínky a povinnosti stanovené pro poskytnutí a čerpání Podpory, a to jak obecně, v Předpisech OP ŽP, tak konkrétně Objednateli jako příjemci Podpory v příslušných Rozhodnutích MŽP atd., které musí být splněny tak, aby nedošlo ke snížení, pozastavení nebo zrušení Podpory. Pokud dojde v Podmínkách podporovatelnosti k úpravě, je třeba brát v úvahu vždy jejich platné znění. 

1.6  „Rozhodnutí o definitivním přiznání podpory“ znamená definitivní přiznání Podpory příslušným orgánem na základě vyhodnocení Podpory dle Předpisů OP ŽP, a to ať již se akt definitivního přiznání Podpory nazývá jakkoliv (rozhodnutí, aktualizované rozhodnutí, sdělení apod.) 

1.7 „Služby“ jsou činnosti, které poskytne Konzultant za podmínek stanovených Smlouvou. Pokud není ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak, rozumí se Službami Běžné služby dle čl. 3. Obchodních podmínek (dále též OP). Poskytováním služeb se rozumí činnost Konzultanta, tj. všech jeho expertů, vztahující se na celý Projekt, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno, že by se některá z činností měla vztahovat jenom na jeho část.

1.8 „Zadávací řízení“ znamená zadávací řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v němž Objednatel jako zadavatel zadává veřejnou zakázku na poskytování služeb – výkon funkce správce stavby pro Projekt. Ve fázi zadání veřejné zakázky je Objednatel zároveň zadavatelem a Konzultant dodavatelem služeb ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

1.9 „Objednatel“ znamená příjemce Podpory a stranu uvedenou ve Smlouvě, která přijala Nabídku dodavatele služeb, popřípadě její právní nástupce. 

1.10 „Konzultant“ znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě. 

1.11 „Sub-konzultant“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě nebo jinou osobu určenou jako Sub-konzultant, která má oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě a je pověřena Konzultantem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je Sub-konzultant poddodavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

1.12 „Strana“ a „Strany“ znamená Objednatele a Konzultanta a „Třetí strana“ znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.13 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle ust. § 124 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejíž obsah tvoří Obchodní podmínky a další části Nabídky Konzultanta v pořadí uvedeném v Článku 2.3. OP.

1.14 „Nabídka“ znamená návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Konzultanta vč. obchodních podmínek a všechny Související dokumenty, které připojil Konzultant jako účastník zadávacího řízení k návrhu smlouvy vypracovaném dle Zadávací dokumentace k předmětné Veřejné zakázce.
1.15 „Smlouva o dílo“ je smlouva uzavřená dle ust. § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací pro Projekt. 
1.16 „Zhotovitel“ - dodavatel stavebních prací prováděných na základě Smlouvy o dílo .
1.17 „Stavební práce“, „Stavba“ - likvidační, sanační, rekultivační práce a stavební práce prováděné za účelem realizace Projektu na základě Smlouvy o dílo. 
1.18 „Celková cena za služby“ znamená Nabídkovou cenu, tj. cenu uvedenou v Nabídce Konzultanta, vztahující se k rozsahu Běžných služeb dle Přílohy A (Rozsah služeb), Části 3 této Smlouvy o dílo, která se stává okamžikem uzavření Smlouvy cenou smluvní, sjednanou jako cena maximální. Tuto cenu lze změnit pouze v případě změny zákona o dani z přidané hodnoty, pokud tato změna bude mít vliv na výši DPH účtované k ceně. Maximální výše této ceny je závazná po celou dobu poskytování Služeb, tj. až do vydání Rozhodnutí o definitivním přiznání Podpory. Do výše této maximální ceny bude Konzultant fakturovat podle skutečného rozsahu poskytnutých Služeb s použitím Jednotkových cen. 
1.19 „Sazba“ znamená Jednotkovou cenu.
1.20 „Jednotkové ceny“ znamenají jednotkové ceny uvedené v Rozpočtu zpracovaném dle přílohy č. 6 Zadávací dokumentace, který doložil Konzultant v Nabídce. Tyto ceny jsou závazné po celou skutečnou dobu plnění Smlouvy, tj. až do doby řádného splnění závazku založeného Smlouvou. 
1.21 „Harmonogram“ znamená časový harmonogram, který Konzultant připojil ke Smlouvě jako součást Rozpočtu dle přílohy č. 6 Zadávací dokumentace, ve kterém je stanovena předpokládaná doba poskytování Služeb .
1.22 „Harmonogram realizace Projektu“ znamená časový harmonogram postupu stavebních prací zpracovaný Zhotovitelem a spravovaný Konzultantem v MS PROJECT. 
1.23 „Pravidla FIDIC“ znamenají: Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, Fisrt edition 1999 (Český překlad: „Obchodní podmínky pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel“, vydán CACE) – tzv. Červená kniha FIDIC. 
1.24 Dny znamenají dny kalendářní, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní.
1.25 Zástupce objednatele je Objednatelem jmenovaná osoba pro provádění Projektu, která zastupuje Objednatele a jedná jeho jménem ve všech fázích realizace Projektu. Zástupce objednatele kontroluje zejména činnost Konzultanta a vydává v případě potřeby výkonné příkazy pro Konzultanta, kterými může usměrňovat nebo měnit jeho činnost nebo průběh realizace Projektu. 
Článek 2.
VÝKLAD POJMŮ

2.1 Nadpisy v těchto Obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.

2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje.

2.3 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy budou pokládány za vzájemně se vysvětlující, pro účely jejich interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

a) Obchodní podmínky

b) Ostatní Související dokumenty tvořící obsah Nabídky 

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou. Dodatky mají prioritu dokumentu, jejž upravují nebo doplňují.

Článek 3.
BĚŽNÉ SLUŽBY

Obsah a rozsah běžných služeb je stanoven v Příloze A (Rozsah služeb), Části 3 této Smlouvy o dílo.
Článek 4.
 Omezení rozsahu běžných služeb 

Nepožadováno
Článek 5.
POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE

5.1
Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy. Konzultant je zejména povinen sledovat aktuální znění všech předpisů a dalších dokumentů, které ve svém souhrnu tvoří Podmínky podporovatelnosti a upozorňovat na změny Objednatele spolu s analýzou dopadů na další průběh realizace Projektu a plnění Smlouvy o dílo. 
5.2
V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi Objednatelem a Třetí stranou, Konzultant:

–
bude jednat v souladu s touto Smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v příloze A (Rozsah služeb), Části 3 této Smlouvy o dílo 
–
je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv Třetí strany, které mohou mít vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu Objednatele,

–
upozorní neprodleně Objednatele na nedostatky v činnosti Třetí strany.

5.3
V případě potřeby Objednatel vydá Konzultantovi příslušné plné moci.

5.4 
Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat Objednatele o postupu Služeb. Způsob informování o průběhu provádění Služeb je upraven v Článku 7 Přílohy A (Rozsah služeb), Části 3 této Smlouvy o dílo.

Článek 6.
VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

Cokoliv je dodáno nebo placeno Objednatelem k použití Konzultantem, zůstane ve vlastnictví Objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení Služeb Konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá toto Objednateli dle jeho pokynů.

Článek 7.
DOSTATEČNOST NABÍDKY
Předpokládá se, že se Konzultant před odevzdáním Nabídky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v Nabídce, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení Služeb, zejména k dosažení cíle Smlouvy tak, jak je deklarován v Příloze A) Rozsah služeb Části 3 této Smlouvy o dílo, a to včetně věcí, záležitostí a činností výslovně v Nabídce neuvedených.
Článek 8.
DŮVĚRNOST

8.1. 
Veškeré informace týkající se Služeb jakož i Projektu, pro který jsou Služby prováděny, jsou důvěrné. Konzultant není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
8.2. 
Konzultant je povinen zajistit, aby Služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti.

Článek 9.
INFORMACE

Aby nedošlo ke zdržování Služeb, Objednatel předá Konzultantovi v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou Služeb týkat a to v rozsahu podle písemného požadavku Konzultanta. 

Článek 10.
ROZHODOVÁNÍ


Na písemné dotazy Konzultanta vydá Objednatel stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, aby nedošlo ke zdržování Služeb.

Článek 11.
Věci převzaté k provedení Smlouvy, Pokyny objednatele 

Konzultant je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k poskytnutí Služeb, jestliže takovou nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud Konzultant tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody tím způsobené. 

Článek 12.
Vybavení poskytnuté objednatelem

Objednatel poskytne Konzultantovi vybavení v rozsahu dle Přílohy A (Rozsah služeb) Části 3 této Smlouvy o dílo. 

Článek 13.
ODPOVĚDNOST KONZULTANTA 


Konzultant odpovídá za řádné provedení Služeb podle Smlouvy. Konzultant nese odpovědnost škody, které event. způsobí, a to ať již škody způsobí sám svou činností či nečinností nebo ať již budou způsobeny osobami Konzultantem použitými k plnění Smlouvy, zejména jeho zaměstnanci a Sub-konzultanty.
Článek 14.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

14.1.
Ode dne uzavření Smlouvy do dne, kdy skončí běh záruční lhůty sjednané Smlouvou, je Konzultant povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody v minimální výši 10 mil. Kč, způsobené výkonem činnosti Konzultanta při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ní podle podmínek Zadávacího řízení. Pojistnou smlouvu je Konzultant povinen předložit nejpozději při uzavření Smlouvy, a to současně s dokladem o zaplacení pojistného.

14.2.
Pojištění musí mít Konzultant sjednáno pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému na zdraví, usmrcením, na věci jejím poškozením, zničením či pohřešováním a ve formě finanční škody a musí se vztahovat na skutečnou škodu, ušlý zisk i nemajetkovou újmu, a to včetně nemajetkové újmy pozůstalých osob.

14.3.
Konzultant je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn, po celou dobu, po kterou má pojištění trvat. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího. Na pokyn Objednatele je Konzultant povinen předložit Objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Konzultant povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. 

14.4. 
Osoby, u nichž bude Konzultant dokládat autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění, musí mít po celou dobu plnění Smlouvy uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti dle ust. § 16 cit. zákona. Doklad o uzavření pojištění a jeho trvání jsou vpředu uvedené osoby povinny předložit Objednateli na vyžádání. 
Článek 15.
ZMĚNY smlouvy 
Změnit Smlouvu je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran, není-li stanoveno ve Smlouvě jinak.

Článek 16 
PRODLENÍ, smluvní pokuty
16.1
Konzultant není v prodlení s plněním Smlouvy, pokud toto prodlení vzniklo prokazatelně v důsledku prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti. Důkazní břemeno nese Konzultant. 

16.2
Smluvní pokuty 

Pro případ prodlení s předáním řádně vyhotovené Úvodní zprávy dle ust čl. 7.1.1. Přílohy A (Rozsah služeb) Části 3 této Smlouvy o dílo zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení ve výši 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských. Pro případ prodlení s předáním řádně vyhotovené Průběžné měsíční zprávy dle ust čl. 7.1.2. Přílohy A (Rozsah služeb) Části 3 této Smlouvy o dílo zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu za každý případ a i započatý den prodlení ve výši 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských. 
Pro případ prodlení s předáním řádně vyhotovené Průběžné monitorovací zprávy dle ust. čl. 7.1.3. Přílohy A (Rozsah služeb) Části 3 této Smlouvy o dílo zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu za každý případ a i započatý den prodlení ve výši 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských. Pro případ prodlení s předáním řádně vyhotovené Závěrečné zprávy o činnosti Konzultanta dle ust. čl. 7.1.4. Přílohy A (Rozsah služeb) Části 3 této Smlouvy o dílo zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, slovy: třicettisíckorunčeských  za každý i započatý den prodlení. Pro případ prodlení s předáním řádně vyhotovené Závěrečné monitorovací zprávy o vyhodnocení realizace Projektu dle ust. čl. 7.1.7. Přílohy A (Rozsah služeb) Části 3 této Smlouvy o dílo zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení ve výši 60.000,- Kč, slovy : šedesáttisíkorunčeských.
Pro případ porušení povinností Konzultanta uvedených v čl. 8. Obchodních podmínek zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000, Kč (slovy: stotisíckorunčeských) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Článek 17. 
VYŠŠÍ MOC


Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti, vylučující vznik odpovědnosti za škodu ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů.
Článek 18.
PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ plnění smlouvy
18.1
Objednatel může svým pokynem posunout dobu zahájení poskytování Služeb, přerušit nebo zastavit provádění všech nebo části Služeb. Za neprovedení plateb Objednatelem po dobu posunutí, přerušení nebo zastavení poskytování Služeb, nebo ve spojení s jinými důsledky takového pokynu Objednatele nevzniká Konzultantovi nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jakýkoliv jiný postih či znevýhodnění Objednatele. Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému přerušení nebo zastavení Služeb do 5 dnů od obdržení tohoto oznámení.
18.2 
Dojde-li k zastavení Služeb uhradí Objednatel Konzultantovi částku odpovídající provedeným Službám v rozsahu dokladovaném Konzultantem a odsouhlaseném Objednatelem. 
Článek 19.
Podmínky odstoupení, Některé důsledky odstoupení od smlouvy 

19.1. 
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a dále v případě, že Konzultant poruší jakoukoliv povinnost, ať již smluvní či zákonnou, a dále zejména v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve  znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Konzultanta, nebo nastanou okolnosti pro čerpání bankovních záruk poskytnutých Konzultantem dle této Smlouvy. 

19.2
V případě, že bude Objednatel v prodlení delším než 60 dnů s úhradou za řádné provedení Služeb a Konzultant Objednatele na toto prodlení písemně upozorní a Objednatel ani do 14 dnů od doručení výzvy své závazky po splatnosti neuhradí, je Konzultant oprávněn od Smlouvy odstoupit. V jiném případě není Konzultant oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

19.3.
Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, je odstupující strana povinna upozornit na úmysl odstoupit od Smlouvy písemně alespoň 14 kalendářních dnů předem, aniž by však musela dávat lhůtu ke sjednání nápravy. Účinky odstoupení nastanou dnem, kdy se o projevu vůle strany oprávněné odstoupit od Smlouvy druhá smluvní strana dozvěděla, nebo mohla dozvědět. Pro účely této Smlouvy se sjednává, že se každá ze smluvních stran mohla o odstoupení dozvědět za pět dnů ode dne odeslání písemného oznámení o odstoupení do Smlouvy. 

19.4.
Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran z této Smlouvy ohledně nesplněné části závazku. Pro splněný rozsah závazku zůstávají ustanovení Smlouvy v platnosti a účinnosti. Dle výslovného ujednání Smluvních stran zůstávají účinná vždy ta ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po ukončení Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody, odpovědnosti za vady, záruce za jakost a dalších poskytnutých zárukách. Těchto ustanovení Smlouvy se odstoupení nedotýká. 

19.5 
Dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran, uhradí Objednatel Konzultantovi částku odpovídající řádně provedeným Službám v rozsahu dokladovaném Konzultantem a odsouhlaseném Objednatelem. 
Článek 20.
PLATBY KONZULTANTOVI

20.1.
Objednatel zaplatí Konzultantovi za Služby do výše maximální Ceny za běžné služby takto: 

20.1.1.
Konzultant bude vystavovat daňové doklady měsíčně, a to do 14 dne následujícího měsíce. V každém daňovém dokladu vyúčtuje cenu za skutečně poskytnutý rozsah Služeb v daném období v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem, a to s použitím Jednotkových cen uvedených v Rozpočtu, který předložil Konzultant jako součást Nabídky (příloha B této Smlouvy). Konzultant není oprávněn účtovat kromě těchto jednotkových cen, tj. hodinových sazeb Expertů a DPH žádné jiné položky. Daňový doklad bude předložen ke kontrole správnosti obsahových i formálních náležitostí Objednateli či Zástupci objednatele. K daňovému přehledu musí být přiložen i přehled činností expertů dle ust. čl. 20.1.2. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v těchto náležitostech (vč. náležitostí příloh daňového dokladu či podkladů pro jeho vystavení), bude postupováno podle čl. 23 Obchodních podmínek.

20.1.2.
Podkladem pro vystavení daňového dokladu je přehled činností vykonávaných jednotlivými experty za účtované období vč. počtu hodin odpracovaných jednotlivými experty. Tento přehled předloží Konzultant ke kontrole Zástupci objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení příslušného měsíce. Objednatel do dalších 5 pracovních dnů sdělí písemně Konzultantovi v jakém rozsahu odsouhlasil rozsah činností a hodin uvedený v přehledu. Tento přehled vč. odsouhlasení Objednatelem musí být připojen k daňovému dokladu. 

20.1.3.
Závěrečné vyúčtování (tzv. konečnou fakturu) předloží Konzultant do 14 dnů po vystavení daňového dokladu, kterým vyúčtoval poslední Služby poskytnuté dle Smlouvy. V závěrečném vyúčtování uvede Konzultant rekapitulaci ceny účtované jednotlivými daňovými doklady a celkovou cenu vztahující se ke skutečně poskytnutému rozsahu Služeb. Ustanovení čl. 23 o Sporných platbách tím není dotčeno. 

20.1.4.
Smluvní strany se dohodly, že všechny daňové doklady vystavené Konzultantem musí být označeny číslem Projektu.
Článek 21
TERMÍNY PLATEB

21.1
Lhůta pro splatnost daňových dokladů byla sjednána 45 dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného daňového dokladu Objednateli. 

21.2.
Peněžitý závazek Objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

21.3.
V případě prodlení s úhradou platby, na niž vznikl Konzultantovi nárok, zaplatí Objednatel Konzultantovi úrok z prodlení ve výši stanovené dle ust. § 1970 občanského zákoníku.

Článek 22
MĚNA PLATEB


Měnou plateb je Kč.

Článek 23.
SPORNÉ PLATBY


Nebude-li daňový doklad vystavený Konzultantem obsahovat všechny údaje, náležitosti nebo přílohy podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je Objednatel oprávněn doklad vrátit Konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit, v každém případě však musí i v opraveném dokladu stanovit novou lhůtu splatnosti, která počne běžet ode dne doručení nového či opraveného dokladu. Pokud důvodem vrácení bude neodsouhlasení skutečného rozsahu poskytnutých služeb, vystaví Konzultant nový daňový doklad bez uvedení služeb, které Objednatel odmítá proplatit. Konzultant je oprávněn vyúčtovat cenu těchto služeb pouze po dohodě s Objednatelem nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí.

Článek 24 
JAZYK A PRÁVO

24.1
Jazykem Smlouvy je čeština. Pokud kdokoliv z personálu Konzultanta nebude mít dostatečné znalosti tohoto jazyka pro běžnou denní komunikaci, předpokládá se, že tlumočení zajistí ostatní experti tento jazyk ovládající, jinak Třetí strana zajištěná Konzultantem.

24.2
Smlouva se řídí právem České republiky. Práva a povinnosti neupravené Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
Článek 25.
PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT

25.1
Objednatel ani Konzultant nepřevedou práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.

25.2
Konzultant bude odpovídat Objednateli za služby Sub-konzultantů, stejně jakoby je prováděl sám.

Článek 26.
KONFLIKT ZÁJMŮ/KORUPCE A PODVODY


Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být uloženy Konzultantovi podle právních předpisů, Objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy a bude se mít za to, že Konzultant porušil ustanovení čl. 5.1 Obchodních podmínek, jestliže je prokázáno, že Konzultant se dopustil nesprávného jednání:

–
spočívajícího ve snaze Konzultanta působit jinak než právním řádem přípustným způsobem na kteroukoli fyzickou či právnickou osobu účastnou na zadávacím řízení či plnění Smlouvy či Smlouvy o dílo,

–
uváděním nesprávných a/nebo neúplných informací či skutečností za jakýmkoliv účelem nebo
–
užíváním zákonem zakázaného jednání směřujícího k potlačení nebo snížení výhod volné a otevřené soutěže 

Článek 27.
PUBLIKACE 


Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, může Konzultant sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu Objednatele.
Článek 28.
Adresy, kontaktní osoby 

Adresa Objednatele: 
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 
47551984
DIČ
CZ47551984
Tel.:


Fax:
 …………………….
kontaktní osoba: 
 …………………….
E-mail 
 …………………….
Adresa Konzultanta:
     
Tel.:
     




Fax:
     




Kontaktní osoba:
     
E-mail:
     



Článek 29.
Komunikace


Jakákoliv psaná komunikace mezi Konzultantem a Objednatelem vztahující se k této Smlouvě musí být vyhotovena v češtině, musí uvádět název Smlouvy a identifikační číslo Smlouvy, a musí být zaslána poštou, faxem, e-mailem nebo osobně doručena proti podpisu na adresu uvedenou v čl. 28 Obchodních podmínek. 

Článek 30. 
Souhlas objednatele
Konzultant musí získat písemný souhlas Objednatele předtím, než přistoupí ke krokům podle příslušných článků Smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby:

a) odsouhlasení nebo stanovení jakékoliv náležitosti, která by měla za následek zvýšení či snížení smluvní ceny Stavby;

b) iniciování změn, od kterých lze očekávat zvýšení smluvní ceny stavby nebo které by jakýmkoliv podstatným způsobem mohly změnit rozsah, charakter nebo kvalitu Stavby;

c) udělení souhlasu ke jmenování pod-zhotovitele, který je jiný než ten, který byl jmenován ve smlouvě se Zhotovitelem Stavby, ke jmenování nového pod-zhotovitele nebo k výměně pod-zhotovitele;

d) udělení souhlasu ke jmenování dodavatele materiálů a technologického vybavení díla neuvedeného ve smlouvě se Zhotovitelem Stavby, ke jmenování nového dodavatele nebo k výměně dodavatele;

e) odsouhlasení dodatečných pracovních prostorů na staveništi.

Konzultant není oprávněn, a to ani po předchozím souhlasu Objednatele,
a)
ke změnám Smlouvy o dílo, které budou vyžadovat dohodu stran Smlouvy o dílo ve formě písemného dodatku ke Smlouvě o dílo, zejména pokud jde :

-
o odsouhlasení nebo stanovení prodloužení lhůty k dokončení Stavby;

- 
o změnu Sjednané ceny. 
b)
k jakékoli změně technického řešení Stavby nebo technických specifikací; 

Článek 31.
Záznamy

31.1.
Konzultant povede úplné, přesné a systematické záznamy a účty, týkající se služeb, takovou formou a s takovými podrobnostmi, jak je postačující pro přesné stanovení toho, že pracovní hodiny uvedené ve faktuře (fakturách) Konzultanta, byly skutečně odpracovány na poskytování Služeb.

31.2
Konzultant musí vést časové výkazy se záznamy o dnech a hodinách odpracovaných personálem Konzultanta. Částky fakturované Konzultantem musejí odpovídat těmto výkazům. 
31.3
Tyto záznamy je nutno archivovat po dobu 10 let po poslední platbě provedené podle Smlouvy, nejméně však do 31.12.2026. 

Článek 32. 
Jistota za řádné plnění smlouvy 

32.1. 
Konzultant poskytne Objednateli jistotu za řádné plnění Smlouvy ve výši 10 % z celkové Ceny za služby bez DPH. Závazek poskytnout jistotu je zajištěn bankovní zárukou dle ust. § 2029 občanského zákoníku. Bankovní záruka musí být po celou dobu vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže, že uspokojí Objednatele, jako oprávněného, na jeho první výzvu a bez námitek. 

32.2. 
Originál bankovní záruky předloží Konzultant nejpozději při uzavření této smlouvy. Bankovní záruka je poskytnuta na jeden rok ode dne uzavření této smlouvy. Nejpozději jeden měsíc před uplynutím tohoto prvního roku je Konzultant povinen předložit Objednateli bankovní záruku na další rok – proti předložení této záruky mu bude vrácena záruka původní. Takto je povinen udržovat bankovní záruku až do předložení bankovní záruky poskytovanou Konzultantem dle čl. 33. Smlouvy. Veškeré náklady spojené se zřízením a udržováním bankovní záruky musejí být zahrnuty v Nabídkové ceně, její dodatečné navyšování z titulu požadované jistoty není přípustné. 
32.3.
Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku vždy v plném rozsahu. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Konzultantovi důvod čerpání. V případě čerpání bankovní záruky je Konzultant povinen poskytnout Objednateli novou bankovní záruku - předložit novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (na původní výši záruky) tak, aby splnil povinnost udržovat tuto záruku v souladu s odstavcem čl. 32.2. Pokud tuto povinnost Konzultant nesplní nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění práva Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

32.4.
Bankovní záruku je Objednatel oprávněn čerpat v případech porušení povinnosti Konzultanta poskytovat Služby řádně, v souladu se Smlouvou, zejména pokud: 

-
Konzultant nesplní povinnost předat Objednateli bankovní záruku dle čl. 33. Obchodních podmínek, 
-
Konzultant nesplní povinnost předat pojistnou smlouvu, 

-
Konzultant nesplní povinnost udržovat bankovní záruku v souladu s čl. 32.2. Obchodních podmínek, 
-
Konzultant nesplní povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu, nebo poskytnout náhradu škody v penězích, 

-
Konzultant nesplní povinnost udržovat pojištění odpovědnosti za škody v souladu s čl. 14 Obchodních podmínek, 

-
nebo Konzultant nesplní povinnost provádět činnost dle Smlouvy řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou – za porušení povinnosti řádně plnit Smlouvu se považuje zejména:
· porušení závazku zpracovávat předávat zprávy dle Přílohy A Části 3 této Smlouvy o dílo, zejména porušení závazku zpracovat a předat Objednateli včas a řádně Závěrečnou monitorovací zprávu

· nebo vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodů na straně Konzultanta bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv, zejména případ, kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Konzultanta

Článek 33.
Záruka, jistota za záruku

33.1.
Konzultant poskytuje Objednateli záruku za řádné poskytnutí Služeb po dobu záruční doby. Počátek běhu záruční doby je vymezen dnem, kdy Objednatel odsouhlasí a převezme Závěrečnou monitorovací zprávu dle čl. 5.2. Přílohy A (Rozsah služeb) Části 3 této Smlouvy o dílo. Záruka poskytovaná Konzultantem skončí dnem, kdy uplyne záruční doba poskytnutá Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo. Po dobu záruční doby odpovídá Konzultant Objednateli za to, že Služby poskytl řádně, v souladu se Smlouvou. Důkazní břemeno nese Konzultant. V případě, že Zhotovitel díla neuzná a neodstraní vadu reklamovanou Objednatelem, poskytne Konzultant Objednateli veškerou možnou součinnost při uplatňování příslušného nároku. 

33.2.
Konzultant poskytne Objednateli za splnění povinností plynoucích ze záruky a dalších povinností, jejichž plnění připadá na dobu po předání Závěrečné monitorovací zprávy, Objednateli jistotu ve výši 2 % z celkové Ceny za služby bez DPH. Závazek poskytnout tuto jistotu bude zajištěn bankovní zárukou dle ust. § 2029 občanského zákoníku. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže, že uspokojí Objednatele jako oprávněného na jeho první výzvu a bez námitek. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky musejí být zahrnuty v Nabídkové ceně, její dodatečné navyšování z titulu požadované jistoty není přípustné. Originál bankovní záruky předloží Konzultant Objednateli spolu se Závěrečnou monitorovací zprávou dle ust. čl. 5.2, Přílohy A (Rozsah služeb) Části 3 této Smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez dalšího. Bankovní záruka bude poskytnuta na první rok Záruční doby. Nejpozději jeden měsíc před uplynutím tohoto prvního roku je Konzultant povinen předložit Objednateli bankovní záruku na další rok – proti předložení této záruky mu bude vrácena záruka původní. Takto je povinen udržovat bankovní záruku až do konce záruční doby. Bankovní záruku Objednatel vrátí Konzultantovi po odstranění vad, které byly uplatněny u Zhotovitele Stavby, resp. po vypořádání nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce poskytnuté Zhotovitelem Stavby jiným způsobem.

33.3.
Bankovní záruku je Objednatel oprávněn čerpat v případech, kdy Konzultant poruší kteroukoliv z povinností plynoucích ze záruky nebo další povinnosti, jejichž plnění připadá na dobu po předání Závěrečné monitorovací zprávy Objednateli, zejména když: 
-
z důvodů na straně Konzultanta nebude Objednateli definitivně přiznána Podpora, 

-
Konzultant nesplní povinnost udržovat bankovní záruku v souladu s čl. 33.2. Obchodních podmínek,
-
Konzultant nesplní povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle Smlouvy, zejména povinnost poskytnout náhradu škody,
- 
Zhotovitel neodstraní vadu, jejímuž vzniku mohl Konzultant řádným poskytnutím Služeb zabránit, nebo jinak neuspokojí nárok Objednatele z titulu takové vady,
- 
Konzultant nesplní povinnost udržovat po celou záruční dobu pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. 14 Obchodních podmínek,
- 
nebo nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodů na straně Konzultanta bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využije či nikoliv, zejména se jedná o případ, kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Konzultanta.



ČÁST 3
PŘÍLOHY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 3

Příloha A
Rozsah služeb

1.
Základní údaje o Projektu a konečném příjemci 

1.1.
Země konečného příjemce: Česká republika

1.2.
Konečný příjemce podpory z OP ŽP : COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Vančurova 1425, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 

1.3.
Popis Projektu: Popis Projektu je obsažen v příloze č. 7 Zadávací dokumentace („Technické informace“).
2.
Cíl Smlouvy

Cílem Smlouvy je řádným poskytováním Služeb Konzultantem dosáhnout realizace a dokončení Projektu podle podmínek Smlouvy o dílo uzavřené se Zhotovitelem a v souladu s Podmínkami podporovatelnosti tak, aby nedošlo ke snížení, pozastavení, zmaření nebo zrušení Podpory a vytvářet tak předpoklady pro schválení Závěrečné monitorovací zprávy a definitivní přiznání Podpory. Vpředu deklarovaný cíl Smlouvy determinuje rozsah Služeb. 

3.
Předpoklady a rizika

3.1.
Předpoklady pro realizaci Projektu 

Předpokládá se, že Konzultant zajistí v souladu s podmínkami Smlouvy dostatek kvalifikovaného personálu pro plnění předmětu Smlouvy po celou dobu její účinnosti. 

Předpokládá se, že Konzultant bude poskytovat Služby podle Harmonogramu obsaženém v příloze č. 6 Zadávací dokumentace. Tento Harmonogram podléhá odsouhlasení Objednatelem. Jestliže dojde k jakékoliv změně doby provádění Služeb oproti Harmonogramu, je Konzultant povinen Harmonogram upravit. Upravený Harmonogram rovněž podléhá odsouhlasení Objednatelem.

Předpokládá se financování Projektu dle podmínek Rozhodnutí MŽP . 

3.2.
Rizika

Zadávací řízení na dodavatele Stavebních prací (Zhotovitele) se může opozdit, a proto může být posunut i počátek plnění Smlouvy.

Pokud bude zrušeno zadávací řízení na dodavatele Stavebních prací, může být zrušeno i zadávací řízení na Konzultanta, pokud dojde ke zrušení řízení na dodavatele Stavebních prací po uzavření Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit .

4.
Rozsah činností Konzultanta 

4.1
Obecně

Konzultant bude vykonávat odborný dozor nad Stavbou a bude vystupovat jako správce Stavby s právy a povinnostmi v souladu s Pravidly FIDIC tak, jak jsou modifikovány touto Smlouvou na podmínky a okolnosti daného Projektu.

Veškerá činnost Konzultanta musí směřovat k zajištění cíle Smlouvy deklarovaného v čl. 2. Přílohy A, který tak určuje rozsah Služeb.

V každé fázi realizace Projektu je Konzultant povinen zejména kontrolovat a dbát na dodržování Podmínek podporovatelnosti. Konzultant je povinen okamžitě podávat Objednateli zprávu v případě, že zjistí v tomto směru jakékoliv nedostatky nebo rizika, a navrhnout opatření k nápravě, pokud nebylo v jeho pravomoci takové opatření přijmout bez souhlasu Objednatele. 

Konzultant se zavazuje řídit se při poskytování Služeb pokyny Objednatele. Objednatel je zejména oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných Konzultantem dle Smlouvy, a to zejména v návaznosti na změnu Podmínek podporovatelnosti. Objednatel tak svým pokynem může změnit či upřesnit zejména rozsah specifických činností dle čl. 4.2. nebo obsah a formu i četnost zpráv vyhotovovaných dle čl. 7., apod. 

Konzultant je povinen při poskytování služeb dle Smlouvy vždy respektovat ustanovení Smlouvy o dílo která se vztahují k jeho činnosti a bude povinen podle podmínek těchto ustanovení jednat v souladu s vymezením rozsahu zmocnění obsaženém ve Smlouvě, je však povinen průběžně vyhodnocovat, zda podmínky Smlouvy o dílo jsou v souladu s Podmínkami podporovatelnosti. Pokud zjistí rozpor nebo potřebu tyto podmínky Smlouvy o dílo doplnit, je Konzultant povinen dát okamžitě podněty Objednateli. Konzultant v tomto směru zejména bude kontrolovat, zda Podmínkám podporovatelnosti vyhovují dokumenty, které podle podmínek Smlouvy o dílo předkládá Zhotovitel a bude v tomto směru dávat v souladu s rozsahem zmocnění dle Smlouvy potřebné pokyny Zhotoviteli.
Kromě podávání pravidelných standardních zpráv a zpracování požadovaných dokumentů bude po uzavření Smlouvy Konzultantem vypracován a předložen Zástupci objednatele k odsouhlasení program kontrolních dnů a pravidelných konzultačních zasedání personálu Konzultanta a Zástupce objednatele. Tato zasedání budou sloužit k řešení skutečností a problémů zjištěných v předchozích fázích provádění Projektu, které by mohly mít vliv na provádění Projektu nebo jeho okolí (konflikty s veřejnou dopravou, inženýrskými sítěmi apod.) nebo záležitosti spojené s pokračováním provádění Stavebních prací.
4.2.
Specifické činnosti

Konzultant bude zajišťovat zejména následující aktivity za účelem dosažení základního cíle Smlouvy:

4.2.1.
Fáze před zahájením výstavby

V této fázi, která počíná podpisem Smlouvy a končí převzetím staveniště Zhotovitelem, je Konzultant povinen zejména:

1)
mobilizovat pracovní tým a zprovoznit kancelář v Mladé Boleslavi, či bezprostřední blízkosti provádění Projektu;

2)
vypracovat písemné stanovisko k Projektu „BPS - areál Mladá Boleslav", ev. k dalším částem zadávací dokumentace určené pro výběr Zhotovitele Stavby, které budou kromě projektu zpracovány dle příslušných ust. zákona č. 134/2016 Sb. a předat toto stanovisko Objednateli, a to do 10 pracovních dnů poté, co Objednatel předá vpředu uvedené části zadávací dokumentace Konzultantovi; Toto písemné stanovisko bude vypracováno před zahájením zadávacího řízení pro výběr Zhotovitele Stavby, ale Konzultant je ve stejné lhůtě povinen na žádost Objednatele vypracovat nové nebo doplněné písemné stanovisko i v průběhu zadávacího řízení, např. s ohledem na potřebu vysvětlení zadávací dokumentace dle příslušných ust. zákona č. 134/2016 Sb. nebo s ohledem na potřebu zadávací dokumentaci změnit či doplnit.
3)
na vyžádání spolupracovat s Objednatelem během všech fází zadávacího řízení o realizaci Stavby, pro které bude použito jednací řízení s uveřejněním, zejména je Konzultant povinen spolupracovat s Objednatelem při hodnocení podaných žádostí o účast, posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení, hodnocení předběžných nabídek, jednání s účastníky o předběžných nabídkách, zpracování změn a doplnění zadávacích podmínek, hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení a při uzavírání Smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení;
4)
seznámit se důkladně se všemi dokumenty tvořícími zadávací dokumentaci určenou pro výběr Zhotovitele Stavby jakož i se všemi dokumenty vzniklými během zadávacího řízení, zejména s nabídkou Zhotovitele, a dále se všemi souvisejícími dokumenty relevantními pro plnění Projektu, podmínkami stavebních a dalších navazujících povolení, Předpisy OP ŽP a dalšími Podmínkami podporovatelnosti v aktuálním znění; 

5)
organizovat jednání Objednatele a Zhotovitele, která mají za cíl získat potřebná povolení a souhlasy před zahájeném stavebních prací, pokud budou třeba;
6)
před zahájením stavebních prací provést pasportizaci přilehlých komunikací;
7)
ve spolupráci se Zhotovitelem zajistit písemně informování dotčených orgánů statní správy, ostatních dotčených organizací, event. jiných dotčených subjektů o zahájení realizace Projektu, o časovém harmonogramu Projektu, konání kontrolních dnů stavby vč. kontaktů na jednotlivé kompetentní osoby Stavby;
4.2.2
Fáze výstavby

V této fázi, která počíná odesláním výzvy k převzetí staveniště Zhotoviteli a končí přípravou přejímacího řízení, je Konzultant povinen zejména:

1) schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami Smlouvy o dílo;

2) 
poskytovat na vyžádání Objednatele součinnost Zhotoviteli při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci Projektu; 

3) 
protokolárně předávat staveniště a jejich části Zhotoviteli prací a pořizovat při tom fotodokumentaci jejich stavu včetně přilehlého okolí;

4) 
přezkoumávat a kontrolovat vytýčení stavby a následně protokolárně předávat Zhotoviteli geometrické plány a vytyčovací prvky týkající se jednotlivých stavenišť, pokud budou k dispozici;

5) 
sledovat dodržování vydaných stavebních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;

6) 
kontrolovat dodržování předpisů požárních a to jak u personálu Zhotovitele, tak i u provozovatele dotčených zařízení; kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí Zhotovitelem, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku;

7) 
kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu zkušebního provozu a garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy (normami) a ustanoveními Smlouvy o dílo; zajistit, aby Zhotovitel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol;

8) 
spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedení stavby a vyžadovat jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé části Projektu – požadavek na výkon autorského dozoru bude Konzultant vznášet vždy prostřednictvím Objednatele;

9) 
provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se Smlouvou, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.);

10) 
kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk a odškodnění apod., za které je Zhotovitel odpovědný podle podmínek Smlouvy o dílo;

11) 
iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny na staveništi v intervalech dle Smlouvy o dílo (ev. podle potřeby nepravidelné kontrolní dny), porady na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy, zajišťovat v rámci pravidelných kontrolních dnů přípravu pro prezentaci postupu Projektu, která bude prováděna na tzv. prezentačních kontrolních dnech svolávaných jednou za 6 měsíců nebo podle potřeby s přizváním kontrolních orgánů, zejména SFŽP, MŽP, MPO, MMR a dalších, jejichž označení oznámí Objednatel a 
umožnit zástupcům kontrolních orgánů věcnou, finanční a účetní kontrolu;

12) 
Pokud nebude později stanoveno pokynem Objednatele jinak, Objednatel požaduje, aby se konaly pravidelné porady na staveništi vždy jednou týdně za účasti Zhotovitele, Konzultanta a Objednatele, mimo tyto termíny budou organizovány kontrolní dny jednou za měsíc a prezentační kontrolní dny jednou za 6 měsíců. Z kontrolních dnů a pravidelných porad bude Konzultant zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat účastníkům.

13) 
dozorovat a kontrolovat postup při dosahování fyzických a finančních indikátorů, které jsou definovány v monitorovacích listech Fondu soudržnosti; ověřovat uznatelnost nákladů z hlediska splnění podmínek pro poskytnutí Podpory z OP ŽP;

14) 
zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se Smlouvou o dílo a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat měsíční zprávy předkládané Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo;

15) 
doporučovat změny v projektech a technických specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění Projektu, zejména doporučovat Objednateli možnosti snížení nákladů spojených s prováděním Projektu a žádat od Zhotovitele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke snížení rizik Projektu;

16) 
projednávat se Zhotovitelem a dávat písemná doporučení Objednateli stran sazeb a cen týkajících se neplánovaných prací a položek;

17) 
kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat Objednateli všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované Zhotovitelem;

18) 
kontrolovat stavební deník (který musí vést Zhotovitel během celého období výstavby v souladu s požadavky českého právního řádu) zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem (parafou) ostatní zápisy do tohoto deníku;

19) podporovat koordinaci činnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem; 

20) 
poskytovat Objednateli poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků
Objednatelem ve vztahu ke Zhotoviteli nebo Zhotovitelem ve vztahu k Objednateli s cílem předcházet vzniku sporů;

21) 
neprodleně, nad rámec pravidelných Průběžných měsíčních zpráv a Průběžných monitorovacích zpráv dle čl. 7 přílohy A, podávat Objednateli zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění Projektu, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí Podpory včetně např. nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení Projektu a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve Smlouvě o dílo;

22) jak je níže uvedeno, 
Konzultant zajistí trvale v místě realizace Projektu fyzickou přítomnost osoby experta – seniora a experta – juniora, který bude rovněž vykonávat funkci technického dozoru stavebníka, a to minimálně v rozsahu dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností „UNIKA“ ve znění aktuálním v době plnění Smlouvy. 
4.2.3
Fáze po skončení výstavby

V této fázi, která počíná přípravou přejímacího řízení a končí vypracováním a odevzdáním Závěrečné zprávy, Závěrečné monitorovací zprávy a vydáním příslušného Rozhodnutí o definitivním přiznání podpory, je Konzultant povinen zejména:

1) organizovat proces předání díla (jeho částí) Zhotovitelem Objednateli v souladu se Smlouvou o dílo a platnými předpisy, připravovat Protokoly o převzetí prací dle Smlouvy o dílo, provádět závěrečné prohlídky stavenišť a vykonávat další činnosti souvislosti s ukončením a předáním díla (jeho částí) Objednateli v souladu se Smlouvo o dílo včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků a kontroly dokladů, které Zhotovitel při předání díla (jeho části) předává Objednateli;
2) dohlížet na hladký a řádný průběh zkušebního provozu; 
3) zajistit vydání potřebných kolaudačních rozhodnutí vč. účasti na kolaudačním řízení; 

4) 
dohlížet nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady vč. odpovědnosti za vady záruční, radit Objednateli při uplatňování těchto nároků tak, aby pro Objednatele byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto nárocích poskytovat Objednateli potřebou součinnost a poradenství, kontrolovat proces odstraňování veškerých vad, vydávat Zhotoviteli příslušná potvrzení o odstranění vad;
5) 
vypracovat Závěrečnou zprávu a Závěrečnou monitorovací zprávu, ev. další doklady, v souladu s Podmínkami podporovatelnosti. 

4.2.4.
Ve všech fázích realizace Projektu bude Konzultant zabezpečovat výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Budou-li naplněny podmínky dle ust. § 15 odst. 2 cit. zákona, zpracuje Konzultant před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a tento plán bude v průběhu provádění prací aktualizovat.
4.3. 
Řízení Projektu

4.3.1
Odpovědné osoby

Osobou přímo odpovědnou za realizaci Projektu je Objednatel. Objednatel jmenuje svého zástupce pro provádění Projektu (dále Zástupce objednatele), který zastupuje Objednatele a jedná jeho jménem ve všech fázích realizace Projektu. Zástupce objednatele kontroluje činnost Konzultanta a vydává v případě potřeby výkonné příkazy pro Konzultanta, kterými může usměrňovat nebo měnit jeho činnost nebo průběh realizace Projektu. Konzultant musí tyto příkazy respektovat. Výkonné příkazy musí být datovány a číslovány v posloupnosti, ve které budou vydány a musí být Konzultantovi předávány poštou, faxem nebo proti podpisu.

Konzultant je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele, pokud při poskytování Služeb zjistí skutečnosti, které by měly za následek porušení Podmínek odporovatelnosti nebo nedbalé plnění povinností Zhotovitelem. 

4.3.2
Součinnost Objednatele
Kromě Výchozích podkladů Objednatel poskytne Konzultantovi pro plnění jeho povinností jednu kopii podkladů a dokladů potřebných k poskytování Služeb, a to tak, jak je bude mít k dispozici, zejména:

-
Registrační list 

-
Rozhodnutí MŽP

-
Rozhodnutí o definitivním přiznání podpory 

-
Smlouvu o dílo podepsanou se Zhotovitelem včetně veškeré dokumentace,

-
veškerou oficiální korespondenci mezi Objednatelem a Zhotovitelem po uzavření Smlouvy o dílo,

-
korespondenci mezi Objednatelem MŽP a SFŽP, kterou Konzultant bude potřebovat pro plnění svých povinností.

Konzultant je povinen zachovávat důvěrnost, týkající se skutečností získaných nebo zjištěných v průběhu plnění Smlouvy, a nesdělovat je nezúčastněným stranám kromě případů, kde to Předpisy OP ŽP vyžadují. Nezúčastněnými stranami se rozumí osoby jiné, než je Objednatel, SFŽP, MŽP, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), ÚOHS a event. orgány EU.

5.
Místo a doba plnění 

5.1
Místo plnění:

Veškeré činnosti Konzultanta v rámci plnění Smlouvy budou prováděny v rámci České republiky, a to v místě realizace Projektu, event. v místě, které pokynem určí Objednatel. U mezinárodních expertů bude doba a náklady na cesty ze zemí expertů do České republiky a nazpátek zahrnuta do hodinových sazeb expertů. 

5.2
Doba plnění:

Zahájení služeb:

Do 7 dnů ode dne uzavření Smlouvy, nebude-li pokynem Objednatele určeno jinak.

Závazek založený Smlouvou se považuje za splněný vydáním kolaudačního rozhodnutí a dodržením všech touto Smlouvou uvedených povinností. Do této doby je Konzultant povinen plnit pokyny Objednatele na provádění Služeb – zejména pokud jde o zajištění či vypracování dodatečných dokumentů či předání dalších informací požadovaných příslušným orgánem pro účely definitivního rozhodnutí o Podpoře. 
6.
Požadavky na Konzultanta

6.1.
Po celou dobu trvání Smlouvy musí mít Konzultant k dispozici dostatek odborného personálu tak, aby byl schopen plnit požadavky spojené s realizací celého Projektu a se splněním výše deklarovaného cíle Smlouvy. Personál Konzultanta musí mít dostatečné znalosti právních předpisů platných v ČR a EU a relevantních technických předpisů platných v ČR a EU. Personál Konzultanta se musí rovněž dokonale seznámit se všemi výchozími dokumenty Projektu před zahájením plnění Smlouvy o dílo, zejména s projektovou dokumentací pro stavební povolení upřesněnou pro účely provedení stavby, se stavebními povoleními, s vyjádřeními účastníků stavebních řízení .

Konzultant musí mít po celou dobu plnění Smlouvy k dispozici zejména níže uvedené Klíčové experty, kteří musí splňovat po celou dobu trvání Smlouvy požadavky na vzdělání a odbornou způsobilost tak, jak je Konzultant doložil v Nabídce. Kumulace pozic uvedených u jednotlivých Klíčových expertů v jedné osobě je nepřípustná. Konzultant musí mít po celou dobu plnění Smlouvy rovněž k dispozici Pomocné (neklíčové) experty, které uvedl v Nabídce. 

Konzultant je povinen zajistit, aby jednotliví Klíčoví experti byli k dispozici tak, jak je uvedeno v čl. 6.2.3. Přílohy A (Rozsah služeb).
Každou změnu v osobě Klíčového experta nebo experta z řad Pomocných expertů je Konzultant povinen odsouhlasit s Objednatelem. Bez souhlasu Objednatele tato změna není možná. 

Vedoucí týmu nebo jeho zástupce bude v pravidelném spojení s Objednatelem a bude mu kdykoliv k dispozici. 
Všichni experti musí být nezávislí a bez konfliktu zájmů v odpovědnostech jim svěřených. 

6.2
Experti
6.2.1
Klíčoví experti

Všichni experti, kteří mají rozhodující roli při plnění Smlouvy, se označují jako klíčoví experti:

-
vedoucí týmu 

-
zástupce vedoucího týmu 

-
expert – senior - technický dozor stavebníka 

-
expert – junior - technický dozor stavebníka 

- 
expert – technolog

- 
expert – elektro - MaR

-
koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. 
6.2.2
Pomocní (neklíčoví) experti

Konzultant zajistí pro provádění Projektu tyto další experty:

-
expert pro rozpočtování a oceňování staveb, dokumentace pro provedení stavby a výrobní dokumentace

-
expert požární ochrany, rizik a životního prostředí 

-
expert kontroly jakosti 

-
finanční expert
6.2.3. 
Dlouhodobí a krátkodobí experti 

a) 
dlouhodobí experti, kteří by měli být trvale přítomni v místě provádění Projektu:

-
expert senior pro denní dohled na místě realizace Projektu 1x

-
expert junior pro denní dohled na místě realizace Projektu 1x

Konzultant je povinen zajistit, aby osoby, které jmenovitě uvedl v Nabídce u výše uvedených pozic Klíčových expertů, vykonávaly činnost výhradně pro Projekt, a to po celou dobu, po kterou je jejich činnost pro Projekt předpokládána Harmonogramem. Za porušení této povinnosti Konzultanta se nepovažují případy, kdy činnost experta bude ukončena ze zdravotních důvodů či z důvodů vyšší moci. 

b) 
krátkodobí experti, u kterých není vyžadována trvalá přítomnost v místě provádění Projektu, ale kteří v případě potřeby nebo na vyžádání Objednatele musí být po celou dobu realizace Projektu k dispozici:

-
vedoucí týmu 

- 
zástupce vedoucího týmu 
-
pomocní experti 

6.3.
Umístění kanceláře, vybavení poskytnuté Třetí stranou 
Objednatel zajistí v rámci smluv se Zhotoviteli stavebních prací kancelář v rámci zařízení staveniště. Kancelář bude vybavena nezbytně nutným kancelářským nábytkem a bude zajištěno připojení na internet. 

6.4.
Vybavení zajišťované Konzultantem 

Zajištění veškerého potřebného vybavení, s výjimkou vybavení poskytovaného Zhotovitelem v rámci zařízení staveniště, je věcí Konzultanta.

Konzultant bude disponovat přinejmenším vybavením, které uvedl v Nabídce. 

Konzultant si zajistí příslušné právní předpisy a technické normy související s realizací Projektu a potřebné překlady materiálů v cizím jazyce.

7.
Zprávy

7.1
Požadavky na vyhotovování zpráv

Nebude-li pokynem Objednatele či Podmínkami podporovatelnosti stanoveno jinak, bude Konzultant vyhotovovat tyto zprávy: 

1.
Úvodní zpráva 

2.
Průběžná měsíční zpráva o postupu prací Zhotovitele 

3.
Průběžná monitorovací zpráva
4.
Závěrečná zpráva o činnosti Konzultanta

5.
Další dílčí zprávy 

6.
Zvláštní zprávy

7.
Závěrečná monitorovací zpráva o vyhodnocení realizace Projektu 

7.1.1
Úvodní zpráva

Úvodní zprávu vypracuje Konzultant nejpozději do 30 dnů po zahájení plnění Smlouvy poté, co se podrobně seznámí se stavem implementace Projektu (tj. příslušnými stavebními povoleními, smlouvami se zhotoviteli a jejich podrobnými pracovními plány (budou-li v této době uzavřeny a k dispozici).


Součástí Úvodní zprávy bude zejména:

-
hodnocení výše uvedených skutečností v Příloze A; 

-
základní organizace týmu Konzultanta;
-
komunikační systém předávání a přejímání informací (definování odesílatelů a příjemců zpráv, druhy a toky informačních zpráv, vazby (vč. časových) mezi odesílateli, příjemci, druhy a formami zpráv (standardní rozsah min. dle doporučených standardů ČKAIT, metodické řady DOS M);
-
systém změnového řízení a změnové služby (standardní rozsah min. dle doporučených standardů ČKAIT, metodické řady DOS M);
-
administrativní procedury technické a finanční kontroly;
-
metodologie pro monitorování a ověřování výsledků (verifikace měření odvedených prací).
7.1.2
Průběžná měsíční zpráva o postupu prací (dále Průběžná měsíční zpráva) 
Průběžné měsíční zprávy budou vypracovány do 5 pracovních dnů od konce příslušného měsíce, kterého se týkají. Tyto zprávy popíší realizované práce na stavbě a činnost Konzultanta, případné problémy a potíže, resp. rizika při realizaci Projektu a prognózu dalšího postupu. V přehledné podobě (tabulce) poskytnou i souhrn prací realizovaných na stavbě (v jednotkách a popřípadě i procentech podle soupisu prací a dodávek) a souhrn činnosti expertů Konzultanta (pracovní dny a hodiny). 

Tyto zprávy budou obsahovat min. tyto údaje:

-
detailní popis postupu prací, změn prací, přípravy stavenišť a jejich stavu atd.;

-
stav financování Projektu, obdržených faktur a jejich financování;

-
popis činností Zhotovitele a jeho vybavení (stroje a zařízení);

-
činnosti plánované pro nejbližší období (příští měsíc) a porovnání plánu se skutečností za minulý měsíc 

-
otázky ochrany bezpečnosti prací a ochrany zdraví včetně ochrany životního prostředí;

-
zprávu o dodržení jakosti;

-
výsledky testů a měření budou-li prováděny; 

-
problémy, které se vyskytly;

-
rekapitulaci vydaných opatření Zástupce objednatele ;

-
aktualizace dle bodu 7.1.5 .
S každou Průběžnou měsíční zprávou předá Konzultant aktualizovaný Harmonogram a Harmonogram realizace Projektu v MS PROJECT.


Konzultant zajistí, aby měsíční zprávy Zhotovitele obsahovaly minimálně tato údaje:
-
diagramy a podrobné popisy postupu prací;

-
srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění;

-
fotografie ukazující postup prací na staveništi;

-
seznam veškerých změn;

-
bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech vztahujících se k aspektům ochrany životního prostředí a propagační a informační činnosti;

-
kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledky testů a certifikátů materiálů.

7.1.3
Průběžná monitorovací zpráva
Průběžné monitorovací zprávy budou předávány Objednateli v časových intervalech, které budou určeny dle podmínek Státního fondu životního prostředí České republiky. Obsah průběžných monitorovacích zpráv musí být vždy v souladu s Podmínkami podporovatelnosti. 

Nebude-li vyplývat z Podmínek podporovatelnosti něco jiného, budou Průběžné monitorovací zprávy vypracovány do 21 dnů po skončení příslušného období a budou stručně charakterizovat činnost Konzultanta ve vazbě postup stavebních prací. Každá zpráva bude obsahovat precizní stanovení postupu prací za minulé období a stavu jejich financování a jejich vztahu k datu zahájení prací a jejich očekávanému ukončení.

Nebude-li vyplývat z Podmínek podporovatelnosti jinak, budou Průběžné monitorovací zprávy obsahovat monitorovací zprávu v systému IS KP14+ (MS2014+) a budou obsahovat zejména:

-
souhrn zprávy zhruba na jednu nebo více stran textu, který bude charakterizovat hlavní skutečnosti plnění Smlouvy a uskutečněných prací za uplynulé období;

-
rekapitulaci nasazení personálu Zhotovitele a Konzultanta;

-
detailní popis postupu prací včetně schválených prováděcích projektů, změn prací, přípravy stavenišť a jejich stavu, kontroly postupu prací a záznamu povětrnostních podmínek. Tento popis by měl co nejvíce využít předepsaných hodnotících schémat a tabulek;

-
popis činnosti Zhotovitele a jeho vybavení (stroje a zařízení);

-
činnosti plánované pro další období, za něž se bude vystavovat příští monitorovací zpráva a porovnání plánu se skutečností za období, za které byla vystavena předchozí monitorovací zpráva;

-
zprávu o dodržení jakosti – přejímky a zkoušky zařízení a materiálů před a po jejich zpracováním nebo montáží;

-
otázky ochrany bezpečnosti práce a ochrany zdraví včetně ochrany životního prostředí,

-
identifikaci a charakteristiku vzniklých problémů a rozporů, které nebyly vyřešeny s návrhy na jejich řešení, seznam korespondence a příkazů, na kterou nebylo reagováno včetně korespondence Konzultanta; seznam této korespondence musí být kontrolován pokaždé před pravidelnými měsíčními poradami a zde musí být přijata odpovídající opatření; obdobný seznam musí být vypracován i pro další dokumenty související s realizací Projektu, zejména pro prováděcí projektovou dokumentaci a ostatní relevantní dokumenty;

-
stav financování Projektu, obdržených faktur a jejich potvrzování;

-
rekapitulaci příkazů a dalších opatření vydaných Konzultantem a Objednatelem ;

-
rekapitulace veškerých změn vč. změn uvedených v aktuálních zprávách dle písm. c) čl. 7.1.5. 

7.1.4
Závěrečná zpráva o činnosti Konzultanta

Konzultant musí rovněž zpracovat závěrečnou zprávu o své činnosti a předat ji Objednateli spolu se závěrečným vyúčtováním  dle čl. 20.1.3. Části 2 této Smlouvy o dílo.

V závěrečné zprávě o činnosti Konzultanta bude stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem, prezentován souhrn Projektu a jakékoliv zkušenosti, které by měl Objednatel využít při realizaci obdobných projektů v budoucím období, společně s kritickou studií případných větších problémů, které se objevily během plnění Smlouvy. Zpráva bude rovněž obsahovat přinejmenším přehled o postupu realizace Projektu a celkovou finanční situaci Projektu po jeho dokončení včetně finanční analýzy Projektu. Tato zpráva bude dále obsahovat doporučení pro řádné provozování a údržbu provedeného díla tam, kde to bude relevantní. 

7.1.5
Další dílčí zprávy:

Správce stavby předá Objednateli:

a)
do 15 dnů od zahájení činnosti dle Smlouvy o dílo 
posouzení Plánu na ochranu životního prostředí vypracovaném Zhotovitelem - tuto zprávu bude aktualizovat 1x za rok, 

b)
před zahájením prací dle Smlouvy o dílo Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vznikne-li povinnost tento plán zpracovat dle ust. § 15 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb. ve  znění pozdějších předpisů,

c)

do 30 dnů od zahájení prací dle Smlouvy o dílo zprávu, ve které provede analýzu možných rizik při realizaci Projektu, aktualizaci této zprávy provede vždy jednou za měsíc zahrne ji do Průběžné měsíční zprávy, 

d)
aktuální zprávy, pokud nastanou v průběhu provádění díla změny, k nimž je zapotřebí souhlasu Objednatele - 
přehled realizovaných změn s uvedením jejich důvodu a titulu pro jejich realizaci (souhlas Objednatele, dodatek ke smlouvě apod.) zahrne vždy do Průběžné měsíční zprávy. 

7.1.6.
Zvláštní zprávy

Objednatel si může vyžádat během plnění Smlouvy zvláštní zprávy týkajících se některých speciálních problémů a skutečností spojených s plněním Smlouvy o dílo. Vypracování těchto zpráv je zahrnuto ve sjednané ceně. 

7.1.7. 
Závěrečná monitorovací zpráva o vyhodnocení realizace Projektu (dále Závěrečná monitorovací zpráva)

Závěrečnou monitorovací zprávu se Konzultant zavazuje řádně zpracovat a předat Objednateli v termínu vyplývajícím z Podmínek podporovatelnosti, který bude event. upřesněn pokynem Objednatele. Závěrečnou monitorovací zprávu je Konzultant povinen vyhotovit s náležitostmi vyplývajícími z Podmínek podporovatelnosti event. z pokynů Objednatele, zejména k ní musí být doloženy doklady pro vyhodnocení podpory, které jsou vyžadovány Předpisy OP ŽP, v rozsahu platném při zpracování této zprávy. Podmínkou pro předání Závěrečné monitorovací zprávy je její předchozí odsouhlasení Objednatelem. Toto odsouhlasení nezbavuje Konzultanta odpovědnosti za event. vady této zprávy, zejména za nesoulad s Podmínkami podporovatelnosti. 

7.2
Předávání a schvalování zpráv

Všechny zprávy budou předávány Objednateli na následující adresu: 


Zástupce objednatele Max Wandler

Adresa: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav

Tel:  +420 775 611 820

e-mail: wandler@compag.cz
Všechny požadované zprávy budou vypracovány v tištěné podobě v češtině každá v šesti vyhotoveních (originál a pět kopií). Každá zpráva bude předána rovněž v elektronické verzi (MS Office).
PŘÍLOHA B: Stanovení Nabídkové ceny – viz příloha č. 6 zadávací dokumentace – rozsah realizace veřejné zakázky.

