

SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: TERRASYSTEM, s.r.o.
se sídlem: Skupova 2519/13, 301 00 Plzeň
IČ: 25213571
DIČ: CZ25213571
číslo účtu: 0753560379/0800
zastoupen: Daniel Fikerle, tel. 606 702 613
- Objednatel: **Městys Žinkovy**
se sídlem: Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy
IČ: 00257508
DIČ: CZ 00257508
číslo účtu:
zastoupeno: starostou obce Janem Řežábkem

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace: „II/230 BŘEZÍ - CHODNÍK“, kterou vypracovala Ing. Daniela Škubalová - Projektční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby č. ČKAIT: 0200643.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací (zaměření skutečného stavu objektů, inženýrských sítí, geometrický plán nových objektů), souborné zpracování geodetických prací v digitální formě, dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré), zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.

Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.

- 2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto

změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle projektové dokumentace, kterou zkontroloval, tuto dokumentaci považuje za správnou a dostatečnou k provedení stavby a k úplnému nacenění díla s ohledem na všechny předpokládané náklady.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH:	3 115 117,31,- Kč
DPH 15%:	
DPH 21%:	654 174,64,- Kč
Cena včetně DPH:	3 769 291,95,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).
- 3.5. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (změna výše DPH).

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací na díle: září 2018 (podmíněno ukončením VR)
- 4.2. Dokončení prací: do 60 dnů od předání staveniště

- 4.3. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
- 4.4. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě nebude zhotoviteli uhrazena smluvní cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Po úplném dokončení díla předloží zhotovitel objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňové doklady. Jeden na uznatelné náklady dle SFDI a druhý na neuznatelné náklady dle SFDI. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.
- 5.2. Neodstraní - li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.
- 5.3. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací, geometrický plán se zakreslením nových staveb, zpracování dokumentace skutečného stavu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatnit a zhotovitel bude platit objednateli následující smluvní pokuty:
- 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.3. smlouvy, a to 4.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4.4. smlouvy, a to 3.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 3.500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
- 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 3.500,- Kč za každý den prodlení.
- 6.1.5. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 3.500,- Kč za každý den prodlení.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla. Nevyužije-li této možnosti, uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury.

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
- 7.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.
- 7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 7.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
- 7.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

- 8.2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude kryt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.

8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 10.4. O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit práva z vad kdykoliv v průběhu záruční doby (bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, případně měl zjistit). Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci § 2605 odst. 2, § 2618, § 2629 a dalších obdobných ustanovení právních předpisů, které nad rámec první, druhé a třetí věty tohoto odstavce smlouvy omezují právo objednatele k uplatnění vad či umožňují zhotoviteli namítat, že právo z vady nebylo uplatněno včas.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
- 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

11.4.4. Odstoupení od smlouvy.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. VYŠŠÍ MOC

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."

- Zhotovitel vyzve objednatele k "díličmu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do pěti dnů po obdržení výzvy zahájit "díličí přejímací řízení." Po díličím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- Objednatel nepřevzeme a neuhradí ty části díla, které nejsou dokončeny, nebo u kterých jsou vady a nedodělky.

13.4 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, takže se nepoužijí mj. ustanovení občanského zákoníku o změně okolností (zejm. §1765 a 1766), ani ustanovení §2620 odst.2 obč. zákoníku.
- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.
- 14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu svobodné vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 14.6 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Účinná je dnem přidělení finančních prostředků objednateli poskytovatelem dotace. V případě nepřidělení finančních prostředků (dotace), anebo přidělení finančních prostředků v nedostatečné výši, může objednavatel bez dalšího smlouvu vypovědět. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nebude na objednateli vymáhat náhradu za již vynaložené prostředky, ušlý zisk, případně další náklady spojené s účastí v zakázce malého rozsahu.
- 14.7 Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Dodavatel stavebních prací bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI příjemci na výše uvedenou stavbu.

15. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Příloha č.1 - oceněný výkaz výměr (rozpočty)
- Příloha č.2 - časový harmonogram průběhu prací


V Žinkovech, dne 13.09.2018



Jan Režábek
za objednatele



TERIASYSTEM, s.r.o.
Skupovská 2519/13, Píseň 301 00
IČ: 252 10 511, DIČ: CZ25213571


Zdeňka Chouliková
za zhotovitele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SK40B
Stavba: II/230 Březí u Žinkov , Chodník

KSO: 8223
Místo: Březí u Žinkov ,Kokořov

CC-CZ: 211219
Datum: 15. 11. 2017

Zadavatel:

Městys Žinkovy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Projektční kancelář Ing.Škubalová

IČ: IČ13890450

DIČ: DIČCZ5651090258

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 115 117,31

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 115 117,31	654 174,64
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 769 291,95

TECHNICKÝ ÚSTAV, s.r.o.
Skupčova 61
152 00 Praha 3
IČ: 252 18 571, DIČ: CZ25213571

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SK40B

Stavba: II/230 Březí u Žinkov , Chodník

Datum: 15. 11. 2017

Místo: Březí u Žinkov ,Kokořov

Projektant: Projekční kancelář Ing.Škuba

Zadavatel: Městys Žinkovy

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SK1701	SO 101 Chodník - Uznatelné náklady	2 735 948,25	3 310 497,38	STA
SK1702	VON - Uznatelné náklady	31 500,00	38 115,00	STA
SK1703	SO 101 Chodník - Neuznatelné náklady	336 669,06	407 369,56	STA
SK1704	VON - Neuznatelné náklady	11 000,00	13 310,00	STA
		3 115 117,31	3 769 291,95	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/230 Břeží u Žinkov , Chodník

Objekt:

SK1701 - SO 101 Chodník - Uznatelné náklady

KSO: 8223

Místo: Břeží u Žinkov , Kokořov

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant:

Projektční kancelář Ing. Škubalová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: IČ13890450

DIČ: DIČCZ5651090258

Cena bez DPH

2 735 948,25

DPH základní
snížená

Základ daně
2 735 948,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
574 549,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 310 497,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/230 Březí u Žinkov , Chodník

Objekt:

SK1701 - SO 101 Chodník - Uznatelné náklady

Místo:

Březí u Žinkov , Kokořov

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant: Projektční kancelář
Ing. Škubalová

Datum: 15. 11. 2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 735 948,25

HSV - Práce a dodávky HSV **2 735 948,25**

1 - Zemní práce	801 383,50
2 - Zakládání	7 632,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 955,36
4 - Vodorovné konstrukce	3 749,04
5 - Komunikace pozemní	684 177,76
8 - Trubní vedení	92 120,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	786 073,94
997 - Přesun sutě	203 781,66
998 - Přesun hmot	91 074,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 Březí u Žinkov , Chodník

Objekt:

SK1701 - SO 101 Chodník - Uznatelné náklady

Místo:

Březí u Žinkov ,Kokořov

Zadavatel:

Městys Žinkov

Uchazeč:

Datum: 15. 11. 2017

Projektant: Projektční kancelář Ing.Škubalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 735 948,25

D₀ HSV

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce	801 383,50					
1	K	11201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	4,000	39,20	156,80	CS ÚRS 2017 02
2	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	278,00	834,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	112101122	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	174,00	1 044,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	508,00	4 572,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m ²	15,400	46,60	717,64	CS ÚRS 2017 02
6	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	16,000	170,00	2 720,00	CS ÚRS 2017 02
7	K	113107135	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	238,620	150,00	35 793,00	CS ÚRS 2017 02
8	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	110,000	61,00	6 710,00	CS ÚRS 2017 02
9	K	113154234	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	110,000	190,00	20 900,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	427,920	220,00	94 142,40	CS ÚRS 2017 02
11	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4	m ³	213,960	40,20	8 601,19	CS ÚRS 2017 02
12	K	131301101	Hlubební nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	17,020	346,00	5 888,92	CS ÚRS 2017 02
13	K	131301109	Hlubební nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4	m ³	8,020	46,80	375,34	CS ÚRS 2017 02
14	K	132301102	Hlubební zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m ³	m ³	206,686	180,00	37 203,48	CS ÚRS 2017 02
15	K	132301109	Hlubební zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4	m ³	103,343	256,00	26 455,81	CS ÚRS 2017 02
16	K	132301201	Hlubební zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	101,600	220,00	22 352,00	CS ÚRS 2017 02
17	K	132301209	Hlubební zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4	m ³	50,800	50,80	2 580,64	CS ÚRS 2017 02
18	K	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2017 02
19	K	162301406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	168,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 02
20	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	967,00	2 901,00	CS ÚRS 2017 02
21	K	162301416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	870,00	5 220,00	CS ÚRS 2017 02
22	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	388,00	3 492,00	CS ÚRS 2017 02
23	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m ²	8,000	63,80	510,40	CS ÚRS 2017 02
24	K	162301902	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	29,80	89,40	CS ÚRS 2017 02
25	K	162301906	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	31,20	187,20	CS ÚRS 2017 02
26	K	162301912	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	77,10	231,30	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	162301916	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů iehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	73,90	443,40	CS ÚRS 2017 02
28	K	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	43,90	395,10	CS ÚRS 2017 02
29	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	753,226	180,00	135 580,68	CS ÚRS 2017 02
30	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7 532,260	15,00	112 983,90	CS ÚRS 2017 02
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	753,226	16,60	12 503,55	CS ÚRS 2017 02
32	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 355,807	150,00	203 371,05	CS ÚRS 2017 02
33	K	17410110R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	103,030	88,70	9 138,76	
34	M	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	206,060	90,00	18 545,40	CS ÚRS 2017 02
35	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,700	352,00	4 470,40	CS ÚRS 2017 02
36	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	25,400	70,00	1 778,00	CS ÚRS 2017 02
37	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	832,000	5,27	4 384,64	CS ÚRS 2017 02
38	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 117,000	11,30	12 622,10	CS ÚRS 2017 02
D	2		Zakládání				7 632,15	
39	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	33,500	138,00	4 623,00	CS ÚRS 2017 02
40	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	33,500	17,70	592,95	CS ÚRS 2017 02
41	K	214500111	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 200 do 300 mm	m	33,500	44,80	1 500,80	CS ÚRS 2017 02
42	M	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	7,960	115,00	915,40	CS ÚRS 2017 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				65 955,36	
43	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	35,500	597,00	21 193,50	CS ÚRS 2017 02
44	M	592284130	palisáda tyčová pūkulatá betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	203,463	220,00	44 761,86	CS ÚRS 2017 02
D	4		Vodorovné konstrukce				3 749,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm	m3	5,080	738,00	3 749,04	CS ÚRS 2017 02
D	5		Komunikace pozemní				684 177,76	
46	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopiskou ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	23,000	59,50	1 368,50	CS ÚRS 2017 02
47	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	227,000	70,70	16 048,90	CS ÚRS 2017 02
48	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	233,000	99,40	23 160,20	CS ÚRS 2017 02
49	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	887,000	99,40	88 167,80	CS ÚRS 2017 02
50	K	56487111R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	887,000	190,00	168 530,00	
51	K	56487116R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	230,000	240,00	55 200,00	
52	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuňněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	23,000	525,00	12 075,00	CS ÚRS 2017 02
53	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	23,000	490,00	11 270,00	CS ÚRS 2017 02
54	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupinu A. pro plochv nířes 300 m2	m2	891,500	155,00	138 182,50	CS ÚRS 2017 02
55	M	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	895,870	104,25	93 394,45	CS ÚRS 2017 02
56	M	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,545	362,25	1 646,43	CS ÚRS 2017 02
57	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupinu A. pro plochv do 50 m2	m2	207,000	160,00	33 120,00	CS ÚRS 2017 02
58	M	592450070	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	157,560	134,25	21 152,43	CS ÚRS 2017 02
59	M	59245267R	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	51,510	405,00	20 861,55	
D	8		Trubní vedení				92 120,06	
60	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného, jednovrstvého, tuhost třídav SN 8 DN 160	m	63,500	143,40	9 105,90	CS ÚRS 2017 02
61	K	89517039R	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	2,000	1 368,80	2 737,60	
62	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	14,000	1 020,00	14 280,00	CS ÚRS 2017 02
63	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	14,000	250,80	3 511,20	CS ÚRS 2017 02
64	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	14,000	293,92	4 114,88	CS ÚRS 2017 02
65	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	14,000	212,96	2 981,44	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	14,000	211,20	2 956,80	CS ÚRS 2017 02
67	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	14,000	105,60	1 478,40	CS ÚRS 2017 02
68	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová 45-27/29,5/5 cm	kus	14,000	322,08	4 509,12	CS ÚRS 2017 02
69	K	89598992R	Vybourání stáv vpusti kanalizační	kus	12,000	500,00	6 000,00	
70	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	12,000	396,00	4 752,00	CS ÚRS 2017 02
71	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	14,000	155,00	2 170,00	CS ÚRS 2017 02
72	M	592238730	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusti 500/500	kus	14,000	1 775,84	24 861,76	CS ÚRS 2017 02
73	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	14,000	618,64	8 660,96	CS ÚRS 2017 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							786 073,94	
74	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	12,000	170,00	2 040,00	CS ÚRS 2017 02
75	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot líniové dělicí čáry, vodící proužky	m	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2017 02
76	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky	m	737,000	190,00	140 030,00	CS ÚRS 2017 02
77	M	592175030	obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm	kus	744,370	84,00	62 527,08	CS ÚRS 2017 02
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky	m	334,700	150,00	50 205,00	CS ÚRS 2017 02
79	M	592175090	obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm	kus	676,094	33,00	22 311,10	CS ÚRS 2017 02
80	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15	m	1 269,000	133,00	168 777,00	CS ÚRS 2017 02
81	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	2 563,380	19,50	49 985,91	CS ÚRS 2017 02
82	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	22,110	2 530,00	55 938,30	CS ÚRS 2017 02
83	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm modifikovanou zálitvou	m	735,000	34,20	25 137,00	CS ÚRS 2017 02
84	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	735,000	53,40	39 249,00	CS ÚRS 2017 02
85	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	46,500	370,00	17 205,00	CS ÚRS 2017 02
86	M	592270040	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x175/180 mm	kus	46,000	490,55	22 565,30	CS ÚRS 2017 02
87	M	59227004R	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 500x130x175/180 mm	kus	1,000	293,15	293,15	
88	M	592270200	rošt mřížkový odvodňovací pozink. ocel 100 x 13cm x průřez vtoku 280cm2/m, tř.zatíž. A15	kus	46,500	587,40	27 314,10	CS ÚRS 2017 02
89	K	935932617	Vpust drenážní s kalovým košem pro plast. žlab vnitřní šířky 200 mm	kus	10,000	2 283,60	22 836,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	397,700	200,00	79 540,00	CS ÚRS 2017 02
D	997		Přesun sutě				203 781,66	
91	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze svpých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	232,561	100,00	23 256,10	CS ÚRS 2017 02
92	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 418,659	20,00	88 373,18	CS ÚRS 2017 02
93	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	49,103	120,00	5 892,36	CS ÚRS 2017 02
94	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	932,957	20,00	18 659,14	CS ÚRS 2017 02
95	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	232,561	108,00	25 116,59	CS ÚRS 2017 02
96	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	49,103	385,00	18 904,66	CS ÚRS 2017 02
97	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	49,103	120,00	5 892,36	CS ÚRS 2017 02
98	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	28,160	120,00	3 379,20	CS ÚRS 2017 02
99	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	204,401	70,00	14 308,07	CS ÚRS 2017 02
D	998		Přesun hmot				91 074,78	
100	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 011,942	90,00	91 074,78	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/230 Březí u Žinkov , Chodník

Objekt:

SK1702 - VON - Uznatelné náklady

KSO:

8223

Místo:

Březí u Žinkov , Kokořov

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

✍

Projektční kancelář Ing.Škubalová

Poznámka:

IČ: IČ13890450

DIČ: DIČCZ5651090258

Cena bez DPH

31 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
31 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 615,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

38 115,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/230 Březí u Žinkov , Chodník

Objekt:

SK1702 - VON - Uznatelné náklady

Místo:

Březí u Žinkov , Kokořov

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant: Projektční kancelář
Ing. Škubalová

Datum: 15. 11. 2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 Břeží u Žinkov , Chodník

Objekt:

SK1702 - VON - Uznatelné náklady

Místo:

Břeží u Žinkov , Kokořov

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant: Projektční kancelář Ing.Škubalová

Datum: 15. 11. 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				31 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				31 500,00	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení , geometrický plán 6 vyhotovení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 02
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 500,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění ,zabezpečení,oplocení , náklady na buňky, mobil WC. energie pro ZS	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 02
D	VRN7		Provozní vlivy				18 000,00	
3	K	071103001	Dopravně inženýrská opatření DIO (viz. příl.č. 1)	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

II/230 Břeží u Žinkov , Chodník

Objekt:

SK1703 - SO 101 Chodník - Neuznatelné náklady

KSO:

8223

Místo:

Břeží u Žinkov ,Kokořov

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant:

Projekční kancelář Ing.Škubalová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ13890450

DIČCZ5651090258

Cena bez DPH

336 669,06

DPH základní
snížená

Základ daně
336 669,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
70 700,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

407 369,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/230 Břeží u Žinkov , Chodník
Objekt: **SK1703 - SO 101 Chodník - Neuznatelné náklady**
Místo: Břeží u Žinkov , Kokořov
Zadavatel: Městys Žinkovy
Uchazeč:

Datum: 15. 11. 2017
Projektant: Projektční kancelář
Ing. Škubalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

336 669,06

HSV - Práce a dodávky HSV

304 146,47

1 - Zemní práce

153 256,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 000,00

5 - Komunikace pozemní

126 202,67

998 - Přesun hmot

12 687,20

PSV - Práce a dodávky PSV

32 522,59

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32 522,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 Břeží u Žinkov , Chodník

Objekt:

SK1703 - SO 101 Chodník - Neuznatelné náklady

Místo:

Břeží u Žinkov , Kokořov

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant: Projektční kancelář Ing. Škubalová

Datum: 15. 11. 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							336 669,06	
D HS							304 146,47	
D 1 Zemní práce							153 256,60	
1	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	339,000	56,70	19 221,30	CS ÚRS 2017 02
2	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	97,560	381,00	37 170,36	CS ÚRS 2017 02
3	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	48,780	40,20	1 960,96	CS ÚRS 2017 02
4	K	16230110R	Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	124,800	53,00	6 614,40	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	97,560	180,00	17 560,80	CS ÚRS 2017 02
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	975,600	15,00	14 634,00	CS ÚRS 2017 02
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	124,800	60,60	7 562,88	CS ÚRS 2017 02
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,560	16,60	1 619,50	CS ÚRS 2017 02
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	175,608	150,00	26 341,20	CS ÚRS 2017 02
10	K	181301112	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	832,000	10,60	8 819,20	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	832,000	12,70	10 566,40	CS ÚRS 2017 02
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	12,480	95,00	1 185,60	CS ÚRS 2017 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 000,00	
13	K	34810001R	Demontáž, osazení a úprava vrat	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
D	5		Komunikace pozemní				126 202,67	
14	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	271,000	70,70	19 159,70	CS ÚRS 2017 02
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	271,000	99,40	26 937,40	CS ÚRS 2017 02
16	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	271,000	160,00	43 360,00	CS ÚRS 2017 02
17	M	592450070	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	273,710	134,25	36 745,57	CS ÚRS 2017 02
D	998		Přesun hmot				12 687,20	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	77,361	164,00	12 687,20	CS ÚRS 2017 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 522,59	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				32 522,59	
19	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m	m ²	359,000	90,00	32 310,00	CS ÚRS 2017 02
20	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,258	824,00	212,59	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
II/230 Březí u Žinkov , Chodník
Objekt:

SK1704 - VON - Neuznatelné náklady

KSO: 8223
Místo: Březí u Žinkov ,Kokořov

Zadavatel:
Městys Žinkovy

Uchazeč:

✖

Projektant:
Projektční kancelář Ing.Škubalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: IČ13890450
DIČ: DIČCZ5651090258

Cena bez DPH

11 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
11 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 310,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 310,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/230 Březí u Žinkov , Chodník

Objekt:

SK1704 - VON - Neuznatelné náklady

Místo:

Březí u Žinkov ,Kokořov

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Datum: 15. 11. 2017

Projektant: Projektční kancelář
Ing.Škubalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 Březí u Žinkov , Chodník

Objekt:

SK1704 - VON - Neuznatelné náklady

Místo:

Březí u Žinkov ,Kokořov

Zadavatel:

Městys Žinkovy

Uchazeč:

Projektant: Projektční kancelář Ing.Škubalová

Datum: 15. 11. 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								11 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení , zaměření	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	012203000	Vytyčení stávajících sítí	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	013254000	Dokumentace RDS a skutečného provedení stavby	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 000,00	
4	K	043002001	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP , dle požadavků investora	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	

Časový harmonogram prací

Městys Žinkovy - Úprava chodníku u silnice II/230

popis prací	týden													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
zahájení stavby														
příprava území, vytýčení sítí														
odvodnění - nové vpusti														
pokládka obrubníků, silniční , zahradní														
pokládka povrchů, chodníky														
doplnění zeleně														
předání stavby														

V Plzni dne 22.8. 2018

TECHNOSYSTEM, s.r.o.

Skupčova 510/12, Píseň 304 99

IČ: 252 13 571, DIČ: CZ25213571

Zdeňka Chouliková