
 
 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

zpracované v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou 
se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:  

„Kanalizace a ČOV Lovčičky“ 
zadávané v otevřeném řízení podle § 27 ZVZ a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory v Operačním programu Životní prostředí (verze ke dni 18. 12. 2012, účinná od 1. 1. 2013), 
v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, s názvem projektu 
„Kanalizace a ČOV Lovčičky“ registrační číslo projektu: 18506547 
 

Zadavatel 

Název:   Obec Lovčičky 
Sídlo:   Lovčičky 148, 683 54 
Zastoupen:  Ing. Jaroslavou Hrozkovou, starostkou 
IČ:   00291994 
DIČ:    CZ002919940 

Osoba zastupující zadavatele 
Obchodní firma: GRANTIKA České spořitelny, a.s.  
Sídlo:   Jánská 448/10, 602 00 Brno 
IČ:   25597001 
DIČ:   CZ25597001 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100. 

Kontaktní adresa: GRANTIKA České spořitelny, a.s. 
Jánská 448/10 
602 00 Brno 

Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček 
Telefon:  + 420 731 131 684, + 420 515 917 652 
Kontaktní e-mail: hlavacek@grantikacs.com  
 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky naplněny,  
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,  
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele,  
d) v předpokládaném termín splnění 

veřejné zakázky, 
 oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 

K změnám oproti skutečnostem uvedeným v 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které je součástí 
předběžného oznámení podle § 86 odst. 2 ZVZ, 
nedošlo. 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
vyhlášky.  

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek. Jde 
zejména o rizika nerealizace veřejné 
zakázky, prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení 
dalších finančních nákladů.  

Riziko nerealizace veřejné zakázky 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou 
naplněny potřeby zadavatele, tzn., že zadavatel by 
nezajistil vybudování kanalizace pro odvádění 
splaškových odpadních vod. V obci je totiž vybudována 
kanalizace, která slouží jako jednotná s vyústěním do 
Otnického potoka. Odpadní vody jsou tak do kanalizace 
zaúsťovány po předčištění v septicích, ale i bez 
předchozího předčištění. Vodotěsnost septiků je 
nejistá, což způsobuje průsaky odpadních vod do 
terénu a tím permanentní znečišťování toku a 
podzemních vod a životního prostředí jako celku. 
Uskutečněním veřejné zakázky by tak obec měla být 
odkanalizována v maximální možné míře gravitačně. V 
lokalitě „U koupaliště“ by měla být umístěna čerpací 
stanice a měly by být do ní svedeny splaškové vody z 
okolních nemovitostí. Projekt zahrnuje také výstavbu 
veřejných částí domovních přípojek DN 150 mm. Bude 
vybudována mechanicko-biologická čistírna (aktivační 
čistírna odpadních vod s jemnobublinným 
provzdušováním a se simultánní nitrifikací) a 
chemickým srážením fosforu. Navržené hodnoty 
znečištění na výstupu z ČOV by tak splňovaly hodnoty 
Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k NV 
č.229/2007 Sb. V případě nerealizace veřejné zakázky je 
důsledkem i neposkytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky 

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky 
může dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků 
z Operačního programu Životní prostředí a tím 
k ohrožení financování celé veřejné zakázky. Zadavatel 
pro tento případ v závazném textu smlouvy o dílo 
stanovil sankční a zajišťovací prostředky, zejm. smluvní 
pokutu za prodlení s předáním díla nebo ukončením 
díla a bankovní záruku účinnou po celou dobu realizace 
díla. Zadavatel v případě prodlení bude po vybraném 
uchazeči (zhotoviteli) uplatňovat náhradu škody 
související s jeho činností při naplnění zákonných 
podmínek. 

Riziko snížené kvality plnění 

Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována 
v zadávacích podmínkách a závazném textu smlouvy o 
dílo, který je přílohou zadávací dokumentace, a proto 
zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv 
snížení kvality plnění. Kvalita plnění je mj. definována 
odkazem na projektovou dokumentaci ve stupni pro 
provádění stavby, soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, stavební povolení a právní 
předpisy České republiky, české technické normy (ČSN). 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
Kvalita plnění bude zadavatelem důsledně 
kontrolována v průběhu realizace zakázky (díla). 
Zadavatel po celou dobu záruční doby bude požadovat, 
aby předmět plnění byl ve stanovené kvalitě. Zadavatel 
pro tento případ stanovil v závazném textu smlouvy o 
dílo zajišťovací prostředek ve formě bankovní záruky, 
jež bude platná po celou záruční dobu poskytnutou 
vybraným uchazečem (zhotovitelem) na dílo. Zadavatel 
rovněž v závazném textu smlouvy dílo stanovil smluvní 
pokutu za prodlení s odstraněním nedodělků či vad 
uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu 
zakázky (díla) a smluvní pokutu za prodlení s 
odstraněním reklamovaných vad díla či záručních vad 
díla. 

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů 

Předmět veřejné zakázky je jasně a určitě definován 
zadávacími podmínkami, které jsou stanoveny 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 
Nabídková cena je definována jako cena, kterou není 
možno překročit. Musí v ní být zahrnuty veškeré 
náklady uchazeče na veškeré stavební práce, dodávky 
či související služby nezbytné pro řádné a včasné 
splnění celého předmětu zakázky. Zadavatel tak 
nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů 
v souvislosti s realizací veřejné zakázky. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky.  

Vzhledem k tomu, že realizace naplnění potřeb 
zadavatele bude spolufinancována z dotačních 
prostředků, je způsob výběru varianty naplnění potřeby 
stanoven v souladu s pravidly poskytovatele dotace, 
tedy zadáním zakázky v zadávacím řízení v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách. Zároveň lze naplnění 
potřeby zadavatele nejlépe dosáhnout zadáním veřejné 
zakázky, neboť jiný způsob naplnění potřeb zadavatele 
(např. udělení koncese) není s ohledem na předmět 
zakázky vhodný. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 
míry ovlivní veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle.  

Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeby 
zadavatele, tj. k vybudování kanalizace pro odvádění 
splaškových odpadních vod, čímž se zastaví 
permanentní znečišťování toku a podzemních vod a 
životního prostředí jako celku a obec bude 
odkanalizována v maximální možné míře. 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Zadavatel jako obec plní svou povinnost zajišťovat 
ochranu životního prostředí, mimo jiné tím že zabrání 
znečišťování splaškových odpadních vod, jejich 
prosakování do terénu a zaúsťování do kanalizace bez 
předchozího předčištění. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

(veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky) 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 

Zadavatel požaduje předložení seznamu 
významných stavebních prací, avšak o nižší 
souhrnné finanční hodnotě, než dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky, aby 
ověřil zkušenosti uchazečů s obdobným plněním. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. 

Zadavatel požaduje uvedení pouze jedné osoby, 
která se bude podílet na realizaci zakázky ve 
funkci vedoucí projektu (stavbyvedoucí). 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních prací. 

Zadavatel požaduje, aby vedoucí projektu 
(stavbyvedoucí) měl praxi o minimální délce 4 
roky. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje předložit. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k 
dispozici. 

Zadavatel nepožaduje předložit. 

 

 

Odůvodnění stanovení dalších obchodních podmínek 
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Obchodní podmínka Odůvodnění 
Zhotovitel je povinen mít a po celou dobu 
provádění díla udržovat pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám jeho 
činností ve výši plnění min. 10.000.000,- Kč. 

Požadovaná výše pojištění odpovídá složitosti, 
rozsahu a charakteru předmětu plnění 
a adekvátně pokrývá škodu, která by mohla při 
realizaci plnění vzniknout. 

Ostatní obchodní podmínky stanovené 
zadavatelem. 

Ostatní obchodní podmínky požadované 
zadavatelem jsou upraveny v §§ 3 až 5 vyhlášky 
č. 231/2012 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. Tyto obchodní podmínky 
není zadavatel v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 
231/2012 Sb. povinen odůvodnit. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Předmět zakázky je specifikován především 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby, 
která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Projektová 
dokumentace pro provádění stavby (tzv. 
„příslušná dokumentace“) a příloha č. 2 zadávací 
dokumentace – Soupis stavebních prací, 



 

 strana 5 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 zadávací 
dokumentace. 

dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou 
zpracovány podle § 44 odst. 4 ZVZ. Tyto 
technické podmínky se dle § 5 odst. 2 vyhlášky 
neodůvodňují. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 
Základním hodnotícím kritériem je v souladu s 
§ 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková 
cena. 

Zadavatel v souladu se svými potřebami stanovil 
termín splnění zakázky, délku záruční doby a 
ostatní obchodní podmínky, které v případě 
veřejných zakázek na stavební práce bývají 
dílčími hodnotícími kritérii, přímo v zadávacích 
podmínkách zakázky. Nebylo proto nutné a 
účelné kromě nejnižší nabídkové ceny vymezit 
jiná dílčí hodnotící kritéria. 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 
47.400 000,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází 

z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměrem zpracovaného 
autorem projektové dokumentace pro provádění 
stavby s přihlédnutím k aktuálním cenám 
stavebních prací z obdobných zakázek. 

 
V Brně dne 4. 2. 2014 
 
Za zadavatele – Obec Lovčičky: 
 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
Ing. Radek Hlaváček 
GRANTIKA České spořitelny, a.s. 
Poradce pro výběrová řízení 
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