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Příloha č. 6 zadávací dokumentace

vzor smlouvy o plnění předmětu zakázky
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Ekologické zpracování organických surovin biofermentací, Rapotín“
Identifikační údaje zadavatele:


Název:




IS environment SE

Sídlo:




Chotěšovská 680/1, 190 00 Praha 9

IČ:




24259993

Uchazeč je povinen doplnit vzor smlouvy o plnění předmětu zakázky a jeho přílohy v místech k tomu výslovně určených a pouze o požadované údaje. Uchazeč není při podání nabídky oprávněn měnit či doplňovat jiná ustanovení vzoru smlouvy o plnění předmětu zakázky a jeho příloh než ta, u kterých je to zadavatelem výslovně stanoveno.

Zadavatel předpokládá využit svého práva jednat s uchazeči ve smyslu § 30 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“) o obsahu jednotlivých ustanovení smlouvy o plnění předmětu zakázky. Zadavatel výslovně upozorňuje na to, že je vždy oprávněn (nikoliv však povinen) jednat o jakýchkoliv bodech návrhu smlouvy (popř. obecně nabídky) uchazeče a je vždy oprávněn (nikoliv povinen) změnu navrhovanou uchazeči v jednání akceptovat. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že okruh bodů k jednání bude stanoven až v pozvánce k jednání. 

Případné změny smlouvy o plnění předmětu zakázky nemohou být koncipovány tak, aby došlo ke změně ekonomické rovnováhy smlouvy ve prospěch uchazeče či jinému znevýhodnění zadavatele jako smluvní strany.

Smlouva o plnění předmětu zakázky bude uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým v nabídce uchazeče, resp. po promítnutí změn dojednaných s uchazečem v rámci jednání o nabídkách v souladu s ZVZ. Návrh smlouvy o plnění předmětu zakázky musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění výše uvedené zakázky.

Vzor smlouvy o plnění předmětu zakázky musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou. Originál zmocnění nebo jeho úředně ověřená kopie musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení k výše uvedené zakázce.

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
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SMLOUVA  O  DÍLO č.201401/A

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ či « obč. zákoník ») a dle příslušných právních předpisů souvisejících mezi smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

	Zadavatel zakázky:
	IS environment SE

	Zastoupený:
	Ivo Skřenkem, členem představenstva

	Sídlo firmy:
	Chotěšovská 680/1, 190 00 Praha 9

	Telefon:
	+420 602 499 498

	Telefax:
	-

	E-mail:
	sterba@isenvironment.cz 

	Identifikační číslo (IČ):
	24259993

	Daňové identifikační číslo (DIČ):
	CZ24259993

	Bankovní spojení:
	.................................................

	Číslo účtu:
	.................................................

	Registrace: 
	U Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 750.

	Zástupce ve věcech smluvních:
	Mgr. Petr Štěrba

	Zástupce ve věcech technických:
	Mgr. Petr Štěrba


na straně jedné jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo « Objednatel »)

a

	Zhotovitel zakázky:
	     

	Zastoupený kým:
	     

	Sídlo firmy:
	     

	Telefon:
	     

	Telefax:
	     

	E-mail:
	     

	Identifikační číslo (IČ):
	     

	Daňové identifikační číslo (DIČ):
	     

	Bankovní spojení:
	     

	Číslo účtu:
	     

	Registrace:
	     

	Zástupce ve věcech smluvních:
	     

	Zástupce ve věcech technických:
	     

	Zástupce ve věcech servisních:
	     


na straně druhé jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit 

(B) nabídku Zhotovitele ze dne ...................... podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Ekologické zpracování organických surovin biofermentací, Rapotín“ vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 81 cit. zákona,  a to rozhodnutím ze dne ….……

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s obecně platnými právními předpisy a touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y  O  D Í L O

II.

Předmět smlouvy a specifikace díla

2.1.
Předmětem díla je zhotovení stavby kompletní bioplynové stanice a modulu pro výrobu hnojiv (dále také jen “dílo” či “Dílo”) včetně dokumentace s názvem „     “ dle projektové dokumentace s názvem „Ekologické zpracování organických surovin biofermentací, Rapotín“, kterou obdržel Zhotovitel jako součást Zadávací dokumentace (dále „Projektová dokumentace “). 

2.2.   
Zhotovitel se touto smlouvou (dále „Smlouva“ nebo „smlouva“) či jejími písemnými dodatky zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.3.
Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.4.
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce vč. výkazu výměr, ve výstupech z jednání o nabídkách uchazečů v jednotlivých jednacích fázích ve smyslu § 30 až 32 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást  Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

2.5. 
Za sjednané se považují tyto provozní parametry. V levém sloupci jsou vypsány příslušné provozní parametry a v pravém sloupci vypočtené výkony a objemy dle seznamu odpadů (příloha č.1):

	instalovaný elektrický výkon při stanovených množstvích substrátu podle seznamu odpadů (kWel) – hodnotící kritérium
	      kW

	Biometanová výtěžnost z uvedeného seznamu odpadů – hodnotící kritérium
	      m3/t

	Provozní a údržbové náklady-celkem, přepočteny na zpracovanou 1 tunu odpadu – hodnotící kritérium
	      Kč

	instalovaný tepelný výkon
	      kW

	maximální roční vlastní spotřeba elektrické energie (kWel) – hodnotící kritérium
	      %

	maximální vlastní spotřeba tepelné energie (kWth) – hodnotící kritérium
	      %

	minimální garantovaný počet provozních hodin KJ (h/rok) – po odečtení všech nutných servisních a údržbářských zásahů – hodnotící kritérium
	      h

	minimální garantovaný stupeň odbouratelnosti organických substrátů
	85 % - 92 %

	minimální kapacita hygienizační jednotky (počet tun zpracovaného substrátu za den)
	90 t/d

	minimální výkon odvětrávacího biofiltru (m3/h)
	7 000 m3/h

	minimální garantovaný výkon odvětrávacího biofiltru (% odstraněných pachových jednotek)
	> 90 %

	minimální garantovaný elektrický výkon KJ v %
	41 %

	potřebný obslužný personál pro provoz – počet plných pracovních úvazků na kalendářní měsíc– hodnotící kritérium
	     


2.6.
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, zejména:

a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací oprávněnou osobou, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla před zakrytím a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, zpracování geometrických plánů nově budovaných staveb a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen u liniových částí díla odsouhlasených katastrálním úřadem; a

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, ostrahy, odstranění a likvidace; a

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek VI. Smlouvy) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení či projektové dokumentace, 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti: 


(i) 
komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po písemné dohodě s objednatelem; a

(ii)
prostor místa provádění díla (viz. článek III. odst. 3.1.  Smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele; a

(iii)
Zhotovitel provede i jiná potřebná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě, a 

f) v souladu s obecně platnými právními předpisy zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.7.
Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty. Zhotovitel je zejména povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody a svévolně nemanipuloval se stávajícím zařízením. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Odpovědnost za škodu není tímto dotčena.

2.8. 
Předmětem díla je rovněž zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení EK (ES) č. 1828/2006, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dokumentu s názvem „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory“ a v Grafickém manuálu publicity OP ŽP ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu (velkoplošný reklamní panel a stálá informační tabule/trvalá pamětní deska) uveřejněné na www.opzp.cz a dle pokynů objednatele. 

2.9. 
Není-li ve  Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem.

2.10. 
Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních či jiných zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:


a/ 
smlouvou, a


b/ 
podmínkami stanovenými ČSN 


c/ 
projektovou dokumentací 


d/
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.11.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

2.12. 
Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškeré výchozí dokumenty, zejména pak Projektovou dokumentaci, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného Smlouvou. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat Projektovou dokumentaci  ve vyšší podrobnosti pro realizaci stavby, (dále též Dopracování dokumentace, resp Dopracovaná dokumentace) zavazuje se Zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného Smlouvou. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

a) 
Dopracování dokumentace bude provedeno v souladu s Doporučenými standardy technickými ČKAIT MP 1.5 Obecné zásady činnosti AO 

b)  
„Zhotovitel zajistí, aby dopracovaná dokumentace byla zejména v souladu s Dokumentací zadávací, splňovala všechny podmínky uvedené v Územních rozhodnutích a Stavebních povoleních týkajících se stavby, které mu budou za tímto účelem zapůjčeny a při jejím vypracování byly dodrženy všechny příslušné právní předpisy a normy vztahující se k řešení v něm obsaženém.“ 

c)
V Dopracované dokumentaci budou ošetřena dříve přijatá rizika, definovaná již v předchozím stupni dokumentace stavby s cílem jejich snížení. 

d)
V Dopracované dokumentaci budou přehledně uvedeny veškeré kontroly a zkoušky nutné k zajištění požadované úrovně realizované stavby a zařízení, tzn. zejména:


Kontroly a zkoušky nařízené výrobcem použitého zařízení instalovaného do stavby

Kontroly a zkoušky dané ČSN, ČSN EN, TNV, TNO atd. – norem uvedených v zadávací dokumentaci (technických specifikacích)

Kontroly a zkoušky požadované Objednatelem v SoD. 

2.13. 
Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla na základě jednostranného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení. O těchto změnách uzavřou smluvní strany Dodatek k této smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla a ceny Díla. Teprve po podpisu tohoto dodatku má zhotovitel povinnost realizovat tyto změny Díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné nevhodné požadavky. 

2.14. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.15. 
Předmětem díla je vypracování projektu SŘTP (systém řízení technologických postupů, projekt elektromotorické instalace), Zhotovitel předá Objednateli projekt ke kontrole v termínu do 180 dní od předání staveniště. Zhotovitel bude pro splnění lhůty počítat s tím, že plán předá Objednateli 14 dnů před uplynutím lhůty, Objednatel mu sdělí své připomínky do 7 dnů od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby lhůtu splnil.

2.16. 
Předmětem díla je zkušební provoz v délce trvání 2 měsíců, V době zkušebního provozu bude Zhotovitel dílo provozovat vlastními pracovníky společně se řádně zaškolenými pracovníky Objednatele a na náklad Objednatele. Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů zkušebního provozu a bude operativně bez odkladu odstraňovat závady podle požadavků Objednatele.

2.17. 
Předmětem díla je geodetické zaměření všech provedených částí stavby podle metodiky Objednatele výlučně pomocí totální stanice (GPS měřící aparaturu lze použít pouze pro stabilizaci měřičských bodů), vypracování geometrického plánu u ČOV, u ostatních částí stavby vypracování geometrického plánu objektů přečerpacích stanic, geometrických plánů pro zřízení věcných břemen. 

2.18. 
Zhotovitel je povinen v předstihu předložit Objednateli k odsouhlasení technické listy strojů a zařízení strojně-technologické a elektrotechnologické části vč. uvedení všech technických parametrů a materiálového provedení, stejně tak u použití nátěrových a fasádních systémů, Objednatel se k předloženým materiálům vyjádří nejpozději do 14 kalendářních dnů.

2.19. 
Pokud budou na stavbu dodány stroje a zařízení, jejichž technické listy předem Objednatel písemně neodsouhlasil a k těmto listům po dodání strojů má výhrady, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli dodání náhradních strojů a to bez nároku Zhotovitele na náhradu zvýšených nákladů a škody.

2.20. 
Zhotovitel zpracuje Plán na ochranu životního prostředí, který bude předložen Objednateli do 30 dnů ode dne od uzavření Smlouvy. Objednatel mu sdělí své připomínky do 7 dnů od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje.

2.21. 
Zhotovitel zpracuje a s Objednatelem projedná do 60 dnů od uzavření Smlouvy projekt betonáže a zimních opatření pro jednotlivé části stavby. Zhotovitel bude pro splnění lhůty počítat s tím, že plán předá Objednateli 14 dnů před uplynutím lhůty, Objednatel mu sdělí své připomínky do 7 dnů od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby lhůtu splnil.

2.22. 
Zhotovitel zpracoval a s Objednatelem projednal před uzavřením Smlouvy kontrolní a zkušební plán, kterým bude Objednateli prokazovat kvalitu díla (Příloha č.5). 

2.23. 
Za přítomnosti technického a autorizovaného dozoru bude zejména zkoušeno: u železobetonových konstrukcí bude prostřednictvím autorizované osoby zkoušena kvalita čerstvého betonu (zpracovatelnost, vodní součinitel, provzdušnění), kvalita ztvrdlého betonu (tloušťka krycích vrstev, mrazuvzdornost, pevnost v tlaku a v tlaku za ohybu), u povrchových úprav bude měřena tloušťka jednotlivých nanášených vrstev nátěrů a jejich přídržnost k podkladu, u komunikací bude měřen stupeň zhutnění statickou zatěžovací zkouškou, kanalizační potrubí budou čištěna a prohlížena TV kamerou, bude prováděna zkouška těsnosti, u tlakových vedení bude prováděna tlaková zkouška, u vodovodních řadů a akumulačních nádrží bude prováděn proplach a dezinfekce vč. provedení zkoušky vody s provedením kráceného rozboru dle platné vyhl. Ministerstva zdravotnictví a v souladu s požadavky Krajské hygienické stanice, u vodních nádrží budou provedeny zkoušky vodotěsnosti. Zhotovitel je dále povinen provádět zkoušky, resp. prokazovat kvalitu díla u těch částí stavby, u kterých si to Objednatel vyžádá. Objednatel bude provádět kontrolní měření stupně hutnění vlastním subjektem a pro tato měření Zhotovitel poskytne součinnost nákladním vozidlem bez vzduchového odpružení o okamžité hmotnosti více jak 20 tun, a to na místě a v čase dle určení Objednatele.

2.24. 
Pokud nebylo provedení zkušebního provozu uloženo stavebním povolením, Zhotovitel zpracuje návrh provozního řádu pro zkušební provoz a to tak, aby byl předložen Objednateli k projednání a odsouhlasení min. 30 dnů před zasláním žádosti stavebnímu úřadu, který o zkušebním provozu rozhodne. Tento návrh provozního řádu pro zkušební provoz bude dopracován, zkompletován a odevzdám Objednateli ve čtyřech vyhotoveních vč. vyhotovení v dig. podobě na nosiči CD. Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení a řádném ukončení zkušebního provozu. Předmět díla této Smlouvy může být předán až po vydání kolaudačního souhlasu.

2.25. 
Zhotovitel zajistí, aby u každého stroje či zařízení, které má být zkoušeno nebo uvedeno do provozu byl přítomen oprávněný zástupce výrobce či autorizovaného servisu.

2.26. 
Zhotovitel provede dílo v souladu se Smlouvou, včetně všech předepsaných či sjednaných zkoušek, v souladu s podmínkami územních rozhodnutí a stavebních povolení a navazujících správních rozhodnutí tak, aby mohlo být návazně zkolaudováno a mohlo se ze zkušebního provozu přejít do trvalého užívání předmětu díla této Smlouvy. 

2.27. 
Zhotovitel se bude řídit při provádění díla i dalšími event. pokyny, které mu Objednatel udělí po uzavření Smlouvy. Jestliže se bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynu Objednatele dle ust. § 2594 obč. zákoníku, ,je povinen tuto nevhodnost prokázat stanoviskem  znalce,  kterého  zvolí Objednatel, neshodnou-li se na osobě znalce obě strany . 

2.28. 
Před zahájením přejímacích zkoušek předloží Zhotovitel Objednateli "dokumentaci skutečného provedení“ a příručky provozu a údržby v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto část provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

III.

Místo provádění díla

3.1. 
Místem plnění jsou katastrální území na území obce Rapotín, Olomoucký kraj, v areálu bývalých skláren Rapotín. Blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

IV.

Termíny plnění

4.1. 
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat Objednateli po řádně ukončeném zkušebním provozu a vydání kolaudačního souhlasu, a to ve lhůtě do 10 měsíců od podpisu této smlouvy včetně zkušebního provozu. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 kalendářních dní ode dne uzavření této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby může být podmíněna vydáním « Rozhodnutí o poskytnutí dotace » a  uzavřením „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ mezi Objednatelem a Státním fondem životního prostředí ČR nebo získáním vlastních zdrojů nahrazujících prostředky dotace a podpory, pokud dotace a podpora z Fondu nebude poskytnuta.  Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud nezíská dotaci (podporu) či vlastní zdroje tyto prostředky nahrazující.

4.2.      Zahájení prací na Díle:




do tří dnů od podpisu Smlouvy

 Stavební dokončení Díla a provedení studeného startu:

     
 Zahájení zkušebního provozu:


     
 Vyklizení místa provádění Díla:
 
      (v době předání díla)

 Termín Předání díla: 
                                          do 10 měsíců od podpisu Smlouvy


4.3.
Termín zahájení prací na Díle a Termín Předání díla se prodlužuje o stejný počet kalendářních dní, o kolik je objednatel v prodlení s předáním místa provádění Díla zhotoviteli.

4.4.
Termín Předání díla se posunuje o dobu, která odpovídá době, po kterou v důsledku vyšší moci, meteorologických vlivů jako je počasí či povětrnostní podmínky, je znemožněna realizace díla nebo by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění kvality realizace Díla. Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 5 dnů, od kdy se o této skutečnosti dozvěděl, oznámí písemně Objednateli nastalé nebo pravděpodobné zvláštní budoucí události, skutečnosti nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit cenu díla nebo opozdit provedení stavby. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností na práce, cenu díla či Termín předání díla. 

Po vzniku skutečností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy provede zhotovitel zápis do Stavebního deníku.  Jako vyšší moc jsou chápány zejména níže uvedené okolnosti a skutečnosti:

· války a jiné ozbrojené konflikty a teroristické činy

· výtržnosti a občanské nepokoje třetích osob

· přírodní pohromy jako např. zemětřesení, povodně, vítr/bouře apod.

4.5. 
Termín Předání díla se bez potřeby jakéhokoli samostatného ujednání prodlužuje o případnou dobu nutnou pro provedení víceprací a dodávek sjednaných po uzavření smlouvy.

4.6.
Podrobný závazný časový harmonogram zpracoval Zhotovitel před podpisem této smlouvy a je členěn na provozní soubory a stavební objekty popř. objekty. Harmonogram je zpracován po dnech, max. po týdnech a je doplněn o finanční plnění. Harmonogram je (Přílohou č. 3) této smlouvy. Harmonogram zohledňuje požadavky zvolené technologie provádění stavby, a zohledňuje nároky na objízdné trasy s cílem minimalizace jejich vzdálenosti a časové náročnosti. 

4.7. 
Zhotovitel rovněž předá aktualizovaný časový harmonogram, kdykoli předchozí nesouhlasí se    skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. 

4.8.
Aktualizovaný časový harmonogram bude obsahovat:

4.8.1.
postup, kterým hodlá Zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného časového plánu každé etapy projektových prací, dokumentace Zhotovitele, postupu zadávání poddodávek, výroby zařízení, dodávky na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení – zkušebního provozu,

4.8.2.
označení těch částí díla, které bude realizovat Subdodavatel vč. jeho identifikace

4.8.3.
sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a průvodní zprávu, která obsahuje: všeobecný popis metod, které Zhotovitel hodlá použít, popis hlavních etap provádění prací a údaje o předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v každé kategorii a všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na staveništi v každé z hlavních etap. 

4.9.
Jestliže Objednatel kdykoli oznámí Zhotoviteli, že podrobný harmonogram prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá Smlouvě nebo skutečnému postupu a úmyslům, které Zhotovitel uvedl, předloží Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 5 dnů, revidovaný harmonogram prací správci stavby.

4.10.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované zadávací dokumentací v průběhu provádění díla či při jeho předání. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. 

4.11. 
Před Termínem sjednaným pro předání a převzetí díla dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn (nikoliv povinen) od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. Pokud bude Objednatelem přejímaná kterákoliv část díla, platí pro toto převzetí této části podmínky sjednané Smlouvou pro převzetí celého díla, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. 

4.12. 
Časový harmonogram plnění v členění po měsících tvoří jako (Příloha č. 3) nedílnou součást Smlouvy.

4.13.
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy, technologické zařízení. Je-li ve výchozích podkladech definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Zadavatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

4.14. 
Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její části do Termínu Předání díla sjednaného v čl.4.2. této Smlouvy včetně:

a) 
úspěšného a řádného ukončení zkušebního provozu, provedení všech předepsaných či sjednaných zkoušek stanovených v technických podmínkách, projektové dokumentaci, kontrolním a zkušebním plánu, přejímacích zkoušek a

b)
dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě tak, jak se požaduje k tomu, aby byla stavba nebo její část pokládána za dokončenou pro účely převzetí 

c)
předání bankovní garance za záruky

4.15.
Objednatel nemá za povinnost převzít nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady.

V.

Cena za dílo a platební podmínky

5.1.
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo (dále také jen „Cena díla“ či „Cena za provedení Díla“):


 CENA bez DPH       ,-Kč


 (Slovy:       Kč)


Výše DPH bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž se sjednává, že za okamžik zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy považuje datum uhrazení jednotlivých splátek Ceny díla a datum okamžiku předání Díla. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou. V případě snížení DPH v důsledku změny právních předpisů bude celková Cena za provedení Díla o tento rozdíl snížena.

5.2.      Cena díla je tvořena:


 a) cena za stavební část díla ve výši        ,-Kč bez DPH



 b) cena za technologickou část díla ve výši      ,- Kč  bez DPH


 c) cena za projektovou dokumentaci ve výši      ,- Kč  bez DPH


 Zvýšení nebo snížení Ceny díla je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5.3.
V Ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle  Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, pracoviště správce stavby hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení prací, náhrady ušlé zemědělské produkce či škody způsobené na zemědělsky obdělávaných pozemcích, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

5.4.
Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.  Objednatel bude platit cenu vyúčtovanou daňovými doklady až do okamžiku, kdy souhrn částek zaplacených na základě jednotlivých daňových dokladů dosáhne výše 90% (slovy: devadesát procent) celkové Ceny za provedení Díla vč. DPH. Po dosažení tohoto limitu bude Objednatel Zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno způsobem dle Smlouvy.  Pokud Objednatel převezme některou z ucelených částí Díla dokončenou před termínem provedení celého Díla,  je oprávněn i po  převzetí ucelené části Díla zadržovat Zhotoviteli platbu  ve výši 10%  z ceny prací tvořících předmětnou ucelenou  část vč. DPH až do úplného provedení celého díla. 

5.5.
Zádržné bude Objednatelem uvolněno následovně: 100% zádržného bude Objednatelem zaplaceno po zahájení zkušebního provozu předmětu Díla a poskytnutí bankovní záruky za řádné provedení zkušebního provozu ve výši, tak jak je stanoveno v čl. 16.3. této Smlouvy.  

5.6.
Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Správcem stavby a Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

5.7.
Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

5.8.
Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy třicet)  kalendářních dní ode dne doručení  daňového dokladu Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn uhradit provedené práce v kratší lhůtě, pokud bude mít k dispozici finanční prostředky.

5.9.
Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli doručen daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

5.10.
Objednatel je oprávněn v případě nedostatku finančních prostředků, zejména z důvodu neposkytnutí těchto finančních  prostředků (podpory/dotace) ze strany Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, v průběhu provádění díla využít tzv. odkladu plateb, který strany sjednávají za následujících podmínek : Objednatel  oznámí  tuto skutečnost neprodleně Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, se přerušuje běh lhůt splatnosti již vystavených daňových dokladů a u daňových dokladů vystavených po tomto oznámení lhůta splatnosti nezačne běžet, a to v obou případech po dobu max. 210 kalendářních dnů.  Pokud bude možné čerpat finanční prostředky před uplynutím maximální doby odkladu, Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli oznámí. Dnem následujícím po tomto oznámení nebo dnem po uplynutí maximální doby odkladu plateb počínají běžet lhůty splatnosti daňových dokladů.  Nebude-li  možné  čerpat finanční prostředky ani po uplynutí doby odkladu plateb, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Za nezaplacení částek Objednatelem po dobu odkladu plateb a za odstoupení od Smlouvy po uplynutí doby odkladu plateb dle tohoto ustanovení Smlouvy nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená smluvní pokutu či jinou sankci, nárok na odškodnění nebo jakýkoliv jiný postih či znevýhodnění Objednatele. Odklad plateb je Objednatel oprávněn využít v průběhu provádění Díla  maximálně dvakrát a součet celkové výše takto odložených plateb nepřesáhne v každém jednotlivém případě odkladu plateb 80 mil. Kč. (slovy: osmdesát miliónu korun českých)

5.11. 
Dle dohody smluvních stran nelze postoupit žádnou pohledávku, kterou bude mít Zhotovitel   za Objednatelem  z titulu této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu  Objednatele.  Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel   je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího neboť porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy. Toto omezení bude platné i po řádném provedení Díla a jeho předání Objednateli. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. 

5.12.
Dle dohody smluvních stran není  Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této povinnosti je Objednatel  oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího, neboť porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.

5.13.
Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za  Objednatelem  z titulu této Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčící se dobrým mravům. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou pohledávku za Zhotovitelem proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé z titulu této Smlouvy.  

VI.

Součinnost smluvních stran a provádění díla

6.1.
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

6.2.
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

6.4.
Zhotovitel  je povinen respektovat veškerá ustanovení Závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotace – Operační program životní prostředí (dále také jen „OPŽP“) a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace a pokyny udělené Objednatelem a autorským dozorem k plnění předpisů a dalších dokumentů, které stanoví podmínky pro poskytnutí dotace. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se seznámil s těmito závaznými pokyny, ustanoveními a podmínkami uvedenými v první větě tohoto článku Smlouvy.

6.5. Pro případ kontroly, která  bude prováděna u Objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z OPŽP, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení plnění závazku založeného Smlouvou, po dobu nejméně 10 let od předání díla Zhotovitelem Objednateli. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč pro každý jednotlivý případ porušení této povinnosti Zhotovitelem.

6.6.
Objednatel nebude Zhotoviteli odpovědný za jakékoliv neplnění nebo prodlení s plněním svých povinností v rozsahu a po dobu, kdy je toto neplnění nebo prodlení způsobeno výskytem vyšší moci, vzniklé z jakékoliv vnější události nebo podmínky, které jsou mimo kontrolu Objednatele a jímž se Objednatel snažil všemi potřebnými opatřeními předejít. 

6.7.
Objednatel je povinen před zahájením provádění díla předat zhotoviteli ověřenou kopii stavebního povolení včetně ověřených kopií dalších dokumentů vztahujících se k dílu, a to požadavků a vyjádření orgánů státní správy či jiných dotčených orgánů a účastníků řízení o vydání stavebního povolení. Objednatel je současně povinen předat zhotoviteli schválenou tabulku stavebním úřadem “Stavba povolena“. Pokud se k provádění díla v průběhu jeho realizace dodatečně vyjádří dotčené orgány státní správy, je objednatel povinen do pěti kalendářních dnů písemně informovat zhotovitele o těchto dodatečných vyjádřeních dotčených orgánů státní správy v průběhu realizace Díla.

6.8.
Pokud dojde k tomu, že určitý výrobek předpokládaný v projektové dokumentaci nelze v době zhotovení Díla zajistit z důvodu jeho průkazné dočasné či trvalé absence na trhu, zhotovitel navrhne technicky rovnocennou náhradu a po projednání a odsouhlasení náhradního řešení objednatelem, je oprávněn k použití tohoto výrobku.

6.9.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

6.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací Díla, včetně předpisů o nakládání s odpady.

6.11. 
Zhotovitel je povinen provést plnění na vlastní zodpovědnost a v rámci své firmy. Přitom je oprávněn zadat jednotlivé části plnění subdodavatelům s omezeními vyplývajícími z čl. 7.4. této Smlouvy. 

6.12.
Smluvní partneři sjednávají, že budou na staveništi pravidelně pořádat stavební porady. Stavební porady budou svolávány po dohodě obou smluvních partnerů. Zhotovitel je povinen zajistit na poradě účast stavbyvedoucího a svého pověřeného zaměstnance, který je oprávněn zastupovat Zhotovitele v technických a smluvních věcech.

6.13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a přilehlých dopravních komunikacích během celé doby realizace díla pořádek a čistotu a je povinen neprodleně a průběžně likvidovat vzniklé odpady. Pokud Zhotovitel povinnost výše uvedené věty poruší, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele nápravu závadného stavu a stanovit mu pro zjednání nápravy třídenní dodatečnou lhůtu. Po marném uplynutí třídenní dodatečné lhůty může Objednatel odstranění závadného stavu zajistit sám, a to na náklady Zhotovitele.…………………………………………. 

6.14.
Veškeré odborné práce musejí být prováděny řádně kvalifikovanými zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů. Na přání Objednatele musí Zhotovitel doložit kvalifikaci zaměstnanců svých i subdodavatelů.

6.15. 
Zhotovitel je povinen včas přivézt, instalovat, provozovat, udržovat a opět demontovat a odvézt zařízení potřebná k realizaci smluvně sjednaného plnění. Zhotovitel je však zejména podle vlastního uvážení povinen zajistit nasazení dostatečného množství nástrojů a personál, aby byly dodrženy smluvně sjednané termíny.

6.16.

Jednací a pracovní jazyk na staveništi je čeština.

6.17.
Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.18.
Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nové, nepoužité a první jakostní třídy.

6.19.
Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost Projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů či pokladů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo Zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 Občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele eventuelně tímto Objednateli vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (Subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Zhotovitel vždy ručí za splnění veškerých závazků, a to i v případě, že smluvně zaváže třetí osoby.

6.20.    Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby a okolní

prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude trvale na stavbě přítomna např. jako hlavní stavbyvedoucí. Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. 

6.21.
Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady poukazem na činnost technického dozoru stavby nebo na činnost subdodavatele. 

6.22.
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, atd.) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému nahradit v penězích.

6.23.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu předat 2 vyhotovení kontrolního výtisku dokumentace skutečného provedení díla Objednateli ke kontrole, které Objednatel do 15 pracovních dnů odsouhlasí nebo Zhotoviteli předá seznam připomínek. Zhotovitel připomínky zapracuje a nejpozději při přejímacím řízení předá objednateli tři paré projektové dokumentace skutečného provedení díla v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu. 

6.24.
Pravidelné porady na staveništi se budou konat vždy minimálně jednou týdně za účasti Zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru, Objednatele a provozovatele, mimo tyto termíny budou organizovány kontrolní dny (dále také jen „KD“) jednou za měsíc a prezentační KD jednou za 3 měsíce, z KD a pravidelných porad bude Zhotovitelem zpracováván zápis, který bude Zhotovitel elektronickou cestou rozesílat účastníkům. Subdodavatelé se budou účastnit kontrolních dnů a pracovních porad jen po předchozím vyžádání technickým dozorem nebo Objednatelem.

6.25.
Zhotovitel je povinen v pravidelných tříměsíčních intervalech předávat Objednateli monitorovací zprávy, ve kterých budou zejména uváděny podrobné informace o dosaženém pokroku při realizaci projektu, ve zprávách bude hodnoceno plnění časového a finančního harmonogramu. Přesný rozsah monitorovacích zpráv se bude řídit aktuálním zněním Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a pokyny objednatele. Monitorovací zprávy bude předávat zhotovitel objednateli vždy k desátému dni každého třetího měsíce roku (tj. v březnu, v červnu, v září a v prosinci) ve třech vyhotoveních a jednou v el. podobě (formáty MS docx., xlsx).

6.26.
Po stavebním dokončení díla provede Zhotovitel v rámci kompletního studeného startu tyto pracovní úkony:

· kontrola veškerých rozhraní (např. elektrické přípojky, sdělovací techniky, odpadního potrubí a potrubí pro vodu atd.)

· kontrola těsnosti veškerých přípojek, kompenzátorů atd.

· kontrola směru otáčení veškerých agregátů

· nastavení resp. přezkoušení veškerých nadproudových relé, ochranných spínačů motorů atd. 

· nastavení veškerých třífázových přepínačů, ale také koncových spínačů pohonů rotačních šoupátek, klapek atd.

· kontrola příp. měření spouštěcích proudů a jmenovitých proudů u všech agregátů

· kompletní kontrola veškerých měřicích systémů včetně všech nastavovacích, srovnávacích, kalibrovacích a jiných prací.

6.27.
Veškeré kalibrovací práce musí Zhotovitel zaznamenat do příslušného formuláře. Ten tvoří část projektové dokumentace.

6.28.
V rámci kompletního studeného startu je nutné:

· simulovat veškeré měřené hodnoty, požadované hodnoty, hlášení i veškeré digitální vstupy a digitální výstupy SPS

· zkontrolovat veškerá zobrazení a displeje měřených hodnot  

· naplnit veškeré potrubí čistou vodou, zkontrolovat jeho těsnost a propláchnout je

· zkontrolovat kontrolní mechanismy náběhem příslušného zařízení na požadovanou hodnotu 

· všechna měřicí čidla je nutné pro účely přezkoušení jejich spouštěcí hodnoty buď demontovat nebo přezkoušet pomocí simulace v provozním médiu (např. demontáž teplotního čidla a jeho ponoření do olejové lázně včetně následného měření výchozího signálu)

· zapsat všechny nastavené hodnoty do odděleného seznamu kogenerační jednotky (dále také jen “KJ”)

· provést kontrolu všech podmínek pro zablokování a propojení

· provést kontrolu všech funkcí a

· prokázat potřebné atesty a osvědčení.

Objednatel uděluje již nyní svůj souhlas k provádění těchto opatření a je povinen tyto postupy na vyzvání a podle zadání Zhotovitele všemožným způsobem podpořit.

6.29.
Po ukončení kompletního studeného startu bude Dílo (bioplynová stanice) uvedena do zkušebního provozu. Zkušební provoz trvá dva měsíce a slouží jako

· důkaz dokonalé bezpečnosti provozu a provozuschopnosti Díla a

· období pro obsáhlé a závěrečné školení budoucího provozního personálu Objednatele.

6.30.
Před zprovozněním (tj. před uvedením do zkušebního provozu) musí Zhotovitel předat 
Objednateli níže uvedené dokumenty a informace:

· zápis o provedené funkční zkoušce všech zabudovaných částí Díla

· veškeré programy ke zprovoznění, časové harmonogramy a informace o plánovaném průběhu zprovoznění a následném zkušebním provozu

· zápis o vyškolení personálu Objednatele

· plán zavážení surovin na zprovoznění a na celou dobu trvání zkušebního provozu

· požadované licence a oprávnění, které jsou potřebné k provozu.

6.31.
Před zprovozněním (tj. před uvedením do zkušebního provozu) musí Objednatel předat 
Zhotoviteli níže uvedené podklady:

· veškerá potřebná úřední povolení pro zahájení provozu 

· písemný souhlas se zprovozněním Díla, který obsahuje i datum uvedení do zkušebního provozu.

6.32.
Objednatel je dále povinen jmenovat před zprovozněním Zhotoviteli budoucí provozní personál, který je třeba vyškolit, a umožnit Zhotoviteli toto školení. Doba účasti a jména pracovníků budou zapsány v zápise o zaškolení, jenž bude sloužit jako průkaz proškolení obsluhy.

6.33.
Zhotovitel řídí proces uvedení Díla do zkušebního provozu a proces celého zkušebního provozu na svou vlastní odpovědnost a se svým vlastním personálem s pomocí budoucího obslužného personálu Objednatele.

6.34.
Ve zkušebním provozu je nutné dosáhnout 24hodinový provoz KJ, a to minimálně na 75% zatížení.

6.35.
Zhotovitel je povinen poskytnout důkaz o plném výkonu Díla. Podle seznamu odpadů sestaveného Objednatelem (Příloha č.1) je pro tento důkaz o výkonu vykázán tento výpočet výnosnosti:

	Celkové množství energie:
	      kW/h za rok

	Elektrická energie (prostřednictvím KJ):
	      kW/h za rok

	Tepelná energie (prostřednictvím KJ):
	      kW/h za rok

	Provozní hodiny :
	      h za rok


VII.

Prohlášení a závazky Zhotovitele, oprávnění Objednatele

7.1.
Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7.2.
Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí  kteroukoli z níže uvedených skutečností, a to bezodkladně poté, co nastala nebo se o ní dozvěděl:

(a)
zahájení insolvenčního řízení na Zhotovitele dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění,

(b)
vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

(c)
změna v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

(d)
rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, rozdělením a provedením změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

(e)
omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

(f)
rozhodnutí o založení obchodní společnosti  Zhotovitelem či vznik účasti na podnikání jiné osoby; a/nebo

(g) 
všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a

(h) 
rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení povinností stanovených v ustanovení čl. 7.2. této Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.


7.3.
Objednatel je oprávněn:

(a)
sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění stavebně dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

(b)
sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle výchozích podkladů, technických norem a obecně platných právních předpisů, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob nebo kvalita prováděného díla. 

(c)  
V souladu s  podmínkami  pro poskytnutí dotace z OPŽP  je Objednatel oprávněn vybrat technický dozor nad prováděním stavby a za účelem kontroly dodržování podmínek pro poskytnutí dotace. Rozsah pravomocí a činnosti technického dozoru sdělí Objednatel Zhotoviteli při zahájení stavebních prací ze strany Zhotovitele.
Technický dozor nad prováděním stavby, nesmí provádět Zhotovitel, ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
7.4.
Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele nebo technického dozoru předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých Subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito Subdodavateli. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jiného Subdodavatele, než uvedl v nabídce a nesmí zadat další část veřejné zakázky jakémukoliv Subdodavateli bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel bude mít v úmyslu pověřit provedením části díla jiného nebo dalšího Subdodavatele (t.j. subdodavatel, který by prováděl takovou část veřejné zakázky, která podle nabídky původně neměla být žádnému Subdodavateli zadána), než byl uveden v nabídce, je Objednatel oprávněn podmínit udělení souhlasu předložením stejných dokladů, kterými prokazoval kvalifikační předpoklady původní Subdodavatel a dále předložením smlouvy o dílo (ev. smlouvy o budoucí smlouvě)  uzavřené Zhotovitelem s tímto Subdodavatelem, z níž budou patrny podmínky sjednané pro subdodávky, zejména výše ceny a platební podmínky.  V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla jinému Subdodavateli (a to i tzv. dalšímu Subdodavateli) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Zhotovitel v takovém případě povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy : pětsettisíckorunčeských), a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. Svěření provádění jakékoli části díla Zhotovitelem jinému či dalšímu Subdodavateli bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je považováno za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn v takovém případě odstoupit od Smlouvy již bez dalšího. Se Subdodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.

7.5.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je zejména povinen platit Subdodavatelům v souladu se smlouvou s nimi sjednanou. Pokud Zhotovitel tuto povinnost poruší a toto porušení bude mít v jakémkoliv směru vliv na plnění Smlouvy a vznikne tak právo Objednateli od Smlouvy odstoupit, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu dle čl. XII Smlouvy. Porušení tohoto ustanovení ze strany Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy. 

7.7.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli informace o zaměstnancích Zhotovitele či zaměstnancích Subdodavatelů. Tyto informace umožní Objednateli provést zejména kontrolu plnění závazku Zhotovitele o rozsahu prací prováděných prostřednictvím Subdodavatelů. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy. 

7.8.
Zhotovitel je povinen pro každou ucelenou část stavby vést přesný jmenný přehled všech pracovníků podílejících se na plnění předmětu Smlouvy vč. uvedení, zda se jedná o zaměstnance Zhotovitele nebo konkrétního Subdodavatele Tento přehled musí Zhotovitel udržovat aktualizovaný. Každý pracovník na stavbě bude vybaven pracovním průkazem s uvedením fotografie pracovníka, celého jména pracovníka, jména zaměstnavatele, dne přijetí do pracovního poměru zaměstnavatelem a uvedením pracovního zařazení. Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy. 

7.9.
Zhotovitel je povinen  ve smlouvách se všemi svým  Subdodavateli  sjednat  zákaz  pověřit  provedením předmětu (jeho části)  smlouvy uzavřené se Subdodavatelem další osobu.  Porušení tohoto ustanovení je podstatným porušením smlouvy.

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci realizace díla bude postupovat tak, aby nadměrně neobtěžoval třetí osoby a/nebo nenarušoval výkon jejich práv. Jestliže v souvislosti s porušením povinnosti, zahrnuté ve výše uvedené větě, vznikne ze strany třetích osob oprávněný nárok vůči Objednateli, Zhotovitel je povinen jej za Objednatele splnit. Zhotovitel se zavazuje plynule přijímat veškerá vhodná opatření pro snižování zátěže životního prostředí imisemi, zejména prachu a hluku.

7.11.
V rámci realizace díla odpovídá Zhotovitel za veškeré škody vzniklé na majetku Objednatele na místě plnění uvedeném v bodě III. této smlouvy (např. za poškození, zničení, krádež). Toto odpovědnost je vyloučena, jestliže škoda nastane v důsledku vyšší moci a Zhotovitel nemohl škodu odvrátit. 

7.12.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Objednatel je oprávněn vykonávat při provádění díla technický dozor zhotovitele a supervizi. Zápisem ve stavebním deníku sdělí objednatel zhotoviteli osoby pověřené technickým dozorem a supervizingem. V rámci toho budou tyto osoby z pověření objednatele zejména sledovat, zda je Dílo prováděno dle podmínek této smlouvy a projektové dokumentace, technických norem, právních předpisů a v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími orgánů státní správy. Jsou oprávněny požadovat na zhotoviteli a jeho pracovnících potřebné podklady a vysvětlení a zastupovat objednatele ve všech záležitostech týkajících se Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

VIII.

Stavební deník

8.1.
Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést pro každou ucelenou část stavby stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na ucelené části stavby bude veden pouze jeden stavební deník vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací Subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací dle článku IV.  Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

8.2.
Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí ___________, č. autorizace ___________. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

8.3.
Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4.
Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

8.5.
Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6.
Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně Smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8.7.
Strany výslovně sjednávají, že jediným platným a závazným dokumentem o provádění Díla a záležitostech souvisejících s realizací Díla je stavební deník vedený zhotovitelem.

8.8.
Každá smluvní strana je oprávněna iniciovat ohledně zápisu do stavebního deníku svolání porady, aby se ve vzájemné shodě nalezlo řešení. O tom se pořídí oddělený zápis.

IX.
Staveniště a jeho zařízení

9.1.
Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště do tří dnů od podpisu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen do tří dnů od podpisu této Smlouvy staveniště převzít a zahájit práce. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 3.1. Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této Smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným Zhotovitelem. Připojení objektů zařízení staveniště na veřejné sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, telefon atd.) je věcí Zhotovitele. Zhotovitel má za povinnost zajistit v rámci objektů zařízení staveniště prostory pro činnost Technického dozoru v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu vše potřebné pro povolení stavby objektů zařízení staveniště ve smyslu zákona 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a prováděcích vyhlášek a nařízení.

9.2.
Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.3.
Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení vč. jeho údržby; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s obecně platnými právními předpisy.

9.4.
Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací, ke kterému dojde ke dni předání díla Zhotovitelem Objednateli, zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům vč. zabránění jejich vstupu a vjezdu technickými opatřeními.

9.5.
Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených obecně závaznými předpisy, zejména vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.6.
Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy a tyto náklady jsou již zahrnuty do Ceny díla. 

9.7.
Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9.8.
Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný   úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

X.

Předání a převzetí díla

10.1.
U celé stavby  bude  zahájeno přejímací řízení po ukončení zkušebního provozu a vydání kolaudačního souhlasu. Po zahájení přejímacího řízení bude započato se sepisováním v té době existujících vad a nedodělků (dále vady a nedodělky dohromady také jen „vady“) vč. termínů jejich odstranění tak, aby byl ke dni převzetí předmět díla bez vad zjištěných před termínem převzetí. Dva měsíce před uplynutím Termínu Předání díla předá Zhotovitel seznam všech dokladů, které bude Objednateli při předání díla předávat.  

 
K přejímacímu řízení přizve Zhotovitel Objednatele, autorizační dozor a technický dozor písemným oznámením nejpozději 7 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na harmonogramu přejímacího řízení. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, je objednatel povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2.
V případě, že zhotovitel dokončí dílo před sjednaným termínem, je objednatel povinen dostavit se k přejímacímu řízení na výzvu zhotovitele v termínu určeném zhotovitelem dle předchozího odstavce.

10.3.
K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit, aby dílo bylo bez vad a nedodělků. 

10.4.
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Pokud Objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. Pokud lhůty pro odstranění vad v předávacím protokole uvedeny nebudou, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejdéle do 21 dnů od podpisu předávacího protokolu. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

10.5.
V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací vč. návrhu konečného vyúčtování díla, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.

Dále Zhotovitel Objednateli předloží nejdéle ke dni konání přejímacího řízení vystavenou  finanční záruku na řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost, kterou poskytuje Zhotovitel dle čl. XI. Smlouvy, a to ve formě záruky dle ust. § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která musí být poskytnuta bankou. Objednatelem odsouhlasenou dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít.  

10.6.
Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí Projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po dokončení provádění díla do předchozího stavu.

10.7.
V případě, že se při přejímání díla Objednatelem ukáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které má vady, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Za vadu se pro účely této Smlovuy považují též nedodělky. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy. 

10.8.
Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prohlídku přebíraného díla za účelem zjišťování vad díla, s nimiž je dílo přebíráno (dále také jen „Prohlídka přebíraného díla“), je Objednatel oprávněn provádět ještě po dobu 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým je dílo přebíráno. Vady díla zjištěné touto Prohlídkou přebíraného díla oznámí Objednatel Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. Smluvní stany si výslovně sjednaly, že vady zjištěné Objednatelem při Prohlídce přebíraného díla (tj. zjištěné Objednatelem do 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu) a Objednatelem Zhotoviteli oznámené se považují za vady řádně Objednatelem Zhotoviteli vytknuté při převzetí díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě s Objednatelem sjednané a nebude-li tato lhůta sjednána, tak nejdéle do 21 dnů od jejich oznámení.

10.9.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

10.10. 

Veškeré písemné doklady předávané objednateli budou vyhotoveny v jazyce českém a budou autorizované. 

10.11.
Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla.

10.12. 

Nebezpečí škody na Díle (předmětu Díla) od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí provedeného Díla objednatelem nese zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle (předmětu Díla) na objednatele přechází okamžikem převzetí provedeného Díla (předmětu Díla) objednatelem. 

XI.

Záruka za kvalitu a zkoušky díla

11.1.
Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, technických norem (ČSN, ČSN EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

11.2.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného díla následovně:

Záruku za stavební část díla poskytuje v délce  
……
60 měsíců 

Záruku za technologickou část díla v délce
……
24 měsíců  

Délka záruky se vztahuje na veškeré součásti předmětného díla, na stroje a zařízení.

11.3.
Dle dohody učiněné smluvními stranami se v případě, že se na díle nebo jeho části projeví v záruční době opakovaně obdobné vady, prodlužuje záruka za jakost o polovinu její původní délky.

11.4.
Každá ze záručních lhůt dle této Smlouvy běží ode dne celkového převzetí díla  Objednatelem. 

11.5.
Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku  11.2.  Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele. 

11.6.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části Objednatelem Zhotoviteli, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel svoji odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Nejdelší lhůta pro odstranění vad je 21 dnů. Zhotovitel je povinen odstranit závažné závady bránící užívání Díla (tedy závady jejichž důsledkem došlo k zastavení nebo omezení výrobního procesu) neprodleně, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy byly nahlášeny. V případě, že Zhotovitel závažnou závadu díla neodstraní nejpozději do 3 dnů od dne jejího nahlášení Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) za každou jednotlivou závažnou vadu a den prodlení. V případě, že Zhotovitel vadu díla nebránící plnému provozu neodstraní nejpozději do 21 dnů ode dne jejího nahlášení Objednatelem Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každou vadu a den prodlení.

11.7.
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta u tohoto nového plnění (věci) je shodná jako v článku 11.2. Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.8.
Smluvní strany se dohodly, že:

(a)
neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11.6.  Smlouvy; a/nebo 

(b)
nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle článku 11.6.  Smlouvy; a/nebo 

(c)
oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo 

(d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle Občanského zákoníku, dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu a dále právo Objednatele uspokojit zaplacení částky uhrazené Objednatelem třetí osobě z finanční záruky dle čl. XVI. Smlouvy zůstávají nedotčena. 

11.9.
Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11.10.
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII.
Sankce a smluvní pokuty

12.1.
Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Dle dohody smluvních stran se může povinnosti zaplatit škodu a povinnosti nahradit škodu Zhotovitel zprostit za splnění podmínek dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě nesplnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou prokazatelně pouze v důsledku překážky stanovené v §2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není Zhotovitel povinen sjednanou smluvní pokutu platit. Ustanovení čl. 12. 1. se vztahuje na všechny smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou, bez ohledu na to, v kterých ustanoveních Smlouvy jsou upraveny. 

12.2.
Za prodlení se splněním Termínu Předání díla sjednaného dle čl. IV. Smlouvy (tedy za prodlení Zhotovitele s předáním díla Objednateli) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,2% z celkové Ceny díla bez DPH (tj. z Ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5.1. Smlouvy), a to za každý i započatý den prodlení. 

12.3.
Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy, tj. při prodlení Zhotovitele s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) pro každý případ prodlení.

12.4.

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

12.5. 

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši za závažnou vadu 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) a za vadu nebránící provozu 5.000,-Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť. V souladu s článkem 11. 6. této smlouvy.

12.6.

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu se smlouvou o dílo tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši  30 000,-Kč (slovy: třicettisíckorunčeských)  za každý den prodlení

12.7.

Pro případ kontroly, která bude prováděna u Objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z OPŽP, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení plnění závazku založeného Smlouvou po dobu nejméně 10 let od data převzetí díla Objednatelem. Pro případ porušení této povinnosti Zhotovitelem předložit veškeré vyžádané doklady se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) pro každý jednotlivý případ. 

12.8.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je zejména povinen platit Subdodavatelům v souladu se smlouvou s nimi sjednanou. Pokud Zhotovitel tuto povinnost poruší a toto porušení bude mít v jakémkoliv směru vliv na plnění Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu, které strany Smlouvy sjednaly ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) za každý případ takového porušení. 

12.9. 
Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi svými Subdodavateli sjednat zákaz pověřit provedením předmětu (jeho části) smlouvy uzavřené mezi Subdodavatelem a další osobu.  Pokud Zhotovitel nezajistí splnění tohoto zákazu Subdodavateli, zaplatí Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 100.000,-Kč (slovy: stotisíckorunčeských) za každý případ takového porušení.

12.10.
 
Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

12.11.

Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIII.


Odstoupení od smlouvy

13.1.
Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku založeného Smlouvou, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezanikají ani nároky na zaplacení smluvní pokuty, na které vzniklo smluvním stranám právo před odstoupením od této Smlouvy.

13.2.
V případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího, tzn., že není  povinen Zhotovitele upozorňovat na úmysl  od Smlouvy odstoupit ani není povinen poskytovat Zhotoviteli lhůtu k nápravě. 

13.3.
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem se rozumí zejména:

(a) 
jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. IV.  Smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů, a/nebo jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu, jež je přílohou č. 3 této Smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dní; a/nebo

(b) 
jestliže Zhotovitel z důvodů na jeho straně po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provádění díla; a/nebo 

(c) 
jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy nebo jinak poruší ustanovení článku „Pojištění „ Smlouvy, a/nebo

(d) 
jestliže bude vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, a/nebo 

(e) 
Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

(f) 
Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

(g)
Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku VI. Smlouvy;  a/nebo

(h)
Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII.  Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku VII. Smlouvy;a/nebo

 (j)
opakovaně i přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo nekvalitně nebo jinak v rozporu se Smlouvou, zejména v rozporu s Projektovou dokumentací; a/nebo 

(k) 
jestliže se Zhotovitel dostane do sporu se Subdodavatelem a tento spor se svými následky projeví jakýmkoliv způsobem na plnění Smlouvy (na způsobu provádění díla, na termínech, nebo by stavbu či provádění díla ohrozil). 

Výše uvedené případy jsou podstatným porušením Smlouvy, i když v příslušných ustanoveních nejsou jako podstatné porušení Smlouvy označena. 

13.4.
Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy nezíská účelovou dotaci na financování stavby. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti Smlouvou založená. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která odstoupení od Smlouvy obdržela, vůči straně, která od Smlouvy odstoupila, nárok na  jakékoliv  plnění z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.  Ustanovení čl. 13. 5. tím není dotčeno. 

13.5.
V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i)
částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit částky vyplývající z inventarizace (za předpokladu, že tyto částky budou požadované oprávněně), včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

13.6.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vad, pokud z důvodu vadného plnění umožňuje odstoupit Občanský zákoník a/nebo pokud Dílo nebo modul pro výrobu hnojiv nejsou naprosto vhodné pro použití v souladu s určením nebo vykazují tak závažné závady, že odstranění těchto závad podle ustanovení této smlouvy není vhodné ani neslibuje úspěch při vytvoření stavu, který by umožnil použití v souladu s určením. 

XIV.


Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

14.1.
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do protokolárního předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

(a) 
díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částí, a

(b) 

plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2.
Zhotovitel nese, do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla  a jeho převzetí Objednatelem, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

(a) 
zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) 
pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c) 
ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

14.3.
Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

14.4.
Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. Občanského zákoníku za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti a dle ustanovení § 2924 Občanského zákoníku za škodu z provozní činnosti. 

14.5.
Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí se Subdodavateli sjednat výhradu vlastnického práva ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za řádné provedení díla dle čl. 16.1. této Smlovuy. V případě porušení tohoto ustanovení Smlouvy ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od této Smlouvy již bez dalšího odstoupit. 

14.6.
Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele anebo nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které Zhotovitel prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XV.

Pojištění

15.1.
Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla dle Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu pro stavbu prováděnou dle této Smlouvy, a to pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle  Smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány. Pojištění musí být sjednáno min. ve výši 150 mil. Kč bez spoluúčasti Zhotovitele.  Zhotovitel předá Objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě marného uplynutí této lhůty pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy se sjednaným min. rozsahem pojištění, je Objednatel oprávněn od Smlouvy již bez dalšího odstoupit. 

15.2.
Zhotovitel je povinen mít a po celou dobu provádění díla udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností, ve výši plnění min. 15 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) do 3 dnů od uzavření této Smlouvy.
15.3.
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z  pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 15.1. a 15.2.  Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy, o němž je povinen Objednatele bezodkladně informovat, uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi (7) dnů novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do Termínu Předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. V případě porušení povinnosti dle tohoto ustanovení Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od Smlouvy již bez dalšího odstoupit.

15.4. 
V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla ( jeho část) zcela zničen, je Zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se Smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené  pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené. 

XVI.


Zajištění závazků

16.1.
Zhotovitel  poskytne ke dni podpisu této Smlouvy Objednateli jistotu za řádné provedení díla v souladu se Smlouvou ve výši 10% z celkové Ceny díla bez DPH ve formě finanční záruky dle ust. § 2029 Občanského zákoníku, která bude vystavena bankou (dále také jen „záruka za řádné provedení díla“). V této výši je Zhotovitel povinen udržovat záruku za řádné provedení díla v uvedené  výši až do dne  zahájení zkušebního provozu díla.

16.2.
Záruka za řádné provedení díla zajišťuje splnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy, zejména 

· povinnost udržovat záruku za řádné provedení díla ve stanovené výši a stanoveným způsobem 

· povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle Smlouvy, zejména  povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě, kdy z důvodu na straně Zhotovitele vznikne Objednateli povinnost vrátit poskytnutou dotaci 

· povinnost udržovat pojištění v souladu se Smlouvou 

· povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou,  kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména  opakované prodlení se splněním závazných milníků, dále vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od Smlouvy  bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv

· povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek Smlouvy, povinnost uspokojit  v souladu se Smlouvou další nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady s nimiž bylo dílo převzato 

· povinnost dodržet zákaz  postoupení nebo  zastavení pohledávky či jednostranného zápočtu pohledávek.

16.3. Zhotovitel poskytne Objednateli nejdéle ke dni zahájení zkušebního provozu jistotu ve výši 20% z celkové ceny Díla za řádné provedení zkušebního provozu ve formě finanční záruky dle ust § 2029 Občanského zákoníku, která bude vystavena bankou (dále také jen „záruka za řádné provedení zkušebního provozu“). Zhotovitel je povinen udržovat záruku za řádné provedení zkušebního provozu ve sjednané výši ode dne zahájení zkušebního provozu až do dne úspěšného a řádného ukončení zkušebního provozu, vydání kolaudačního souhlasu, odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato, a to včetně odstranění vad zjištěných v rámci provádění Prohlídky předávaného díla a předání záruky za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost Zhotovitelem Objednateli. Po splnění všech podmínek předchozí věty tohoto článku Smlouvy vrátí Objednatel zhotoviteli záruku za řádné provedení zkušebního provozu do pěti pracovních dnů. Záruka za řádné provedení zkušebního provozu zajišťuje splnění povinností Zhotovitele, a to zejména

· povinnost Zhotovitele ověřovat funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace

· povinnost řádně provést zkušební provoz a dílo předat Objednateli

· povinnost poskytnout Objednateli potřebnou součinnost ke získání kolaudačního souhlasu

· povinnost odstranit vady (poškození) dle podmínek Smlouvy, povinnost uspokojit v souladu se Smlouvou další nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady s nimiž bylo dílo převzato. 

16.4.
Zhotovitel  poskytne Objednateli nejdéle ke dni předání Díla jistotu ve formě finanční záruky dle §2029 Občanské zákoníku ve výši 15% z celkové ceny Díla na první rok záruční doby a 10% z celkové ceny Díla na druhý a každý další rok záruční doby, za účelem zajištění řádného uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost (dále také jen „Záruka za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost“), kterou poskytuje  Zhotovitel  dle čl. XI. Smlouvy. Záruka za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost bude ve formě finanční záruky dle ust. § 2029 Občanského zákoníku, jejímž výstavcem bude banka. Záruční listina Záruky za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí Objednatele zaplacením jím požadované částky na první požádání a bez námitek. Tato záruka bude zajišťovat splnění všech povinností Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i povinností smluvních. Tato záruka musí být udržována Zhotovitelem po celou dobu běhu záruční lhůty a až do doby odstranění všech vad a vypořádání i všech ostatních nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost včentě vypořádání nároků na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s odstraňováním vad díla. Po splnění všech podmínek předchozí věty tohoto článku Smlouvy vrátí Objednatel zhotoviteli Záruku za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost do pěti pracovních dnů.

16.5.
Záruka za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost  poskytnuté  v rozsahu Smlouvy  Zhotovitelem  zajišťuje splnění povinností Zhotovitele, a to zejména 

· povinnost udržovat Záruku za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost ve stanovené výši a stanoveným způsobem 

· povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle Smlouvy, zejména povinnost zaplatit náhradu škody, náklady zaplacené třetí osobě na odstranění vad dle čl. 11.7. Smlouvy 

· vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv

· povinnost odstranit vadu dle podmínek Smlouvy a povinnost uspokojit další nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce v souladu se Smlouvou 

· povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle této Smlouvy za prodlení s odstraněním vytknutých vad.

16.6.
Objednatel je oprávněn čerpat finanční záruky uvedené ve Smlouvě (tj. zejména záruka za řádné provedení díla dle čl. 16.1. Smlouvy, záruku za řádné provedení zkušebního provozu dle čl. 16.3. Smlouvy a Záruka za řádné uspokojení nároků Objednatele z titulu záruky za jakost dle čl. 16.4. Smlouvy) vždy v plném rozsahu. V případě čerpání kterékoliv z těchto finančních záruk, a to i částečném, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli novou finanční záruku tak, aby splnil povinnost udržovat finanční záruku v souladu se Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat finanční záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli z jakého důvodu, ev. v jaké výši bude finanční záruku čerpat. 

16.7.
 Záruku za řádné provedení díla vrátí objednatel zhotoviteli do pěti pracovních dnů od zahájení zkušebního provozu, pokud bude ke dni zahájení zkušebního provozu poskytnuta Zhotovitelem Objednateli záruka za řádné provedení zkušebního provozu v souladu s čl. 16.3. této Smlouvy

XVII.

Společná ostatní ustanovení

17.1.
Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

17.2.
Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

17.3.
Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních ustanovení.

17.4.
Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

17.5.
Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

17.6.
Případné spory vzniklé ze  Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy zákonů České republiky věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

17.7.
Právní vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

18.1.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

18.2.
Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

18.3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „ Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

.

18.4.

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

18.5.
Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

18.6. 
Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy: 

Příloha č. 1: 
Seznam odpadů

Příloha č. 2:
Rozpočet díla a kompletní cenová nabídka

Příloha č. 3: 
Harmonogram prací zpracovaný Zhotovitelem

Příloha č. 4:
Seznam projektové dokumentace

Příloha č. 5:
Kontrolní a zkušební plán, kterým bude Zhotovitel prokazovat kvalitu díla

18.7.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

18.8.
Smluvní strany se dohodly, že kdekoliv tato smlouva předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení písemná a předávaná osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení) na adresu pro doručování, případně elektronickou poštou na následující elektronické adresy.

………………………………………………………………….

Adresou pro doručování bude adresa stran uvedená ve Smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručený třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje. 

V ………… dne ………
V      dne      
Za objednatele – IS environment SE:
Za zhotovitele –      :


……………………………………
………………………………


Ivo Skřenek
     

Člen představenstva
     
1
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