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PRILOHA €. 3 ZADAVACi DOKUMENTACE
7AVAZNY TEXT SMLOUVY O PLNEN{ PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

k podlimitni vefejné zakdzce na stavebnl prace s nazvem:

,Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotnim
postizenim a dostavba denniho stacionare — Il. Etapa — I1.”

zadavané ve zjednodudeném podlimitnim fizeni podle § 53 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek a v souladu s Obecnymi pravidly pro sadatele a prijemce pro viechny specifické cile
a wyzvy Integrovaného regionainiho operagniho programu (vydéni 1.12), platnymi od 6. 3. 2019,
v ramci projektu s nazvem ,Domov pro osoby se zdravotnim postizenim a dostavba denniho stacionafe
pro spoluobéany s mentalnim a kombinovanym postiZenim - 2. etapa”, spolufinancovaného z
Integrovaného regionainiho operacniho programu, prioritni osa 06.2 Zkvalitnéni veFejnych sluzeb a
podminek Zivota pro obyvatele regiond, tematicky cil 06.2.56.2.1 Zvy¥eni kvality a dostupnosti sluzeb
vedouci k socialni inkluzi, Vyzva € 30 - Rozvoj socidlnich sluZeb v SVL, registraéni &islo projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007996

Pro zpracovani navrhu smiouvy o pinéni pfedmétu vefejné zakazky dle ustanoveni €l. IX. zadavaci
dokumentace zadavatel dodavatelim pfedklada zavazny text smlouvy o pinéni pfedmétu vefejné
zakdzky. V souladu s ustanovenim &l IX. odst. 2 zad3vaci dokumentace nejsou G&astnici opravnéni
ménit & dopliiovat jind ustanoveni zdvazného textu smlouvy o pinéni pfedmétu vefejné zakazky, nez
ta, ktera jsou jim pro Upravy a doplnéni odemcena.

Zavazny navrh smlouvy o plnéni pfedmétu vefejné zakazky bude ze strany Ucastnika podepsan osobou
opravnénou zastupovat uastnika, kterou je jeji statutarni orgdn nebo osoba pfislusné zmocnénd (plna

moc zmocnéné osoby musi byt v takovém p¥fpadé soucasti nabidky Géastnika).




Evropsky fond pro regionéini rozvoj ‘ <* | PRO MISTNI
Integrovany regionaini operaéni program ' ROZVOJ CR

SMLOUVA 0 DiLo

na akci:

»Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotnim
postizenim a dostavba denniho stacionafe — II. Etapa - II.“

uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zak. &, 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku, déle jen ~ob€ansky
zakonik”

Smluvni strany

Objednatel:

Nézev: Ruka pro Zivot o.p.s.

Sidlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Zastoupen: Mgr. Lenka Antonie Janitinova, Feditelka
I¢o: 27017699

DIC: CZ27017699

Bankovni spojeni: Cesks spofitelna, a.s.

Cislo uétu: 1978381309/0800

Objednatele jsou opravnéni dale zastupovat:
- ve vécech technickych: bude dopinéno pfed uzavienim smlouvy
- koordinator BOZP: bude dopinéno pred uzavienim smlouvy

na strané jedné jako , objednatel”

a
Zhotovitel:
Nazev BONAPART - GROUP, s.r.0.
Sidlo: Taborska 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktni misto: Brné&nska Pole 22, Slapanice 664 51
Zastoupen: Jednatel:
TOMAS VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982
Na Budinku 34, 664 51 Kobyinice
ICO: 25330527
DIC: CZ25330 527

Zapsén v abchodnim rejstiku vedeném u Krajského soudu v Brné&, oddil C, viozka 25746

Bankovni spojent: CsoB
Cislo Gétu: 252158541/0300

Zhotovitele jsou opravnéni dale zastupovat:
- ve vécech technickych: Ing. Ludé&k Kostka, tel.:774 610 412, kostka43@seznam.cz

na strané druhé jako ,zhotovitel”
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I
Preambule

Tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni k podlimitni vefejné zakézce na stavebn( prace
s ndzvem ,Vybé&rové fizeni na zhotovitele stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotnim
postizenim a dostavba denniho staciondfe - Il. Etapa — Il (dale jen ,zakdzka”) zaddvané ve
zjednodudeném podlimitnim fizeni podle § 53 zdkona €. 134/2016 Sh., o zadavéni vefejnych zakdzek,
ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen jako ,2ZVZ“), vramci projektu spolufinancovaného z
Integrovaného regiondlniho operaéniho programu s nazvem projektu: ,Domov pro osoby se
zdravotnim postiZenim a dostavba denniho stacionafe pro spoluob&any s mentélnim a kombinovanym
postizenim - 2, etapa”, registralnf &islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007996 (déle jen jako
.projekt”), mezi objednatelem, jakoito zadavatelem zakazky, a zhotovitelem, jakoZto vybranym
dodavatelem.

1.
PFedmét smlouvy, dilo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, e pfedmét smlouvy, dile jen dilo, jak je toto definovano nize v této
smlouvéd, provede na svij ndklad, nebezpeti a odpovédnost a pfedd ho objednateli za podminek
stanovenych a specifikovanych v této smlouvé.

2.2. Objednatel se zavazuje, Ze za podminek stanovenych v této smlouvé pfevezme od zhotovitele
fadné dokonéené dilo bez zjevnych vad a nedodélku, zaplati za né dohodnutou cenu a poskytne
zhotoviteli dohodnutou souéinnost.

2.3. Dilem se rozumi provedenf stavebnich praci a poskytnuti souvisejicich dodavek a sluZeb, jejichi
hlavnim G&elem je realizace stavebnich Uprav stavajictho objektu véetné dodavky
gastrotechnologie. Pfedmét dila zahrnuje rekonstrukei 3. np. (2. patro), 4. np. (pldni prostor),
1. pp. (suterén) objektu, oprava stfechy a vnéjiich omitek, venkovni Gpravy a oploceni arealu,
véetné vybudovani nové pripojky vody v trase stavajici Domova pro osoby se zdravotnim
postizenim a denniho stacionafe pro spoluob&any s mentalnim a kombinovanym postizenim
v Brné.

Zhotovenim dila se rozumf Gplné, funkéni a bezvadné provedeni viech sluZeb, dodavek, praci a
konstrukci, jejichZ provedeni je pro Fadné dokonceni dila nezbytné.

2.4. Dilo bude provedeno vsouladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentaci pro provddéni
stavby a projektovou dokumentaci pro Uzemni souhlas, vypracované spoleénosti atelier
.monoblok, sidlem Durd’dkova 49, 613 00 Brno, odpov&dnym projektantem Ing. arch. Katefinou
Horakovou, CKA: 04345 (dile spolegné jako ,projektové dokumentace®) a soupisem stavebnich
praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér, které tvofi p¥ilohy &. 5, 6, a 7 zadévaci dokumentace,
a které byly zhotoviteli pfedény spoleéné se zadavaci dokumentaci k zakazce.

2.5. Projektova dokumentace je souéasti této smlouvy o dilo, aviak nenis niz dvodu svého rozsahu
pevné spojena (neni jeji pfilohou).

2.6. Objednatel pred uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli projektovou dokumentaci.
Zhotovitel prohlaiuje, e projektovou dokumentaci prevzal, vy&erpavajicim zpdsobem se s ni
seznamil a zavazuje se ji pIné dodrzovat.

2.7. Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s pravnimi pfedpisy Ceské republiky, Ceskymi
technickymi normami (ESN), které se vztahuji k pIlnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
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doporugenymi a navody vyrobc stavebnich materialt a vyrobkl platnych v dobé provadéni dila,
dile v souladu s pokyny objednatele, koordindtora BOZP, technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta, je — li tento vykonavan.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat a plnit dané podminky Stavebniho povoleni
vydané Magistratem mésta Brna, majetkovym odborem a stanovisek UMCE mésta Brna, Brno —
Kralovo Pole, Odborem tzemniho a stavebniho Fizeni, jeZ tvofi soutdsti zaddvaci dokumentace
k zakazce.

Soutasti zdvazku provést dilo je rovnéZ povinnost zhotovitele na své naklady zajistit:

a)

b)
c)

d)

f)
g)

h)

)

k)

provedeni nutnych zkousek, testd, ovéFeni a revizi dle platnych a Gcinnych pravnich pFedpist
a CSN (ptipadné jinych norem vztahuijicich se k provadénému dilu) vietné protokold, jakoZ i
atesty a doklady o pofadovanych vlastnostech vyrobkd (dle zékona ¢&.22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjlich predpist) a ostatni doklady, kterymi bude prokazano dosaZeni piedepsané
a/nebo smluvené kvality a parametrd, pfigemZ doklady osvédEujici vye uvedené pfeda
zhotovitel objednateli ve tfech vyhotovenich v &eském jazyce pfi pfedéni a pfevzeti dila,

viechny nezbytné prlizkumy nutné pro Fadné provedeni a dokonceni dila,

provedeni viech opat¥eni organizainiho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedenf dila,

vedkeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu Zivota, zdravi
a majetku v mistech dot&enych realizaci dila (zejména chodct, imobilnich osob a vozidel),

to, ¥e na staveniété mohou kromé zhotovitele a jeho zaméstnancl nebo jinych osob ve
smluvnim vztahu se zhotovitelem v §iré§im slova smyslu vstoupit jen objednatel ajim
povéFené osoby a osoby k tomu opravnéné ze zakona nebo na jeho zakladé,

bezpeénost prace a ochranu Zivotniho prostfediv rozsahu dle pfislu$nych pravnich piedpisd,

projednéni a obstarani pFipadného zvlddtniho uZivani pozemnich komunikaci a vefejnych
ploch vietné Ghrady pfislusnych vefejnopravnich & soukromoprévnich plnéni (zejména
sprévnich poplatkd, ndgjemného atd.),

zF{zeni a odstranéni zaf{zen{ staveni3té vietné napojeni na inZenyrské sfté&,

Zhotovitel se pfipoji na potfebné zdroje el. energie a vody prostfednictvim odbérnych
zatizeni s vlastnimi odpoctovymi méfidly a to v mistech, které urci objednatel. Veskerou
spotiebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo pfimo
pFislu$nému dodavateli el. energie a vody,

odvoz a ulofeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich pFedpisa,
pfitem? spInéni této povinnosti zhotovitel na vyZddani objednateli doloZi pFisluSnymi
doklady,

uvedeni viech povrcht dotéenych stavbou do plvodniho stavu (pozemni komunikace ve.
chodnikd, zelef, pfikopy, propustky apod.),

uvedeni vedkerych pozemku dotéenych provadénim dila a majetku tfetich osob umisténého
na téchto pozemcich do piivodniho stavu, pokud nejsou tpravy téchto pozemkd pfedmétem
dila,

v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi, jakoz i platnymi a Uginnymi vyjadienimi dotéenych
subjekt(i, ozndmeni zahdjeni stavebnich praci napf. spravcum siti apod.,

m) zabezpe&eni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,
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zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd
vztahujicich se k pfedmétu dila,

zhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby v souladu s vyhladkou ¢ 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisd, je-li vyZzadovano,

p) zhotovitel se déle zavazuje obstarat pro pfedmét dila v dob& uvedené v &l. 1l této smlouvy
jako Ihita pro provedeni dila vydéni pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti popft.
kolaudaéniho souhlas.

q) geodetické zaméfeni stavby.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s provadénim dila dodrzovat podminky poskytovatele dotace
z Integrovaného regionainiho operaéniho programu a poskytovat souéinnost objednateli pfi
jejich pln&nl. BliZ&i informace jsou k dispozici na: https://irop.mmr.cz/cs/

.
Doba a misto pinéni
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzovat nasledujici terminy:

Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: do 2 tydn od uzavieni smlouvy o
plnéni predmétu vefejné zakazky

Termin zahajeni praci: nejpozdéji pracovni den ndsledujici
po dni pfedani a pfevzeti staveniité

Termin ukonéeni praci a pfedani dila:
dokonéeni bytu ve 3. np. v&. diléi kolaudace bytu nejpozdéji do 30. 11, 2019
dokonéeni celého dila vé. kolaudace nejpozdéji do 31. 12. 2020

Terminem provedeni a dokonéeni dila se rozumi pfedani dila bez zjevnych vad a nedodélkd.
Termin provedeni a dokoné&eni dila je stanoven dle podminek poskytovatele dotace.

O predani stavenistdé zhotoviteli bude sepsdn zépis, ktery bude datovdn a podepsan
objednatelem a zhotovitelem, & osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem vyslovné
pisemné opravnénou.

Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnéni zakazky, ktery pfedloZil ve své nabidce
do zadavaciho tizeni k zakazce, a ktery je pfilohou ¢. 2 této smlouvy o dilo.

Misto pInéni dila je k.d. Brno - Krilovo Pole, na adrese BoZetéchova 11/15, 612 00 Brno, ¢
parc. 555, 556. Vlastnikem pozemki i zhotovovaného dila je Statutdrni mésto Brno,
Dominikdnské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno, ICO: 44992785.

.
Cena dila

Cena za dilo provedené vrozsahu dle této smiouvy je sjednana v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabidl v rdmci zaddvaciho Fizeni na zakézku na zakladé ocenéného poloZkového
rozpo&tu zpracovaného zhotovitelem.

)
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Cena za dilo €ini:
Cena bez DPH 18 999 865,62 - K¢
DPH 15%
Cena véetné DPH 21 849 846,00- K¢

Polozkovy rozpotet zpracovany zhotovitelem v rdmci zadavaciho fizeni je sjednan jako zavazny
a zhotovitel jeho zévaznost vyslovné zarucuje. PoloZkovy rozpotet je nedilnou soucésti této
smlouvy a jejl pfilohou ¢&. 1.

Cena dila byla sjedndna jako nejvy3e pfipustnd a zahrnuje vedkeré ndklady zhotovitele na
kompletni provedeni dila bez vad a nedodgiku, vEetné viech vedlejsich rozpoctovych nakladi a
naklad( ostatnich a souvisejicich nezbytnych pro fadné a véasné provedent dila.

Sjednana cena je platna aZ do terminu provedeni dila sjednaného dle smlouvy. V pfipadé, ze
dojde k prodleni s pfedanim dila z diivod( leficich na strané zhotovitele, je tato cena neménna
a? do doby skuteéného predani dila. V souvislosti s tim objednateli vznika pravo na uhrazeni
pFipadné vzniklé kody nebo jinych ndrokd dle této smlouvy.

Cenu za dilo a jednotkové ceny stanovené v poloZkovém rozpoctu je mozné zmeénit pouze za
podminky, e v priib&hu realizace dila dojde ke zméné sazby DPH.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provést nové prace (viceprace), postupuje se pfi jejich
zadéni podle ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a
tento soupis predloit objednateli k odsouhlaseni. Obecné plati, Ze prace, dodavky a sluZby
neobsa%ené v poloZkovém rozpoétu musi byt nejprve projednany a odsouhlaseny objednatelem
(a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovany. Pokud zhotovitel nedodrii tento postup,
mé se za to, e prace, doddvky a sluZby resp. ¢innosti jim realizované, byly pfedmétem dila a jsou
v cené dila zahrnuty.

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného objednatelem oceni zhotovitel soupis
novych praci (vicepraci) podle poloZek (a jejich jednotkovych cen) dle poloZkového rozpoctu,
ktery je p¥ilohou &. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pouZit popsany zplsob ocenéni, bude ocenéni
provedeno individuéIni kalkulaci zhotovitele s pFihlédnutim k polozkém katalogl smérnych cen
v aktudlnim znéni, vydanych napt. URS Praha, a.s., a nebude-li ani toto moZné, pak budou
jednotkové ceny sjedndny dohodou smiuvnich stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny
objednatelem. O té&chto zmé&ndch uzaviou obé& smluvni strany dodatek ke smlouvé. Zhotovitel je
povinen upozornit objednatele v p¥ipadé, Ze jim navriené zmény zhorsuji kvalitu dila.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace (price a vyméry ocenéné v nabidce, ale
neprovedené), nebo objednatel nafidi nékteré prace, dodavky a sluzby neprovadét, je zhotovitel
povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenénf a tento soupis predloZit objednateli
k odsouhlaseni. Tyto prace pak nebudou obsazeny v soupisech provedenych praci dokladanych
u fakturaci.

V.
Platebni podminky a fakturace

Zalohy na platby nejsou sjednany, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemize po objednateli
uhrazeni zalohy poZadovat.

Cenu za dilo nebo jeji &Asti bude objednatel hradit zpétné na zdkladé dilgich faktur
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vystavovanych zhotovitelem jedenkrat mésiéné. Nedilnou piilohou kazdé dil¢i faktury musi byt
objednatelem podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény pisemny soupis praci a doddvek skuteéné
provedenych v daném kalendafnim mésici (dale jen ,zjiStovaci protokol). Bez té&chto dokiad(i
je faktura nedplna.

Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat vidy k poslednimu dni kazdého kalendafniho
mésice a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery je zjistovaci protokol zpracovan. Objednatel se ke zjitovacimu protokolu
pisemné vyjadFi a do péti pracovnich dnl ode dne jeho pfedloieni zhotovitelem dle ptedchozf
véty tak, Ze jej odesle zhotoviteli odsouhlaseny nebo jej odeidle zhotoviteli neodsouhlaseny
s uvedenim pfipominek, zmén ¢i vyhrad.

Dil¢f fakturu je zhotovitel opravnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve
zjistovacim protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozdéji do 15 dnil ode dne
doruéeni objednatelem odsouhlaseného zjistovaciho protokolu zhotoviteli.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendafnich dni ode dne doruceni faktury objednateli, bez ohledu
na diivéj$i datum splatnosti uvedené na faktufe.

Faktury budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, a naleZitosti obchodni listiny dle ust. § 435 ob¢anského zadkoniku. DPH
bude uvedeno podle platnych dafiovych predpisd. Faktura musi vedle téchto povinnych
naleZitosti dale obsahovat:

® nazev a registraéni &islo projektu (tj. ,Domov pro osoby se zdravotnim postizenim a
dostavba denniho stacionéfe pro spoluob&any s mentainim a kombinovanym postizenim
- 2. etapa“, registraéni &islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007996).

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit zhotoviteli bez
zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena dila,

b) budou-li vylEtovany prace, které zhotovitel neproved| nebo které objednatel v souladu
s touto smlouvou neodsouhlasil,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.
Ve vracené faktufe objednatel vyznadi dGvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestavad bé&Zet plvodni doba

splatnosti faktury. Celd doba splatnosti faktury stanovend v odst. 5.5. tohoto &lanku smlouvy
b&#i opétovné ode dne dorueni nové vyhotovené a opravené faktury objednateli.

Vetkeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostnim pievodem ve prospéch bankovniho Gétu dodavatele uvedeného v zéhlavi této
smlouvy. Pendiity zavazek (dluh) objednatele se povaiuje za splnény v den, kdy je pfislusna
¢astka pFipsana na bankovni Ucet zhotovitele.

Cenu dila bude mozné ménit pouze, dojde-li ke zméné pravnich pfedpisd tykajicich se zmény
sazby DPH a na zakladé ménépraci a vicepraci, pokud jsou tyto ve smiouvé pfipustény,
sjednanych na zakladé dodatku k této smlouvé, a to za dodrzeni pfisluinych ustanoveni ZZVZ.
Pokud se na dile vyskytnou viceprace za podminek stanovenych touto smlouvou, bude jejich
cena uhrazena na zakladé samostatné faktury, jejiZ piflohou bude objednatelem odsouhlaseny
soupis vicepraci, a v takovém pfipadé musi faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly
viceprace sjednany a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvé. P¥ipadné viceprace budou
samostatné& fakturovany ve stejnych terminech a dle stejného principu jako u faktur ceny dila.
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VI.
Predani a pfevzeti dila

Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho Fadnym dokonéenim a pfedanim predmétu dila
objednateli, bez zjevnych vad a nedodélky. Soudasti zavazku provést dilo je i pfedani pfisluénych
dokladu, listin a materidli objednateli. Dokon&ené dilo pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji
posledni den terminu pro provedeni a dokon&eni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat pisemné nejméné deset pracovnich dn( predem objednatele k
pfeddni a pfevzet! dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit
Ucast u pFejimaciho Fizeni téch svych smluvnich partnerd, jejichz ucast je k fadnému pfedani a
pfevzeti dila nutna. Objednatel je povinen pfizvat k predani a pievzeti dila odborné zplsobilé
osoby pusobici na stavbé, zejména osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Dilo je pfedéno a prevzato zapisem podepsanym opravnénymi zdstupci obou smiuvnich stran
(tzv. predévaci protokol). Preddvaci protokol Zpracovany objednatelem bude obsahovat
zejména:

a) udaje dle ust. § 3019 ob&anského z4koniku,

b) identifikaéni Gdaje o dile,

¢) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho &&sti,

d) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo nebo jeho &ast ve stavu vymezeném v protokolu objednateli
pfedava, a prohladeni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho &ast ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele pfejima,

e) soupis pfiloh,
f) soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace ovéfené ve stavebnim Flzeni,

g) ustanoveni, Ze dilo je ke dni podpisu pfeddvaciho protokolu prosto zjevnych vad a
nedodélkd, v pfipadé, Ze pfi predani a pfevzeti dila nebudou zjiétény zjevné vady a
nedodélky,

h) jmenovity seznam u&astnikd fizent,

i) uréeni mista a ¢asu pfedani a prevzeti dila.

Zmény nebo odchylky od dokumentace ovéfené ve stavebnim Fizeni budou zaneseny do
dokumentace skute¢ného provedeni stavby na naklady zhotovitele.

V pfipadé zjisténi vad a nedodélkii pfi pfedani dila budou tyto vady a nedodélky sepsany v
samostatném protokolu, jenZ bude obsahovat i dohodu o Ihiitach a zpdsobu odstran&ni vad,
popf. jiny zplisob narovnani, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& o terminu odstranéni vad a nedodélku, pak plati, Ze
vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 15 pracovnich dnd ode dne
zahdjeni pfedmétného fizeni o pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen ve stanovené |h(té
odstranit vady a nedodélky i v pfipadé&, kdy podle jeho ndzoru za vady a nedodélky neodpovida.
Naklady na odstranéni v téchto spornych p¥ipadech nese a do vyjasnéni nebo vyfe§eni rozporu
(posouzenim znalce stanovaného ze strany objednatele na naklady strany, jejiz stanovisko
znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

Po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku bude o této skute¢nosti sepsan smluvnimi stranami
protokol a probéhne nové pfedéivaci fizeni. Sjednani tohoto terminu nemd vliv na pravo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro pfipad nedodrieni terminu dokan&eni dila.
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V pfipadé, e objednatel odmitne dilo pFevzit, sepi§i ob& strany zdpis, v ném? uvedou svi
stanoviska a jejich odivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedan. Objednatel je opravnén
odmitnout prevzeti dila i pro drobné vady, i kdyz nebrani jeho uZivani, ani jeho uZivani
podstatnym zplisobem neomezuiji.

Smluvni strany se dohodly na vylouéeni ust. § 2609 ob&anského zikoniku a zhotovitel neni
opravnén dilo nebo jeho ¢ast svépomocné prodat t¥eti osobé.

Vedkeré pozemky dotéené provadénim dila a majetek t¥etich osob umistény na téchto
pozemcich je zhotovitel povinen uvést do plivodniho stavu. V pfipadé, Ze nebude mo¥né uvést
tyto pozemky a/nebo daldi majetek umistény na téchto pozemcich do phvodnfho stavu,
zhotovitel se timto zavazuje nahradit piipadné vzniklou Gjmu tfetim osobsm v penézich.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi predéni dokonZeného dila predat objednateli viechny
dokumenty a doklady vztahujici se k dilu a jeho fadnému ufivani, které byl zhotovitel povinen
na zakladé této smlouvy nebo obecné& zavaznych pravnich pfedpisi opatfit. Zejména tak
zhotovitel pfedd viechny protokoly o provedenych zkouskéch, pruzkumech a testech,
dokumentaci skutecného provedeni dila/stavby a doklady o spInéni podminek spravnich
povoleni, zejména pravomocné kolaudaéni rozhodnuti popf. kolaudaéni souhlas.

VilI.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je Statutirni mésto Brno, Dominikanské naméstf 196/1, Brno-
mésto, 602 00 Brno, ICO: 44992785, se kterym m4 objednatel sjednanou Smlouvu o vypljéce,
Véci, které jsou uréeny kprovidéni dila, pfechdzi do vyie uvedeného viastnictvl jejich
zapracovanim do dila. Jde-li o véci, které objednatel piedal za Géelem jejich zapracovani do dila
zhotoviteli, je jejich majitelem vidy uvedeny vlastnik dila.

Nebezpedi $kody na zhotovovaném dile nese od potétku zhotovitel, a to a do okamziku predani
a prevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélké mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledé&
na pfechod vlastnického prava k dilu nebo dil¢fm &astem dila podle tohoto ustanoveni,
nebezpeti Skody na pfedmétu dila, odpovédnost za né a jejich ochranu, spoleiné s rizikem jejich
ztraty nebo poSkozeni ¢i jakékoliv jiné Ujmy nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych
pfitin k nim doslo, pfechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pfedani a
pievzeti dila ob&ma smluvnimi stranami. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zdruéni povinnosti
zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv &asti dila $koda, ztrata nebo jakakoliv jing djma v dobé do
pfechodu nebezpedi Skody na dile na objednatele, zhotovitel na své naklady odstrani vzniklou
8kodu, ztrdtu nebo jinou Ujmu a uvede dilo nebo jeho &asti, véetné véci ve viech ohledech do
bezvadného stavu a do souladu s podminkami smlouvy.

VIN.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen jako odborné zpisobild osoba zkontrolovat technickou &st predané
projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbyte&ného odkladu na zji{téné vady

*1
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a nedostatky a pfedat mu soupis zjisténych vad a nedostatk( predané projektové dokumentace
veetné navrhi na jejich odstranéni a véetn& vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila, a to
nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfisluiné &asti dila.

Objednatel odevzda zhotoviteli staveniité pro provadéni dila dle této smlouvy, zbavené prav
tfetich osob, vterminu die této smiouvy. Stavenitém se rozumi prostor vymezeny pro
provadéni dila a pro zafizeni staveniété v rozsahu dohodnutém pfi pfejimce staveniité, kterd
bude provedena zipisem o predani staveniité. Zhotovitel je povinen zabezpedit zafizen(
stavenisté (provozni, socialni a pfipadné i vyrobni), a to v souladu s jeho potfebami, v souladu s
projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dal&imi poZadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni§té vhodné podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebnika a koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje na staveniiti (pracovisti) v souladu s ustanovenim § 2 - 6 zakona &.
309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni (dale jen ,zdkon o BOZP“), pfi realizaci stavby zajistit zakonem stanovené:

=  poZadavky na pracoviité a pracovni prostredi,

=  poZadavky na pracoviité a pracovnf prostfedi na staveniti,

*  poZadavky navyrobnia pracovni prostfedky a zatizeni,

*  poZadavky na organizaci price a pracovni postupy,

"  bezpeénostni znalky, znadeni a signaly.

BliZ8i minimalIni poZadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi préci na stavenisti jsou stanoveny
v nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blifich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve zn&ni pozdéjsich predpist, a v jeho pfilohach é.1,2,3 a5 (dale
jen ,,NV“),

Zhotovitel bude pfi provadéni praci respektovat a pinit pozadavky koordinitora BOZP ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalél po¥adavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo
poskytovéni sluieb mimo pracovn&pravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovéni zasad BOZP podle piisluinych pravnich pfedpisd. K tomu
tcelu je povinen zajistit internf kontrolu dodrfovani povinnosti danych zakonem o BOZP a NV,
pfipadné dalSimi pravnimi pFedpisy, a to jak u vlastnich zaméstnancl, tak u svych
poddodavatell. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) provechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni $koleni o bezpecénosti a ochrané zdravi
pfi praci a o poZarni ochrang. Zhotovitel je rovn&: povinen prlibéiné znalosti svych
zaméstnanc( o bezpeénosti a ochran& zdravi pfi pracia o pozarni ochrané provéfovat.,

b) provedenf vstupnich $koleni o bezpe¢nosti a ochrang zdravi pti préci a o poarni ochranéiu
zaméstnancd svych poddodavatel(,

c) aby viichni pracovnici zhotovitele a viech poddodavatel) pouiivali nezbytné ochranné
pracovni pomdcky,

d} aby byl v prostorach pracoviit dodrzovéan zakaz kouten, vyjma mist ke koufeni uréenych,

e) aby byla dodriovéna bezpe&nostni opatteni (napf. ohrazeni, oploceni, osvétleni, opatfeni
proti vstupu nepovolanych osob, opatfeni proti padu z vy$ky, ulofeni materiald - viz ptilohy
k NV),
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f) poskytnout potfebnou souginnost koordinatorovi BOZP k provedeni ustanoveni § 16 zakona
o BOZP.

Zhotovitel v pIné mite zodpovid4 za bezpeénost a ochranu zdravi viech osab, které se s jeho
védomim zdruji na pracoviti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pomuckami.

Déle je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodriovat vedkeré bezpe&nostni, hygienické, poZarni a pfedpisy z oblasti ochrany
sivotniho prostiedi a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislunymi pfedpisy. Dale je
povinen zajistit si vlastni dozor a provadét soustavnou kontrolu v pribéhu provadéni dila
nad bezpe&nosti prace, zajistit si vlastni dozor u téch praci, kde to pfedepisuji poZarni
predpisy, a to i po skonéeni téchto praci v rozsahu stanoveném platnymi a udinnymi
pozarnimi ptedpisy,

b) upozornit objednatele a dal$i osoby na pracoviiti na viechny okolnosti, které by mohly vést
pi jeho &innosti na pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi objednatele nebo
daliich osob & k ohrofeni provozu nebo jinych technologickych zafizeni a spotfebicl v
objektu. Toto upozornéni nezproituje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladna opatfeni
k odvraceni téchto okolnosti.

Dojde-li k jakémukoliv Grazu pfi provadéni dila nebo pfi innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpetit vyetieni trazu a sepsani pfisludného zaznamu. Objednatel
je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zaméstnanci zhotovitele, pfipadné zaméstnanci poddodavatell zhotovitele se budou zdriovat
pouze na stavenidti a na mistech smluvné dohodnutych.

Zhotovitel se zavazuje, Ze technicky dozor pfi realizaci dila, jehoZ provedeni je pfedmétem této
smlouvy, nebude provadét sam zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Vetkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
ptisluinou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZadéni objednatele
povinen pfedlozit.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen vést ode dne pfedéni a pfevzeti stavenisté
stavebni denik o pracich, které provadi, do kterého je povinen zapisovat viechny skutecnosti
rozhodné pro pinéni predmétu smlouvy. Obsahové naleZitosti stavebniho deniku a
jednoduchého zdznamu o stavbé a zplsobu jejich vedeni stanovi provadéci pravni predpis
(vyhlaka & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich predpis).

Stavebni denik je pisemny zaznam o prib&hu praci na provadéné stavbé. Stavebni denik bude
psan do tiskopisu (1x origindl, + 2x kopie), bude mit &islované stranky a nesmi v ném byt
vynechana volna mista.

Stavebni denik musi byt veden na stavbach vyZadujicich stavebni povoleninebo
ohlaeni stavebnimu Gfadu. Stavebni denfk je povinen vést zhotovitel stavby. Zaznamy o
postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyZ den, nejpozdé&ji nasledujici den, ve kterém
se na stavbé pracuje. Denik je veden ode dne pfedan{ a pfevzeti stavenisté az do dne, kdy se
odstrani vady a nedodélky zjisténé pFizavéretné kontrolni prohlidce stavby. Musi byt
opravnénym osobam kdykoli pfistupny k provedeni zapisu.

Do stavebniho deniku jsou opravnény zapisovat stavebnik, stavbyvedouci, osoba
vykonavajici stavebni dozor na stavbé provadéné svépomoci, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provédéni vybranych zeméméFitskych praci, osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, pokud je na stavbé zfizen, osoba vykonavajici autorsky




8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

EVROPSKA UNIE P MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionini rozvoj ‘ - PRO MISTNI

Integrovany regiondini opera&ni program ROzvOJ CR

dozor, pokud je na stavbé zfizen, koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, pokud je
na stavbé zfizen, autorizovany inspektor na té stavbé, pro kterou vydal certifikat nebo osoby
opravnéné plnit Ukoly spravniho dozoru. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaiuji za zménu
této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odsouhlaseni pouZit/ stavebnich komponent zhotovitelem,
které budou pfi realizaci dila pouZity a do dila zabudovany. Schvéleni komponent a materidll
k zabudovani do dila bude zaznamendano ve stavebnim deniku.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam pro jiné ucely, nei pro pinéni podminek
smlouvy.

V prubéhu provadéni dila, nejméné jedenkrat tydné, bude objednatel svoldvat kontrolni dny,
kterych se budou povinné (éastnit zastupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel urci.
Vedenim kontrolnich dnl je povéfen objednatel, ktery z kontrolniho dne sepiSe zapis a pfeda ho
vSem zucastnénym. Zapis neméni obsah smlouvy, ale ustanoveni v ném obsazenad jsou pro obé
strany zdvaznad. Zhotovitel zapisuje datum kondni kontrolniho dne a jeho vysledky do stavebniho
deniku.

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych, je opravnéna svoldvat kontrolni dny dle potfeby
a aktualniho stavu realizace dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci (Casti pfedmétu dila), které maji byt
v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen zapsat
do stavebniho deniku nejpozdéji 4 pracovni dny pfedem. Pfi kontrole zakryvanych praci predloZf
zhotovitel veskeré vysledky provedenych zkouSek, dllkazy o jakosti pouiitych materiald,
certifikdty a atesty vztahujici se k pFislusnym &astem predmétu dila. Pfed zakrytim poftidi
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam zakryvanych ¢dsti v rozsahu
dokladajicim stav zakryvanych ¢asti anebo v rozsahu poZadovaném objednatelem a pfeda je bez
zbyteéného odkladu objednateli.

Bude-li objednatel v pFipadé pochybnosti o kvalité praci (€asti pfedmétu dila) poZadovat
dodatecné jejich odkryti a zjisti se, Ze zakryté asti pfedmétu dila vykazuji vady, hradi naklady
spojené s odkrytim zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole praci dle odstavce
8.19. této smlouvy, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele zaznamenanou ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady stim spojené, a to i
v ptipadé, Ze tyto prace byly fddné provedeny.

Zhotovitel oznami objednateli zédpisem ve stavebnim deniku a soucasné ozndmit osobé
zastupujici objednatele ve vécech technickych emailem 4 pracovni dny pfedem termin
provadéni zkousek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje
pravo se k vysledkiim zkousek vyjadfit a v pFipadé pochybnosti o jejich prikaznosti natidit jejich
opakovani. Naklady na tyto dodateéné zkoudky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich
vysledky prokaZou pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé hradi nakiady na opakované
zkousky objednatel.

Zhotovitel zajisti dostate¢nou tuhost, stabilitu a ukotveni jednotlivych komponentl a pfipadné
zakryti okolnich konstrukci tak, aby nebyly poskozeny nebo znecistény. Zhotovitel pouzije
takovou technologii, kterd zajisti, aby pfi realizaci dila Zddnym zplsobem nedoilo k poskozeni
pfilehlych povrchl a konstrukei.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pfedpist, je objednatel oprdvnén doZadovat se toho,
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aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem.
JestliZe zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté objednatelem v souladu
s ust. &l. XII. odst. 1 této smlouvy, jednd se o podstatné poruseni této smlouvy, které opraviiuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té a toto protokoldrné pfedat objednateli nejpozdéji do 5
pracovnich dnll ode dne pfedani a pfevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélki, pokud se
strany pisemné nedohodnou jinak. Ve stejné |hité je zhotovitel povinen uvést nemovitosti
negativné dotéené provadénim dila nebo v pfimé souvislosti s nim do plvodniho stavu.

Zhotovitel je vazan p¥ikazy objednatele ohledné zplsobu provadéni dila ve smyslu ust. § 2592
obéanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen pisemné a s dostate¢nym pfedstihem upozorfiovat objednatele na veskeré
okolnosti, které mohou mit vliv na provadéni dila, jakoZ i na pfipadnou nevhodnost pokyni ¢i
podklad( objednatele. Jestlize objednatel i pfes pisemné upozornéni zhotovitele na spinéni
nevhodného pokynu & nadéle trvd, zhotovitel neddpovida za Skodu vzniklou v dUsledku splnéni
takového pokynu.

Zaji§téni ochrany a ostrahy stavenisté je i v dobé pracovniho volna a svdtk( zdleZitosti a
odpovédnosti zhotovitele. Zhotovitel odpovida za pfiméfenost opatfeni provedenych za G¢elem
zaji§téni ochrany a ostrahy staveni§té. Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofadek a
provadét prabézny Uklid stavenidté a pfistupovych komunikaci.

IX.
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, zejména za to, Ze dilo bude zhotoveno podle
podminek stanovenych touto smlouvou, a e po dobu zaru¢ni doby bude mit dilo vlastnosti
dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, pfipadné vlastnosti
obvyklé, a 7e dilo bude po celou zaruéni dobu pIné funkéni, pouZitelné a bude prosté vad.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v délce:
e Stavebni &ast dila - 60 mésicu,
e Gastrotechnologii — 24 mésic.

Zaruéni doba potind béZet dnem predéni a pfevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélkd.
V piipadé, e objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zarucnf
doba se prodlouzi o dobu od pFevzeti pfedmétu dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zjisténych p¥i pfedani a prevzeti pfedmétu dila.

Zhotovitel odpovidé za vady, je? mé dilo v okamziku jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
vyélé najevo po celou dobu zéruéni doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

Zaruéni doba neb&#i ode dne ozndmen( vady, na nif se vztahuje ziruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

Oznameni vady lze uéinit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni doby, pficemz i ozndmeni vady
odeslané objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas utinéné.

V ozndmeni vady musi byt vady popsény nebo uvedeno, jak se projevuji. Déle v oznameni vady
objednatel uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén
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poZadovat zejména:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materidld, zatizovacich pfedméta,
apod.),

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Ostatni prava
objednatele vyplyvajici ze zakona timto nejsou omezena.

Zhotovitel se zavazuje provéfit ozndmené vady do 5 pracovnich dnll ode dne obdrieni
pisemného ozndmeni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstran&ni ozndmené vady, ato i
v pfipadé, Ze préva objednatele z ozndmené vady neuznava. Naklady na odstranénf ozndmené
vady nese zhotovitel ve spornych piipadech a? do doby, ne? se prokaZe, zdali byla vada
oznamena a prava objednatele z vadného plnéni uplatnéna opravnéné.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel ozndmil vadu a prava zvadného plnéni
uplatnil neoprédvnéné, tzn., Ze jim ozndmena vada neni vadou dila, resp. zaruéni vadou, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veikeré néklady zhotovitelem déelné vynalojené
v souvislosti s odstranénim neoprévnéné oznamené vady.

Za zarutni vadu neni povaiovéna vada, kterd vznikla v dlsledku nespravnych pokyni &i
podkladi objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovida, pokud na nespravnost pokyndi
&i podkladl objednatele pisemné upozornil a objednatel na spinéni nesprdvného pokynu &
podkladu nadale trval. Vtakovém pfipadé je zhotovitel opravnén na ziklad& pozadavku
objednatele takové vady odstranit na naklady objednatele.

Lhiitu pro odstranénf oznamenych vad sjednaji ob& smluvni strany pisemné podle povahy a
rozsahu ozndmené vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstran&ni
oznédmené vady, plati, Ze oznamena vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 20 dnt ode dne
doruceni ozndmeni o vadé zhotoviteli, pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim zhotovitele pFistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neufini, neni zhotovitel v prodleni s terminem pfistoupeni k
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit ozndmené vady:

= oznalené objednatelem jako havarijni branici uZivani do 48 hodin od obdrieni pisemného
oznameni vady,

»  drobné vady nebranici uZivanf do 7 pracovnich dni ode dne obdrieni pisemného ozndmeni
vady, pokud se smluvni strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,

"  pro vady vét3iho rozsahu s potfebou vypracovani technologického postupu bude stanoven
termin pro odstranéni vady vzajemnou pisemnou dohodou smluvnich stran.

O odstranéni ozndmené vady sepie objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmita opravu pFevzit.

Nepfistoupi-li zhotovitel k zapoceti s odstranénim ozndmené vady ani do 15ti dnéi po obdrzeni
ozndmeni vady u¢inéné objednatelem, je objednatel opravnén povéFit odstranénim vady jinou
odbornou prévnickou nebo fyzickou osobu, ani¢ by mu timto zaniklo pravo na ziruku od
zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Vedkeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel.

V piipadé, Ze dodavatel bude v prodlenf s odstranénim ozndmené vady, je objednatel opravnén
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odstranéni vady provést sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady dodavatele. Naklady
s tim spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendafnich dnli po obdrzenf
pisemné vyzvy k Uhrad&. Odstranéni vady svépomoci nebo prostfednictvim tfeti osoby nema vliv
na poskytnutou zaruku za jakost dle této smlouvy.

X.
Pojisténi, odpovédnost za Skodu
Stavebni a montdzni pojisténi proti viem nebezpeéim

10.1. Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimZ pfedmétem bude stavebni a
montéa¥ni pojisténi v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelnd rizika (tzv. all risk), ktera bude kryt
Zkody i vidi objednateli (dale jen ,Pojisténi 1“).

10.2. Pojisténi 1 bude uzavfeno minimalné na dobu od okamiiku predanf staveniité zhotoviteli aZ do
okamiZiku pfedani dila fadné a v¢as objednateli.

10.3. Pojisténi 1 bude pokryvat / zahrnovat mimo jiné odpovédnost za $kodu na stavbé, konstrukci
budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pied jeho dokonfenim, na technologickych
celcich, na montaZnich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté.

10.4. Pojiéténi 1 bude zhotovitelem v pojistné smiouvé sjedndno v celkové minimalni pojistné vysi
odpovidajici cené dila sjednané v &l. IV. odst. 4.1 této smlouvy a s maximaélni spolulcasti
zhotovitele ve vysi 5 % z celkové pojistné vyse.

10.5. V pfipadé vzniku pojistné udalosti, jejimz disledkem dojde u Pojidténi 1 ke snizeni minimalni
vy$e pojistného kryti pod vy3i uvedenou vodst. 10.4. tohoto ¢ldnku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzaviit pojistnou smlouvu novou, piipadné dodatek ke stdvajici smlouvé tak, aby
minimalni vy3e pojistného kryti vidy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.4. tohoto
¢lanku smiouvy.

Pojisténi odpovédnosti za $kodu

10.6. Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude pojisténi
odpovédnosti za $kodu/Ujmu véetné moznych skod pracovnikl zhotovitele, a ktera bude kryt
gkody i viidi objednateli (dale jen ,Pojisténi 2“).

10.7. Pojisténi 2 bude uzavieno minimélné na dobu od okamzZiku pfeddni stavenisté zhotoviteli aZ do
okamiiku predani dila Fadné a vcas objednateli.

10.8. Pojisténi 2 bude pokryvat odpovédnost za 3kodu, kterd vznikne pfi a/nebo v souvislosti s realizaci
dila, tj..

e %kodu na zdravi nebo zivoté,
e Skodu na véci véetné jejiho poskozeni, zniCeni nebo ztraty,
» jinou majetkovou Skodu z toho vyplyvajlci.

10.9. Pojisténi 2 bude zhotovitelem uzavfeno v minimélni celkové pojistné vysi 15.000.000,- K¢ a
s maximalni spoluGéasti zhotovitele ve vy$i 5 % z celkové vyse pojisténi.

10.10.V pfipadé vzniku pojistné uddlosti, jejimZ disledkem dojde u Pojisténi 2 ke snizeni minimalni
vyée pojistného kryti pod vy3i uvedenou vodst. 10.9. tohoto &lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavfit pojistnou smlouvu novou, pfipadné dodatek ke stavajici smlouvé tak, aby
minimalni vy$e pojistného kryti vidy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.9. tohoto
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¢lanku smiouvy.
Ostatnf

10.11.Zhotovitel je povinen predlofit objednateli kopii pojistné smlouvy, vniZ bude zhotovitelem
sjednano Pojisténi 1 a Pojisténi 2 do 5 kalenddfnich dnli od uzavieni této smlouvy, a ktera bude
spliiovat podminky stanovené touto smlouvou (dale jen ,pojistnd smlouva“), pfipadné pojistny
certifikat, pokud z n&j bude patrné spln&ni podminek na pojisténi stanovenou toto smlouvou.

10.12.Zhotovitel se dale zavazuje umoznit objednateli, a to kdykoli po dobu trvéni této smlouvy,
nahlédnout do origindlu pojistné smlouvy.

10.13.Zhotovitel se zavazuje plnit veskera opatieni a podminky stanovené a vyplyvajici mu z pojistné
smlouvy, ktera by v pripadé jejich v&asného nepinéni mohla mit za nasledek snizeni minimalni
pojistné vyse, jako i jeji ukonceni.

10.14.Porudeni povinndsti zhotovitele mit uzavienu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se
povaZuje za podstatné porudeni smlouvy a je diivodem k odstoupeni od smlouvy, dojde-li
k porugeni povinnosti zhotovitele mit uzavienu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou
v pribéhu jejiho trvani.

10.15.V pifpadé ukonéeni pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen poZidat objednatele, aby
odsouhlasil nahrazeni pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, ktera bude splfiovat
podminky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdGivodné neodepfe souhlas s nahrazenim
pojistné smlouvy smlouvou novou.

10.16.Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby véichni poddodavatelé podilejici se na dile méli uzavieno
pojisténi odpovédnosti za $kodu/Ujmu zplsobenou tfetim osobdm v rozsahu pojistného plnéni
pfiméfeného vys$i zplsobené $kody, kterou je moiné s ohledem na Cinnost provadénou
poddodavatelem pfedpokladat, minimdlné viak ve vysi odpovidajic/ vy3i dodévky provadéné
poddodavatelem bez DPH. Na Zidost objednatele je zhotovitel povinen prokdzat pojisténi
poddodavateld.

10.17.Zhotovitel je povinen uinit veikera opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo kjejimu
zmirnéni. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v piné vy3i §kodu, ktera vznikla pfi realizaci
dila v souvislosti anebo v dasledku poruden( povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

10.18.Zhotovitel zodpovida za $kodu zplsobenou jeho ¢innosti na pozemcich dotéenych provadénim
dila a na majetku tietich osob, umisténych na téchto pozemcich. Zhotovitel je povinen nahradit
¢kodu vzniklou na pozemcich dotéenych provddénim dila a na majetku tietich osob, umisténého
na téchto pozemcich, jejich uvedenim do pfede$lého stavu, pokud je toto mozné, jinak formou
finanéni ndhrady.

10.19.Zhotovitel je rovné? odpovédny za jakékoliv ztraty nebo $kody na dile & majetku objednatele i
tfetich osob zpUsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v pribéhu provadéni jakychkoliv
praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s pnénim povinnosti podle této smlouvy.

10.20.Zhotovitel je povinen bezodkladné oznamit objednateli $kodu, ztrétu nebo jakoukoliv jinou djmu
vzniklou na pfedmétu dila, zpGsobenou jim nebo t¥eti osobou. O vzniklé $kodé sepisi smluvni
strany zapis. /

XI.
Sankéni ujednani

11.1, DodrZeni terminu dokonéeni a kvalitniho a ¥Fddného provedeni dila a dodrZeni platebnich




EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regiondlni rozvoj ‘q - PRO MISTNI

Integrovany regionalni operadni program ROzZVvOJ CR

podminek se povaZuje za podstatnou smluvni povinnost smluvnich stran.

11.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a dokonéenim dila dle ¢l. Ill. odst. 3.1. této
smlouvy, ma objednatel pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy3i
0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.3. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila,
popfipadé vsamostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, vdohodnutém terminu, ma
objednatel pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdy nedodélek & vadu, u nichi je v prodleni, a to za kazdy i zapolaty den prodleni.

11.4. Pokud zhotovitel neodstrani oznamené vady v dohodnutém terminu, mé objednatel pravo
poiadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve wy3i 1.000,- K¢ za kaidou
oznidmenou vadu, u ni? je v prodieni, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

11.5. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté a neodstrani zafizenf staveniété ve sjednaném terminu, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy$i 5.000,- K¢ za
kazdy i zapo&aty den prodleni.

11.6. Pokud zhotovitel nesplni sviij zavazek dle &l. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, ma objednatel pravo
pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 10.000,- KC za poruseni této
povinnosti.

11.7. Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatfiovani poZadavkd na bezpecnost a
ochranu zdravi p¥i praci na stavbé, pfipadné nedodrzeni dohodnutych a podepsanych piedpisQ
vypracovanych technikem BOZP, ma objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze
strany zhotovitele, a to ve vy3i 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni BOZP.

11.8. Pokud zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v élanku X. odst. 10.1. nebo 10.6 smlouvy,
mé objednatel pravo po¥adovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy$i 5.000,- K¢
za ka¥dy zapocaty den, ve kterém dojde k porudeni povinnosti ze strany zhotovitele.

11.9. Pokud zhotovitel nepfedlo?i seznam poddodavateld dle €l Xlll. odst. 13.3. smlouvy, ma
objednatel pravo poiadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy3i 3.000,- KE za
kazdy i zapocaty den prodleni.

11.10.Pokud bude objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, siednavajf si smluvni strany mozZnost
uplatnéni Groku z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Eastky za kazdy i zapoaty den prodleni.

11.11.Ujednani o smluvnich pokutdch vtéto smlouvé nemajl vliv na prévo objednatele na plnou
nahradu $kody vzniklé z porudeni zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje.

11.12.0pravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi Gkony ze strany
objednatele.

11.13.Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele zavazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

11.14.Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé faktury, jez bude pfilohou vyzvy k Ghradé, splatnost této
faktury bude 30 kalendatnich dni.

Xl
Odstoupeni od smlouvy

12.1. Od této smlouvy mlZe odstoupit kterdkoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit




12.2.

12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

12.7.

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionain rozvoj “ _ "l,-" PRO MISTNI

Integrovany regiondini operaéni program ROzZvOlJ ¢R

podstatné porudenf této smlouvy druhou smluvni stranou. Nejdfive viak musi druhou stranu
vyzvat pisemné k odstranéni podstatného poruseni smlouvy, které musi byt provedeno do 7
kalendatnich dnl od doruéeni této vyavy.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v piipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, kterym kromé pt¥ipad( odstoupeni objednatele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich je zejména, kdyz:

a) Zhotovitel nepiedloZi kopii pojistné smlouvy, v niz bude zhotovitelem sjedndno Pojisténi 1l a
Pojisténi 2 dle €. X.

b) Zhotovitel je v prodleni se splnénim terminu provedeni a dokonéeni dila delsim nez 30
kalendarnich dni.

¢) Zhotovitel pfenese v rozporu stouto smlouvou sva prava nebo povinnosti plynouci
zhotoviteli z této smlouvy na jiny subjekt.

d) | pfes opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak znemozni provadéni
kontrol a zkousek dila nebo jeho ¢asti.

e) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo podstatnym zplsobem porusi na
pracovisti pravidla bezpeénosti prace, protipozarn{ ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢i jiné
bezpecnostni predpisy a pravidla.

f) Zhotovitel opakované nerealizuje dflo podle smlouvy nebo opakované zanedbdvd realizaci
svych povinnosti danych smlouvou.

g) Zhotovitel nedodrzel garantované parametry ¢i podstatné porusil technologickou kazen.

h) Zhotovitel neobstarava, zanedbavd obstaravani, odmitda nebo neni schopen obstarat
potiebné véci, sluiby nebo pracovnisily na realizaci a dokonéeni dila v souladu se smlouvou.

i) Zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ih(ité 15 dnl ode dne, kdy mél prace na dile zahajit
{nebo pfevzit stavenisté).

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smiouvy
objednatelem, kterym kromé pfipadl odstoupeni zhotovitele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich je, kdyZ se objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 30 dn
s Uhradou ceny dila nebo jeji ¢asti na zakladé faktury, kterou pfijal a nevratil v souladu s touto
smlouvou.

Odstoupeni musi byt ufinéno pisemné a ozndmeno druhé smluvni strané. V odstoupeni musf
byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Uginky odstoupeni nastavaiji
dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Pokud pted dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezavisly znalecky subjekt
vybrany ze strany objednatele ocenéni soupisi provedenych praci odbytovym rozpoltem
stavebnich objektl proti zaplacenym a na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzijemné
financni vyrovnani.

Objednatel ma prévo adstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak, v pfipadé,
Ze nebude mit financni prostfedky pro pokracovani realizace dila. Objednatel je dale opravnén
od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani &
kraceni podpory na realizaci projektu. V téchto pfipadech ma zhotovitel narok na zaplaceni
pomérné &asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Pti zji§téni opakovaného porudovdni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
opravnén od smlouvy bez daldiho odstoupit, aniZ by zhotoviteli stanovil [hiitu pro sjednéni
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napravy.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody & smluvni pokuty. Odstoupeniod
smlouvy se rovnéZ nedotyké ujednani, kterd maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvnf
strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednéni o zpisobu FeZeni spord,

Xlll.
Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo samostatné, svym jménem a na vlastni odpovédnost.
Zhotovitel je opravnén zajistovat pInéni &asti dila prostfednictvim poddodavatele ({). V pfipadg,
Ze zhotovitel povéfil provadénim &asti dila jinou osobu (poddodavatele), mé vidy odpovédnost,
jako by dilo provadél sdm.

V pfipadé, Ze zhotovitel v souladu se zadavaci dokumentaci prokdzal spinéni éasti kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajicl &ast pln&ni
poskytovat. Zhotovitel je opravn&n zménit poddodavatele, pomoci kterého prokdzal &ast spinéni
kvalifikace, jen ze zdvaznych diivod( a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢ems
novwy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou  kvalifikaci, kterou plvodn(
poddodavatel prokazal za déastnika. Stejné tak pfipadna zména poddodavatele uvedeného
vseznamu poddodavatel( v nabidce zhotovitele musi byt pfedem pisemné odsouhlasena
objednatelem. Objednatel nesmi souhlas se zménou poddodavatele bez objektivnich davodu
odmitnout, pokud mu budou pfisluné doklady predlozeny.

Zhotovitel je povinen vést a priib&#né aktualizovat seznam viech svych poddodavateld, ktefi mu
poskytli pinéni uréené k pinénf pfedmétu této smlouvy, a to vEetné specifikace jejich podilu na
pinéni pfedmétu této smlouvy. Seznam poddodavatel( je zhatovitel povinen p¥edat objednateli
do 2 pracovnich dni od obdrieni Zidosti objednatele. Objednatel je oprévnén pozadat
zhotovitele o predloZeni prib&iné vedeného seznamu poddodavatelll kdykoliv, a to i
opakované.

X1V,
Platnost, Gcinnost a ukonéeni smlouvy

Tato smlouva nabyvad platnosti a Udinnosti dnem jejiho uzavrenf, tj. dnem jejiho podpisu
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. Je-i viak néktera smluvni strana subjektem
povinnym postupovat podle Zakona &, 340/2015 Sb., o registru smluv, nabyva smlouva Ué&innosti
nejdfive dnem uvefejnénf v registru smluv, nebyla-li dohodnuta G&innost pozdéji.

Termin zahajeni poskytovani sluZeb a doba plnéni smlouvy jsou podrobné popsany v &l. Ill. této
smlouvy. Smlouva je Ff4dné& ukongena jejim splnénim, tj. dnem, kdy bude objednatelem
provedena Ghrada za poskytnuté prace vsouladu s é&l. IV, této smlouvy. Tim neni dotcena
zejména existence prav a povinnosti smluvnich strany vyplyvajicich z odpovédnosti zhotovitele
za vady a poskytnutou zaruku za jakost.

Tato smlouva téz zanika:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran;
b) odstoupenim dle &l. XII. této smlouvy.

XV.

Zavéreén4 ustanoveni
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Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele (ddle jen ,nabidka zhotovitele),
kterou v postaveni U¢astnika podal do zadavaciho fizeni na zakdzku. Podkladem pro uzavieni
této smlouvy je rovnéZ zaddvacl dokumentace k zakazce véetné viech jejich piiloh.

JestliZe ze zaddvaci dokumentace k zakdzce nebo nabidky zhotovitele vyplyvaji zhotoviteli
povinnosti vztahujici se k realizaci pfedmétu této smlouvy, aviak tyto povinnasti nejsou vyslovné
v této smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad dohodly, Ze i tyto povinnosti
zhotovitele jsou soucasti obsahu zavazkového vztahu zaloZzenéha touto smlouvou a zhotovitel je
povinen je dodrzet.

V ptipadé rozporu mezi zaddvaci dokumentaci k vefejné zakdzce a vlastnim textem této
smlouvy, plati vlastni text smlouvy ve znéni jejich pFiloh. V pFipadé rozporu mezi vlastnim textem
smlouvy a jeho p¥ilohami, platf vlastni text smlouvy, to neplati v pfipadé rozporu viastniho textu
smlouvy s Udaji obsaZzenymi v polozkovém rozpoctu, pfiloze €. 1 této smlouvy, kdy ma polozkovy
rozpodet pfednost pfed vlastnim textem smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ie obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvnf
strany a nepoutiiji tyto informace pro jiné Gcely, neZ pro plnéni podminek smlouvy. Povinnost
mléenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipadné poddodavatele zhotovitele, a to
vrozsahu nutném pro splnéni pfedmétu této smlouvy. Objednatel viak mQZe poskytnout
informace v souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném ptistupu k informacim, ve znéni
pozdéjiich predpis(.

Adresami pro dorucovani jsou sidla (misto podnikani) smluvnich stran uvedend v zahtavi této
smlouvy.

Zhotovitel neni oprdvnén zapodist své pohledavky za objednatelem proti pohledavkdm
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledavky a néroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti
s jejim pInénim postoupit tfetim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel neni déle opravnén postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tfeti osobé, jakoZ i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanoveni § 1895 odst. 1
obéanského zdkoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné &islovanymi dodatky, které
budou za dodatek smlouvy vyslovné oznac¢eny a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Tuto smlouvu je moino ukon¢it pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na otdzky vyslovné neupravené v této smlouvé se pfiméfené pouiiji ustanoveni ob&anského
zékoniku, ve znéni pozdéjsich pFedpisli. Pro dpravu otdzek nefeSenych vtéto smlouvé se
vyluduje poufiti zvyklosti nebo praxe zavedené mezi smluvnimi stranami.

15.10.Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli €lanku, odstavce, nebo ustanoveni této

smlouvy nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé,
ie by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu pozbyt
platnosti (zejména z dlvodu rozporu s aplikovateinymi zékony a ostatnimi pravnimi normami),
provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpGsobu provedeni
zamérd obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

15.11.0bjednatel a zhotovitel vynaloZi veskeré Usill, aby viechny spory, které pfipadné vyplynou ze

smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnany predeviim oboustrannou dohodou. Strany se
zavazuji feSit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou predeviim smirnou cestou. Spory, je?
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nebude mo#né ve Ihiité do 30 dnti ode dne ozndmeni sporné otazky druhé smluvni strané vyfesit
smirem, budou pfedloZeny piisluinému obecnému soudu v Ceské republice. Pokud objednatel
nestanovi jinak, pfedlozeni sporu k fe$eni podle ustanoveni tohoto ¢ldnku neopraviiuje
zhotovitele k pferueni pinéni povinnosti danych mu smlouvou.

15.12.Vzhledem k tomu, Ze pfedmét této smlouvy je financovan z vefejnych vydajl, je zhotovitel v
souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné
spravé, v platném znéni, osobou povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly a zavazuje
se poskytnout informace a dokumenty vztahuijicf se k predmétu plnéni této smlouvy kontrolnim

organim.

15.13.Tato smlouva vEetné pifloh je vyhotovena ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichZ kazda

smluvni strana obdrif po 2 vyhotovenich.

15.14.Smluvni strany prohladuji, Ze se peélivé seznamily s obsahem této smiouvy, smlouvé rozumi,
souhlasi se véemi jejimi &astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy
vyplyvajicich, na dikaz toho pFipojuji své podpisy.

XVI.

Pfilohy smlouvy

K této smlouvé jsou pFipojeny nésledujici pfilohy, které bez ohledu na to, zda jsou &i nejsou
nerozdélitelné spojeny s listinou, na které je obsaZena tato smlouva, tvofi neoddé&litelnou soucast

smiouvy:
Pifloha & 1 — PoloZkovy rozpotet,

Pffloha & 2 — Harmonogram plnéni zakazky/dila
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Mer. ,LenkaffAntonie Janiétinova
feditelka

Ruka pro Zivot 0.p.s.

za objednatele

Ruka pro 3ivot 0.p.s.
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Tomas Vymazal
jednatel
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