

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele:

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Dukovany
Adresa:	Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Zastoupený:	Miroslavem Kříšťálem, starostou obce
Ke smluvnímu jednání pověřen:
Bankovní spojení :	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 15224033289/0800
IČO:	00289329
DIČ:	CZ 00289329
(dále jen "objednatel")	
Zhotovitel:	AQUA PROCON
Právní forma:	s. r. o.
Adresa:	Palackého třída 12, 612 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Josefem Šebkem, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen:	Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	KB Brno-venkov, č.ú. 24301-641/0100
IČO:	46964371
DIČ:	CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")	

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě výsledku výběrového řízení se zavazuje zhotovitel k provedení projektových prací dle čl. 2 smlouvy na akci:

„TŘEBÍČSKO - DOSTAVBA VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ Dílní stavba č. 10: Dukovany – intenzifikace ČOV

- 2.2 Předmět díla dle této smlouvy bude zpracován na základě dokumentace pro územní rozhodnutí pod názvem „Dukovany – intenzifikace ČOV“, kterou zpracovala firma AQUA PROCON s.r.o., Brno v 05/2014 pro objednatele.
- 2.3 Provozovatelem ČOV Dukovany je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno, divize Třebíč.
- 2.4 Předmět díla dle této smlouvy bude zpracován tak, aby ČOV Dukovany po realizaci intenzifikace splňovala kvalitou vody na odtoku z ČOV emisní standardy NV č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro velikostní kategorii čistíren (do 2000 EO), na platnou návrhovou hodnotu látkového a hydraulického zatížení odpovídající 1300 EO dle dokumentace pro územní rozhodnutí.
- 2.5 Předmětem díla není průzkum producentů znečištění a kvality odpadních vod, které jsou vypouštěny do stokové sítě a následně přiváděny k čištění na ČOV Dukovany.

- 2.6 Pro návrh technických opatření na ČOV (stavební i technologická část) budou pro zhotovitele v rámci plnění předmětu díla podle této smlouvy závazné tyto podklady předané zhotoviteli od objednatele a vlastní práce zhotovitele:
- 2.6.1 Žádost podaná na SFŽP v rámci projektu OPŽP (podklad od objednatele).
 - 2.6.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí (podklad od objednatele).
 - 2.6.3 Pokud by na základě technologických výpočtů provedených zhotovitelem bylo nutné navrhnout změny oproti řešení v dokumentaci pro územní rozhodnutí, zhotovitel takové změny navrhne, ocení (investiční a provozní náklady), zdůvodní a předloží v průběhu prací objednateli a provozovateli k projednání a ke schválení.
- 2.7 Pokud bude zhotovitel potřebovat pro technologické výpočty dle předcházejícího odstavce jiné podklady než ty, které jsou součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, je povinen takové podklady jasně specifikovat a zajistit si je u objednatele nebo provozovatele v dostatečném předstihu tak, aby mohl splnit smluvní termíny předání díla nebo jeho dílčích částí dle čl. 4 smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel je plně odpovědný za navržené technické řešení, za funkčnost ČOV a dosažení projektovaných parametrů na odtoku z ČOV.
- 2.9 Předmětem smlouvy jsou tyto stupně projektové dokumentace včetně projednání a zajištění podkladů:
- 2.9.1 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně zapracování všech oprávněných požadavků dotčených účastníků a požadavků vzešlých ze stavebního řízení.
 - 2.9.2 DSP bude v rámci díla dle této smlouvy projednána jen s objednatelem a provozovatelem. Projednání se všemi ostatními účastníky stavebního řízení není předmětem smlouvy, toto bude zajišťovat objednatel.
 - 2.9.3 Součinnost pro objednatele při projednání DSP se všemi účastníky stavebního řízení.
 - 2.9.4 Zapracování oprávněných připomínek účastníků stavebního řízení do DSP předaných objednatelem zhotoviteli.

Čl. 3 Rozsah a způsob zpracování díla

- 3.1 Dokumentaci pro stavební povolení podle odst. 2.9 zpracuje zhotovitel v tomto rozsahu a podle těchto podmínek:
- 3.1.1 Bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., dle Sazebníku UNIKA 2013 včetně zapracování všech oprávněných požadavků dotčených účastníků a požadavků vzešlých ze stavebního řízení do konečné verze.
 - 3.1.2 Zhotovitel provede posouzení ČOV (zejména technologické výpočty) na základě podkladů podle odst. 2.6. Na základě těchto výpočtů případně navrhne potřebná technická a technologická řešení nutná pro splnění cílů podle odst. 2.4. Za navržené technické řešení v dokumentaci pro stavební povolení ponese zhotovitel odpovědnost.
 - 3.1.3 Technické a technologické řešení bude v průběhu prací na dokumentaci pro stavební povolení a na zadávací dokumentaci projednáno a v závěru prací odsouhlaseno s objednatelem a provozovatelem u úrovně divize Třebíč i GR Brno.
 - 3.1.4 Zhotovitel musí při zpracování dokumentace pro stavební povolení vycházet z toho, že na předmětnou stavbu byla uzavřena v souladu se stavebním zákonem veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a dokumentace pro územní rozhodnutí byla projednána s objednatelem, provozovatelem na úrovni a v podrobnosti odpovídající tomuto stupni projektové dokumentace tj. dokumentaci pro územní rozhodnutí.
 - 3.1.5 Součástí DSP nebude propočet nákladů, protože bude závazný propočet nákladů, který je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí (zhotovitel obdrží jako podklad od objednatele).

- 3.1.6 Verze DSP pro zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude objednateli předána 2x na CD v digitální podobě ve formátu (situace ve formátu dwg nebo dgn, texty v doc, ostatní v pdf).
- 3.1.7 Konečná verze dokumentace bude objednateli předána v 6 písemných vyhotoveních a 1x na CD v digitální podobě ve formátu (situace ve formátu dwg nebo dgn, texty v doc, ostatní v pdf).

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1 Projektové práce na DSP a projednání budou probíhat podle tohoto harmonogramu:
 - 4.1.1 Předání DSP ve verzi pro zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby: nejpozději do 25. 6. 2014
 - 4.1.2 Předání DSP objednateli se zpracováním oprávněných požadavků vzešlých z projednání DSP a předaných objednatelem: nejpozději do 2 týdnů od převzetí připomínek od objednatele.
 - 4.1.3 Předání DSP objednateli pro zajištění vyjádření nejpozději do 30. 07. 2014.
 - 4.1.4 Pokud objednatel nepředá zhotoviteli připomínky k DSP dle 4.1.2 do 30.11. 2014, předá objednatel konečnou verzi DSP v souladu s verzí DSP dle odst. 4.1.1 v dohodnutém počtu vyhotovení.
- 4.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním služby, vypracováním a odevzdáním díla nebo jejich dílčích částí objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 4 v těchto případech:
 - 4.3.1 Dojde-li k prodloužení pro neúčast objednatele nebo investora na jednáních, kde jsou zhotovitelem nezastupitelní.
 - 4.3.2 Pokud nepředá objednatel dohodnuté podklady dle čl. 7 této smlouvy a nebude-li dohodnuto jinak.
 - 4.3.3 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o dílo o více jak 20% a pokud nebude stanoveno jinak.
 - 4.3.4 Pokud k prodloužení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Čl. 5 Cena za dílo

- 5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 3 smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

1	Cena za dílo celkem bez DPH	760.000,--
2	DPH - 21,0 %	159.600,--
3	Cena celkem vč. DPH	919.600,--

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.
- 5.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky projektové dokumentace, situací a některých výkresů, budou tyto práce účtovány dle ceníku planografických prací v cenách obvyklých.

Čl. 6 Zaplacení ceny

- 6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.



6.2 Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách takto:

6.2.1 Cena za zpracování DSP včetně jejího projednání bude zhotoviteli zaplacená takto:

- a) Po předání verze DSP pro zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli vystaví zhotovitel daňový doklad ve výši 70% + DPH z celkové smluvní ceny.
- b) Po předání konečné verze DSP objednateli (ale nejpozději do 30. 12. 2014) vystaví zhotovitel daňový doklad ve výši 30% + DPH z celkové smluvní ceny.

6.3 Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 15 dní od data doručení. Úhradu dílčích faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3 dnů po jejím odeslání.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1 Objednatel předá zhotoviteli při podpisu této smlouvy o dílo následující podklady:

- 7.1.1 Technickou žádost o podporu z OPŽP včetně propočtu nákladů.
- 7.1.2 Dokumentaci pro územní rozhodnutí uvedenou v odst. 2.2.
- 7.1.3 Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ČOV,
- 7.1.4 Provozní řád ČOV pro trvalý provoz,

7.2 Objednatel zajistí zhotoviteli vstup do předmětných objektů nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho vyžádání.

7.3 Objednatel se v průběhu prací zavazuje vyjádřit k řešené problematice nebo k dílčím částem projektové dokumentace nejpozději do 3 kalendářních týdnů od převzetí těchto podkladů od zhotovitele.

7.4 Objednatel se zavazuje, že v průběhu prací se provozovatel, to je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Třebíč a GR, vyjádří k řešené problematice nebo k dílčím částem projektové dokumentace nejpozději do 3 kalendářních týdnů od převzetí těchto podkladů od zhotovitele.

7.5 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

7.6 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 8 Záruky za dílo

8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude realizováno dle předmětu této smlouvy a bude splňovat limity stanovené v žádosti OPŽP a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě a bude v souladu s platnými technickými normami a zákonnými předpisy. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 a následujícího občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

8.3 Zhotovitel odpovídá za navržené technické řešení, kapacitu a správnou funkci ČOV Dukovany resp. odpovídá za to, že parametry vyčištěných odpadních vod na odtoku z ČOV budou po dobu záruky odpovídat projektovaným hodnotám.

- 8.4 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Čl. 9 Ostatní ujednání

- 9.1 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení případných změn projektového řešení navržených zhotovitelem oproti předané dokumentaci pro územní rozhodnutí. Tyto změny musí být také kladně projednány s provozovatelem stavby.
- 9.2 Objednatel se zavazuje neposkytovat výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, jiným subjektům než těm, jež jsou oprávněny to od něj vyžadovat.
- 9.3 Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem díla. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané dílo (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.
- 9.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
- 9.5 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy, budou sjednány formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.
- 9.6 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí (podkladů) převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k vypracování díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.7 V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli rozpracované části díla a vzniklé škody ke dni písemného doručení zrušení smlouvy. Výpovědní lhůta se sjednává 14 dnů od doručení výpovědi.
- 9.10 Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění profesní odpovědnosti, které se bude vztahovat na obecnou odpovědnost za škodu na věci, zdraví a životě, na majetkovou újmu vzniklou následkem škody na věci, zdraví a životě (tj. na následnou finanční škodu) a na majetkovou újmu vzniklou jinak než následkem škody na věci, zdraví a životě (tj. na čistou finanční škodu) a být tak pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi minimálně na škodu ve výši 5 mil. Kč.
- 9.11 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající pojistnou smlouvu dle odst. 9.10 po celou dobu realizace stavby a záruční lhůty. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. 10 Smluvní pokuty

- 10.1 Smluvní pokuta za prodlení předání dílčích částí díla objednateli dle odst. 4.1.1 se sjednává ve výši 0,10 % z celkové ceny díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 10.2 Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání dílčích částí díla objednateli dle odst. 4.1.1 přesáhne čtrnáct dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 100% pokuty dle odst. 10.1 za patnáctý a každý další i započatý den prodlení (připočte se k výše sjednané pokutě).

10.3 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

11.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.


11.4 Tato smlouva o dílo obsahuje šest stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne 17. 06. 2014

V Dukovanech, dne 18.6.2014

Za zhotovitele:

Za objednatele:



.....
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti



.....
Miroslav Kříšťál, starosta
Obec Dukovany