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SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník


Článek I.
Smluvní strany:

1. Objednatel:	L. Klíma automatické mlýny Křesín – Libochovice s.r.o.

se sídlem Křesín č.p. 35, Lovosice 410 02 okres Litoměřice
zastoupená: Ing. Ladislavem Klímou, jednatelem
IČ: 44567103
DIČ: CZ44567103

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2073.
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Klíma
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Ladislav Klíma
a

2. Zhotovitel:		……………………..

se sídlem ……………………..
zastoupená: ……………………..
IČ: ……………………..
DIČ: CZ……………………..
bankovní spojení: ……………………..
tel.: ……………………..
email: ……………………..

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném u ……. soudu v ……. pod spisovou značkou ……...
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: ………
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: ……….


Článek II.
Předmět plnění:
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení dodávky a montáže nových kruhových kompresorových filtrů s větší účinností a výměnu sacího hadicového filtru za nový kompresorový (aspirační systém mlýna) včetně demontáže stávajícího zařízení v rámci projektu „Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna - odprášení mlýnského provozu“.
Dodávka a montáž bude provedena v souladu s technickou specifikací, technickou zprávou a výkazem výměr, které jsou přílohou číslo 5, 7 a 8 Zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel se dále zavazuje k uvedení zařízení do zkušebního provozu nejvýše do 200 kalendářních dní od podpisu smlouvy v následujícím rozsahu:
2.1 Zaškolení pracovníků určených k obsluze zařízení (v rámci 1 pracovního dne),
2.1.1	Teoretické zaškolení obsluhy – znalost principu čištění a ovládání elektro,
2.1.2	Praktické zaškolení obsluhy,
2.2 Předání obslužně provozních předpisů,
2.3 Nastavení parametrů zařízení tak, aby byly splněny všechny parametry bodu 3.2 článku II. této smlouvy,
2.4 Parametry zařízení budou ověřeny v rámci zkušebního provozu.

3. Vlastnosti předmětu plnění
3.1 Součástí protokolárního předání provozuschopného zařízení do trvalého užívání bude:
· Protokol o provedení komplexních zkoušek
· Protokol o zaškolení obsluhy zařízení
· Protokol o předání dokumentace k zařízení. Tzn. - Prohlášení o shodě dodaných zařízení,
· Návody k obsluze a údržbě
· Montážní deník

3.2 Kvalita vypouštěného vzduchu bude odpovídat garantovaným zbytkovým emisím.

4. Předmětem dodávky zhotovitele dle této smlouvy výslovně nejsou: provozní náklady na zkušební a trvalý provoz zařízení (náhradní filtry, energie, mzdové náklady na obsluhu a odvoz vzniklého odpadu)

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.


Článek III.
Cena díla:
1. Cena předmětu plnění této smlouvy je stanovena dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.


2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo cenu v celkové výši doplní dodavatel,- Kč bez DPH (slovy: doplní dodavatel).
3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že každá ze smluvních stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.


Článek IV. 
Doba plnění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
1.1 termín zahájení prací: 			nejdříve 01.01.2020
1.2 termín zahájení zkušebního provozu: 	nejpozději do 200 dní od podpisu smlouvy
1.3 Konec zkušebního provozu a předání díla: 	do 14 dnů od zahájení zkušebního provozu.

2. V případě nesplnění termínu dokončení díla podle této smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele písemně k jeho ukončení v náhradním termínu, ustanovení článku XI této smlouvy není tímto dotčeno. Pokud ani tento náhradní termín nebude Zhotovitelem splněn, má Objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

3. Plnění před výše uvedenými termíny se nevylučuje. Konkrétní harmonogram prací bude předmětem jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem.


Článek V.
Místo plnění:
Místem plnění je:
provozovna mlýnu na adrese Křesín č.p. 35, Lovosice 410 02 okres Litoměřice



Článek VI.
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní:
1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na Objednatele konečným předáním díla.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci zůstává až do doby předání a převzetí kompletního díla Objednatelem na Zhotoviteli.


Článek VII.
Záruka:
1. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla (§ 2619 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) dílo bude po dobu doplní dodavatel měsíců ode dne převzetí díla způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti.

2. Reklamace bude uplatňována objednatelem pouze písemnou formou a zhotovitel má povinnost na reklamaci reagovat písemně nejpozději do 24 hodin od jejího doručení. Dále má zhotovitel povinnost reklamované vady odstranit a to nejpozději do 48 hodin od jejich písemného uplatnění objednatelem.


Článek VIII.
Platební podmínky:
1. Fakturu ve výši 20% z ceny díla vystaví Zhotovitel při podpisu této smlouvy o dílo. Při předání a převzetí díla dle článku XI. této smlouvy vystaví Zhotovitel fakturu ve výši 80% z ceny díla. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě ceny 60 dnů ode dne vystavení faktury Zhotovitelem.

2. Faktura bude mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Faktury musí být od zhotovitele označeny číslem projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0007462 a názvem projektu „Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna – odprášení mlýnského provozu“.

4. Objednatel si vyhrazuje právo započtení případných pohledávek vzniklých z titulů neplnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

5. Bude-li faktura/daňový doklad obsahovat chybné DIČ některé ze smluvních stran, nebo chybný základ daně, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit neprodleně k opravě, nejpozději před uplynutím doby splatnosti, aniž by o něm účtoval. V tomto případě se přerušuje lhůta splatnosti původního dokladu a nová lhůta splatnosti počíná běžet datem vystavení opraveného dokladu.

6. V případě, že není mezi stranami uzavřena smlouva o zasílání daňových dokladů v elektronické podobě, Zhotovitel vystaví faktury na adresu a DIČ Objednatele, pro které provedl služby, a odešle je ke zpracování na adresu společnosti:
L.Klíma automatické mlýny Křesín – Libochovice s.r.o. Křesín č.p. 35, Lovosice 410 02 okres Litoměřice


Článek IX.
Závazky Objednatele, podmiňující plnění Zhotovitele:
1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu od 1.1.2020 a po vzájemně odsouhlaseném časovém harmonogramu.

2. [bookmark: _GoBack]Objednatel se zavazuje před zahájením prací seznámit Zhotovitele s:
a) všemi interními předpisy, směrnicemi a instrukcemi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany (dále PO) a životního prostředí (dále ŽP) včetně obsahu havarijních plánů, platnými pro práce vykonávané k naplnění předmětu smlouvy (dále práce) a pro pracoviště, v němž bude tyto práce vykonávat (dále pracoviště),
b) místními podmínkami pracoviště,
c) všemi známými nebezpečími a riziky možného ohrožení života a zdraví osob, majetku a ŽP,
d) stanovenými osobními ochrannými prostředky (dále OOPP) pro dané práce a pracoviště,
e) způsobem nakládání s odpady příp. ochrany jakosti vod a ovzduší, a to s takovým předstihem, aby s výše uvedeným mohl Zhotovitel seznámit všechny své zaměstnance a zaměstnance subdodavatele, podílející se na výkonu prací nebo pohybující se na pracovišti (dále „zaměstnanci Zhotovitele“).
f) Poskytnout potřebné podklady pro školení všech jeho zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a ŽP.

3. Objednatel je, dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.


Článek X.
Závazky Zhotovitele:
1. Veškerou sjednanou činnost provádí Zhotovitel svým jménem a na vlastní nebezpečí, přičemž je povinen zabezpečit respektování veškerých požárních, bezpečnostních, ekologických a hygienických předpisů a norem ze strany jeho pracovníků, eventuálně subdodavatelů, jejichž seznam předloží před zahájením prací. V případě jejich porušení odpovídá Zhotovitel za škody, které tím způsobí a je povinen na své náklady hradit sankce za nedodržení výše uvedených nařízení.

2. Zhotovitel se zavazuje:
a) Práce provádět výhradně prostřednictvím zaměstnanců, kteří jsou pro tyto práce zdravotně způsobilí, mají pro práce potřebné kvalifikační předpoklady a u prací, u kterých je to předepsáno i odbornou způsobilost. Doklady o tom je Zhotovitel povinen doložit Objednateli na požádání, obvykle bezprostředně před zahájením práce.
b) [bookmark: _Ref239064220]Před zahájením prací a vstupem na pracoviště prokazatelně seznámit všechny zaměstnance Zhotovitele/subdodavatele s informacemi předanými Objednatelem dle článku IX., odstavce 2 této smlouvy.
c) Zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele budou všechny práce provádět v souladu s obecně platnými právními předpisy, interními směrnicemi, předpisy a instrukcemi Objednatele k zajištění BOZP, PO a ŽP ve smyslu zákoníku práce.
d) Vybavit všechny zaměstnance Zhotovitele/subdodavatele stanovenými OOPP minimálně na úrovni stanovené pro zaměstnance Objednatele na pracovišti, při stejné nebo obdobné práci, prokazatelně je seznámit s jejich správným používáním a zajistit jejich používání při práci a při pohybu na pracovišti.
e) Provádět kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů, interních směrnic, předpisů a instrukcí Objednatele v oblasti BOZP, PO a ŽP a používání stanovených OOPP při práci a pohybu na pracovišti.
f) Písemně informovat Objednatele o použití zařízení, postupů nebo materiálů, které mohou znamenat zvýšené riziko pro zdraví a život fyzických osob, majetek Objednatele a ŽP, a to před zahájením práce.
g) Zajistit pro zaměstnance Zhotovitele podmínky a prostředky pro případ potřeby poskytnutí první pomoci a v tomto směru je i potřebně proškolit ve smyslu § 102, odst. 6 zákoníku práce.
h) Informovat Objednatele o pracovních úrazech, které se staly jeho zaměstnancům Zhotovitele (popř. jiným osobám v jakémkoliv smluvním nebo pracovně-právním vztahu) v objektech Objednatele. Po sepsání zjištěných skutečností obdrží Objednatel kopii záznamu o úrazu.
i) Přijímat potřebná opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků na základě pokynů bezpečnostního technika nebo odborného pracovníka ŽP příslušného pro pracoviště, popř. orgánů státní kontroly, popř. umožnit provedení externího auditu.
j) V případě zjištění porušení výše uvedených povinností ze strany Zhotovitele a jeho zaměstnanců je Zhotovitel povinen přijmout ihned účinná opatření k nápravě zjištěného porušení a informovat o nich neprodleně Objednatele. Porušení výše uvedených povinností bude zohledněno při hodnocení Zhotovitele a může negativně ovlivnit další spolupráci Objednatele se Zhotovitelem nebo její podmínky.
k) Zhotovitel nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí on nebo zaměstnanci Zhotovitele na majetku Objednatele nebo třetích stran, na zdraví a životě fyzických osob a ŽP při pracích na realizaci předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s nimi a při pohybu zaměstnanců Zhotovitele v prostorách Objednatele a zavazuje se uhradit veškeré náklady plynoucí z těchto škod včetně sankcí uložených orgány státní správy.
l) Zhotovitel se zavazuje předat před nástupem na staveniště koordinátoru BOZP pro realizaci stavby informace o rizicích vyplývajících z prováděné činnosti, pracovní a technologické postupy (řešící bezpečnost práce) a zavazuje se aktivně spolupracovat s bezpečnostním koordinátorem stavby Objednatele, plnit požadavky zákona 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.
m) Po  uplynutí záruční doby zajistit za úplatu potřebné náhradní díly a případnou servisní činnost pro zajištění provozuschopnosti dodaného zařízení po dobu min. 10 let. 

3. Další smluvní ujednání:
a) Pracovníci Zhotovitele jsou povinni řídit se interními předpisy Objednatele.
b) Pracovníci Zhotovitele budou přísně respektovat pohyb v jim vymezených prostorech a budou využívat stanovené přístupové cesty.
c) V prostorách vymezených pro provádění díla není možno zajistit ze strany Objednatele nepřítomnost pracovníků Objednatele. Zhotovitel je proto povinen upozornit (označit) nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu.
d) Nedodržení výše uvedených podmínek bude mít za následek vymáhání náhrady škody z případného pracovního úrazu, eventuálně následné škody, která vznikne ve výrobě a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele.
e) Zajištění požární bezpečnosti, vč. následného požárního dohledu po ukončení svářečských a paličských prací je v kompetenci Zhotovitele.
f) Zhotovitel včetně subdodavatele jsou, dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, povinní spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.


Článek XI.
Splnění závazku Zhotovitele – předání a převzetí díla:
1. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele do 3 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

2. O průběhu a výsledku přejímacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek a předání atestů použitých materiálů, sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru Objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo nepřejímá, s uvedením důvodů. Zápis bude obsahovat datum převzetí díla Objednatelem a podpisy obou smluvních stran. Datum převzetí díla Objednatelem je považováno v souladu s ustanovením zákona o DPH za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Termín uvedený v  článku IV., bodě 1.2 této smlouvy není pro účely zákona o DPH relevantní.

3. Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude seznam případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

4. Zařízení bude považováno za provozuschopné dle zadání, pokud v pěti po sobě následujících dnech (120 hodinách) nevykáže žádnou závadu bránící bezpečnému provozu. V opačném případě se o dobu odstraňování závady prodlužuje zkušební provoz (14 kalendářních dnů) a cyklus pěti po sobě jdoucích bezporuchových dnů se opakuje až do doby splnění této podmínky.


Článek XII. 
Smluvní pokuty:
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle článku IV., bodu 1.2 této smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové hodnoty díla bez DPH za každý započatý týden prodlení. Na částku smluvní pokuty vystaví Objednatel fakturu, která bude předmětem zápočtu s fakturou Zhotovitele.

2. V případě dodání vadného díla a neodstranění vad v souladu s článkem XI., odstavcem 2 a 3 této smlouvy nebo v případě nezahájení zkušebního provozu dle článku IV. bodu 1.2 této smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové hodnoty díla bez DPH (případně z ceny jeho dílčí části, dotčené vadami). Na částku smluvní pokuty vystaví Objednatel fakturu, která bude předmětem zápočtu s fakturou Zhotovitele.

3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

4. V případě nedodržení ujednání v článku X., odstavci 2, písmenu a), b), c) a d) a v článku XIII., odstavci 2 a 3 této smlouvy se sjednává za každý zjištěný jednotlivý případ smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč. Na částku smluvní pokuty vystaví Objednatel fakturu, která bude předmětem zápočtu s fakturou Zhotovitele. Každý případ porušení výše uvedených ujednání bude zaznamenán technickým dozorem Objednatele do stavebního nebo montážního deníku.

5. V případě zpoždění úhrady faktur vzniká Zhotoviteli nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z celkové dlužné částky za každý započatý den zpoždění.

6. V případě, že nebude možné uplatnit u penalizačních faktur zápočet vůči druhé smluvní straně, bude použita platební podmínka pro její úhradu 30 dnů od data jejího vystavení.


Článek XIII.
Ostatní ujednání:
1. O průběhu realizace díla je Zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, ve kterém budou vedeny denní záznamy, popisy, rozsahy a termíny prováděných prací, včetně zkoušek na jednotlivých zařízeních a vyzvání Objednatele k přejímce prací a díla. Na stanoviska uvedená v "deníku" jsou obě strany povinny reagovat do 3 dnů od data zápisu.
K přejímce prací, které v dalším průběhu prací budou zakryty nebo nepřístupny, vyzve Zhotovitel Objednatele v třídenním předstihu před zakrytím, předloženým zápisem do stavebního deníku, ke kontrole těchto prací. V případě, že se Objednatel nedostaví ve výše uvedeném termínu, má Zhotovitel právo na pokračování prací. V případě pozdější žádosti Objednatele o zpřístupnění těchto prací, bude toto provedeno na základě dohody smluvních stran. Jestliže Zhotovitel zakrytí provede bez výzvy a účasti Objednatele, je povinen Objednateli zajistit zpřístupnění prací na náklady Zhotovitele.

2. Pořádek na staveništi:
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, neprodleně odstraňovat odpady, které při jeho činnosti vznikají. Pokud Zhotovitel nebude úklid pravidelně provádět a náprava nebude sjednána ani po písemném upozornění technickým dozorem Objednatele ve stavebním deníku, může být Zhotoviteli pozastavena další platba nebo Objednatel zajistí odstranění nepořádku k tíži Zhotovitele. Takto vzniklé náklady budou Zhotoviteli přefakturovány jako poskytnutá služba. Objednateli současně vzniká nárok na jednorázovou smluvní pokutu 10 000 Kč ve smyslu článku XII., odstavce 4 této smlouvy.

3. Pravidla pro provoz automobilové dopravy externích organizací v místě plnění.
Stavební a montážní organizace podílející se na investiční činnosti, které mají zapůjčeno oprávnění k trvalému vjezdu do areálu závodu, se nesmí v závodě zdržovat déle než je nezbytně nutné k naložení nebo složení nákladu či k provedení speciálních prací. Zejména není povoleno parkování dopravních prostředků a mechanismů v areálu závodu mimo případy výše uvedené nebo případy, kdy je parkování (místo, čas) sjednáno zápisem ve stavebním deníku a odsouhlaseno technickým dozorem Objednatele, zcela jednoznačně je zakázáno parkování osobních automobilů v areálu závodu nebo prostoru staveniště. Porušení těchto povinností je považováno za porušení pořádku na staveništi ve smyslu článku XIII., odstavce 2 a článku XII., odstavce 4 této smlouvy.

4. Pojištění Zhotovitele:
Zhotovitel zajistí uzavření pojistné smlouvy na veškeré práce, činnosti související s předmětem plnění této smlouvy a na případné škody na majetku Objednatele nebo třetích osob v souhrnné hodnotě pojistné částky přesahující cenu díla dle článku III. této smlouvy. Kopie této pojistné smlouvy (smluv) bude Objednateli předložena nejpozději v den předání staveniště.

5. Prohlášení o shodě:
Zhotovitel je povinen, pokud to pro předmět díla zákon ukládá, předat Objednateli nejpozději v den předání díla Prohlášení o shodě na předmět díla ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., NV č.176/2008 Sb. (strojní zařízení), NV č.9/2002 Sb. (hluk) NV č.17/2003 Sb. (el. zařízení), případně NV 163/2002 Sb. (stavební výrobky).

6. Objednatel neodpovídá za ztrátu a poškození mechanizace a materiál Zhotovitele.

7. Zhotovitel je původcem a vlastníkem všech odpadů vzniklých při plnění předmětu díla ve smyslu § 4, písm. p), zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, v úplném znění. Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě ve smyslu § 12, odst. 3 a 4 zák. č.185/2001 Sb., o odpadech v úplném znění. Doklady o odstranění odpadů budou předány Objednateli při předání a převzetí stavby.


Článek XIV.
Závěrečná ujednání:
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny v souladu s občanským zákoníkem - zák. č. 89/2012 Sb.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v případě nepřidělení dotačních prostředků ze strany  Státního Fondu Životního prostředí ČR je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.

6. Přílohou této smlouvy je Položkový rozpočet, řazen jako Příloha č. 1 smlouvy, Technická specifikace zařízení, řazena jako Příloha č. 2  smlouvy a Harmonogram prací, řazen jako Příloha č. 3 této smlouvy.



V Křesíně dne ........................	V ………… dne ......................

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

....................................................	……………………………………..
Ing. Ladislav Klíma	…………………
L.Klíma automatické mlýny Křesín – Libochovice s.r.o.	…………………
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