
 
 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

zpracované v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou 
se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:  

„Sanace skalního svahu v k. ú. Žinkovy parc. č. 93/77 a parc. č. 

93/3“ 
zadávané v otevřeném řízení podle § 27 ZVZ a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory v Operačním programu Životní prostředí (verze ke dni 20. 6. 2014, účinná od 20. 20. 2014), 
v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, s názvem projektu 
„Sanace skalního svahu v k.ú. Žinkovy parc. Č. 93/77 a parc. Č. 93/3“, akceptační číslo projektu: 14190186 
 

Zadavatel 

Název:   Městys Žinkovy 
Sídlo:   Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy, Plzeňský kraj 
Právní forma:  801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupen:  Janem Řežábkem, starosta 
IČ:   00257508 
DIČ:    CZ00257508 

Osoba zastupující zadavatele 
Obchodní firma: Erste Grantika Advisory, a.s.  
Sídlo:   Jánská 448/10, 602 00 Brno 
IČ:   25597001 
DIČ:   CZ25597001 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100. 

Kontaktní adresa: Erste Grantika Advisory, a.s. 
Jánská 448/10 
602 00 Brno 

Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček 
Telefon:  + 420 731 131 684, + 420 515 917 652 
Kontaktní e-mail: hlavacek@grantika.cz  
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky naplněny,  
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,  
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele,  
d) v předpokládaném termín splnění 

veřejné zakázky, 
 oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 
vyhlášky.  

K změnám oproti skutečnostem uvedeným v 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které je součástí 
předběžného oznámení podle § 86 odst. 2 ZVZ, 
nedošlo. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek. Jde 
zejména o rizika nerealizace veřejné 
zakázky, prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení 
dalších finančních nákladů.  

Riziko nerealizace veřejné zakázky 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou 
naplněny potřeby zadavatele, které jsou zároveň 
potřebami obyvatel dané lokality. Nerealizace veřejné 
zakázky také způsobí, že zadavatel by nezajistil ochranu 
obyvatel žijících v dané lokalitě, resp. v její 
bezprostřední blízkosti. Po povodních v roce 2013 došlo 
ke svahové nestabilitě a sesuvům na skalním svahu v k. 
ú. Žinkovy. V blízkosti této oblasti však leží řada 
rodinných domů, které jsou ohrožovány, stejně tak jako 
obyvatelé těchto domů.  Lokalita byla prozkoumána 
Českou geologickou službou, která zjistila kriticky 
nestabilní úseky s aktivním řícením horninových bloků. 
V případě nerealizace veřejné zakázky je důsledkem i 
neposkytnutí dotace z Operačního programu Životní 
prostředí. Zadavatel při přípravě projektu analyzoval 
možná technická, finanční a právní rizika a stanovil 
nástroje a postupy, jak těmto rizikům předcházet, popř. 
je eliminovat. 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky 

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky 
může dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků 
z Operačního programu Životní prostředí a tím 
k ohrožení financování celé veřejné zakázky. Zadavatel 
pro tento případ v závazném textu smlouvy o dílo 
stanovil sankční a zajišťovací prostředky, zejm. smluvní 
pokutu za prodlení s předáním díla nebo ukončením 
díla a bankovní záruku účinnou po celou dobu realizace 
díla. Zadavatel v případě prodlení bude po vybraném 
uchazeči (zhotoviteli) uplatňovat náhradu škody 
související s jeho činností při naplnění zákonných 
podmínek. Stejně tak časem dojde k ještě většímu 
zvětrání hornin v dané lokalitě a nebezpečí řícení bude 
ještě větší. 

Riziko snížené kvality plnění 

Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována 
v zadávacích podmínkách a závazném textu smlouvy o 
dílo, který je přílohou zadávací dokumentace, a proto 
zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv 
snížení kvality plnění. Kvalita plnění je mj. definována 
odkazem na projektovou dokumentaci ve stupni pro 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
provádění stavby, soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, stavební povolení a právní 
předpisy České republiky, české technické normy (ČSN). 
Kvalita plnění bude zadavatelem důsledně 
kontrolována v průběhu realizace zakázky (díla). 
Zadavatel po celou dobu záruční doby bude požadovat, 
aby předmět plnění byl ve stanovené kvalitě. Zadavatel 
pro tento případ stanovil v závazném textu smlouvy o 
dílo zajišťovací prostředek ve formě bankovní záruky, 
jež bude platná po celou záruční dobu poskytnutou 
vybraným uchazečem (zhotovitelem) na dílo. Zadavatel 
rovněž v závazném textu smlouvy dílo stanovil smluvní 
pokutu za prodlení s odstraněním nedodělků či vad 
uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu 
zakázky (díla) a smluvní pokutu za prodlení s 
odstraněním reklamovaných vad díla či záručních vad 
díla. 

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů 

Předmět veřejné zakázky je jasně a určitě definován 
zadávacími podmínkami, které jsou stanoveny 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 
Nabídková cena je definována jako cena, kterou není 
možno překročit. Musí v ní být zahrnuty veškeré 
náklady uchazeče na veškeré stavební práce, dodávky 
či související služby nezbytné pro řádné a včasné 
splnění celého předmětu zakázky. Zadavatel tak 
nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů 
v souvislosti s realizací veřejné zakázky. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky.  

Vzhledem k tomu, že realizace naplnění potřeb 
zadavatele bude spolufinancována z dotačních 
prostředků, je způsob výběru varianty naplnění potřeby 
stanoven v souladu s pravidly poskytovatele dotace, 
tedy zadáním zakázky v zadávacím řízení v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách. Zároveň lze naplnění 
potřeby zadavatele nejlépe dosáhnout zadáním veřejné 
zakázky, neboť jiný způsob naplnění potřeb zadavatele 
(např. udělení koncese) není s ohledem na předmět 
zakázky vhodný. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 
míry ovlivní veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle.  

Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeby 
zadavatele, tj. k zajištění skalního svahu na pozemcích 
parc. č. 93/77 a 93/3, které leží za zastavěným uličním 
traktem rodinných, samostatně stojících a řadových 
domků v obci Žinkovy, čímž se zamezí skalnímu zřícení 
v dané lokalitě. 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Zadavatel jako obec plní svou povinnost zajišťovat 
ochranu životního prostředí, neboť díky sanaci svahu 
dojde k zachování skalního svahu a zároveň k ochraně 
života a zdraví občanů. Dále také dojde k zachování 
využitelnosti území a občané se tak nebudou muset 
stěhovat do jiných lokalit. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

(veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky) 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, 
že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v 
souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.) 

Zadavatel požaduje předložení seznamu 
významných stavebních prací, avšak o nižší 
souhrnné finanční hodnotě, než dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky, aby 
ověřil zkušenosti uchazečů s obdobným plněním. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu více než tří techniků nebo tech. útvarů.) 

Zadavatel požaduje uvedení pouze jedné osoby, 
která se bude podílet na realizaci zakázky ve 
funkci vedoucí projektu (stavbyvedoucí). 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení 
o odborné kvalifikaci delší než pět let.) 

Zadavatel požaduje, aby vedoucí projektu 
(stavbyvedoucí) měl praxi o minimální délce 4 
roky. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje předložit. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k 
dispozici. 

Zadavatel nepožaduje předložit. 

 

 

Odůvodnění stanovení dalších obchodních podmínek 
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Obchodní podmínka Odůvodnění 

Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne 
doručení faktury objednateli, bez ohledu na 
datum splatnosti uvedené na faktuře. 

Zadavatel stanovil splatnost faktur v souladu 
s aktuálním znění zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen mít a po celou dobu 
provádění zakázky udržovat pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám jeho činností včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, ve výši plnění min. 
5.000.000,- Kč 

Požadovaná výše pojištění odpovídá složitosti, 
rozsahu a charakteru předmětu plnění 
a adekvátně pokrývá škodu, která by mohla při 
realizaci plnění vzniknout. Tato případná škoda 
by mohla vzniknout především na majetku 
občanů, kteří mají svá obydlí v blízkosti místa 
realizace. 
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Odůvodnění stanovení dalších obchodních podmínek 
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Zadavatel v čl. IX smlouvy o dílo stanovil smluvní 
pokuty v rozsahu: 

a) prodlení (zpoždění) s předáním nebo 
dokončením díla, 

b) neodstranění nedodělků či vad 
uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, 

c) neodstranění oznámené vady 
v dohodnutém termínu, 

d) nevyklizení staveniště a neodstranění 
zařízení staveniště ve sjednaném 
termínu, 

e) nesplnění závazku zhotovitele dle odst. 
8.7 smlouvy o dílo, 

f) při zjištění nedostatků zhotovitele v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavbě a 

g) nesplnění povinnosti zhotovitele 
stanovené v odst. 12.3. a 12.4. smlouvy 
o dílo. 

Zadavatel v závazném návrhu smlouvy o dílo 
stanovil smluvní pokuty jako zajišťující institut 
pro případ, že by závazky zhotovitele vyplývající 
ze smlouvy nebyly plněny řádně a včas.  
 
Výše smluvních pokut odpovídá charakteru, 
rozsahu, složitosti a hodnotě díla a jsou 
stanoveny přiměřeně s ohledem na 
soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní 
povinnosti smluvních stran, které zajišťují. 

Zadavatel v čl. XI smlouvy o dílo stanovil 
požadavek na finanční záruku za dobré 
provedení díla a za jakost díla. 

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil 
finanční záruky jako institut zajišťující řádné a 
kvalitní provedení díla.  
 
Výše finančních záruk odpovídá charakteru, 
rozsahu, složitosti a hodnotě díla a jsou 
stanoveny přiměřeně s ohledem na 
soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní 
povinnosti smluvních stran, které zajišťují. 

Ostatní obchodní podmínky stanovené 
zadavatelem. 

Ostatní obchodní podmínky požadované 
zadavatelem jsou upraveny v §§ 3 až 5 vyhlášky 
č. 231/2012 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. Tyto obchodní podmínky 
není zadavatel v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 
231/2012 Sb. povinen odůvodnit. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Předmět zakázky je specifikován především 
v realizační dokumentaci stavby, která je 
přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, který je přílohou č. 2 zadávací 
dokumentace. 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace – realizační 
dokumentaci stavby (tzv. „příslušná 
dokumentace“) a příloha č. 2 zadávací 
dokumentace – Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou 
zpracovány podle § 44 odst. 4 ZVZ. Tyto 
technické podmínky se dle § 5 odst. 2 vyhlášky 
neodůvodňují. 
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 
Základním hodnotícím kritériem je v souladu s 
§ 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková 
cena. 

Zadavatel v souladu se svými potřebami stanovil 
termín splnění zakázky, délku záruční doby a 
ostatní obchodní podmínky, které v případě 
veřejných zakázek na stavební práce bývají 
dílčími hodnotícími kritérii, přímo v zadávacích 
podmínkách zakázky. Nebylo proto nutné a 
účelné kromě nejnižší nabídkové ceny vymezit 
jiná dílčí hodnotící kritéria. 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 
13.480.000,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází 

z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr zpracovaného 
autorem příslušné dokumentace s přihlédnutím 
k aktuálním cenám stavebních prací z obdobných 
zakázek. 

 
V Brně dne 16. 9. 2014 
 
Za zadavatele – Městys Žinkovy: 
 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
Ing. Radek Hlaváček 
Erste Granitka Advisory, a.s. 
Poradce pro výběrová řízení 
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