

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1261.html
Identifikace projektu:	Název: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště OPŽP: Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace registrační číslo projektu: 1190400050

Název zadavatele:	Obec Těrlicko
Sídlo zadavatele:	Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42
Zastoupen:	Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
IČO:	00297666
DIČ:	CZ00297666

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 30. 11. 2020 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:



Dotaz 1

Žádáme o přesnější specifikaci množství mj například v m2.

SO 01 Gravitační stoka

73	K	01R	Mechanické ochrany dřevěným bedněním - zřízení, odstranění	kpl	1,000
----	---	-----	--	-----	-------

Žádáme o bližší specifikaci množství mj například v m2.

Dotaz č. 2

Žádáme o upřesnění počtu přejezdů k následujícím položkám, nebo o stanovení pevné ceny v Kč. Z popisu položky nelze jednoznačně určit.

SO 01 – Gravitační stoka

168	K	899999013	Osazení a odstanění dočasných ocel.plošin pro přejezd	kpl	1,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

SO 02 – Přípojky

85	K	899999013	Osazení a odstanění dočasných ocel.plošin pro přejezd	kpl	1,000
----	---	-----------	---	-----	-------

SO 03 - Přeložka vodovodního řádu

128	K	899911123R	Osazení a odstanění dočasných ocel.plošin pro přejezd	kpl	1,000
-----	---	------------	---	-----	-------

SO 04 – Kanalizační přípojka č.p. 85 a č. p. 242

55	K	899999013	Osazení a odstanění dočasných ocel.plošin pro přejezd	kpl	1,000
----	---	-----------	---	-----	-------

Dotaz č. 3

Můžete vysvětlit co je obsahem této položky? Jak má uchazeč zodpovědně předpovědět náklady s touto činností spojené? Žádáme zadavatele o stanovení jednotné ceny v Kč.

SO 01 – Gravitační stoka

212	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kpl.	1,000
-----	---	-----------	-------------------------------------	------	-------

SO 02 - Přípojky

113	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kpl.	1,000
-----	---	-----------	-------------------------------------	------	-------

SO 03 - Přeložka vodovodního řádu

153	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kpl.	1,000
-----	---	-----------	-------------------------------------	------	-------

Dotaz č. 4

Proč je v SO 03 2x stejná položka? Nejedná se o duplicitu položky?

SO 03 - Přeložka vodovodního řádu

31	K	184453154R	Výsadba náhradní zeleně dle inventarizace	kpl	1,000
151	K	091704000R	Náhradní výsadba	ks	20,000

Dotaz č. 5

Žádáme o specifikaci množství mj.

SO 04 – Kanalizační přípojka

20	K	184815165R	Ochrana stávající zeleně	kpl	1,000
----	---	------------	--------------------------	-----	-------

Dotaz č. 6

Žádáme o doplnění mj u následujících položek:

SO 01 – Gravitační stoka

Pol. č. 197 – 203, 209-211

SO 02 – Přípojky

Pol. č. 104 – 108, 110

SO 03 - Přeložka vodovodního řádu

Pol. č. 141 – 146, 148, 150, 152

SO 04 – Kanalizační přípojka č.p. 85 a č. p. 242

Pol. č. 67 - 70

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

V rozpočtu položka specifikována

73	K	01R	Mechanické ochrany dřevěným bedněním - zřízení, odstranění	kpl	1,000		0,00
PP			Mechanické ochrany - zřízení, odstranění				
VV			Mechanická ochrana autobusové zastávky				
VV			Mechanická ochrana sloupu nadzemního vedení				
VV			Mechanická ochrana stávající budovy				
VV			Ostatní				
VV			1		1,000		

Zadavatel sděluje, že Zhotovitel provede nacenění ochrany všech zařízení v rozsahu dostatečném tak, aby nebylo uvedené zařízení v blízkosti stavby nikterak poškozeno.

Zhotovitel zohlední vlastní technologické postupy, strojní vybavení a etapizaci apod. pro zajištění příslušné ochrany.

Zadavatel sděluje, že nebude specifikovat druh a způsob ochrany blíže. Položka zahrnuje všechny náklady vzniklé zhotoviteli tak, aby nebylo do doby dokončení stavby poškozeno jakékoliv okolní zařízení cizích vlastníků.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel sděluje, že nebude specifikovat cenu a počet přejezdů blíže. Je na zhotoviteli zajistit, aby byl zajištěn přístup k jednotlivým RD, nevnikaly nepřístupné části lokality vlivem výstavby nebo aby vytvořil přejezdové prvky v množství, šířce a nosnosti pro přístup k prostoru vlastní realizace.

Zhotovitel zohlední vlastní technologické postupy, strojní vybavení a etapizaci výstavby pro to, aby zajistil dostupnost veškerých objektů bez snížení možnosti využití území obyvateli anebo omezení

obslužnosti území, vyvolané překopy a zemními pracemi Zhotovitele, s ohledem na rozsah a délku trvání příslušné dílčí etapy realizace.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Položka zahrnuje oznámení a provedení legislativní přípravy stavby - „oznámení o stavební činnosti“ a případnou součinnost Zhotovitele při provádění základního ohledání archeologa Archeologickým ústavem AV ČR na stavbě ze strany.

Cena nezahrnuje samostatný archeologický výzkum v případě nálezu – ten je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Do položky 151 zahrne Zhotovitel náklady na výsadbu příslušného počtu ks. Ke specifikaci položky již byl zodpovězen dotaz ve VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 dotaz 1.

Do položky 31 zahrne Zhotovitel náklad na zasazení stromů na jiných pozemcích, než na kterých je umístěn SO 03, z kterých bude káceno. Pro náhradní výsadbu budou uvažovány pozemky v rozsahu stavby tj. k.ú. Hradiště pod Babí Horou. Konkrétní pozemek pro náhradní výsadbu stanoví až příslušný úřad obce v svém rozhodnutí.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel sděluje, že Zhotovitel provede nacenění ochrany jako komplet v rozsahu dostatečném tak, aby nebyla uvedená zeleň v blízkosti stavby nikterak poškozena. Předpokládaný rozsah je znázorněn uveden na Koordinačním situačním výkresu C.2, příslušné stavby.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel sděluje, že označení mj značkou „...“ má Zhotovitel chápat jako dodání celé dodávky měrné jednotky. Lze jej tedy chápat jako položku zahrnující celý obsah všech souborů/ks/kompletů všech dodávek za účelem zajištění POŽADAVKU ZADAVATELE.

Vzor: pol 197 Zařízení staveniště zahrnuje např. SOUBOR všech staveb staveniště, KOMPLETY zpevněných ploch a KUSY stavebních buněk atd.

Zadavatel sděluje, že podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů umožňuje stanovení ceny dané práce nebo činnosti a je uvedený v jednom společném soupisu prací jakožto POŽADAVKU ZADAVATELE.

Měrnou jednotku v tomto případě tvoří všechny soubory, komplety nebo kusy dodávek v rozsahu uvedeného vedlejšího rozpočtového nákladu, který je nutný pro realizaci položky.

Jelikož se jedná o položky vedlejších a ostatních nákladů, které nejsou položkami soupisu prací v množství určené konkrétní měrnou jednotkou položky výkazu výměr, tak jakožto měrné jednotky

položky soupisu prací zvolil Zadavatel toto označení. Jednotka je znázorněna formou požadavku na souborné a kompletní dodávky, výkony a funkce.

Zadavatel ji chápe jako zcela postačující pro specifikaci vedeného vedlejšího rozpočtového nákladu.

V Brně dne 2. 12. 2020

Za zadavatele – Obec Těrlicko:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci