S M L O U V A    O    D Í L O

k provedení  stavby  „Rekonstrukce mostů v obci Roztoky - 2. výzva“

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Obec Roztoky
Roztoky 128, 

270 23 Křivoklát
zastoupena starostou:
Ing. Lenkou Peterkovou
IČO : 
00639966
DIČ :
neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 540586399/0800
( dále jen "objednatel" )

a

….............................................

IČ: …....................

DIČ: ….................

Tel.:......................

Bankovní spojení: …..............................

číslo účtu: …...........................................

Zastoupená: ….......................................

( dále jen "zhotovitel" ) 

t a k t o :

I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Název stavby: „Rekonstrukce mostů v obci Roztoky - 2. výzva“ 

Místo stavby: pozemky v k.ú. Roztoky u Křivoklátu ve vlastnictví Obce Roztoky i jiných majitelů. Souhlasy se stavbou zajistí objednatel.
Projektová dokumentace stavby: 
„Lávka u viaduktu přes Rakovnický potok, provedení nezbytných úprav“ 01/2020 zhotovené PONTEX s.r.o. Praha, pobočka České Budějovice, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice,

„Mostek u čp 17 v obci Roztoky“ 01/2020 zhotovené PONTEX s.r.o. Praha, pobočka České Budějovice, Žižkova 12, 370 01 České Budějovice,

 II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících mostků v obci Roztoky. Veřejná zakázka obsahuje dva stavební objekty. Prvním je lávka pro cyklisty a pěší přes Rakovnický potok a jeho inundační území. Jedná se o odstranění havarijního stavu mostku. Druhým stavebním objektem je mostek přes bezejmenný potok, který jediným přístupem k objektu na pozemku p.č. 5/5 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu . 

SO 1 – Lávka u viaduktu přes Rakovnický potok

Lávka je přímá a kolmá a má 6 prostých polí. První mostní pole o světlosti 12,9 m přemosťuje Rakovnický potok. Šesté mostní pole o světlosti 2,04 m přemosťuje bývalý náhon. Ostatní mostní pole jsou inundační. Nosná konstrukce lávky je železobetonová, u 6. pole je tvořena deskou, u ostatních polí 2 trámy a deskou mostovky. Lávka je založena plošně, OP 1 je založena na skalním výchozu. Základy lávky jsou nepřístupné, zřejmě jsou betonové. OP 7 a střední pilíře jsou provedeny ze zdiva z betonových cihel. Na obou stranách lávky je osazeno ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní. 

Podle revizní zprávy z 1/2017 je stavební stav mostu hodnocený klasifikačním stupněm nosná konstrukce: VI velmi špatný, spodní stavba: VII havarijní. Beton nosné konstrukce je hloubkově degradovaný. V hlavní prohlídce bylo doporučeno: všechna mostní pole provizorně ihned podepřít. 

SO 2 – Mostek u čp 17 v obci Roztoky

Stávající most má 1 prosté pole, je přímý a šikmý. Šikmost mostu je 54,01º. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým trámovým roštem. Opěry jsou provedeny ze zdiva z lomového kamene, navazují na kamenné nábřežní zdi. Zábradlí na mostě není provedeno, římsy jsou minimální. Bezejmenná vodoteč má charakter podhorského toku. 

Podle revizní zprávy z 1/2017 je stavební stav mostu hodnocený klasifikačním stupněm VI – velmi špatný až VII havarijní. Na mostě není osazený záchytný systém. Zdivo opěr je rozpadlé, podemleté, vyboulené, provizorně zajištěné dřevěným rozepřením. V revizní zprávě N+N bylo doporučeno odstranění nosné konstrukce a kamenných opěr, provedení nového monolitického železobetonového mostu a opevnění koryta vodoteče vybouraným kamenivem. 

Podrobný popis stavebních objektů a návrhu řešení je uveden v přiložených projektových dokumentací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu stavby.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek jejich činností odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl on sám.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, jsou zahrnuty i následující náklady spojené se zhotovením díla a to zejména: 

a) náklady na příp. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně potřebných energií

b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize 

5. Součástí díla je čištění areálových a veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem, údržba staveniště a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla.

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

 D O B A   P L N Ě N Í

1. Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení veřejné zakázky a klimatických podmínkách. 

1. předpokládaný termín zahájení prací je 1.5. 2021. 

2. Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je do 31.12. 2021. 

Dodavatel stavby musí 2 měsíce předem oznámit zahájení stavby a v době prázdnin – červenec a srpen, musí zajistit přechod přes Lávku u viaduktu buď přerušením stavby nebo zajištěním průchodu tak, aby nebyla při pracích ohrožena bezpečnost procházejících po mostě.
2.
Termín dokončení díla může být prodloužen o dny, kdy nebude moci zhotovitel realizovat dílo z důvodů způsobených na straně objednatele, z důvodů rozhodnutí orgánu státní správy, znemožnění přístupu ke stavbě a dále o dny, kdy nebude moci být realizováno dílo z důvodů vyšší moci.

IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

1.
Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí: 

Základní cena celkem bez DPH
: 



21 % DPH                       
:

   

Cena celkem včetně DPH
: 



   
Cena se skládá z:
Cena za SO 1 Lávka u viaduktu přes Rakovnický potok:

Základní cena bez DPH
: 



21 % DPH                       
:

   

Cena celkem včetně DPH
: 



Cena za SO 2 – Mostek u čp 17 v obci Roztoky
Základní cena bez DPH
: 



21 % DPH                       
:

   

Cena celkem včetně DPH
: 



      Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů. 


2. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Zálohy se neposkytují.

3.
Dílo bude fakturováno měsíčně na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu. Faktura bude doručena objednateli na adresu:
Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát. K faktuře budou doloženy zjišťovací protokoly se soupisem skutečně provedených prací.

4.
Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

5.
Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů. Každá vystavená faktura bude uvádět název zakázky „ Rekonstrukce mostů v obci Roztoky - 2. výzva“. 
6.
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

7. 
Cena je nejvýše přípustná. Tato cena je překročitelná pouze po písemné dohodě obou smluvních stran a to: 


- v případě zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů,

- dojde li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu,

- dojde-li v průběhu realizace ke změně výše sazby DPH.
8.
Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou pevné do data kompletního ukončení díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny veškeré písemně odsouhlasené vícepráce i případné méněpráce realizované zhotovitelem do data předání předmětného díla. Položkový rozpočet nemá vliv na pevnou cenu, která je dána předmětem díla. Pro účely ocenění víceprací, resp. méněprací, budou práce, jejichž ceny nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, oceněny cenami v místě obvyklými a vzájemně písemně odsouhlasenými.

V.

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E

1.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, prosté všech závazků třetích osob. Staveniště bude přístupné po celou dobu provádění prací a bude vyklizené vyjma materiálů, jejichž odklizení má zajistit zhotovitel podle PD a výkazu výměr.

2.
Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

3.
Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a to pouze po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků a teprve potom za zhotovené dílo doplatí cenu dle článku IV. této smlouvy na základě vystavené závěrečné faktury.

VI.

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E

1.
Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2.
Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho zápisy a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3.
Zhotovitel bude řádně udržovat venkovní prostory kolem předmětné stavby.

4.
Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na provoz v okolí stavby.

5.
Zhotovitel je v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů.

6.
Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží, služeb nebo stavebních prací dle platných právních předpisů.

7.  
Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi potřebnými podklady vztahujícími se k předmětu díla, zejm. s projektovou dokumentací i místními podmínkami stavby a že je považuje za zcela dostatečné k provedení díla touto smlouvou stanoveném rozsahu, termínu i ceně.

8.  
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, tzn. průběžně odstraňovat veškeré nečistoty a odpady vzniklé jeho činností při realizaci díla. Nebude-li zhotovitel ani přes písemnou výzvu tyto povinnosti dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel je závazně v plné výši uhradí.

9.
Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování všech příslušných předpisů na staveništi (předpisů BOZP, protipožárních předpisů i předpisů vztahujících se k ochraně životního prostředí. Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni z nutnosti dodržování výše uvedených předpisů a seznámeni se specifiky staveniště a to ještě před zahájením stavebních prací. Zhotovitel rovněž odpovídá za znemožnění vstupu všech nepovolaných osob na staveniště.

VII.    

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R

1.
Hlavním stavbyvedoucím (mistrem) zhotovitele je …......................, zástupce stavbyvedoucího je………………………., který zabezpečuje zejména tyto činnosti:

 a)
řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele 

 b)
připraví příslušné podklady pro fakturaci díla

 c)
provádí předávání stavebních prací a díla objednateli

 d)
zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy

2.
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných zvyklostí.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Rovněž tak o využití všech poddodavatelů.

3 
Objednatel, příp. jím stanovený TDS je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

4.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele či TDS, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5.
Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.
Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a objednatelem (příp. TDS), je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. Zápis do deníku však v žádném případě nenahrazuje dodatek smlouvy o dílo.

7.
Zhotovitel je povinen předat po odstranění event. vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 100 odst. 5 zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění.

VIII.

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

1.
Řádně provedená stavba se předává a přejímá. v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením, případně též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

2.
Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy.

      Dále připraví tyto doklady:

        - dokumentaci skutečného provedení (bude-li se lišit od předané PD)

       - stavební deník

        - prohlášení o shodě na stanovené výrobky


 - potvrzení o likvidaci odpadů vzniklých při stavební činnosti


 - skutečné zaměření stavby
3.
Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny před jejich zakrytím, zápisem do stavebního deníku a zároveň i mailovou zprávou na starosta@obec-roztoky.cz Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na své náklady a bez nároku na změnu termínu plnění práce, konstrukce znovu odkrýt a zpřístupnit. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

4.
K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dnů před zahájením předávacího řízení a to zápisem do stavebního deníku.

5.
O předání a převzetí díla sestaví zhotovitel "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků. Konečné protokolární převzetí díla může být uskutečněno pouze po odstranění všech příp. zjištěných vad a nedodělků.

6.
Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

7.
Odmítne-li objednatel dílo převzít, smluvní strany uvedou v protokolu o předání a převzetí svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

8.
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, které sám způsobil.

 IX.

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je vytvořený a dokončený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. V případě, že bude dodatečně zjištěno, že dodavatel použil materiály nebo stavební postupy, které jsou v rozporu s PD, a v této souvislosti byla zjištěna závada, vztahuje se pak záruka na dalších 12 měsíců od provedení a převzetí předmětné opravy.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4.  Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.  

5.  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě do 15-ti dnů od uplatnění  písemné  výzvy - reklamace objednatelem.

 X.

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou  vadu a nedodělek. 

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace způsobem uvedeným v čl. IX.4.nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

4. Zhotovitel není v prodlení a objednatel není oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu, pokud dojde během stavby k  změně rozsahu a druhu prací nebo zhotovitel přeruší práce z důvodu způsobených ze strany objednatele, nebo je zhotovitel nucen přerušit práce z důvodů uvedených v bodě III. 3 této smlouvy. O takové skutečnosti bude zhotovitel vždy okamžitě po jejím zjištění informovat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zároveň i mailovou zprávou (starosta.roztoky@gmail.com).
5. Smluvní pokuty sjednané  dle čl. X. jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy. Mohou být i započteny objednatelem vůči kterékoli platbě zhotoviteli.

6. Ustanovením  čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

XI.

 V Y Š Š Í   M O C

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, stávky, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3.  Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

                 O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y

1. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak dva měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele delším než 15 kalendářních dnů. Před odstoupením od smlouvy je objednatel povinen na tuto skutečnost písemně upozornit zhotovitele a ponechat mu přiměřenou lhůtu na nápravu, max. však 15 kalendářních dnů.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

5. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 1., 2., či 3. smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek vzájemně odsouhlaseným soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede zhotovitel.

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

XIII.

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem všech materiálů a to volných i zabudovaných je od samotného počátku zhotovitel, který nese veškerá nebezpečí příp. škody na zhotovovaném díle a to až do jeho protokolárního předání objednateli. To se týká materiálů dodaných na stavbu před jejím započetím i v jejím průběhu.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností v minimální pojistné částce 5 mil. Kč a že bude platnost této pojistky udržovat po celou dobu provádění díla.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

-  ve věcech smluvních:  Ing. Lenka Peterková (tel. 778 546 438)

-  ve věcech technických: (tel. )……………………………………..
6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:................................................

- ve věcech technických: …........................................

XIV.

   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.  

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 

XV.

 Z Á V Ě R E Č N Á    U S T A N O V E N Í

1.
Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4.
Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5.
Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

Přílohy:
č. 1. Specifikace díla a položkové rozpočty dle nabídky zhotovitele

V Roztokách, dne
                              


V             , dne                                            

       .......................................



….......................................

                                
Ing. Lenka Peterková                                                             



                starostka obce
                                                                

