
SMLOUVA O DÍLO
na akci:

nNájemnj bydlení- opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín"

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:
Název: Obec Milin
Sídlo: 11. května 27, 262 31Milin
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojeni:
Číslo úČtu:
Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

· ve věcech smluvních: Ing. Vladimír vojáček,
· ve věcech technických: Ing. Jan Hašek
· koordinátor BOZP: BOZP bude vzhledem k odděleným plněním stavebních prací nízkého

rozsahu řešeno objednatelem a technickým dozorem investora

na straně jedné jako ,,objednatel"

a

Zhotovitel:
Název/obchodni firma: Roman Bíba
Sídlo: U Stadionu 301, 262 31 Milín
Kontaktní místo: U Stadionu 301, 262 31 Milín
Zastoupen: Roman Bíba
IČO: 69383766
DIČ: CZ 7908191115
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vC. kontaktu):

· ve věcech smluvnIch: Roman Bíba,
· ve věcech technických: Roman Bíba

na straně drú hé jako ,,zhotovitel".

C]L)tendera



l.
Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řIzení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s
názvem ,,Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milin" (dále jen ,,veřejná zakázka")
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řÍzení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ,,ZZVZ"), v rámci projektu
spolufinancovaného z programu Ministerstva financí České republiky: MF - Pod pora výstavby, obnovy
a provozováni komunálnIinfrastruktury - podprogram 29802230, reg. č. projektu ...bude doplněno před
podpisem smlouvy... (dále i ja ko ,,projekt"), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a
zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

||.

Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavážuje, že předmět smlouvy - dílo, jak je toto definováno niže v této smlouvě (dále
jen ,,dílo"), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek
stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne
zhotoviteli dohodnutou součinnost.

2.3. Dilem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnuti souvisejÍcÍch dodávek a služeb, jejichž
hlavním účelem je obnova nájemních bytů (Části díla), které jsou na hranici své fyzické a morálnI
životnosti.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech služeb, dodávek (včetně
veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedeni je pro řádné dokončeni díla
nezbytné a předáni díla objednateli.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentaci pro prováděni
stavby vypracovanou Ing. janem Haškem,

(dále jako ,,projektová dokumentace") a soupisem stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr (dále jako ,,položkový rozpočet"), které tvoří přílohy Č. 3.1 a 3.2 zadávací
dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné
zakázce.

2.5. projektová dokumentace je závaznou specifikaci díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu
pevně spojena (není její pří|ohou).

2.6. objeď natel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajÍcÍm způsobem se s ni seznámil a
zavazuje se ji plně dodržovat.

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době prováděni díla,
dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebni'ka,
autorského dozoru projektanta, je - ii tento vykonáván.

2.8. Součásti závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
a) provedení nutných zkoušek, testů, ověřeni a revizi dle platných a účinných právních předpisů

a ČSN (při'padně jiných norem vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o
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technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané a/nebo
smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčujIci výše uvedené předá zhotovitel
objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předáni a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedeni díla,
C) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedeni díla,
d) veškeré nezbytné přesuny standartního vnitřního vybavení bytových jednotek v rámci bytové

jednotky, zakryti vybavení bytových jednotek, jeho ochranu proti poškození nebo znečištěni,
případně v nezbytných případech jeho uskladněnív prostorách objednatele,

e) veškeré práce a dodávky souvÍsejÍcÍs bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a
majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),

f) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob
ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby
k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,

g) bezpečnost práce a ochranu životního prostředív rozsahu dle příslušných právních předpisů,
h) projednání a obstaráni právního titulu k případnému zvláštnímu uživánÍ pozemních

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních Či
soukromoprávních plněni (zejména správních poplatků, nájemného atd.),

i) zřizen|' a odstraněni zař|'zení staveniště včetně napojeni na inženýrské sItě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energii'
prostřednictvím odběrných zařIzenI s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které
urči objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen
uhradit objednateli nebo přímo přIslušnému dodavateli příslušné energie Či služby,

j) odvoz a uloženi vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při
prováděni díla na skládku včetně poplatku za uskladněni v souladu s ustanoveními zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splněni této povinnosti
zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,

k) uvedenivšech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
l) uvedeni veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného

na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem
díla,

m) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených
subjektů, oznámeni zahájeni stavebních prací např. správcům SÍtÍ apod.,

n) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
o) zajištěni a splněni podmínek vyp|ývajÍcÍch ze stavebního povolenI nebo jiných dokladů

vztahujÍcÍch se k předmětu díla,
p) zhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby v souladu s vyhláškou Č. 499/2006 Sb.,

o doku mentaci staveb, ve znění pozdějších před pišů,
q) geodetické za měření stavby;
r) veškeré práce a Činnosti souvĹsejÍcÍ s přerušením prováděni díla za podmínek dle této

smlouvy.

2.9. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace
a poskytovat součinnost objednateli při jejich plněni. Bližší informace jsou k dispozici na:
https://www.mfcr.cz/cs/vereiny-sektor/pod pora-z-narod nich-zdroju/proRramy-a-dotace-
kapito|y-vps/proRram-29822. Zhotovitel prohlašuje, Že se s uvedenými podm Inkami
poskytovatele dotace seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a jejich obsah je mu zcela
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znám.

Ill.
Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat nás|edujÍcÍterminy:

Termín předáni a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od uzavřeni této smlouvy

Termín zahájeni prací: nejpozději 10. pracovní den od uzavřeni smlouvy
Termin provedeni díla: nejpozději 105. pracovni den od zahájení prací

Termín provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

3.2. O předánístaveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem
a zhotovitelem, Či osobou ktomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně
oprávněnou. V průběhu prováděni díla budou o předáni jednotlivých bytových jednotek sepsány
zápisy.

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plněnIveřejné zakázky, který je při|ohou Č. 2 této
smlouvy o dílo a obsahuje termíny prováděni částí dila.jeho závaznou podobu obě smluvnistrany
odsouhlasujI uzavřením této smlouvy.

3.4. M Isto plněni díla jsou bytové jednotky v bytových domech ve vlastnictví objednatele:

Bytový dům č.p. Ulice Byt Parč. č. st. Katastr. ú.
A 203 Nádražní 1.06 255 Milin
B 206 Nádražní 1.03 258

207 1.02 257
C 209 Nádražní 1.03 261
E 215 U Medvídků 2.03 267
M 222 U Medvídků 1.01 226

223 1.03 227/1
224 2.05 228/2

O 226 Školní 1.02 230
T 228 Školní 2.02 239
X 255 Mírová 1.01 246

255 2.01 246
254 1.05 245
254 2.03 245
254 2.05 245
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lV.
Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řIzenI na veřejnou zakázku na základě oceněného
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.
Cena za dílo Činí:

Cena bez DPH 5 870 056,(X) KČ
DPH 880 508,00 KČ
Cena včetně DPH 6 750 564,00 KČ

4.2. položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řIzení je sjednán jako úplný
a závazný. položkový rozpoČet je nedílnou součástitéto smlouvy jako její příloha Č. 1.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
na kompletnI provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů
a nákladů ostatních a souvisejÍcÍch nezbytných pro řádné a včasné provedeni díla. Zhotovitel je
povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a
povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn
požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilI nebo jiné
náklady, než bylo předpokládáno.

4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení
s předáním díla z důvodů |ežÍcÍch na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby
skutečného předánidňa. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazeni případně vzniklé
škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za
podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovidajÍcÍ
DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není
povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ, resp. pravidel
či pokynů poskytovatele dotace v daném operačním programu (dále jen ,,Pravidla"). Zhotovitel je
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni a tento soupis předložit objednateli
k odsouh|aseni. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástídňa a nejsou zahrnuty v ceně díla,
musí být nejprve projeď nány a písemně odsouhlaseny objeď natelem (a poskytovatelem dotace),
teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedod ržítento postup, má se za to, že práce, dodávky
a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.7. Oceněni navrhovaných vIcepraci provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle
položkového rozpočtu, který je přílohou Č. 1této smlouvy. Tam, kde nelze použit popsaný způsob
oceněni, bude oceněni provedeno individuálnI ka|ku|ací zhotovitele s přihlédnutím k položkám
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společnostI Urs cz, a.s., ičo: 471
15 645, a nebude-li ani toto moŽné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran.
Ocenění vIcepracI podléhá schváleni objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní
strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ, resp. s Pravidly. Zhotovitel je povinen
předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršuji či jinak mění
kvalitu, fu nkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale
neprovedené), nebo objednatel nařIdí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni a tento soupis předložit objednateli
k odsouh|asenÍ.Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech
provedených prací dokládaných u fakturaci a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně
požadovat jakoukoliv úhradu či náhrad"
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V.
Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli
uhrazení zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dňčích faktur vystavovaných
zhotovitelem za každou bytovou jednotku vždy po skončení prací v dané bytové jednotce.
Nedílnou přílohou každé dňči faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený)
oceněný písemný soupis pracia dodávek skutečně provedených v dané bytové jednotce (dále jen
,,zjišťovací protokol") a předávací protokol dané bytové jednotky. Bez těchto dokladů je faktura
neúplná.

5.3. zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k nás|edujÍcÍmu pracovnímu dni po
skonČeni prací na dané bytové jednotce a předložit jej objednateli k odsouh|aseni nejpozději do
5. pracovního dne nádedujicIho po ukončeni prací na dané bytové jednotce. Objednatel se ke
zjišťovacímu protokolu písemně vyjádři do pěti pracovních dnů ode dne jeho předbžení
zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsou hlasený nebo jej odešle
zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn Či výhrad.

5.4. DÍ|ČÍ fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne
doručeni objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dníode dne doručenifaktury objednateli, bez ohledu na
dřívějšÍ datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského
zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto
povinných náležitostI dále obsahovat název a registrační čIslo projektu (tj. ,,Nájemní bydlení -
opravy a stavební úpravy bytů v obci Milin", evidenční číslo žádosti VPS-223-3-2021-®177).

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy v
těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována cena díla,
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu

s touto smlouvou neodsouhlasil,
C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objeď natel vyznačí důvod vrácen í. Zhotovitel provede opravu vystaven Im nové
faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti
faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně
ode dne doručeni nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této
smlouvy. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka
připsána na bankovní účet zhotovitele.

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajÍcÍch se změny
sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku ktéto smlouvě, a to za dodrženi příslušných
ustanoveni ZZVZ, resp. Pravidel.

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena
uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přňohou bude objednatelem odsouhlasený soupis
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vIcepracI, a v takovém případě musi' faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou
samostatně fakturovány ve stejných terminech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle
této smlouvy.

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné p|něnjfinančnÍch závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plněnise považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plněni díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele
za konkrétni plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovni
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plněni a šÍřeni této povinnosti též do
nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel sp|nisvoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli,
bez zjevných vad a nedodělků. Dílo bude předávané postupně po jednotlivých bytových
jednotkách (částech díla). Součásti závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a
materiálů objednateli. Doklady, listiny a materiály budou předány objednateli souhrnně za celé
dílo po dokončení díla, tzn. nejpozději poslední den termínu pro provedeni díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně dva pracovní dny předem objednatele k předání
a převzetí částí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast
u přejknaciho řízenitěch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předánia převzetí
díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby
působÍcÍ na stavbě, zejména osobu vykonávajÍcÍfunkci technického dozoru objednatele, případně
také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv.
předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
b) identifikační údaje o díle,
C) zhodnocení jakosti díla nebo jeho Části,
d) prohlášeni zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli

předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,
f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízeni,
g) ustanoveni, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad

a nedodělků, v případě, Že při předáni a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady
a nedodělky,

h) jmenovitý seznam účastníků řIzenI,
i) určeni místa a Času předáni a převzetí díla;

j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami Či nedodělky, které nebudou
samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky uživánÍ díla nebo
podstatným způsobem omezovat užívánÍ díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad
a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstraněni;

k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.

přj|ohou předávacího protokolu budou jednotlivé dÍ|čÍ předávací protokoly Části díla (jednotlivých
bytových jed notek)
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6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řIzenI budou zaneseny
do dokumentace skutečného provedeni stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu
pro provedeni díla dle této smlouvy.

6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při
předánívykazovat ojedinělé drobné vady Či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení
s jinými bránit funkčně nebo esteticky užIvánI díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání
díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech
vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.

6,6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni vad a nedodělků, pak platí,
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne
podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předánía převzetidňa s výhradou odstraněnívad
a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky iv případě, kdy
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných
případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany
objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.7. Po odstraněni posIednI vady Či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a proběhne nové předávací řIzeni.

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepIšI obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předáni. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetidňa i pro drobné vady, i když nebrání jeho uživání, ani jeho užíváni podstatným
způsobem neomezují.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na
těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že
nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do
původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo
třetím osobám v penězích.

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předáni dokončeného díla předat objednateli všechny
dokumenty a doklady vztahujÍcÍ se k dílu a jeho řádnému uživánÍ, které by! zhotovitel povinen na
základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel
předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci
skutečného provedení dIla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VIl.
Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracováni do díla. Jde-li o věci,
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy
objednatel.

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele,
nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a
nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu
nebo dňčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškozeni či jakékoliv jiné újmy nebo
znehodnoceni věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na
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objednatele podpisem protokolu o předáni a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv Části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do
přechodu nebezpečí Škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho Části, včetně věci ve všech ohledech
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

Vlll.
Podmínky prováděni díla

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba zkontroloval technickou Část projektové
dokumentace ještě před uzavřením této smlouvy a tuto shledal bezvadnou a způsobilou pro
řádné splněni všech jeho povinností dle této smlouvy.

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňová ni, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podňejí a bez ohledu na to, zda jsou práce
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem Či jeho poddodavateli.

8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy
v terminu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro prováděni díla a pro
zařízeni staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem
o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařIzenI staveniště (provozní, sociálnI a
případně i výrobni), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen
zajistit v rámci zařIzenI staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo
poskytovánís|užeb mimo pracovněprávnivztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o BOZP"), při realizaci
stavby zajistit zejména zákonem stanovené:

" požadavky na pracoviŠtě a pracovní prostředí,
" požadavky na pracoviště a pracovni prostředí na staveništi,
" požadavky na výrobní a pracovni prostředky a zařÍzenj,
" požadavky na organizaci práce a pracovni postupy,
" bezpečnostní značky, značení a signály.

· Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je
zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízenÍ vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen ,,NY").

8.5. Zhotovitel bude při prováděni prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu
zákona o BOZP.

8.6. Zhotovitel je odpověď ný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu
účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodrŽováni povinností daných zákonem o BOZP a NY,
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případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů.
Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracujÍcÍ na díle vstupnÍško|ení o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběŽně znalosti svých
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,

b) provedeni vstupních Školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u
zaměstnanců svých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné
pracovní pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouřeni, vyjma mist ke kouřeni určených,
e) aby byla dodržována bezpečnostní opatřeni (např. ohrazení, op|ocenj, osvětlenI, opatření

proti vstupu nepovolaných osob, opatřeni proti pádu z výšky, uloženi materiálů - zejména viz
přílohy k NY),

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedeni ustanoveni § 16
zákona o BOZP.

8.7. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržuji na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pomůckami.

8.8. Dále je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti
ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Dále je povinen zajistit si vlastni dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu prováděni
díla nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární
předpisy, a to i po skončenitěchto praciv rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními
předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohroženi života a zdraví objednatele nebo
dalších osob Či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařIzenI a spotřebičů v
objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatřeni k
odvrácení těchto oko|nosti.

8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejÍcÍch s prováděním
díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetřeni
úrazu a sepsáni přIslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
součinnost.

8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedeni je předmětem této
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ
přjs|ušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele
povinen předložit. Porušeni povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za
podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele.

8.13. Smluvní strany se dohodly, Že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plněni předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého
záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
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8.14. StavebnIdenik je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. StavebnIdeník bude psán
do tiskopisu (Ix originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána
volná místa.

8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujÍcÍho stavební povoleni nebo
ohlášeni stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu
prací a jejich souvislostech se zapisuji tentýž den, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na
staveništi pracúje. Deník je veden ode dne předánia převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní
vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit
oprávněným osobám kdykoli přistup k provedenizápisu do stavebního deníku, jakoži k pořizování
jakýchkoliv kopii, opisů a výpisů ze stavebního deníku.

8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebn Ik, stavbyvedoucí,
osoba vykonávajÍcÍ stavební dozor na stavbě prováděné svépomoci, osoba provádějÍcÍ kontrolnI
prohlIdku stavby, osoba odpovjdajÍcÍ za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba
vykonávajÍcÍ technický dozor objeď natele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávajÍcÍ autorský
dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na
stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby
oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této
smlouvy.

8.17. Zhotovitel je povinen použit pouze takové materiály, zařizenI a technologie, jejichž použití je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčeni
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání
na místo plněni, pokud nenístanoveno jinak.

8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasenI použiti stavebních komponent zhotovitelem, které
budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schváleni komponent a materiálů
k zabudováni do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schváleni komponent a materiálů
dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i od pověd nosti
z poskytnuté záruky.

8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodnia technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřÍstupnÍtřetjm osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8.20. V průběhu prováděni díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolnI dny,
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel urči.
Vedením kontrolnIch dnů je pověřen objednatel, který z kontrdniho dne sepíše zápis a předá ho
všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanoveni v něm obsažená jsou pro obě
strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního
deníku.

8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní
dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.

8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí před métu díla), které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat
do stavebního deníku nejpozději 4 pracovni dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží
zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů,
certifikáty a atesty vztahujIci se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořÍdj
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných části v rozsahu
dok|ádajÍcÍm stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez
zbytečného odkladu objednateli.
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8.23. Bude-li objednatel v případě pochybnosti o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat
dodatečně jejich odkryti a zjisti se, že zakryté části předmětu díla vykazuji vady, hradí náklady
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22.
této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním
deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady
s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.

8.24. Zhotovitel oznámi objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně
ve stejné lhůtě samostatně oznámi objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné
zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí
objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek
vyjádřit a v případě pochybnosti o jejich průkaznosti nařídit jejich opakováni. Náklady na tyto
dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou
nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady,
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.25. Zhotovitel zajisti dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné
zakrytíoko|nÍch konstrukcítak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou
technologii, která zajisti, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých
povrchů a konstrukci.

8.26. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajicími z této
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu
s ust. ČI. Xlll. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které
opravňuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se
strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s nim do původního stavu.

8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592
občanského zákoníku.

8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či
podkladů objednatele. jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splněni
nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splněni
takového pokynu.

8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitosti
a odpovědnosti zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatřeni
provedených za účelem zajištěni ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na
staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přistu pových komunikací.

lX.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v
této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude
po celou záručnidobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.
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9.3. Záručnídoba počíná běžet dnem následujickn po předánía převzetIcelého díla prostého zjevných
vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo
nedodělky, uvedená záručnídoba se prodloužio dobu od převzetidÍ|a s vadami a/nebo nedodělky
do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámeni vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do
doby odstraněni této vady.

9.6. Oznámeni vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své
volby požadovat zejména:
a) odstraněnivady dodáním náhradního plněni (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů

apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
C) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva
objednatele vyp|ývajÍcÍ ze zákona tímto nejsou omezena.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne obdrženi písemného oznámenivady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín
dřjvějšÍ. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni oznámené vady i v případě, že práva
objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstraněni oznámené vady nese po celou
dobu zhotovitel.

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného p|něníup|atni|
neoprávněně, tzn., že jim oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti
s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.10. Za záručnívadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů
objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále
trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady
odstranit na náklady objednatele.

9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstraněni oznámených vad obě
smluvnístrany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, p|atÍtermíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.

9.12. objeď natel umožní pracovníkům zhotovitele přístu p do prostor nezbytných pro odstraněni vady.

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:

" označené objednatelem jako havarijní nebo bránIcI užÍváni díla do 48 hodin od obdržení
písemného oznámení vady,

" nebránÍcÍ užÍvání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdrženi písemného oznámení vady,
pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,

" označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracovánÍtechno|ogického
postupu v termínu stanoveném pro odstraněni vady vzájemnou písemnou dohodou
smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni oznámené
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vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručeni
oznámeni o vadě zhotoviteli.

9.14. O odstraněníoznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněnivady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započetím s odstraňováním oznámené vady,
je objednatel oprávněn odstraněnivady provést sám nebo prostřednictvím třetiosoby na náklady
zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Veškerétakto vzniklé náklady uhradIobjednateli zhotovitel do 15 kalendářních
dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn
odstraněni vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady
stlm spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdrženi
písemné výzvy k úhradě. Odstraněnivady svépomoci nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv
na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.
pojištění, odpovědnost za škodu

Stavební a montážnlpoj"ištěnl proti všem nebezpečím

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební
a montážni pojištěniv rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), která bude krýt
škody i vůči objednateli (dále jen ,,pojištěni l").

10.2. pojištěni 1 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předáni staveniště zhotoviteli až do
okamžiku předáni řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

10.3. pojištěni 1 bude pokrývat l zahrnovat mimo jiné odpovědnost za škodu na stavbě, konstrukci
budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických
celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařÍzeních staveniště.

10.4. pojištění 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno v celkové minimálni pojistné výši
odpovidajÍcÍ ceně díla včetně DPH sjednané v ČI. lV. odst. 4.1této smlouvy.

10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u pojištěni1 ke snÍženÍ minimálnIvýše
pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto Článku smlouvy, je zhotovitel povinen
uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávajÍcÍ smlouvě tak, aby minimální výše
pojistného krytivždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4. tohoto článku smlouvy.

pojištěni odpovědnosti za škodu

10.6. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt
škody i vůči objednateli (dále jen ,,pojištění 2").

10.7. pojištěni 2 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do
okamžiku předánířádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

10.8. pojištěni 2 bude pokrývat odpovědnost za Škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizaci
díla, tj. zejména:

· škodu na zdraví nebo životě,
· Škodu na věci včetně jejího poškození, zničeni nebo ztráty,
· jinou majetkovou škodu z toho vyp|ývajÍcÍ.

10.9. pojištěni 2 bude zhotovitelem uzavřeno v minimálni celkové pojistné výši 10.000.000, - kč.
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10.10.V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u pojištěni 2 ke snÍženÍ minimálnívýše
pojistného kryti pod výši uvedenou v odst. 10.9 tohoto Článku smlouvy, je zhotovitel povinen
uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávajíci smlouvě tak, aby minimálnI výše
pojistného krytívždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.9. tohoto článku smlouvy.

Ostatní

10.11.Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v niž bude zhotovitelem
sjednáno pojištění 1 a pojištění 2, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou
(dále jen ,,pojistná smlouva"), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splněni
podmínek na pojištění sta novených touto smlouvou, a to nejpozději v den předáni staveniště.

10.12.Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy,
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

10.13.Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyp|ývajÍcÍ mu z pojistné
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplněni mohla mít za následek snÍženÍ minimálni
pojistné výše, jakož i její u končení.

10.14.Porušeni povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou
a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy dle odst. 10.11 této smlouvy se považuje za
podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této
smlouvy odstoupit.

10.15.V případě ukončeni pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené
touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy
smlouvou novou.

10.16.Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podi|ejÍcÍ se na díle měli uzavřeno
pojištěni odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění
přiměřeného výši způsobené Škody, kterou je možné s ohledem na Činnost prováděnou
poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovjdajÍcÍ výši plněni poskytovaného
poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištěni
poddodavatelů.

10.17.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu zmIrnění.
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

10.18.Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činnosti na pozemcích dotčených prováděním
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit
škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného
na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto moŽné, jinak formou
finanční náhrady.

10.19.Zhotovitel je rovněž odpovědný 'a jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv
prací a služeb při plněni nebo v souvislosti s plněním povinnosti podle této smlouvy.

10.20.Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli Škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepIŠI smluvní
strany zápis.

XI.
Bankovní záruka za řádné provedeni díla a za jakost díla
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Bankovní záruka za řádné provedení díla

11 1 Zhotovitel se zavazuje sjednat bankovní záruku a předložit objednateli nejpozději v den předání
staveniště dle ČI. Ill, odst. 3.1 této smlouvy záruční listinu za řádné provedeni díla (tj. bankovní
záruku za splněni povinností zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, resp. za splněni všech
pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ni)
znějÍcÍ na částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle ČI. lV. odstavce 4.1 této
smlouvy platné ke dni uzavřeni smlouvy. Právo na plněni podle této záruky i právo uplatnit
bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.

11.2. Bankovní záruka za řádné provedeni díla musí být platná po celou dobu plněni díla dle této
smlouvy a ještě nejméně 60 dni po terminu protoko|árnjho předáni a převzetí dokončeného díla,
přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynuti této lhůty.
V případě, že dojde k posunuti termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou smluvních
stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastni náklady zajistit
prodlouženi platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky
minimálně 60 dni po termínu předáni a převzetí díla.

11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějÍcÍ na první vyžádáni
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplaceni celé částky
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat,
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky
vystavujÍcÍ bankovnizáruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záručnilistinu
vztahujÍcÍ se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou
týdnů novou řádnou záručnIlistinu.

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřIdi a záruční
listinu objednateli nepředložI ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku
smlouvy, považuje se toto za podstatné porušenismlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude
mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.

11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovnizáruku za řádné provedenidňa složením peněžité částky
ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle ČI. lV. odstavce 4.1této smlouvy platné ke dni
uzavřeni smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše).
Tato částka bude sloužit jako jistota zajišt'ujÍcÍ splněni povinnosti zhotovitele vyplývajIcIch z této
smlouvy, resp. splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této
smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem
uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpáni jistoty,
objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dni po terminu protoko|árního předáni a
převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním
ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní
ceny díla bez dph jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel
neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záručnidoby (tzn. bankovnízáruku nebo peněžitou
jistotu).

Bankovní záruka za jakost díla

11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokdárniho předáni a převzetí díla předložit
objednateli záruční listinu za jakost díla znÉšjÍcÍ na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla
bez DPH dle ČI. lV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. Právo na plněni podle
této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského
zákoníku.
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11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou z důvodu porušeni povinnosti zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být
platná po celou záručnídobu dila,tj. po dobu trvánÍzáručnídoby a bude objednatelem uvolněna
do 30 dnů po uplynutItéto doby.

11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějÍcÍ na první vyžádáni
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplaceni celé částky
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat,
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schváleni banky
výstavujÍcÍ bankovnízáruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záručnIlistinu
vztahujÍcÍ se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky, V případě výhrad banky
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou
týdnů novou řádnou záruční listinu.

11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou
jistotu dle odstavce 11.11 tohoto Článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo Částku v této
výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle ČI. lV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z
bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy.

11.10.Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.

11.11.Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši
2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě
pro předloženI bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění
pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušeni povinností
zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě
objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení
předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na Čerpá ní jistoty, objed natel peněžitou
jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dni od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných
úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

XII.

Sankční ujednáni

12.1. Dodržení termínu provedeni díla i dňčích terminů prováděni díla v jednotlivých bytových
jednotkách v terminech dle přílohy č. 2 této smlouvy se považuje za podstatnou smluvní
povin nost zhotovitele.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla

a) dle ČI. Ill. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze
strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,

b) v jednotlivých bytových jednotkách (částech díla) dle přílohy Č. 2 této smlouvy, má objednatel
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze stra ny zhotovitele ve výši 5.000, - KČ bez DPH za
každý i započatý den prodlení.

Pro urČeni doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je
rozhodujÍcÍ den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo nebo část díla bez výhrad, případně
s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránÍcÍch užití díla.

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí díla,
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém terminu, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000, - KČ za
každý nedodělek čivadu, u nichž je v prodlenI, a to za každýi započatý den prodlení. i
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12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém terminu, má objednatel právo
požadovat uhrazenÍsm|uvnj pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- KČ za každou oznámenou
vadu, u niž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařÍzenj staveniště ve sjednaném termínu, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, - KČ za
každý i započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle ČI. y|||. odst. 8.11 této smlouvy, má objeď natel právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000, - KČ za porušení této
povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatňovánI požadavků na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na stavbě, případně nedodrženi dohodnutých a podepsaných předpisů
vypracovaných technikem BOZP nebo porušeni ustanovení odst. 5.11, 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000, -
kč za každý zjištěný případ porušeni BOZP a ustanoveni odst. 5.11, 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.

12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 nebo 10.6 smlouvy, má
objednatel právo požadovat uhrazeni smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, - KČ za
každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.

12.9. Pokud zhotovitel nepředložiseznam poddodavatelů dle ČI. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel
právo požadovat uhrazeni smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000, - kč za každý i
započatý den prodlení.

12.10.Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost
uplatněni úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

12.11.Ujednánío smluvních pokutách v této smlouvě nemajívliv na právo objednatele na plnou náhradu
škody vzniklé z porušeni zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

12.12.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formá|nimi úkony ze strany
objednatele.

12.13.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplaceni smluvní pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.14.Smluvni pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přňohou výzvy k úhradě, splatnost této
faktury bude 30 kalendářních dni.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušeni této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu
vyzvat písemně k odstraněni podstatného porušeni smlouvy, které musí být provedeno do 7
kalendářních dnů od doručenítéto vý'vy.

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních smlouvy je zejména, když:
a) Zhotovitel je v prodlení se splněním terminu provedení díla delším než 30 kalendářních dní.
b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti p|ynoucizhotovite|i

z této smlouvy na jiný subjekt.
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C) l přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel bráni nebo jinak znemožni provádění
kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na
pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zd ravi při práci či jiné
bezpečnostní předpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo nebo Část díla podle smlouvy nebo opakovaně
zanedbává realizaci svých povinnosti daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry Či podstatně porušil technologickou kázeň.
g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstaráváni, odmítá nebo není schopen obstarat

potřebné věci, služby nebo pracovní sIly na realizaci a dokončenídňa v souladu se smlouvou.
h) Zhotovitel práce na díle nezaháji ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit

(nebo převzít staveniště).
13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od

objednatelem, kterým kromě případů
ustanoveních je, když se objednatel
s úhradou ceny díla nebo její Části na
smlouvou.

smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatn Ich

přes opakovaná upozornění zpozdil o vÍce než 30 dnů
základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto

13.4. Odstoupeni musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. ÚČinky odstoupení nastávají dnem
doručení písemného oznámení o odstoupeni druhé smluvní straně.

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt
vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem
stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto oceněni bude provedeno vzájemné
finanční vyrovnáni.

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že
nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od
této smlouvy odstoupit v případě, Že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebráni' či
krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení
poměrné části ceny díla odpovjdajÍcÍ rozsahu řádně provedeného díla.

13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání
nápravy.

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody Či smluvní pokuty. Odstoupení od
smlouvy se rovněž nedotýká ujednáni, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní
strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednáni o způsobu řešeni sporů.

XIV.
Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastni odpovědnost.
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ú). V případě,
že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy od pověd nost,
jako by dílo prováděl sám.

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace
prostřed nictvim poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovjdajÍcÍ část plnění
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal Část splnění
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přiče
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nový poddodavatel musídisponovat minimálně stejnou kvalifikaci, kterou původní poddodavatel
prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud
mu budou příslušné doklady předloženy.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu
poskytli plnění určené k plněni předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na
plněni předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli
do 2 pracovních dnů od obdrženi žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat
zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i cpakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

XVI.
Závěrečná ustanoveni

16.1. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen ,,nabídka zhotovitele"),
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řizení na veřejnou zakázku. Podkladem pro
uzavřeni této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích
příloh.

16.2. jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyp|ývajizhotovite|i
povinnosti vztahujÍcÍ se k realizaci předmětu této smlouvy, avša k tyto povinnosti nejsou výslovně
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti
zhotovitele jsou součásti obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je
povinen je dodržet.

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy,
platí vlastni text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy
a jeho přílohami, platí vlastni text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy
s Udaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet
přednost před vlastním textem smlouvy.

16.4. Zhotovitel se zavazuje, Že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřístupnÍ třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije
tyto informace pro jiné účely, než pro plněni podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle
tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném
pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny oko|nosti ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a §
2620 odst. 2 občanského zákoníku.

16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikáni) smluvních stran uvedená v záhlaví této
smlouvy.

16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného
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souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1
občanského zákoníku.

16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních
stran.

16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

16.10.Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použiji ustanovení občanského
zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použiti zvyklostí nebo praxe
zavedené mezi smluvními stranami.

16.11.Připadná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanoveni mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami),
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení
záměrů obsažených v té Části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.12.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se
zavazuji řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude
možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámenísporné otázky druhé smluvnistraně vyřešit smírem,
budou předloženy přIslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví
jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k
přerušení plnění povinnosti daných mu smlouvou.

16.13.Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v
souladu s ustanovením § 2 pÍsm. e) zákona Č. 320/2001Sb., o finančnikontro|e ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujÍcÍ se k
předmětu plněnítéto smlouvy kontrolním orgánům.

16.14.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smluvnistrana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211ZZVZ je možné i elektronické uzavření
smlouvy.

16.15.Smluvní strany prohlašuji, Že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasI se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinnosti, z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, na důkaz toho připojuji své podpisy.

16.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizaci projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí ji žadate|/přijemce použit.

16.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolnIho úřadu,
přIslušného orgánu finančnisprávy a dalších oprávněných orgánů státnisprávy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součin nost.

16.18.Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena radou obce Milin na dne
31. 5. 2021 pod čj. 729/2021/MIL/S bod Č. 9.
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XVII.
Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny nás|edujÍcÍ přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást
smlouvy:

Příloha č. 1- položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Harmonogram p|něnÍdi|a

V Milíně, dne 24. 6. 2021

Ing. Pa
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