

SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Obec Milín – rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v bytových domech

čp. 201 – 204 a čp. 226 - 227“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Milín
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatelé jsou oprávněni za

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
- koordinátor BOZP:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: Tomáš Opočenský
Sídlo: K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01
Kontaktní místo: K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01
Zastoupen: Tomáš Opočenský
IČO: 61097641
DIČ: CZ711031142

Zapsán v živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (veš. kontakty):

- ve věcech smluvních: Tomáš Opočenský
- ve věcech technických: Tomáš Opočenský

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení díla s názvem „**Obec Milín – rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v bytových domech čp. 201 - 204 a čp. 226 – 227**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že **předmět smlouvy - dílo**, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále jen „**dílo**“), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce společných prostor chodeb a sklepů bytových domů na adrese Školní č.p. 228 – 230 (blok T) a Mírová č.p. 252 – 255 (blok X).
- 2.4. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.
- 2.5. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací **Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu A a Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu O**, kterou vypracovala Jana Brožová – projekce elektro, číslo autorizace: ČKA 0002461 (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**položkový rozpočet**“), které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.6. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.8. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
 - a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména obyvatel bytových domů, jejich návštěvníků a občanů pohybujících se v místě realizace),
- e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- f) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
- h) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- i) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
- k) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správci sítí apod.,
- l) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- n) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- o) geodetické zaměření stavby;
- p) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 5 dnů** od uzavření této smlouvy

Termín provedení díla: nejpozději **do 10 týdnů** ode dne předání staveniště zhotoviteli

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.

- 3.3. Místo plnění díla jsou bytové domy na adrese Školní č.p. 226 – 227 (blok O) a Nádražní / U Medvídků 201 - 204 (blok A).

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 1 496 294,50 Kč
DPH 224 444,17 Kč
Cena včetně DPH 1 720 738,67 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.

- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel v zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatel odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **14 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny

sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.

- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelům odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přijímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatel.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatel bude obsahovat zejména:
- a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přijímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
 - h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
 - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatel zhotoviteli k jejich odstranění;
 - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatel.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při

předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.

- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanoveného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba zkontroloval technickou část projektové dokumentace ještě před uzavřením této smlouvy a tuto shledal bezvadnou a způsobilou pro řádné splnění všech jeho povinností dle této smlouvy.
- 7.2. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV“).
- 7.4. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 7.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 7.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 7.7. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

- 7.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 7.9. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 7.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 7.14. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
- 7.15. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 7.16. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezabavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 7.17. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 7.18. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního

deníku.

- 7.19. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 7.20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.21. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.20. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 7.22. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 7.23. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 7.24. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 7.25. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 7.26. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 7.27. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 7.28. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření

provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 8.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšší najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 8.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 8.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 8.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 8.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 8.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 8.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě

- smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí termíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 8.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 8.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 8.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započatím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 8.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
- 9.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
- a) vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem, maximálně však v době 14-ti kalendářních dní,
 - b) zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
 - c) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - d) prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů,
 - e) zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

- i) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
- 9.3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku.
- 9.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 9.5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
- 9.6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepišou smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.
- 9.7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodl. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky.
- 9.8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.
- 10.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 10.4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
- 10.5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i
- a) v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený v montážním deníku a
 - b) v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.
- 10.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
- 10.7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy pro

kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.

10.8. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.

10.9. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace.

10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2, zhotovitel 1.

10.11. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

10.12. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na jednání Rady Obce Milín konaném dne 7. června 2021 pod čj.: 760/2021/MIL/S, bod č. 6.


10.13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Projektová dokumentace
2. Položkový rozpočet

V Milíně dne

.....
Ing. Pavel Ne
starosta

za objednate



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021R0003EI

Stavba: Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok A Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Školní č.p.201-204, Milín Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín DIČ:

Zhotovitel: IČ 61097641
Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Příbram VI,261 01 DIČ:

Projektant: IČ:
Akad. arch. Aleš brotánek, Ing. Jan Hašek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jitka Dupalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	938 486,84
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	938 486,84	140 773,03

Cena s DPH	v	CZK	1 079 259,87
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R0003EI

Stavba: Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok A Elektroinstalace

Místo: Školní č.p.201-204, Milín

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš brotánek,

Zhotovitel: Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Příbram VI,261 01

Zpracovatel: Ing. Jan Hašek
Ing. Jitka Dupalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		938 486,84	1 079 259,87
2021R000 3EI	Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok A Elektroinstalace	938 486,84	1 079 259,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok A**
Elektroinstalace

Místo: Školní č.p.201-204, Milín

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš
brotánek, Ing. Jan
Hašek

Zhotovitel: Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

938 486,84

HSV - Práce a dodávky HSV

24 409,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 409,28

PSV - Práce a dodávky PSV

914 077,56

741 - Elektroinstalace - silnoproud

914 077,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok A
Elektroinstalace

Místo: Školní č.p.201-204, Milín

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš
brotánek, Ing. Jan
Hašek

Zhotovitel: Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

938 486,84

D HSV Práce a dodávky HSV 24 409,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 409,28

1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	39,510	617,80	24 409,28
	W		106*0,1*0,1		1,060		
	W		440*0,03		13,200		
	W		260*0,07		18,200		
	W		47*0,15		7,050		
	W		Součet		39,510		

D PSV Práce a dodávky PSV 914 077,56

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 914 077,56

2	K	741110001R	Elektroinstalace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	914 077,56	914 077,56
---	---	------------	-----------------------------------	-----	-------	------------	------------

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: OPRAVY ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH
PROSTOR BD MILÍN blok A 201 - 204

Investor: OBEC MILÍN 11.května 27,Milín,262 31
Zpracoval : Jana Brožová, Kamýk nad Vltavou 164,262 63

REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
1. 1.1	Elektro-montáže HDV a společné prostory BD - silnoproud	21	55 124
2. 1.2	Nosný materiál-svitidla	21	31 721
3. 1.3	Nosný materiál-ostatní	21	56 103
4. 1.4	Rozvaděče	21	167 446
5. 2.1	Elektro-montáže slaboproud	21	87 351
6. 2.2	Nosný materiál - ostatní	21	61 949
7. 3.1	Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor	21	88 655
8. 3.2	Nosný materiál-svitidla	21	7 334
9. 3.3	Nosný materiál-ostatní	21	40 616
10. 3.4	Rozvaděč	21	33 463
10. 4.1	Elektro-montáže sklepy	21	91 624
11. 4.2	Nosný materiál-svitidla	21	21 023
12. 4.3	Nosný materiál-ostatní	21	48 373
13. 5	Zednické přímomoce	21	20 716
14. 6	Ostatní	21	102 580
CELKEM bez DPH			914 078

Část DPH

název položky	DPH	částka Kč
základ DPH	21	0
částka DPH	21	0
základ DPH	15	914 078
částka DPH	15	137 112
základ DPH	10	0
částka DPH	10	0
základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
CELKEM v č. DPH		1 051 190

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS
a položek orientačních cen materiálů.

Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.

Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro
vypracování smluvní ceny.

Uvedené výrobky jsou standardem

1.1 - Elektro-montáže HDV a společné prostory domu - silnoproud

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 00120301R00	Pojistka nožová	kus	12	4,71	56,52
2	21 0010301R00	Krabice odbočná	kus	26	118,00	3 068,00
3	21 0100251R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2	kus	40	101,00	4 040,00
4	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	142	61,60	8 747,20
5	21 0100152R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x35 mm2	kus	4	234,00	936,00
6	21 0190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	4	187,00	748,00
7	21 0190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	4	429,00	1 716,00
8	21 020SVZ	Montáž kabelové spojky	kus	4	480,00	1 920,00
9	21 0201039R00	Svitidlo - montáž	kus	21	218,00	4 578,00
10	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	490	31,50	15 435,00
11	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	30	31,50	945,00
12	21 0810017R00	Kabel CYKY-m 750 V do 4 x 10 mm2,pevně uložený	m	226	33,60	7 593,60
13	21 0901091R00	Kabel AYKY-m 750 V do 4 x 35 mm2,pevně uložený	m	16	44,10	705,60
14	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	504,89	1 514,67
15	ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	520,04	3 120,24
CELKEM						55 123,83

1.2 - Nosný materiál-svitidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	LED svítidlo 1x18W,230V,1480lum,IP44 s čidlem pohybu	kus	9	1 312,30	11 810,70
2	348- 00100.02	LED svítidlo 1x18W,230V,1480lum,IP44 s nouzovým zdrojem a čidlem pohybu	kus	12	1 483,50	17 802,00
3	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	296,13	888,39
4	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	305,01	915,03
5	PR-010=	Přesun 1%	%	1	305,01	305,01
CELKEM						31 721,13

1.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	485	17,90	8 681,50
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	5	29,60	148,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2	m	30	79,10	2 373,00
4	341 11102R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4-J x 10 mm2	m	226	146,50	33 109,00
5	345 35440R	Kabel silový s AL jádrem 750 V AYKY 4-J x 35mm2	kus	16	96,80	1 548,80
6	345 35443R	Pojistka nožová PN1 80A gG	kus	12	95,80	1 149,60
7	345 35503	Kabelový soubor - spojka 35-95 mm2	kus	4	998,40	3 993,60
8	345 715821R	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí KU 68-1903	kus	26	52,70	1 370,20
9	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	523,74	1 571,22
10	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	539,45	1 618,35
11	PR-010=	Přesun 1%	%	1	539,45	539,45
CELKEM		1.3 - Nosný materiál-ostatní				56 102,72

1.4 - Rozvaděče

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	354-D 951110-049831	Rozváděč elektroměrový RE 5x + 4xHDO	ks	4	21 994,00	87 976,00
2	357-SC BM017310--	Rozváděč rezie RS 201,203,204	ks	3	7 459,00	22 377,00
3	357-SC BM018110--	Rozváděč rezie RS 202	ks	1	9 251,00	9 251,00
4	AA-40%	Montážní, kompletační a pořiz. náklady 40%	%	40	1 196,04	47 841,60
CELKEM		1.04 - Rozvaděče				167 445,60

2.1 - Elektro-montáže slaboproud

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	16	26,80	428,80
2	21 0010311R00	Krabice protahovací nebo odbočná	kus	12	58,80	705,60
3	21 0010323R00	Krabice rozvodná KT 250	kus	12	127,00	1 524,00
4	21 0010132R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 20mm	kus	360	34,10	12 276,00
5	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 32mm	kus	160	37,40	5 984,00
6	21 0100235R00	Ukončení šnůr se zapojením do 4x0,5 - 4 mm2	kus	42	66,50	2 793,00
7	21 0100238R00	Ukončení šnůr se zapojením do 7x0,5 - 4 mm2	kus	16	118,00	1 888,00
8	21 0110151R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	16	43,50	696,00
9	21 0201039R00	Montáž set domácích telefonů 4 účastníci včetně programování	kus	4	5 680,00	22 720,00
10	22 0201039R00	Programování čipů ID	kus	64	26,50	1 696,00
11	21 0810005R00	Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 pevně uložený	m	420	31,50	13 230,00
12	21 0810006R00	Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně uložený	m	20	31,50	630,00
13	21 0810017R00	Kabel J-Y/ST-Y 2x2x0,8 mm2 pevně uložený	m	490	31,50	15 435,00
14	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	800,06	2 400,18
15	ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	824,07	4 944,42
CELKEM		2.1 - Elektro-montáže				87 351,00

2.2 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm2	m	420	7,70	3 234,00
2	341 11032R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	20	11,40	228,00
3	341 11090R	Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y/ST-Y 2x2x0,8 mm2	m	490	13,60	6 664,00
4	345 35440R	Spínač 1pólový s krytem se symbolem zvonku	kus	16	86,80	1 388,80
5	345 36490R	Rámeček jednonásobný el.nístačního přístroje	kus	16	18,40	294,40
6	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1901	kus	16	6,60	105,60
7	345 709990007R	Krabice elektroinstalační KU 68-1902	kus	12	12,20	146,40
8	345 709990007R	Krabice elektroinstalační KO 125	kus	12	105,20	1 262,40
9	345 709990007R	Trubka elektroinstalační 2316/LPE-2	m	360	8,90	3 204,00
10	345 71551R	Trubka elektroinstalační 2329/LPE-2	m	160	19,50	3 120,00
11	345 715821R	Set domácích telefonů 4 účastníci s čtečkou ID	kpl	4	9 146,00	36 584,00
12	345 715826R	Čip ID (4čipy á bytová jednotka)	kus	64	25,00	1 600,00
13	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	578,32	1 734,96
14	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	595,67	1 787,01
15	PR-010=	Přesun 1%	%	1	595,67	595,67
CELKEM		2.2 - Nosný materiál-ostatní				61 949,24

3.1 - Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	10	26,80	268,00
2	22 0010351R00	Krabice rozbočná	kus	14	199,00	2 786,00
3	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	76	61,60	4 681,60
4	21 0190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1	187,00	187,00
5	21 0010132R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 20mm	kus	240	34,10	8 184,00
6	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 32mm	kus	315	37,40	11 781,00
7	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	4	90,00	360,00
8	21 0110151R00	Ovladačů řazení 0/1	kus	1	43,50	43,50
9	21 0111041R00	Montáž zásuvek 2P+PE	kus	6	73,50	441,00
10	21 0201039R00	Svítilno - montáž	kus	22	218,00	4 796,00
11	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	820	31,50	25 830,00
12	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	130	31,50	4 095,00
13	21 0810015R00	Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně uložený	m	410	31,50	12 915,00
14	21 0811091R00	Vodič CY do 4 mm2,pevně uložený	m	135	31,50	4 252,50
15	21 0220451R00	Ochranné pospojování	kpl	1	580,00	580,00
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	812,01	2 436,03
17	ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	836,37	5 018,22
CELKEM		3.1 - Elektro-montáže				88 654,85

3.2 - Nosný materiál-svítilidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	Svítilno žárovkové 1x100W,230V,IP44	kus	18	150,50	2 709,00
2	348- 00100.02	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	18	66,60	1 198,80
3	348- 00100.03	Svítilno zářivkové 2x36W,230V,IP54	kus	4	635,70	2 542,80
4	348- 00100.04	Trubice lineární L36W/840V	kus	8	49,50	396,00
5	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	68,47	205,41
6	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	70,52	211,56
7	PR-010=	Přesun 1%	%	1	70,52	70,52
CELKEM		3.2 - Nosný materiál-svítilidla				7 334,09

3.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	680	17,90	12 172,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	140	29,60	4 144,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 1,5 mm2	m	130	29,60	3 848,00
4	341 11102R	Vodič silový s Cu jádrem 750 V CY 4 mm2	m	135	16,90	2 281,50
5	345 35440R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2	kus	410	11,40	4 674,00
6	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1901	kus	10	6,60	66,00
7	345 35503	Krabice rozbočovací Sd-7L	kus	14	22,40	313,60
8	346 35503	Spínač 1pólový s krytem	kus	4	91,90	367,60
9	347 35503	Tlačítko 1/O s krytem IP44	kus	1	125,50	125,50
10	348 35503	Zásuvka 230V,16A,IP20	kus	6	180,10	1 080,60
11	345 709990007R	Trubka elektroinstalační 2316/LPE-2	m	240	8,90	2 136,00
12	345 71551R	Trubka elektroinstalační 2329/LPE-2	m	160	19,50	3 120,00
13	346 71551R	Trubka elektroinstalační INS-RML/T-25 s příslušenstvím	m	120	24,60	2 952,00
14	347 71551R	Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25	m	35	7,90	276,50
15	348 71551R	Bernard svorka ZSA včetně pásky	kus	12	29,90	358,80
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	379,16	1 137,48
17	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	390,54	1 171,62
18	PR-010=	Přesun 1%	%	1	390,54	390,54
CELKEM		3.3 - Nosný materiál-ostatní				40 615,74

3.4 - Rozvaděče

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	357-SC BM017310--	Rozváděč reže RK	ks	1	27 886,00	27 886,00
2	AA-20%	Montážní,kompletační a pořiz.náklady 20%	%	20	278,86	5 577,20
CELKEM		3.04 - Rozvaděče				33 463,20

4.1 - Elektro-montáže sklepy

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	10	26,80	268,00
2	22 0010351R00	Krabice rozbočná	kus	18	199,00	3 582,00
3	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	218	61,60	13 428,80
4	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 32mm	kus	128	37,40	4 787,20
5	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	18	90,00	1 620,00
6	21 0111041R00	Montáž zásuvek 2P+PE	kus	17	96,20	1 635,40
7	21 0201039R00	Svítilno - montáž	kus	47	218,00	10 246,00
8	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1440	31,50	45 360,00
9	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	95	31,50	2 992,50
10	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	839,20	2 517,60
11	ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	864,38	5 186,28
CELKEM		4.1 - Elektro-montáže				91 623,78

4.2 - Nosný materiál-svítlidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	Svítlidlo žárovkové 1x100W,230V,IP44	kus	27	150,50	4 063,50
2	348- 00100.02	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	27	60,60	1 636,20
3	348- 00100.03	Svítlidlo žárovkové 1x60W,230V,IP44 s čidlem pohybu	kus	20	635,70	12 714,00
4	348- 00100.04	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	20	60,60	1 212,00
5	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	196,26	588,78
6	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	202,14	606,42
7	PR-010=	Přesun 1%	%	1	202,14	202,14
	CELKEM	4.2 - Nosný materiál-svítlidla				21 023,04

4.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	940	17,90	16 826,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	500	29,60	14 800,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2	m	95	79,10	7 514,50
4	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1903	kus	10	52,70	527,00
5	345 35503	Krabice rozbočovací Sd-7L	kus	18	22,40	403,20
6	346 35503	Spínač 1pólový s krytem IP44	kus	18	89,90	1 618,20
7	348 35503	Zásuvka 230V,16A,IP44	kus	17	97,40	1 655,80
8	346 71551R	Trubka elektroinstalační INS-RML/T-25 s příslušenstvím	m	48	24,60	1 180,80
9	347 71551R	Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25	m	80	7,90	632,00
10	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	451,58	1 354,74
11	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	465,12	1 395,36
12	PR-010=	Přesun 1%	%	1	465,12	465,12
	CELKEM	4.3 - Nosný materiál-ostatní				48 372,72

5 - Zednické připojce

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1		Vysekání kapes nebo výklenku ve zdivu 7x7x5	ks	106	11,40	1 208,40
2		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů do 3cm	m	440	25,50	11 220,00
3		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 5 do 7cm	m	260	26,00	6 760,00
4		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 10 do 15cm	m	47	32,50	1 527,50
	CELKEM	5 - Zednické připojce				20 715,90

6 - Ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	INFO 0702-DD	Demontáž stávající nevyužitá instalace	ks	1	12 500,00	12 500,00
2	INFO 0801-SK	Dokumentace skutečného provedení	ks	4	2 500,00	10 000,00
3	INFO 0801-SK	Prováděcí dokumentace	ks	4	7 800,00	31 200,00
4	INFO 0801-SK	Zařízení staveniště	ks	1	4 500,00	4 500,00
5	INFO 0801-SK	Zajištění funkčnosti osvětlení společných prostor	ks	4	3 500,00	14 000,00
6	INFO 0801-SK	Ztížené podmínky	ks	1	3 100,00	3 100,00
7	INFO 0801-SK	Zprovoznění pracovníkem CETIN	ks	4	1 900,00	7 600,00
8	INFO 0801-SK	Úprava úsekových rozváděčů CETIN	ks	4	745,00	2 980,00
9	INFO 0801-SK	Výchozí revize + součinnost ČEZ Distribuce	ks	4	3 400,00	13 600,00
10	INFO 0801-SK	Doprava	kpl	1	3 100,00	3 100,00
	CELKEM	6 - Ostatní				102 580,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021R0001EI

Stavba: Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok O Elektroinstalace

KSO:
Místo: Školní č.p.226, 227, Milín

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel:
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Tomáš Opočenský,K Podlesi 550,Příbram VI,261 01

IČ 61097641
DIČ:

Projektant:
Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. Jan Hašek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			557 807,69
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	557 807,69	83 671,15
Cena s DPH	v	CZK	641 478,84

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R0001EI

Stavba: Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok O Elektroinstalace

Místo: Školní č.p.226, 227, Milín

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš Brotánek,

Zhotovitel: Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Příbram VI,261 01

Zpracovatel:

Ing. Jan Hašek
Ing. Jitka Dupalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		557 807,69	641 478,84
2021R000 1EI	Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok O Elektroinstalace	557 807,69	641 478,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok O**
Elektroinstalace

Místo: Školní č.p.226, 227, Milín

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš
brotánek, Ing. Jan
Hašek

Zhotovitel: Tomáš Opočenský,K Podlesí 550,Příbram VI,261 01

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

557 807,69

HSV - Práce a dodávky HSV

18 323,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 323,95

PSV - Práce a dodávky PSV

539 483,74

741 - Elektroinstalace - silnoproud

539 483,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy BD Milín - Rekonstrukce chodeb a suterénu blok O
Elektroinstalace**

Místo: Školní č.p.226, 227, Milín

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš
brotánek, Ing. Jan
Hašek

Zhotovitel: Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

557 807,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV	18 323,95
---	-----	---------------------	-----------

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 323,95
---	---	--	-----------

1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	29,660	617,80	18 323,95
	VV		76*0,1*0,1		0,760		
	VV		310*0,03		9,300		
	VV		220*0,07		15,400		
	VV		28*0,15		4,200		
	VV		Součet		29,660		

D	PSV	Práce a dodávky PSV	539 483,74
---	-----	---------------------	------------

D	741	Elektroinstalace - silnoprúd	539 483,74
---	-----	------------------------------	------------

2	K	741110001R	Elektroinstalace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	539 483,74	539 483,74
---	---	------------	-----------------------------------	-----	-------	------------	------------

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: OPRAVY ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH
PROSTOR BD MILÍN blok O 226 - 227

Investor: OBEC MILÍN 11.května 27,Milín,262 31
Zpracoval : Jana Brožová, Kamýk nad Vltavou 164,262 63

REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
1. 1.1	Elektro-montáže HDV a společné prostory BD - silnoproud	21	31 805
2. 1.2	Nosný materiál-svítilna	21	19 375
3. 1.3	Nosný materiál-ostatní	21	32 816
4. 1.4	Rozvaděče	21	96 946
5. 2.1	Elektro-montáže slaboproud	21	51 454
6. 2.2	Nosný materiál - ostatní	21	35 457
7. 3.1	Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor	21	50 304
8. 3.2	Nosný materiál-svítilna	21	4 687
9. 3.3	Nosný materiál-ostatní	21	22 082
10. 3.4	Rozvaděč	21	23 022
10. 4.1	Elektro-montáže sklepy	21	57 539
11. 4.2	Nosný materiál-svítilna	21	9 653
12. 4.3	Nosný materiál-ostatní	21	31 153
13. 5	Zednické přípomoce	21	15 401
14. 6	Ostatní	21	57 790
CELKEM bez DPH			539 484

Část DPH

název položky	DPH	částka Kč
základ DPH	21	
částka DPH	21	
základ DPH	15	539 484
částka DPH	15	80 923
základ DPH	10	0
částka DPH	10	0
základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
CELKEM v č. DPH		620 407

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS

a položek orientačních cen materiálů.

Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.

Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro
vypracování smluvní ceny.

Uvedené výrobky jsou standardem

1.1 - Elektro-montáže HDV a společné prostory domu - silnoproud

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 00120301R00	Pojistka nožová	kus	6	4,71	28,26
2	21 0010301R00	Krabice odbočná	kus	12	118,00	1 416,00
3	21 0100251R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2	kus	24	101,00	2 424,00
4	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	86	61,60	5 297,60
5	21 0100152R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x35 mm2	kus	4	234,00	936,00
6	21 0190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	2	187,00	374,00
7	21 0190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	2	429,00	858,00
8	21 020SVZ	Montáž kabelové spojky	kus	2	480,00	960,00
9	21 0201039R00	Svítilno - montáž	kus	13	218,00	2 834,00
10	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	265	31,50	8 347,50
11	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	25	31,50	787,50
12	21 0810017R00	Kabel CYKY-m 750 V do 4 x 10mm2,pevně uložený	m	137	33,60	4 603,20
13	21 0901091R00	Kabel AYKY-m 750 V do 4 x 35 mm2,pevně uložený	m	6	44,10	264,60
14	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	291,31	873,93
15	ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	300,05	1 800,30
CELKEM		1.1 - Elektro-montáže				31 804,89

1.2 - Nosný materiál-svítilna

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	LED svítidlo 1x18W,230V,1480lum,IP44 s čidlem pohybu	kus	7	1 312,30	9 186,10
2	348- 00100.02	LED svítidlo 1x18W,230V,1480lum,IP44 s nouzovým zdrojem a čidlem pohybu	kus	6	1 483,50	8 901,00
3	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	180,87	542,61
4	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	186,30	558,90
5	PR-010=	Přesun 1%	%	1	186,30	186,30
CELKEM		1.2 - Nosný materiál-svítilna				19 374,91

1.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	260	17,90	4 654,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	5	29,60	148,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2	m	25	79,10	1 977,50
4	341 11102R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4-J x 10 mm2	m	137	146,50	20 070,50
5	345 35440R	Kabel silový s AL jádrem 750 V AYKY 4-J x 35mm2	kus	6	96,80	580,80
6	345 35443R	Pojistka nožová PN1 80A gG	kus	6	95,80	574,80
7	345 35503	Kabelový soubor - spojka 35-95 mm2	kus	2	998,40	1 996,80
8	345 715821R	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí KU 68-1903	kus	12	52,70	632,40
9	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	306,35	919,05
10	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	315,54	946,62
11	PR-010=	Přesun 1%	%	1	315,54	315,54
	CELKEM	1.3 - Nosný materiál-ostatní				32 816,01

1.4 - Rozvaděče

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	354-D 951110-049831	Rozváděč elektroměrový RE 5x + 4xHDO	ks	1	21 994,00	21 994,00
2	357-SC BZ900263-	Rozváděč elektroměrový RE 7x + 6xHDO	ks	1	30 971,00	30 971,00
3	357-SC BM017310--	Rozváděč rezie RS 226	ks	1	7 459,00	7 459,00
4	357-SC BM018110--	Rozváděč rezie RS 227	ks	1	8 823,00	8 823,00
5	AA-40%	Montážní, kompletační a pořiz. náklady 40%	%	40	692,47	27 698,80
	CELKEM	1.04 - Rozvaděče				96 945,80

2.1 - Elektro-montáže slaboproud

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	10	26,80	268,00
2	21 0010311R00	Krabice protahovací nebo odbočná	kus	6	58,80	352,80
3	21 0010323R00	Krabice rozvodná KT 250	kus	6	127,00	762,00
4	21 0010132R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 20mm	kus	240	34,10	8 184,00
5	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 32mm	kus	110	37,40	4 114,00
6	21 0100235R00	Ukončení šnůr se zapojením do 4x0,5 - 4 mm2	kus	36	66,50	2 394,00
7	21 0100238R00	Ukončení šnůr se zapojením do 7x0,5 - 4 mm2	kus	10	118,00	1 180,00
8	21 0110151R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	10	43,50	435,00
9	21 0201039R00	Montáž set domácích telefonů 4 účastníci včetně programování	kus	1	5 680,00	5 680,00
10	22 0201039R00	Montáž set domácích telefonů 6 účastníci včetně programování	kus	1	6 160,00	6 160,00
11	22 0201039R00	Programování čipů ID	kus	40	26,50	1 060,00
12	21 0810005R00	Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 pevně uložený	m	230	31,50	7 245,00
13	21 0810006R00	Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně uložený	m	15	31,50	472,50
14	21 0810017R00	Kabel J-Y/ST/-Y 2x2x0,8 mm2 pevně uložený	m	280	31,50	8 820,00
15	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	471,27	1 413,81
16	ZV-060%	Zednické výpomoci 6%	%	6	485,41	2 912,46
	CELKEM	2.1 - Elektro-montáže				51 453,57

2.2 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm2	m	230	7,70	1 771,00
2	341 11032R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	15	11,40	171,00
3	341 11090R	Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y/ST/-Y 2x2x0,8 mm2	m	280	13,60	3 808,00
4	345 35440R	Spínač 1pólový s krytem se symbolem zvonku	kus	10	86,80	868,00
5	345 36490R	Rámeček jednonásobný el. instalačního přístroje	kus	10	18,40	184,00
6	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1901	kus	10	6,60	66,00
7	345 709990007R	Krabice elektroinstalační KU 68-1902	kus	6	12,20	73,20
8	345 709990007R	Krabice elektroinstalační KO 125	kus	6	105,20	631,20
9	345 709990007R	Trubka elektroinstalační 2316/LPE-2	m	240	8,90	2 136,00
10	345 71551R	Trubka elektroinstalační 2329/LPE-2	m	110	19,50	2 145,00
11	345 715821R	Set domácích telefonů 4 účastníci s čtečkou ID	kpl	1	9 146,00	9 146,00
12	346 715821R	Set domácích telefonů 6 účastníci s čtečkou ID	kpl	1	11 101,00	11 101,00
13	345 715826R	Čip ID (4čipy á bytová jednotka)	kus	40	25,00	1 000,00
14	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	331,00	993,00
15	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	340,93	1 022,79
16	PR-010=	Přesun 1%	%	1	340,93	340,93
	CELKEM	2.2 - Nosný materiál-ostatní				35 457,12

3.1 - Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	8	26,80	214,40
2	22 0010351R00	Krabice rozbočná	kus	10	199,00	1 990,00
3	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	62	61,60	3 819,20
4	21 0190001R00	Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1	187,00	187,00
5	21 0010132R00	Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do 20mm	kus	110	34,10	3 751,00
6	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do 32mm	kus	150	37,40	5 610,00
7	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2	90,00	180,00
8	21 0110151R00	Ovladačů řazení 0/1	kus	1	43,50	43,50
9	21 0111041R00	Montáž zásuvek 2P+PE	kus	5	73,50	367,50
10	21 0201039R00	Svítilno - montáž	kus	13	218,00	2 834,00
11	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	475	31,50	14 962,50
12	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	65	31,50	2 047,50
13	21 0810015R00	Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně uložený	m	240	31,50	7 560,00
14	21 0811091R00	Vodič CY do 4 mm2,pevně uložený	m	65	31,50	2 047,50
15	21 0220451R00	Ochranné pospojování	kpl	1	460,00	460,00
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	460,74	1 382,22
17	ZV-060%	Zednické výpomocce 6%	%	6	474,56	2 847,36
	CELKEM	3.1 - Elektro-montáže				50 303,68

3.2 - Nosný materiál-svítilna

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348-00100.01	Svítilno žárovkové 1x100W,230V,IP44	kus	10	150,50	1 505,00
2	348-00100.02	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	10	66,60	666,00
3	348-00100.03	Svítilno zářivkové 2x36W,230V,IP54	kus	3	635,70	1 907,10
4	348-00100.04	Trubice lineární L36W/840W	kus	6	49,50	297,00
5	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	43,75	131,25
6	PN-030%	Požizovací náklady 3%	%	3	45,06	135,18
7	PR-010=	Přesun 1%	%	1	45,06	45,06
	CELKEM	3.2 - Nosný materiál-svítilna				4 686,59

3.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	410	17,90	7 339,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	65	29,60	1 924,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 1,5 mm2	m	65	29,60	1 924,00
4	341 11102R	Vodič silový s Cu jádrem 750 V CY 4 mm2	m	65	16,90	1 098,50
5	345 35440R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2	kus	240	11,40	2 736,00
6	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1901	kus	8	6,60	52,80
7	345 35503	Krabice rozbočovací Sd-7L	kus	10	22,40	224,00
8	346 35503	Spínač 1pólový s krytem	kus	2	91,90	183,80
9	347 35503	Tlačítko 1/O s krytem IP44	kus	1	125,50	125,50
10	348 35503	Zásuvka 230V,16A,IP20	kus	5	180,10	900,50
11	345 709990007R	Trubka elektroinstalační 2316/LPE-2	m	110	8,90	979,00
12	345 71551R	Trubka elektroinstalační 2329/LPE-2	m	80	19,50	1 560,00
13	346 71551R	Trubka elektroinstalační INS-RML/T-25 s příslušenstvím	m	50	24,60	1 230,00
14	347 71551R	Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25	m	20	7,90	158,00
15	348 71551R	Bernard svorka ZSA včetně pásky	kus	6	29,90	179,40
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	206,15	618,45
17	PN-030%	Požizovací náklady 3%	%	3	212,33	636,99
18	PR-010=	Přesun 1%	%	1	212,33	212,33
	CELKEM	3.3 - Nosný materiál-ostatní				22 082,27

3.4 - Rozvaděče

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	357-SC BM017310--	Rozváděč kotelná RK	ks	1	19 185,00	19 185,00
2	AA-20%	Montážní,kompletační a pořiz.náklady 20%	%	20	191,85	3 837,00
	CELKEM	3.04 - Rozvaděče				23 022,00

4.1 - Elektro-montáže sklepy

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	4	26,80	107,20
2	22 0010351R00	Krabice rozbočná	kus	11	199,00	2 189,00
3	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	150	61,60	9 240,00
4	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do 32mm	kus	67	37,40	2 505,80
5	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	11	90,00	990,00
6	21 0111041R00	Montáž zásuvek 2P+PE	kus	11	96,20	1 058,20
7	21 0201039R00	Svítilno - montáž	kus	22	218,00	4 796,00
8	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	960	31,50	30 240,00
9	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	50	31,50	1 575,00
10	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	527,01	1 581,03
11	ZV-060%	Zednické výpomocce 6%	%	6	542,82	3 256,92
	CELKEM	4.1 - Elektro-montáže				57 539,15

4.2 - Nosný materiál-svídla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	Svídlo žárovkové 1x100W,230V,IP44	kus	13	150,50	1 956,50
2	348- 00100.02	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	13	60,60	787,80
3	348- 00100.03	Svídlo žárovkové 1x60W,230V,IP44 s čidlem pohybu	kus	9	635,70	5 721,30
4	348- 00100.04	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	9	60,60	545,40
5	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	90,11	270,33
6	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	92,81	278,43
7	PR-010=	Přesun 1%	%	1	92,81	92,81
	CELKEM	4.2 - Nosný materiál-svídla				9 652,57

4.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	580	17,90	10 382,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	380	29,60	11 248,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2	m	50	79,10	3 955,00
4	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1903	kus	4	52,70	210,80
5	345 35503	Krabice rozbočovací Sd-7L	kus	11	22,40	246,40
6	346 35503	Spínač 1pólový s krytem IP44	kus	11	89,90	988,90
7	348 35503	Zásuvka 230V,16A,IP44	kus	11	97,40	1 071,40
8	346 71551R	Trubka elektroinstalační INS-RMI/T-25 s příslušenstvím	m	27	24,60	664,20
9	347 71551R	Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25	m	40	7,90	316,00
10	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	290,83	872,49
11	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	299,55	898,65
12	PR-010=	Přesun 1%	%	1	299,55	299,55
	CELKEM	4.3 - Nosný materiál-ostatní				31 153,39

5 - Zednické přímomoce

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1		Vysekání kapes nebo výklenku ve zdivu 7x7x5	ks	76	11,40	866,40
2		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů do 3cm	m	310	25,50	7 905,00
3		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 5 do 7cm	m	220	26,00	5 720,00
4		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 10 do 15cm	m	28	32,50	910,00
	CELKEM	5 - Zednické přímomoce				15 401,40

6 - Ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	INFO 0702-DD	Demontáž stávající nevyužitá instalace	ks	1	8 400,00	8 400,00
2	INFO 0801-SK	Dokumentace skutečného provedení	ks	2	2 500,00	5 000,00
3	INFO 0801-SK	Prováděcí dokumentace	ks	2	7 800,00	15 600,00
4	INFO 0801-SK	Zařízení staveniště	ks	1	4 500,00	4 500,00
5	INFO 0801-SK	Zajištění funkčnosti osvětlení společných prostor	ks	2	3 500,00	7 000,00
6	INFO 0801-SK	Ztížené podmínky	ks	1	3 100,00	3 100,00
7	INFO 0801-SK	Zprovoznění pracovníkem CETIN	ks	2	1 900,00	3 800,00
8	INFO 0801-SK	Úprava úsekových rozváděčů CETIN	ks	2	745,00	1 490,00
9	INFO 0801-SK	Výchozí revize + součinnost ČEZ Distribuce	ks	2	3 400,00	6 800,00
10	INFO 0801-SK	Doprava	kpl	1	2 100,00	2 100,00
	CELKEM	6 - Ostatní				57 790,00