

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Název: **Obec Milín**
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín, okres Příbram, Středočeský kraj
Zastoupen: Ing Pavlem Neklem, starostou
IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 521700379/0800

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: Vladimír Vojáček, místostarosta
Tel.: +420 318 691 325, +420 603 958 654

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Cetos cz s.r.o.**
Sídlem: Hornická 121 Příbram 26101
IČ: 26719321
DIČ: cz 26719321
Zapsán: MS v Praze, oddíl C, vložka 89406
Zastoupen: Miroslav Zelenka
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 35-6735960237/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Drobílek

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu v Milíně“ (dále jen „zakázka“) zadávané mimo režim zákona a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí (verze ke dni 20. 6. 2014, účinná od 20. 6. 2014), v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 60, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), akceptační číslo projektu: 14207203, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II.

Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo (v této smlouvě také jako „stavba“) specifikované v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně poskytnutí dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, zařízení a služeb, jejichž hlavním účelem je zateplení objektu obecního úřadu v Milíně na adrese 11. května 27, 262 31 Milín, okres Příbram, Středočeský kraj, parc. č. 29/1, k.ú. Milín. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou společností APLAN, projektová kancelář, se sídlem Fibichova 55, 261 01 Příbram 2 (dále jako „projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně s výzvou k podání nabídek.
- 2.4. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:
 - a) kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).

Na staveništi mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu odpovědného zástupce zhotovitele,
 - e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
 - f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je povinen objednateli uhradit,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
 - i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu,
 - k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

- l) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- n) zhotovení dokumentace skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

| | |
|---|---|
| Termín předání a převzetí staveniště: | do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy |
| Termín zahájení provádění díla: | den následující po dni předání staveniště zhotoviteli |
| Termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu: | nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli |

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce do zadávacího řízení k zakázce, a který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.
- 3.4. Místem plnění díla je budova obecního úřadu na adrese 11. května 27, 262 31 Milín, okres Příbram, Středočeský kraj, stojící na parcele č. 29/1, k.ú. Milín.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „**položkový rozpočet**“) zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

| | |
|--------------|------------------|
| Cena bez DPH | 656.282,-Kč,- Kč |
|--------------|------------------|

- 4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.
- 4.3. K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla.
- 4.5. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktury vystavované zhotovitelem po předání a převzetí díla. Přílohou faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený)

oceněný písemný soupis skutečně provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat ke dni předání a převzetí díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli a doručit fakturu objednateli nejméně dvacet dní předem dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3. této smlouvy.

- 5.3. Doba splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. Pokud však zhotovitelem vystavená faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodloužení zhotovitele s doručením faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle věty druhé tohoto odst. 5.3. prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první tohoto odst. 5.3., se objednatel neocítá v prodloužení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.
- 5.4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené fakturě objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury a jejím doručením objednateli nejméně 20 dní předem dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3. této smlouvy. Pokud však zhotovitelem vystavená nová faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodloužení zhotovitele s doručením nové faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení nové faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle předchozí věty tohoto odst. 5.5. prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první odst. 5.3., se objednatel neocítá v prodloužení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.

- 5.6. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován ve faktuře.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to na staveništi, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně pět pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převjímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol obsahuje zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
- b) identifikační údaje o díle i jeho části
- c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá
- d) soupis příloh
- e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení
- f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky.

Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele.

V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.

- 6.3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.5. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 7.2. Délka záruční doby je stanovena na **60 měsíců**.
- 7.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby.
- 7.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 7.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 7.7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

- 7.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 7.9. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 7.10. Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 24 hodin.
- 7.11. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.12. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
- 8.3. Pracovní doba při realizaci díla je od 6.00 hod. do max. 18.00 hod. v pracovní dny. Ve dny pracovního klidu a ve svátky je práce možná pouze po dohodě s objednatelem, popř. TDS, a to pouze výjimečně.
- 8.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky,
 - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),
 - d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.

8.5. Dále je zhotovitel povinen:

- a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
- b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.8. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

8.9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8.10. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.

8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

8.12. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.11. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrytí a znovu zakrytí a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

8.13. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.14. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu

na pozemních dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.

- 8.15. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.
- 8.16. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.17. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.18. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 OZ.

IX.

Sankční ujednání

- 9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 9.6. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 9.7. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.
- 10.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem,
 - c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací,
 - d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem.
- 10.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím subdodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 12.2. V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 12.3. Pokud zhotovitel zajišťuje plnění části díla prostřednictvím subdodavatelů, je oprávněn měnit subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů předkládaném v nabídce pouze se souhlasem objednatele.
- 12.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů, a to v souladu s § 147a ZVZ (v zákonem požadovaném rozsahu, obsahu a lhůtách a včetně stanovených příloh). Nad rámec § 147a ZVZ objednatel požaduje, aby mu zhotovitel předložil seznam všech svých subdodavatelů nezávisle na tom, jakou cenu subdodavatelům za poskytnuté subdodávky uhradil. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost řádně nesplní ve stanovené lhůtě, je po něm objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž výzva k podání nabídek k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 12.6. Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 12.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
- 12.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

- 12.10. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 12.11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy
- 12.12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z dotačních fondů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům poskytovatele dotace.

XIII.

Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

Příloha č. 2 – harmonogram prací a dodávek.

XIV.

Schvalovací doložka

Níže podepsaný zástupce objednatele tímto v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že tato smlouva o dílo byla schválena zákonnou radou na jejím jednání dne 12.11.14, číslo usnesení 286/2014.

V Milíně dne: 3.12.2014

Ing. Pavel Nekl
starosta

za objednatele



V Příbrami dne: 11.11.2014

Miroslav Zelenka
jednatel společnosti

za zhotovitele



Cetos cz s.r.o.
Hornická 121
261 01 Příbram II
IČ: 26719321
DIČ: CZ26719321
®

ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------|
| Rozpočet | 20140029 | 0 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | obecní úřad Milín 11 | SKP | |
| 01 | Snížení energetické náročnosti budovy OÚ | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | snížení ener.náročnosti budovy | Počet jednotek | |
| 20140029 | Budova OÚ Milín, 11.května 27 | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | APLAN - projektová kancelář | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | APLAN - projektová kancelář | | | |
| Objednatel | Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín | | | |
| Dodavatel | Cetos cz s.r.o. Hornická 121 Přebram | | Zakázkové číslo | 20140029 |
| Rozpočtoval | Tomáš Drobílek | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem | 60 282 | Ztižené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 596 000 | Oborová přírážka | 0 |
| R M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 656 282 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 656 282 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 656 282 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vyracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
|------------------------------|--|-------------------|--|----------------|-------------------|
| Jméno : | T.Drobílek | Jméno : | M. Zelenka | Jméno : | |
| <i>VZ.</i> |  | <i>M. Zelenka</i> |  | | |
| Datum : | 11.11.2014 | Datum : | 11.11.2014 | Datum : | |
| Podpis : |  Cetos cz s.r.o. Hornická 121 261 01 Přebram II IČ: 26719321 DIČ: CZ26719321 | Podpis: |  Cetos cz s.r.o. Hornická 121 261 01 Přebram II IČ: 26719321 DIČ: CZ26719321 | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | | 656 282 Kč |
| DPH | 21,0 % | | | | 137 819 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | | 794 101 Kč |

Poznámka :



Stavba : 20140029 Budova OÚ Milín, 11.kvěna 27
Objekt : 01 Snížení energetické náročnosti budovy OÚ

Rozpočet : 20140029

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 32 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 1 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Výplně otvorů | 4 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ostatní konstrukce | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 15 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 1 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 51 920 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0 | 23 952 | 0 | 0 | 0 |
| 769 Otvorové prvky z plastu | 0 | 497 628 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0 | 22 500 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 60 282 | 596 000 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | | | 656 282 | 0 |
| Oborová přírážka | | | 656 282 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | | | 656 282 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | | | 656 282 | 0 |
| Zařízení staveniště | | | 656 282 | 0 |
| Provoz investora | | | 656 282 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | | | 656 282 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | | | 656 282 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |



Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------------|
| Stavba : | 20140029 Budova OÚ Milín, 11.kvěna 27 | Rozpočet: 20140029 |
| Objekt : | 01 Snížení energetické náročnosti budovy OÚ | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 61 | | | | | | |
| Upravy povrchů vnitřní | | | | | | |
| 1 | 610991111R00 | Zakryvání vnitřních konstrukcí při výměně oken | m2 | 100,00 | 100,00 | 10 000,00 |
| 2 | 612401391R00 | Omitka malých ploch vnitřních stěn - úprava ostění po osazení nových oken | m2 | 63,90 | 350,00 | 22 365,00 |
| | | P1):(1,8+1,2+1,8)*0,5*15 | | 36,00 | | |
| | | P2):(1,5+1,2+1,5)*1,0*3 | | 12,60 | | |
| | | P3):0,9*3*1,0*2 | | 5,40 | | |
| | | 0,9*3*0,5*2 | | 2,70 | | |
| | | P4):(0,9+0,6+0,9)*1,0*2 | | 4,80 | | |
| | | (0,9+0,6+0,9)*0,5*2 | | 2,40 | | |
| 3 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem parapetů | m | 27,60 | | |
| Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní | | | | | | 32 365,00 |
| Díl: 63 | | | | | | |
| Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | |
| 4 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu pod parapety | m2 | 8,70 | 225,00 | 1 957,50 |
| | | Začátek provozního součtu | | | | |
| | | 28,85*0,3 | | 8,66 | | |
| | | Konec provozního součtu | | 8,66 | | |
| | | 8,7 | | 8,70 | | |
| Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 1 957,50 |
| Díl: 64 | | | | | | |
| Výplně otvorů | | | | | | |
| 5 | 648991113RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm | m | 27,60 | 150,00 | 4 140,00 |
| | | 1,2*18 | | 21,60 | | |
| | | 0,9*4 | | 3,60 | | |
| | | 0,6*4 | | 2,40 | | |
| Celkem za 64 Výplně otvorů | | | | | | 4 140,00 |
| Díl: 9 | | | | | | |
| Ostatní konstrukce | | | | | | |
| 6 | 952901110R00 | Vyčištění budov mytím - po výměně oken | m2 | 100,00 | 50,00 | 5 000,00 |
| | | pás podél oken: 100 | | 100,00 | | |
| Celkem za 9 Ostatní konstrukce | | | | | | 5 000,00 |
| Díl: 96 | | | | | | |
| Bourání konstrukcí | | | | | | |
| 7 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 28,85 | 20,00 | 577,00 |
| | | 1,25*18 | | 22,50 | | |
| | | 1,95+1,35+3,05 | | 6,35 | | |
| 8 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámu oken pl. 1 m2 | m2 | 5,40 | 100,00 | 540,00 |
| | | P3):0,9*0,9*4 | | 3,24 | | |
| | | P4):0,6*0,9*4 | | 2,16 | | |
| 9 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámu oken pl. 2 m2 | m2 | 5,40 | 100,00 | 540,00 |
| | | P25):1,2*1,5*3 | | 5,40 | | |
| 10 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámu oken pl. 4 m2 | m2 | 32,40 | 100,00 | 3 240,00 |
| | | P1):1,2*1,8*15 | | 32,40 | | |
| 11 | 968062357R00 | Vybourání dřevěných rámu stěn nad 4 m2 | m2 | 16,20 | 100,00 | 1 620,00 |
| | | Začátek provozního součtu | | | | |
| | | 2,83*2,7 | | 7,64 | | |
| | | 3,0*2,85 | | 8,55 | | |
| | | Konec provozního součtu | | 16,19 | | |
| | | 16,2 | | 16,20 | | |
| 12 | 976066111R00 | Vybourání stávajících dřev.parapetů | m | 27,60 | 50,00 | 1 380,00 |
| 13 | 979011111R00 | Svislá doprava suti | t | 1,82 | 100,00 | 182,43 |
| 14 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,65 | 1 400,00 | 5 107,97 |
| 15 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 51,08 | 20,00 | 1 021,59 |
| 16 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti | t | 3,65 | 25,00 | 91,21 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------------|
| Stavba : | 20140029 Budova OÚ Milín, 11.kvěna 27 | Rozpočet: 20140029 |
| Objekt : | 01 Snížení energetické náročnosti budovy OÚ | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| 17 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 3,65 | 90,00 | 328,37 |
| 18 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3,65 | 180,00 | 656,74 |
| Celkem za | | 96 Bourání konstrukcí | | | | 15 285,31 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 19 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce do výšky 12 m | t | 3,84 | 400,00 | 1 534,06 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 1 534,06 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | |
| 20 | 713100010RAE | Izolace tepelné volně položené Isover DOMO PLUS tloušťka 20 cm | m2 | 236,00 | 220,00 | 51 920,00 |
| | | Začátek provozního součtu | | | | |
| | | 10,79*12,15 | | 131,10 | | |
| | | 8,09*14,84 | | 120,06 | | |
| | | -3,62*4,3 | | -15,57 | | |
| | | Konec provozního součtu | | 235,59 | | |
| | | 236,0 | | 236,00 | | |
| Celkem za | | 713 Izolace tepelné | | | | 51 920,00 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 21 | 764510250R00 | Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 300 mm | m | 32,15 | 745,00 | 23 951,75 |
| | | 1,25*18 | | 22,50 | | |
| | | 1,95*2 | | 3,90 | | |
| | | 1,35*2 | | 2,70 | | |
| | | 3,05 | | 3,05 | | |
| 22 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstrukce | t | 0,13 | | |
| Celkem za | | 764 Konstrukce klempířské | | | | 23 951,75 |
| Díl: 769 | | Otvorové prvky z plastu | | | | |
| 23 | 769000000R00 | Montáž plastových oken | kus | 26,00 | 600,00 | 15 600,00 |
| | | 15+3+4+4 | | 26,00 | | |
| 24 | 769000002R00 | Montáž plastových stěn | m2 | 15,90 | 480,00 | 7 632,00 |
| | | Začátek provozního součtu | | | | |
| | | 2,83*2,7 | | 7,64 | | |
| | | 3,0*2,75 | | 8,25 | | |
| | | Konec provozního součtu | | 15,89 | | |
| | | 15,9 | | 15,90 | | |
| 25 | 611 01 | Okna plastová 6-ti komor.profil.,odstín zlatý dub izolač.trojsklo, vč.kování 120 x 180 cm - ozn.P1) | kus | 15,00 | 15 576,00 | 233 640,00 |
| 26 | 611 02 | Okna plastová 6-ti komor.profil.,odstín zlatý dub izolač.trojsklo, vč.kování 120 x 150 cm - ozn.P2) | kus | 3,00 | 13 792,00 | 41 376,00 |
| 27 | 611 03 | Okna plastová 6-ti komor.profil.,odstín zlatý dub izolační trojsklo, vč.kování 90 x 90 cm - ozn.P3) | kus | 4,00 | 6 452,00 | 25 808,00 |
| 28 | 611 04 | Okna plastová 6-ti komor.profil.,odstín zlatý dub izolační trojsklo, vč.kování 60 x 90 cm - ozn.P4) | kus | 4,00 | 5 266,00 | 21 064,00 |
| 29 | 611 05 | Stěna plastová pevná s dveřmi 90x220cm.,odstín zlatý dub, izolač.trojsklo, vč.kování 283 x 270 cm | kus | 1,00 | 70 445,00 | 70 445,00 |
| | | 6-ti komor.profil:1 | | 1,00 | | |
| 30 | 611 06 | Stěna plastová pevná s větr.křídly, odstín zlatý dub, izolač.trojsklo, vč.kování 300 x 285 cm | kus | 1,00 | 82 063,00 | 82 063,00 |
| | | 6-ti komor.profil:1 | | 1,00 | | |
| 31 | 998766202R00 | Přesun hmot pro otvorové prvky | % | | | |
| Celkem za | | 769 Otvorové prvky z plastu | | | | 497 628,00 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | |
| 32 | 784422271R00 | Malba vápenná - jen stěny u vyměňovaných oken | m2 | 225,00 | 100,00 | 22 500,00 |
| Celkem za | | 784 Malby | | | | 22 500,00 |

Cetos cz s.r.o. - výroba plastových oken a dveří
Hornická č.p. 121 Příbram 261 01



Tel: 318 625 968 info@cetosczech.eu www.cetosczech.eu

IČO: 267 193 21 DIČ: CZ 267 193 21

Harmonogram prací:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 8. - 9.12. 2014 | pokládání vaty |
| 10.12. 2014 | zahájení výměny oken |
| Do 17.12. 2014 | ukončení výměny oken |
| Do 19.12. 2014 | provedení úklidu a předání díla |

Vypracoval:

M.Zelenka
Jednatel společnosti
V Příbrami dne 1.12.2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Zelenka", is written over the typed name.



Cetos cz s.r.o.
Hornická 121
261 01 Příbram II
IČ: 26719321
DIČ: CZ26719321
©

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.