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[bookmark: _Toc27888523][bookmark: _Toc191094647][bookmark: _Toc342995168]Předmět  řešení
Tato fáze prací je zaměřena na:
Příprava a popis způsobu a procesu hodnocení přijatelnosti projektů v souladu s požadavky Programu KfW, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
Detailní popis procedury hodnocení projektů, u kterých je nezbytné vypracovat energetický audit/energetický posudek (projekty s předpokládanou investicí nad 250 000 EUR)
Vypracování podrobného seznamu uznatelných opatření a technologií (List of eligible measures and equipment - LEME)
Dopracování návrhu projektového cyklu pro příjem žádostí, vyhodnocení přijatelnosti projektu, schválení a verifikaci dosažených výsledků v závislosti na typu projektu - projektový cyklus bude odlišovat malé projekty pod 250 000 EUR a projekty nad tuto částku investice
Konkretizace podoby dokumentů pro příjem žádostí, schválení úvěru, apod. v souladu s požadavky programu KfW, včetně požadavků na obsah a formu podávání pravidelných zpráv
Specifikace procedur a požadavků na SW zpracování projektového cyklu
Konkretizace způsobu ověření a doložení dosažených úspor (verifikace – s odlišením malých projektů pod 250 000 EUR a projektů nad 250 000 EUR).
Výstupy této fáze prací obsahují:
Návrh projektového cyklu
Návrh dokumentů pro příjem a hodnocení žádostí, dalších dokumentů projektového cyklu
LEME – seznam uznatelných opatření a technologií
Tabelární a grafické výstupy
[bookmark: _Toc330811730][bookmark: _Toc330813043][bookmark: _Toc330814319][bookmark: _Toc330811731][bookmark: _Toc330813044][bookmark: _Toc330814320]
Nastavení podmínek pro čerpání prostředků programu – fáze II
[bookmark: _Toc342995169]popis způsobu a procesu hodnocení přijatelnosti projektů 
[bookmark: _Toc342995170]Požadavky Programu KfW
Pro banku je nezbytné nastavení způsobu čerpání prostředků programu a způsob administrace celého programu. Způsob čerpání prostředků programu musí odpovídat podmínkám programu, které nastavila Evropská komise. Jedná se o programy:
Energy Efficiency (“EE”) Window of the Small and Medium Sized Enterprises Finance Facility (SMEFF)
Energy Efficiency (“EE”) Window of the Municipal Finance Facility (MFF), 
Programy definují:
Důvody programu
Způsobilé žadatele
Způsobilé projekty
Další kritéria způsobilosti
Maximální investice
Uznatelné výdaje
Náklady na konzultanty
Investiční pobídky
Projekty malého rozsahu
Způsob výpočtu úspor
Normy a standardy, které musí být dodrženy
Způsobilé projekty programu KfW
Způsobilé projekty zahrnují: 
Investice do úspor v poptávce po energii – které přinášejí zlepšení energetické náročnosti budov, průmyslu, infrastruktury, apod.
Investice do energetické modernizace stávajících budov vedoucí ke snížení jejich energetické náročnosti, které mohou zahrnovat zlepšení tepelně technických vlastností, včetně vytápění, větrání, klimatizaci, které jsou budou předmětem certifikace a dosažení minimálních energetických požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov poté, co budou tyto požadavky transponovány do národních norem a legislativy a vstoupí v platnost. 
Opatření zahrnující uplatnění technologií využití obnovitelných zdrojů energie, které vedou ke snížení emisí CO2 mohou být zahrnuta mezi opatření snižující spotřebu energie 
Způsobilé investice musí vyhovět alespoň jednomu z následujících kritérií:
a) podíl úspor (an Energy Savings Ratio (“ESR) je v projektech v budovách roven nebo větší než 30% z původní roční spotřeby při nezměněných podmínkách
b) v ostatních projektech (v průmyslu, infrastruktuře) je ESR rovno nebo větší než 20% z původní roční spotřeby při nezměněných podmínkách
c) snížení roční sumy emisí skleníkových plynů v tunách ekvivalentu CO2 větším nebo rovném 20%  
Budovy, které budou předmětem opatření, musí po realizaci splňovat požadavky národní legislativy na minimální energetickou náročnost, které jsou harmonizovány s požadavky Směrnice o energetické účinnosti v budovách (energy performance requirements of the Directive on Energy Performance of Buildings (OJ L1, 4.1.2003, p. 65). (V ČR jsou to požadavky novely zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění a jeho prováděcí předpisy. Splnění požadavků dokládá stavebník průkazem energetické náročnosti budovy.)
V případě že jsou národní požadavky na energetickou náročnost budov přísnější než podmínky programu, je nutno splnit požadavky na národní úrovni
Projekt může být větší než 1 mil. EUR, ale příspěvek/ dotace na projekt (investiční pobídka) bude vyměřen pouze z 1 mil. EUR.
Nezpůsobilé projekty
Nezpůsobilými projekty jsou:
Investice do nových budov, u kterých jsou již plněny národní standardy v tepelné ochraně budov
Financování nákupu pozemků, nemovitostí, činností ve správě vlastních nemovitostí, které povedou k nákupu a zpětnému prodeji s cílem dosáhnout krátkodobý nebo střednědobý zisk
Sub-projekty, které již byly zahájeny (zpětné financování) nebo které již měly zajištěno financování z jiných zdrojů.
Uznatelné výdaje
Výdaje musí být vynaloženy až po schválení a podpisu projektu
Konzultační výlohy musí být vynaloženy až po podpisu smlouvy na poskytnutí konzultací. Náklady na konzultace budou vyplaceny v souladu s návrhem na projekt konzultačních služeb schválený Evropskou komisí nebo podle platebního kalendáře v energeticky úsporném projektu, pokud jsou konzultační služby součástí energeticky úsporného projektu  
Způsobilí žadatelé
Způsobilými žadateli dle programů úspor KfW Bankengruppe, kterými jsou programy:
· Energy Efficiency (“EE”) Window of the Small and Medium Sized Enterprises Finance Facility (SMEFF)
· Energy Efficiency (“EE”) Window of the Municipal Finance Facility (MFF), 
jsou následující skupiny investorů do energeticky úsporných opatření v domech pro bydlení, budovách i průmyslu a do projektů obnovitelných zdrojů energie:
Pro program SMEFF:
SMEs za předpokladu, že splňují podmínky doporučení Evropské komise č. 2003/361/EC ze dne 6.května 2003 o SME (podnicích malého a středního podnikání).
Energy Service Companies (ESCOs)1, které realizují projekt energetických úspor u klienta, který je uznatelný jako SME a to za předpokladu, že veškeré výnosy z projektu jsou využity ve prospěch klienta a splacení projektu
Určitá bytová družstva – která mohou být považována za SME a tedy být způsobilými žadateli o úvěr  z programu, pokud splňují podmínky doporučení Evropské komise č. 2003/361/EC ze dne 6.května 2003 o SME (podnicích malého a středního podnikání). 
Program MFF:
Obce
Veřejné nebo soukromé společnosti, které poskytují veřejné služby.
Energy Service Companies (ESCOs)1, které realizují projekt energetických úspor u klienta, který je uznatelný jako SME a to za předpokladu, že veškeré výnosy z projektu jsou využity ve prospěch klienta a splacení projektu
[bookmark: _Toc342995171]Způsob a proces hodnocení přijatelnosti projektů v programu ČS, a.s.
[bookmark: _Toc342995172]Způsobilí žadatelé programu ČS, a.s.
Připravovaný program ČS, a.s. je zaměřen na bytové domy a spadá pod program SMEFF. Lze předpokládat, že způsobilými žadateli budou:
Bytová družstva
Společenství vlastníků jednotek
Další vlastníci bytových domů
Města a obce – vlastníci bytových domů
Tito žadatelé jsou pokládáni za SMEs pouze v případě, že podíl veřejných subjektů na kapitálu nebo hlasovacích právech nepřesahuje 25%.
[bookmark: _Toc342995173]Způsobilé projekty programu ČS, a.s.
Způsobilými projekty jsou ty, které splňují podmínku dosažení 30% úspor v hodnoceném roce oproti roku výchozímu při nezměněných podmínkách.
V případě stavebních opatření na objektech, jako je zateplení obvodového pláště, výměna oken apod. je hodnocenou výchozí spotřebou pouze spotřeba energie na vytápění. Navržená opatření musí v součtu splnit podmínku 30% úspory energie na vytápění. 
[bookmark: _Toc342995174]Metodika stanovení úspor energie
Evropská komise musí zajistit, že projekty jsou všemi mezinárodními bankami realizovány konsistentně, podle stejných pravidel. Vydala k tomuto účelu podrobné podmínky realizace a metodiku. Projekty musí splnit podmínku dosažení 30% úspor ve spotřebě po provedení úsporných opatření oproti spotřebě ve výchozím roce při nezměněných podmínkách. Snížení spotřeby je vyjádřeno koeficientem ESR (Energy Saving Ratio).
U budov, pro které musí být zpracován energetický audit/ posudek a bude vypracován průkaz energetické náročnosti, bude vypracován koeficient EPC. Tento ukazatel bude vyjádřen v kWh/m2 obytné plochy za rok. Obyvatelná plocha budovy bude vypočtena podle národní legislativy. Tento koeficient bude vypracován i v případě projektů, které případně průkaz energetické náročnosti nepotřebují (bytové domy po větší změně budovy  musí mít od 1. 1. 2013 tento průkaz zpracován bez ohledu na jejich velikost (viz změna zákona č. 406/2000 Sb. ze října 2012).
Doporučený postup stanovení konečné spotřeby energie po realizaci opatření pro výpočet ESR(Energy Saving Ratio) je vyjádřen v následujících rovnicích:
ESR: Ukazatel snížení spotřeby energie za nezměněných výchozích podmínek. Je vypočten jako:  ESR = AES/AEC a vyjádřen v %, 
přičemž: 
AEC (Annual Energy Consumption) = spotřeba budovy na vytápění, větrání, vaření, chlazení, osvětlení, příprava teplé vody, apod. 
AES = (Annual Energy Savings) = roční úspora energie = předpokládaná roční úspora dosažená po realizaci projektu (vyjádřená v kWh nebo MWh).  
V případě programu ČS, a.s. bude tato roční spotřeba (výchozí spotřeba i spotřeba po realizaci opatření) tvořena pouze spotřebou tepla na vytápění. Také uznatelná opatření zahrnují pouze ta, která mají dopad na snížení spotřeby na vytápění.
[bookmark: _Toc342995175]Hodnocení přijatelnosti projektů s investicí pod 250 000 EUR
Jak uvádí podmínky programu, u malých projektů (až do částky investice ve výši 250 000 EUR) nebude prováděn energetický audit /posudek, ale uznatelné investice budou zahrnovat opatření ze seznamu uznatelných technologií, vytvořeného konzultantem (List of Eligible Measures and Equipment (“LEME”), LEME slouží bance pro prověrku způsobilosti projektu.
Požadovaných 30% úspora ve spotřebě tepla na vytápění a snížení emisí bude u těchto projektů odhadnuto konsultantem s využitím zjednodušeného ocenění rozdílu spotřeby energie ve výchozím (referenčním) roce před realizací projektu a předpokládaných přínosů opatření ke zvýšení účinnosti. Pro každou technologii konzultant ocení referenční účinnost užití energie před realizací projektu na základě analýz stávajícího bytového fondu za standardních klimatických podmínek a porovnáním účinnosti užití energie nových technologií s parametry definovanými v „LEME“ – seznamu uznatelných energeticky úsporných opatření. Předpokládané úspory budou konzultantem odvozeny pro každý předložený projekt. 
Po dokončení projektu nebudou malé projekty verifikovány programovým konzultantem na místě, ale tzv. verifikací „od stolu“ na základě dokumentů o čerpání úvěru a faktur dodavatelů, instalačních firem apod. U nejméně 5% projektů bude nicméně provedena verifikace projektu místním šetřením. 
[bookmark: _Toc342995176]Hodnocení přijatelnosti projektů s investicí nad 250 000 EUR
Žádosti o financování projektů s investicí nad 250 000 EUR musí být doložena energetickým auditem/ posudkem, který bude obsahovat vhodná energeticky úsporná opatření, kterými bude dosaženo potřebného nákladově-efektivního snížení výchozí spotřeby paliv a energie, koeficient EPC (kWh/m2 obytné plochy) a doklad, že investice je realizována v souladu s auditem/ posudkem.
Energetický audit/ posudek a průkaz energetické náročnosti budovy budou zpracovány nezávislým způsobem autorizovaným energetickým expertem a budou obsahovat veškeré programem vyžadované údaje. 
[bookmark: _Toc342995177]Detailní popis procedury hodnocení projektů s investicí  nad 250 000 EUR
[bookmark: _Toc342995178]Prokázání úspor energie
Jak uvádí podmínky programu, snížení energetické náročnosti objektu, tedy dosažení úspory ne spotřebě na vytápění ve výši 30%, je hodnoceno energetickým auditem nebo jinou studií, která je vypracována autorizovaným expertem (projektovým konzultantem s potřebnou autorizací).
V ČR bude u projektů nad 250 000 EUR investic zpracován energetický posudek (dle definice vyplývající z poslední úpravy zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, právě schválené Parlamentem ČR), ve kterém budou navržena vhodná energeticky úsporná opatření, kterými bude dosaženo potřebného snížení původní spotřeby paliv a energie. Posudek bude obsahovat všechny požadované údaje dle požadavků KfW, zejména údaj o spotřebě v kWh/m2 před a po realizaci projektu. Součástí posudku bude spotřeba energie před realizací, spotřeba energie po realizaci opatření a vyčíslení úspory energie. Navržený projekt musí rovněž splnit požadavky energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů.
Energetický posudek může být zpracován pouze energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu ke zpracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti. 
V rámci administrace programu je nezbytné nechat posudek zpracovat vybraným projektovým konzultantem, který má oprávnění k vypracování energetických posudků.
Po vypracování posudku budou údaje z posudku uloženy do databáze programu a projekt bude schválen programovým konzultantem.
[bookmark: _Toc342995179]Energetický posudek
Energetický posudek může být zpracován pouze energetickým specialistou a to objektivně, pravdivě a úplně. Energetický posudek lze použít jako schvalovací dokument, který posuzuje technickou vhodnost a způsobilost projektu. Po jeho schválení a podepsání Programovým konzultantem lze pokračovat na přidělení úvěru.
Součástí energetického posudku bude rovněž průkaz energetické náročnosti budovy, který prokáže splnění požadavků na energetickou náročnost budovy po rekonstrukci. Průkaz energetické náročnosti může být vypracován i před samotným energetickým posudkem, musí však být v souladu s energetickým posudkem.
Energetický posudek je zpracováván v těchto krocích:
1) Shromáždění všech relevantních dokladů pro vypracování posudku, stanovení výchozí spotřeby paliv a energie na vytápění, návrh energeticky úsporných opatření, která mohou být realizována v daném objektu – všech doporučených opatření a výpočet jejich přínosů;
2) Seznam a výpočet přínosů pouze těch opatření, která mají vliv na spotřebu paliv a energie na vytápění, ve spotřebě tepla na vytápění;
3) Stanovení koeficientu úspor ESR
4) Příprava předběžného Průkazu energetické náročnosti v době, kdy probíhá zpracování energetického posudku. 
5) Po realizaci opatření, před verifikací, která by měla být provedena nezávislým verifikačním konzultantem, vystaví konzultant finální Průkaz energetické náročnosti.
Energetický posudek bude tedy kromě navržených opatření k úsporám energie specifikovat následující údaje:
Spotřeba energie na vytápění před realizací opatření, na které klient žádá úvěr
Spotřeba energie na vytápění po realizací opatření, na které klient žádá úvěr
Úspora energie na vytápění
ESR (energy savings ratio) = Úspora energie na vytápění po realizaci projektu / spotřeba energie na vytápění před realizací opatření
údaj o spotřebě v kWh/m2 (ukazatel EPC = energy performance coefficient)
tam, kde je to požadováno zákonem, bude součástí posudku také Průkaz energetické náročnosti budovy dle 406/2000 Sb. a jejího prováděcího předpisu, kterým bude prokázáno plnění požadavků na energetickou náročnost budovy po realizaci.
[bookmark: _Toc342995180]Verifikace výsledků projektu
U každého projektu bude také provedena verifikace dosaženého snížení spotřeby a vyhodnocení energetické náročnosti budovy (průkaz energetické náročnosti). Projekty jsou verifikovány místním šetřením, hodnoty jsou ale vypočteny, nečeká se na skutečně dosaženou spotřebu.  Verifikace zahrnuje:
EPCB (průkaz energetické náročnosti budovy po realizaci úsporných opatření)  provedených v souladu s energetickým auditem/ posudkem, 
Měrnou spotřebu energie na vytápění vztaženou na m2 obytné plochy po realizaci investice,
Vyhodnocení jak byla provedena opatření zahrnutá v energetickém auditu/ posudku předloženém před realizací opatření. Pokud nebyla opatření ve shodě s původním auditem/ posudkem, bude uvedeno jaké byly rozdíly a jaké jsou důsledky odlišného postupu.
Ukazatel úspory energie.
U budov, které nepodléhají povinnosti zpracování energetického průkazu, proběhne hodnocení realizace opatření po jejich ukončení, jejich soulad s navrhovanými opatřeními v žádosti. V případě odlišností budou popsány, zdůvodněny a budou vyhodnoceny důsledky změn. 
Po ukončení projektu bude k dispozici:
kopie „acceptance certificate“ příjemcem projektu po skončení realizace opatření a jejich uvedení do provozu.
Ukazatel EPC (v kWh/m2).

[bookmark: _Toc342995181]PODROBNÝ SEZNAM UZNATELNÝCH OPATŘENÍ A TECHNOLOGIÍ - LEME – METODIKA HODNOCENÍ A VSTUPNÍ DATA
[bookmark: _Toc342995182]Provedené analýzy
[bookmark: _Toc342995183]Výchozí seznam uznatelných opatření (LEME)
Seznam vhodných opatření a technologií pro dosažení úspor v bytových domech – „List of Eligible Measures and Equipment (“LEME”) – slouží pro vstupní prověrku způsobilosti všech projektů. U „small-scale subprojects“, tedy u projektů, jejichž investice do energeticky úsporného projektu nepřesáhnou částku 250 000 EUR (zjednodušeně cca 6 250 tis. Kč) slouží rovněž jako hodnotící nástroj způsobilosti sub-projektu.
Dle požadavku programu (KfW) stanoví programový konzultant (EE consultant) úspory energie odborným odhadem založeným na rozdílu referenční výchozí spotřeby energie a standardizovaným hodnocením každé položky zahrnuté v LEME. Programový konzultant stanoví referenční výchozí spotřeby energie dle současného stavu a standartních klimatických podmínek a odhadne úspory energie nový opatření z LEME k tomuto referenčnímu stavu. Objekty a projekty úspor energie budou hodnoceny individuálně.
Pro posouzení projektů a sestavení seznamu uznatelných opatření byly analyzovány početné soubory bytových domů, jejich stáří, stav v realizaci energeticky úsporných opatření a dopad již realizovaných opatření na „zbytkový potenciál“ úspor, potřebná doplňující energeticky úsporná opatření, jejich varianty a jejich přínosy ve spotřebě tepla na vytápění.
Seznam skupin vhodných opatření a technologií pro dosažení úspor v bytových domech je uveden v následujícím grafu a tabulce:
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Seznam vhodných opatření ke snížení spotřeby energie v bytových domech

Seznam opatření pro bytové domy (LEME)
	Č.
	Opatření
	Popis
	Požadavky
	Kvalitativní kritéria

	1. Tepelná izolace

	1.1
	Zateplení fasády systémem ETICs. provětrávaný systém
	Doporučené materiály pro izolaci:
· Minerální vlna
· Expandovaný polystyren (EPS)
· Šedý polystyren,
· Extrudovaný polystyren (XPS)
· Fenolová izolace
· Jiné
	Doporučený součinitel prostupu tepla
U < 0,25 W/(m2K)
	CE
Prohlášení o shodě

	1,2 
	Zateplení stropu nad suterénem
	Doporučené materiály pro izolaci:
Minerální vlna
Expandovaný polystyren (EPS)
Šedý polystyren
Extrudovaný polystyren (XPS)
Polyuretan
Jiné
	Doporučený součinitel prostupu tepla
U < 0,4 W/(m2K)
	CE
Prohlášení o shodě

	1.3
	Zateplení střechy
	Doporučené materiály pro izolaci:
Minerální vlna
Expandovaný polystyren (EPS)
Extrudovaný polystyren (XPS)
Polyuretan
Pěnové sklo
Jiné
	Doporučený součinitel prostupu tepla
U < 0,16 W/(m2K)
	CE
Prohlášení o shodě

	1.4
	Zateplení podlahy nevytápěné půdy
	Doporučené materiály pro izolaci:
Minerální vlna
Expandovaný polystyren (EPS)
Jiné
	Doporučený součinitel prostupu tepla
U < 0,2 W/(m2K)
	CE
Prohlášení o shodě

	2. Okna, prosklené fasády, dveře

	2.1
	Výměna oken
	Výměna oken s izolačním zasklením
Zasklení: izolační dvojsklo, trojsklo, heat mirror apod.
Rám: dřevěný, PVC, kovový s přerušeným tepelným mostem, kompozitní
	Doporučený součinitel prostupu tepla celého okna U < 1,2 W/(m2K)
Součinitel prostupu tepla celého střešního okna U < 1,1 W/(m2K)

	CE
Prohlášení o shodě

	2.2
	Zasklení balkónů
	
	
	CE
Prohlášení o shodě

	3. Zdroje vytápění

	3.1
	Vytápění – plynové zdroje

	Instalace vysoce účinných a zdrojů (dle vyhlášky – 349/2010
	Účinnost spalování >88% 
Standardní kotel ≥ **
Kondenzační kotel ≥ ***
	CE
Prohlášení o shodě 

	3.2
	Vytápění – zdroje na biomasu

	Instalace vysoce účinných a nízkoemisních zdrojů na biomasu 
	Emise – požadavky viz zákon o ochraně ovzduší


	CE
Prohlášení o shodě

	3.3
	Vytápění – elektrické zdroje

	Instalace vysoce účinných a zdrojů 
	
	CE
Prohlášení o shodě

	3.4
	Tepelná čerpadla
	Tepelná čerpadla  s topnými faktory stanovené podle EN 14511 
	Země-voda 4,1 při teplotní charakteristice S0/W35
Vzduch-voda 3,0  při teplotní charakteristice A2/W35
Vzduch-voda (CO2 chladivo) 3,0  při teplotní charakteristice A7/W50
Vzduch-vzduch s invertorem 3,7  při teplotní charakteristice A7/A20
Voda-voda 4,7 při teplotní charakteristice W10/W35
	CE


	3.5
	Izolace rozvodů
	
	
	CE

	4. Systémy regulace a řízení spotřeby

	4.1
	Regulace otopné soustavy
	Hydraulické vyvážení soustavy
	
	CE
Prohlášení o shodě

	4.2
	Regulace otopné soustavy
	Systém řízení spotřeby
	
	CE
Prohlášení o shodě

	4.2
	Instalace TRV
	
	
	

	5. Mechanické větrání s rekuperací

	5.1
	Větrací jednotky
	Instalace mechanického větrání s rekuperací tepla
	
	CE
Prohlášení o shodě


Zdroj: Zelená úsporám, vlastní výpočty, požadavky ČSN 730540-2
Dle současné legislativy je při rekonstrukci nutno dodržet doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Součinitele prostupu tepla po rekonstrukci jsou stanoveny dle doby výstavby, typu konstrukce a typu opatření, které bude realizováno. Podrobná data o splnění požadavků jsou uvedena v příloze. 
LEME slouží také nastavení seznamu informací, které bude banka po žadateli požadovat pro zařazení do Programu úspor v bytových domech.
Seznam opatření je navržen a spravován konzultantem a skládá se ze seznamu vhodných opatření k realizaci úspor na vytápění v bytových domech.
Programový konzultant připraví metodiku hodnocení opírající se o stáří objektu, jeho velikost a technický stav objektu před realizací opatření.
Dále připraví seznam vhodných opatření, která lze realizovat v rámci programu. Kritéria jednotlivých opatření jsou nastavena tak, aby byly splněny požadavky legislativy. Těmto opatřením bude stanovena úspora energie pro daný konkrétní objekt. Tato opatření budou zapracována do softwaru, který umožní okamžité vyhodnocení způsobilosti projektu.
Následně se stanoví celková úspora energie objektu daná souborem realizovaných opatření. Po té je projekt posouzen programovým konzultantem.
[bookmark: _Toc342995184]Vstupní data pro stanovení výchozího stavu ve spotřebě energie na vytápění
Navrhujeme hodnotit budovy dle typu výstavby, specifikace obalových konstrukcí objektu, velikosti objektu, zdroje vytápění a typu opatření, která budou realizována.
Výpočet úspor energie bude vycházet z energetické náročnosti objektů (dle vypracovaných energetických auditů a obecně udávaných hodnot pro bytové objekty dle období výstavby).

[bookmark: _Ref339381762]Energetická náročnost objektů podle období výstavby – základní měrná spotřeba
	OBDOBÍ VÝSTAVBY

	Měrná spotřeba energie – stávající bytový fond [kWh/m2. rok]

	
	Původní

	Bytové a ostatní budovy
	< 1920
	170

	
	1921 až 1945
	180

	
	1946 až 1960
	180

	
	1961 až 1980
	220

	
	1981 až 1994
	130

	
	1995 a dále
	100


Zdroj: ENVIROS
Specifikace konstrukcí obvodového pláště dle období výstavby byly použity ze Sborníku doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích (vydáno ČEA, 1999) - (viz příloha 2):
V dalším kroku bude uvažováno s ponížení spotřeby energie o opatření, která již byla na objektu realizována. Procenta úspor energie ze základní měrné potřeby energie na vytápění dle období výstavby stanoví programový konzultant. Potřeba bude přepočtena na spotřebu energie pomocí účinnosti zdroje energie ve výchozím a cílovém stavu.
Programový konzultant stanoví výchozí měrnou spotřebu energie objektu na vytápění, přenásobením výchozí měrné spotřeby energie podlahovou plochou bude vypočtena výchozí spotřeba energie na vytápění (AEC). Z této hodnoty pak bude stanoveno ESR (energy saving ratio).
[bookmark: _Toc342995185]Podporovaná opatření (součást LEME) a jejich vstupní data
Následně bude proveden výpočet úspor energie z opatření, která budou realizována projektem.
Jednotlivá opatření jsou hodnocena z hlediska splnění zákonných podmínek energetické náročnosti – zateplení na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla a dále je soubor opatření hodnocen pro splnění ESR více než 30%.
Splnění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla je kontrolováno výpočtem dle zadaných konstrukcí – výchozích součinitelů prostupu tepla (viz předchozí tabulky) a typu realizovaných opatření a tlouštěk použité izolace.
Opatření, která lze realizovat jsou uvedena v následujících tabulkách (pozn. jsou použity návrhové hodnoty typické pro dané výrobky a jsou zohledněny typické tepelné mosty v konstrukcích). V případě, že je v projektu navrženo jiné opatření, než je uvedeno níže, posoudí jeho technickou vhodnost a dosaženou úsporu programový konzultant individuálně.

Opatření realizovatelná na obvodových stěnách
	LEME – obvodový plášť
	Lambda
λ (W/mK)
	Delta U
∆U (W/m2K)

	[bookmark: RANGE!B17:B23]zateplení kontaktní systém, MV
	0,042
	0,02

	zateplení kontaktní systém,  EPS
	0,04
	0,02

	zateplení kontaktní systém,  šedý polystyren
	0,034
	0,02

	zateplení kontaktní systém,  XPS
	0,035
	0,02

	zateplení kontaktní systém,  fenolová pěna
	0,021
	0,02

	zateplení provětrávaný systém, MV
	0,042
	0,1

	zateplení provětrávaný systém, EPS
	0,039
	0,1


Zdroj: ENVIROS, pozn. koeficient typu izolace udává změnu vlastností izolace vůči typickému řešení
Opatření realizovatelná na plochých střechách
	LEME – plochá střecha
	Lambda
λ (W/mK)
	Delta U
∆U (W/m2K)

	[bookmark: RANGE!B17:B22]zateplení ploché střechy MV
	0,04
	0,02

	zateplení ploché střechy EPS
	0,039
	0,02

	zateplení ploché střechy XPS
	0,034
	0,02

	zateplení ploché střechy polyuretan
	0,025
	0,02

	zateplení ploché střechy polyuretan - minerální rouno
	0,03
	0,02

	zateplení ploché střechy pěnové sklo
	0,041
	0,02


Zdroj: ENVIROS, pozn. koeficient typu izolace udává změnu vlastností izolace vůči typickému řešení
Opatření realizovatelná na šikmých střechách
	LEME – šikmá střecha
	Lambda
λ (W/mK)
	Delta U
∆U (W/m2K)

	zateplení šikmé střechy mezi a pod krokve MV 
	0,048
	0

	zateplení šikmé střechy nad krokve - polyuretan
	0,025
	0,02

	zateplení šikmé střechy nad krokve - polystyren
	0,035
	0,02


Zdroj: ENVIROS, pozn. koeficient typu izolace udává změnu vlastností izolace vůči typickému řešení
Opatření realizovatelná na strop půdy
	LEME – strop půdy
	Lambda
λ (W/mK)
	Delta U
∆U (W/m2K)

	zateplení MV - volně ložená
	0,04
	0,02

	zateplení EPS - volně ložený
	0,039
	0,02

	zateplení MV - pochozí úprava
	0,05
	0,02

	zateplení EPS -  pochozí úprava
	0,046
	0,02


Zdroj: ENVIROS, pozn. koeficient typu izolace udává změnu vlastností izolace vůči typickému řešení
Opatření realizovatelná na stropu suterénu
	LEME – strop suterénu
	Lambda
λ (W/mK)
	Delta U
∆U (W/m2K)

	kontaktní zateplení, MV
	0,04
	0,08

	kontaktní zateplení,  EPS
	0,039
	0,08

	kontaktní zateplení, XPS
	0,034
	0,08

	kontaktní zateplení, polyuretan
	0,025
	0,08

	kontaktní zateplení, šedý polystyren
	0,034
	0,08


Zdroj: ENVIROS, pozn. koeficient typu izolace udává změnu vlastností izolace vůči typickému řešení
Pro okna jsou stanoveny požadavky dle ČSN 73 05 40- 2 (2011). Součinitel prostupu tepla nových instalovaných oken musí splnit doporučenou hodnotu dle normy, tedy maximálně U = 1,2 Wm-2K-1 u oken ve stěnách a U = 1,1 Wm-2K-1 pro šikmá střešní okna.
Výměna oken
	LEME – strop suterénu
	U
(W/m2K)

	plastová s izolačním dvojsklem
	1,2

	dřevěná s izolačním dvojsklem
	1,2

	kovová s přerušeným tepelným mostem s izolačním dvojsklem
	1,2

	dřevěná s izolačním trojsklem
	1,2

	plastová s izolačním trojsklem
	1,2

	kovová s přerušeným tepelným mostem s izolačním trojsklem
	1,2


Výměna střešních oken
	LEME – strop suterénu
	U
(W/m2K)

	plastová s izolačním dvojsklem
	1,1

	dřevěná s izolačním dvojsklem
	1,1

	kovová s přerušeným tepelným mostem s izolačním dvojsklem
	1,1

	dřevěná s izolačním trojsklem
	1,1

	plastová s izolačním trojsklem
	1,1

	kovová s přerušeným tepelným mostem s izolačním trojsklem
	1,1


Pro nové zdroje na vytápění byly použity standartní účinnosti nových zdrojů.
Instalace nových zdrojů na vytápění - Účinnost zdrojů na vytápění 
	Typ zdroje 
/ Rok výroby 
	Účinnost nových zdrojů

	Kotel na tuhá fosilní paliva
	87%

	Kotel na kapalná fosilní paliva
	87%

	Kotel na  zemní plyn
	92%

	Kotel na  biomasu
	87%

	Elektřina - přímotop
	97%

	Elektřina - akumulace
	92%

	CZT
	100%


Pro tepelná čerpadla je požadován minimální topný faktor 3,0.
Instalace mechanického větrání s rekuperací - je požadována minimální průměrná účinnost rekuperace 50%.
[bookmark: _Ref340587498][bookmark: _Toc342995186]Návrh projektového cyklu a softwarového řešení
[bookmark: _Toc342995187]Schéma projektového cyklu
K lepšímu pochopení vnitřních procesů programu je důležité seznámit se s koloběhem projektu. Takto můžeme určit, ve které fázi cyklu se projekt nachází, jaké další kroky budou následovat a jak dlouho trvá každý krok. 
Následující diagram ukazuje rozdělení rolí jednotlivých subjektů v rámci administrace jednoho sub-projektu.
Rozdělení rolí v projektu

Návrh projektového cyklu je vytvářen v úzké součinnosti s bankou. Následující popis je ilustrativní a zcela podléhá preferencím České spořitelny, a.s.
Následující diagram ukazuje navržený projektový cyklus a jeho jednotlivé kroky z pohledu jednotlivých účastníků.
Projektový cyklus

Projektový cyklus by měl být spravován v on-line databázi, do které je umožněn přístup všem zúčastněným stranám. Databázi je vhodné vytvořit ve formě on-line webové aplikace, jelikož umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem monitorovat všechny jednotlivé projekty. Do databáze mají po přihlášení přístup všechny zúčastněné strany a mohou si zobrazit nebo aktualizovat detailní informace o projektech.
Banka, programový konzultant a případně projektový konzultant bude mít přístup ke všem projektům. Tato aplikace rovněž může generovat automatické e‑maily při postupu jednotlivých projektů do dalších fází cyklu, bude poskytovat tak příslušným zúčastněným stranám aktuální informace o stavu projektu a pomůže při reportování stavu programu.
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[bookmark: _Toc342995188]Popis kroků projektového cyklu
[bookmark: _Toc342995189]Ověření projektu – informace pro klienta 
Před samotným podáním žádosti o podporu v rámci programu si může klient na webu ČS, a.s. provést zjednodušené vyhodnocení svého projektu. Programový konzultant poskytne metodiku pro výpočet zjednodušeného hodnocení projektu klienta.
[bookmark: _Toc342995190]Přihlášení projektu
Klient zažádá u banky o podporu projektu v rámci Programu prostřednictvím formuláře žádosti. Formulář žádosti – Přihlašovací formulář - poskytuje pracovníkům banky základní informace o žadateli, o projektu snížení energetické náročnosti a opatřeních, která mají být realizována. V případě vyplnění žádosti na pobočce asistují klientovi s vyplněním žádosti pracovníci banky. Programový konzultant asistuje žadateli nebo bance při vyplnění formuláře. 
[bookmark: _Toc342995193]Přihlašovací formulář poskytuje konzultantovi a pracovníkům banky základní informace o žadateli, o projektu snížení energetické náročnosti a opatřeních, která mají být realizována, o výši odhadované úspory energie a odhadovanou částku úvěru, který má být schválen v rámci PROGRAMU, o zařazení projektu do schématu LEME nebo do procesu vypracování energetického posouzení projektu. 
Souhlas s podmínkami programu a poskytnutím údajů
Klienti musí podepsat souhlas s poskytnutím údajů bance a konzultantům a musí se zaručit, že jimi poskytnuté údaje jsou pravdivé. Údaje se týkají především projektu a jeho realizaci, např. kopie faktur od dodavatelů a realizačních firem, a dalších materiálů, přístupu do objektu bance a programovému konzultantovi. Dále klient podepíše souhlas s možností zveřejnění údajů, např. pro tvorbu Case-studies. Podpis obou formulářů je jednou z podmínek pro získání finanční dotace/zvýhodnění.
[bookmark: _Toc342995191]Vyhodnocení způsobilosti klienta bankou
Banka provede na základě vyplněné přihlášky ověření finanční způsobilosti klienta. Po ověření a schválení klienta v databázi lze postoupit do dalšího kroku ověření projektu.
[bookmark: _Toc342995192]Vyhodnocení způsobilosti projektu (ověření projektu)
Projekt ve schématu LEME
Malé projekty (úvěry do EUR 250 000) budou schváleny postupem dle Seznamu uznatelných opatření a technologií - (List of Eligible Measures and Equipment - LEME)“. Soubor opatření musí být pro každý projekt nastaven tak, aby vedl ke splnění 30% úspory energie na vytápění. Návrh formuláře je uveden v kapitole: 6.3.
Klient vyplní do databáze podrobné údaje o svém objektu, opatřeních, která jsou již na objektu realizována od doby výstavby (např. jsou již vyměněná okna) a také údaje o připravovaném projektu, který bude realizován z úvěru. Projekt je posouzen na základě vyplněného formuláře a pokud je hodnocení pozitivní projekt může postoupit do dalšího kroku po technickém schválení projektu programovým konzultantem.
V případě, že je posuzovaný projekt programovým konzultantem zamítnut, může klient požádat o posouzení projektu způsobem pro projekty nad 250 000 EURO - vypracování energetického posudku jako přílohy průkazu energetické náročnosti, které může prokázat, že navrhovaná opatření v objektu budou vést k více než 30% úspoře energie. 
Klient má možnost konzultovat vyplnění formuláře s programovým konzultantem. Po vyplnění dojde k uzavření dat a zaslání informačního emailu programovému konzultantovi. V případě, že klient bude chtít data upravit – informuje o tom programového konzultanta, který klientovi umožní úpravu dat. Po vyplnění a odeslání zprávy konzultantovi dojde znovu k uzavření možnosti vyplňování dat.
[bookmark: _Ref340587016]Energetický posudek – projekty s úvěrem nad 250 000 EUR
Energetický posudek může být zpracován pouze energetickým specialistou a to objektivně, pravdivě a úplně. Energetický posudek lze použít jako schvalovací dokument, který posuzuje technickou vhodnost a způsobilost projektu. Po jeho schválení a podepsání Programovým konzultantem lze pokračovat na přidělení úvěru. Součástí energetického posudku bude rovněž průkaz energetické náročnosti budovy, který prokáže splnění požadavků na energetickou náročnost budovy po rekonstrukci. 
Energetický posudek bude tedy kromě navržených opatření k úsporám energie specifikovat následující údaje:
Spotřeba energie na vytápění před realizací opatření, na které klient žádá úvěr
Spotřeba energie na vytápění po realizací opatření, na které klient žádá úvěr
Úspora energie na vytápění
ESR (energy savings ratio) = Úspora energie na vytápění po realizaci projektu / spotřeba energie na vytápění před realizací opatření
údaj o spotřebě v kWh/m2 (ukazatel EPC = energy performance coefficient)
tam, kde je to požadováno zákonem, bude součástí posudku také Průkaz energetické náročnosti budovy dle 406/2000 Sb. a jejího prováděcího předpisu, kterým bude prokázáno plnění požadavků na energetickou náročnost budovy po realizaci.
[bookmark: _Toc342995194]Závazek k realizaci projektu dle podmínek programu – Contribution Agreement
Po posouzení je žadatel povinen se zavázat k přijetí podmínek programu, realizaci projektu a opatření navržených v dotazníku LEME nebo Energetickém posudku. 
Žadatel v Závazku potvrzuje, že souhlasí s podmínkami programu a zavazuje se k  provedení doporučení opatření uvedených v Energetickém posudku / Formuláři LEME, což je podmínka k získání dotace/zvýhodnění. Kopie podepsaného Závazku je uložena v databázi. Vzor dokumentu pro program ČS a.s. je uveden kapitole 6.5.  Dokument povinně obsahuje také předpokládaný ukazatele EPC (energy performance coefficient v kWh/m2).
Bez podpisu obou dokumentů nelze postoupit k dalšímu kroku.
[bookmark: _Toc342995195][bookmark: _Toc193781070][bookmark: _Toc239134132][bookmark: _Toc239661481]Poskytnutí úvěru 
Poté, co žadatel podepíše „Závazek realizace projektu dle programu (Contribution Agreement)“, dokončí pracovníci banky proces schvalování úvěru a vystaví smlouvu o úvěru. Podpisem smlouvy o úvěru může žadatel začít čerpat úvěr a realizovat opatření, která se zavázal realizovat v Závazku (Contribution Agreement).
[bookmark: _Toc342995196]Realizace projektu
Po schválení úvěru přistoupí klient k realizaci projektu energetických úspor. V případě, že dojde ke zpoždění realizace o více než 3 měsíce, informuje o tom banku a konzultanta.
[bookmark: _Toc342995197]Možnost žádosti o plnou verifikaci
V případě, že dojde k podezření o nepravdivosti údajů dodaných klientem či neplnění podmínek programu, může banka v době realizace projektu požádat u vybraných projektů schvalovaných v přístupu LEME k plné verifikaci projektu.
[bookmark: _Toc342995198]Oznámení “Připraveno k verifikaci”
Po té co je realizace investice téměř dokončena, oznámí toto žadatel vyplněním „Oznámení“ v databázi programu nebo na pobočce banky. V případě oznámení v databázi programu dostane klient informaci, aby doložil potřebné dokumenty (faktury za provedená opatření, certifikáty materiálů apod.) a dostavil se s nimi na pobočku banky. Pracovníci banky mohou při vyplnění na pobočce také požádat o plnou verifikaci projektu. 
Klient doloží všechny dílčí certifikáty a faktury za provedená opatření na pobočce banky. Pracovníci banky oskenují doložené dokumenty a uloží je do webové databáze programu, případně jej zašlou fyzicky na adresu programového konzultanta, který je následně oskenuje a uloží do databáze programu. Podrobné nastavení tohoto procesu bude ještě specifikováno.
Projektu je následně přiděleno v systému označení “Připraveno k verifikaci” a projekt dále automaticky předán programovému konzultantovi k verifikaci.
[bookmark: _Toc330813065][bookmark: _Toc330814341][bookmark: _Toc342995199]Verifikace dokončených projektů
Verifikace dokončených projektů je nezbytná pro následné doložení plnění podmínek programu.
Projekty nad 250 000 EUR
Projekty s dílčími úvěry vyššími než 250.000 EUR budou ověřeny podrobně místním šetřením. Programový konzultant provede ověření založené na ověření faktur a certifikátů a následné podrobné prohlídce objektů na místě. Konzultant poskytne bance stanovisko, zda byl dílčí projekt  dokončen v souladu s Energetickým posudkem, případně s jinou dokumentací a splňuje všechna kritéria způsobilosti.
Verifikace zahrnuje:
EPCB (průkaz energetické náročnosti budovy po realizaci úsporných opatření)  provedených v souladu s energetickým auditem/ posudkem a skutečným stavem
Měrnou spotřebu energie na vytápění vztaženou na m2 obytné plochy po realizaci investice,
Vyhodnocení jak byla provedena opatření zahrnutá v energetickém auditu/ posudku předloženém před realizací opatření. Pokud nebyla opatření ve shodě s původním auditem/ posudkem, bude uvedeno, jaké byly rozdíly a jaké jsou důsledky odlišného postupu.
Ukazatel úspory energie.
U budov, které nepodléhají povinnosti zpracování energetického průkazu, proběhne hodnocení realizace opatření po jejich ukončení, jejich soulad s navrhovanými opatřeními v žádosti. V případě odlišností budou popsány, zdůvodněny a budou vyhodnoceny důsledky změn. 
Po ukončení projektu bude k dispozici:
kopie „acceptance certificate“ příjemcem projektu po skončení realizace opatření a jejich uvedení do provozu.
Ukazatel EPC (v kWh/m2).
Projekty s investicí pod 250 000 EUR
Projekty s dílčími úvěry menšími než 250.000 EUR budou ověřeny Programovým konzultantem. Konzultant provede verifikaci projektů metodou „od stolu“, založenou na ověření faktur a certifikátů a poskytne bance stanovisko, zda byl dílčí projekt  dokončen v souladu s žádostí. 
Dále bude u 5 % projektů z portfolia projektů ve schématu LEME vybrán vzorek projektů, které budou podrobeny podrobné verifikaci. 
Ověření a vydání Certifikátu verifikace by mělo proběhnout v lhůtě do 1 měsíce od dokončení projektu a potvrdit soulad projektu s podmínkami čerpání zdrojů Programu a dosažitelnost požadovaných úspor. 
[bookmark: _GoBack]Programový konzultant uloží verifikační dokumenty do databáze programu a vyplní údaje o verifikaci. 
[bookmark: _Toc342995200]Výplata dotace
Projektu, který je ověřen a schválen, dokončen v souladu s podmínkami programu (stvrdí programový konzultant) může být následně vyplacena dotace. Dotace může být vyplacena maximálně z částky 1 mil. EUR.
Je úkolem banky, nastavit, jaký způsobem budou dotace vypláceny. Zda budou vypláceny okamžitě po oznámení o úspěšné verifikaci, či budou dotace vypláceny nárazově, např. 1x za čtvrt roku.

[bookmark: _Toc342995201]Konkretizace podoby dokumentů v souladu s požadavky programu KfW
[bookmark: _Ref340757932][bookmark: _Toc342995202]Ověřovací formulář
Následující obrázky ilustrují minimální údaje potřebné pro zatřídění klienta a předběžné hodnocení projektu. 






[bookmark: _Ref340757970][bookmark: _Toc342995203]Přihláška projektu
Přihláška projektu bude obsahovat údaje o klientovi, údaje o projektu, který bude realizován. Dále budou získány rovněž údaje o bytovém domě, jeho stáří apod., podle kterých může být projekt předběžně ověřen.
Návrh přihlašovacího formuláře – údaje o klientovi

Návrh přihlašovacího formuláře – údaje o projektu

V případě, že klient neprovedl předběžné ověření svého projektu, je vhodné vyplnit ještě údaje o typu objektu, období výstavby, specifikovat podrobněji opatření, která se budou realizovat a opatření, která již byla na objektu realizována, viz níže.




[bookmark: _Ref340758308][bookmark: _Toc342995204]Formulář LEME
Návrh formuláře Hodnocení podle LEME




[bookmark: _Ref340762034][bookmark: _Toc342995205]Souhlas s poskytnutím údajů a možnost jejich zveřejnění - návrh

Název SVJ – BD apod.
Adresa




Adresa
ČS a.s.
Praha 

Vážený ...........,

Re: - Česká spořitelna – Program úspor energie v bytových domech

My, níže podepsaná společnost, máme v úmyslu vstoupit do úvěrového vztahu za účelem realizace Název projektu (dále jen „Projekt“) s ČS, a.s., bankou realizující projekt Program úspor energie v bytových domech (dále jen „Program“). Jsme si vědomí toho, že Název programového konzultanta (dále jen „Projektový Konzultant“) se bude podílet na vzniku, přípravě, schválení, implementaci a ověření Projektu. Konzultant byl vybrán a pověřen Bankou a jejich odborný názor použije Banka jako důkaz způsobilosti a úspěšného dokončení všech projektů v rámci tohoto Programu. Kromě toho, Konzultant bude naší společnosti poskytovat technické poradenství a služby.
2.		Tímto prohlašujeme, že Banka nebude zodpovědná za žádné ztráty, náklady, škody anebo závazky, které by mohly být způsobené nám anebo třetím osobám z titulu postavení Banky v procesu výběru, pronájmu a monitorování služeb poskytnutých Konzultanty, anebo jako důsledek využití anebo spolehnutí se na rady a služby, které nám Konzultanti poskytli. 
3.	Tímto prohlašujeme, že poskytneme Konzultantům přístup k našim zařízením a poskytneme finanční, technické a jiné informace, které budou Konzultanti požadovat za účelem realizace energetického auditu / posudku / ověření formuláře LEME a přípravy nezbytných podkladů pro schválení Projektu.
4. 	Česně prohlašujeme, že všechny námi poskytnuté údaje jsou pravdivé.   
5.		Tímto prohlašujeme, že pro výše uvedený projekt energetické efektivnosti  nejsou anebo se neočekává zisk žádné jiné grantové podpory ze zdrojů Evropské unie. 
6.		Tímto prohlašujeme, že Banka, Projektový Konzultant a Evropská unie mohou zveřejnit informace o Projektu, včetně názvu společnosti, které plynou z výhod Programu, v souvislosti s podporou zvyšování energetické efektivnosti.

S úctou

..............................


Kopie: 
[bookmark: _Ref340762170][bookmark: _Toc342995206]Závazek k realizaci projektu dle podmínek programu - návrh
Závazek k realizaci projektu dle podmínek programu (Contribution Agreement)
Adresováno: 	ČS a.s. prostřednictvím Programového konzultanta
Kopie: 		...................................
Odesílatel: 	...................................

Číslo projektu: 				...............................
Název projektu: 				...............................
Klient: 					...............................
Zástupce klienta:		 		...............................
Funkce: 					např. předseda představenstva
Tel.: 					...............................
Fax: 					...............................
E-mail: 					...............................
Lokalizace projektu: 				...............................
					...............................
Česká republika
Bankovní spojení – č. účtu:			...............................

[bookmark: Zaškrtávací1][bookmark: Zaškrtávací2]Mapa lokalizace projektu byla zaslána Programovému konzultantovi:                                               |X|  Ano	|_| Ne 

Prohlášení zástupců klienta: 
Potvrzuji, že jsem byl plně seznámen a porozuměl jsem technickým doporučením navrhnutým ve Formuláři LEME1 nebo doporučením navrhnutým Projektovým konzultantem v Energetickém posudku2:     	
|X|  Ano	|_|  Ne

Zavazuji se realizovat doporučení navržená ve formuláři LEME[footnoteRef:1] nebo Energetickém posudku[footnoteRef:2], které jsou nezbytnou podmínkou pro obdržení dotace:   [1:  Pro projekty s úvěrem nižším  než 250.000 EUR  ]  [2:  Pro projekty s úvěrem vyšším  než 250.000 EUR  ] 

|X|  Ano	|_|  Ne

Zavazuji se neuplatnit si odpočet DPH z investičních nákladů: 
|X|  Ano	|_|  Ne

Dle formuláře LEME1  nebo Energetického posudku2 byl vyplněn následující Kontrolní seznam závazných podmínek k realizaci projektu dle podmínek projektu (Checklist).

1. Kontrolní seznam závazných podmínek
1.1 Ověření informací o projektu 
	Byli jste seznámeni se specifickými informacemi a 
Detaily projektu obsaženými ve Formuláři LEME / Energetickém posudku? 

	[bookmark: Zaškrtávací6]Podmínky provozu a spotřeba energie ve vztahu k energeticky úsporným opatřením popsaným ve zprávě energetického posudku                                                                                 |X| Ano     |_| Ne

	Technické informace, údaje o zdroji energie a výpočtové modely použité v procesu návrhu energetických úspor.                                                                                               |X| Ano     |_| Ne

	Očekávaný provozní stav po realizaci investice ve smyslu doporučení ve Formuláři LEME / Energetickém posudku.                                                                                           |X| Ano     |_| Ne                                                                                      

	Koeficient předpokládané spotřeby energie po realizaci projektu                           |X| Ano     |_| Ne   

	Poznámky:





1.2 Ověření instalace zařízení / systémů 
	Název doporučení z Formuláře LEME / Energetického posudku
	Zařízení/systémy, které budou instalovány dle Formuláře LEME / EP (Výkon/dimenzování) 

	č. 1:                                                                                                |X| Ano     |_| Ne

	č. 2:                                                                                                |X| Ano     |_| Ne

	č. ............                                                                                       |X| Ano     |_| Ne

	č. ............                                                                                       |X| Ano     |_| Ne

	Poznámky:

Viz Formulář LEME č. ...... / Energetický posudek č. ..................


	




[bookmark: _Toc340839624][bookmark: _Toc342995207]způsob ověření a doložení dosažených úspor
Verifikace dokončených projektů je nezbytná pro následné doložení plnění podmínek programu.
Klient dodá při podání Oznámení o „Připraveno k Verifikaci“, tedy při oznámení o dokončení realizace projektu všechny dílčí certifikáty a faktury za provedená opatření na pobočce banky, případně v kanceláři programového konzultanta (toto bude ještě specifikováno). Pracovníci banky oskenují doložené dokumenty a uloží je do webové databáze programu, případně jej zašlou fyzicky na adresu programového konzultanta, který je následně oskenuje a uloží do databáze programu. Podrobné nastavení tohoto procesu bude ještě specifikováno.
Ověření a vydání Certifikátu verifikace by mělo proběhnout v lhůtě do 1 měsíce od dokončení projektu a potvrdit soulad projektu s podmínkami čerpání zdrojů Programu a dosažitelnost požadovaných úspor. 
[bookmark: _Toc340839625][bookmark: _Toc342995208]Verifikace projektů ve schématu LEME
Projekty s dílčími úvěry menšími než 250.000 EUR budou ověřeny Programovým konzultantem metodou „od stolu“, založenou na ověření faktur a certifikátů. Programový konzultant poskytne bance stanovisko, zda byl dílčí projekt  dokončen v souladu s žádostí. 
Banka může v době realizace nebo při vyplnění Oznámení o dokončení projektu na pobočce zaškrtnout u vybraných projektů požadavek na plnou verifikaci konkrétního projektu. Dále bude náhodně vybrán 5 % vzorek projektů, které budou podrobeny podrobné verifikaci. 
Programový konzultant sepíše verifikační zprávu, ve které poskytne bance stanovisko, zda byl dílčí projekt  dokončen v souladu se Závazkem klienta k realizaci projektu dle podmínek programu. Verifikační zprávu pak programový konzultant uloží se všemi ostatními verifikačními dokumenty do databáze programu a vyplní údaje o verifikaci. 
[bookmark: _Toc340839626][bookmark: _Toc342995209]Verifikace projektů s úvěrem větším než 250 000 EUR
Všechny projekty s dílčími úvěry vyššími než 250.000 EUR budou ověřeny podrobně Programovým konzultantem místním šetřením. Konzultant provede ověření založené na ověření faktur a certifikátů a následné podrobné prohlídce objektů na místě. 
Programový konzultant po ověření dokumentů a místní prohlídce vypracuje zprávu o verifikaci, ve které poskytne bance stanovisko, zda byl dílčí projekt  dokončen v souladu se Závazkem klienta k realizaci projektu dle podmínek programu (Contribution agreement) (Pozn. je již ověřeno, že Závazek je v souladu s Energetickým posudkem), případně s jinou dokumentací a splňuje všechna kritéria způsobilosti.
Programový konzultant uloží verifikační dokumenty do databáze programu a vyplní údaje o verifikaci. Pracovníci banky a klient jsou informováni o úspěšné verifikaci projektu automaticky generovaným e-mailem.
[bookmark: _Toc340839627][bookmark: _Toc342995210]Neúspěšná verifikace
V případě, že klient nedodá všechny potřebné certifikáty a faktury, hrozí mu ztráta nároku na dotaci. Klient je upomínán a žádán o doplnění dokumentů po určitou dobu (bude specifikováno), po té ztrácí nárok na dotaci a jeho projekt je označen jako „Neúspěšná verifikace“ a vyřazen běžících projektů.
V případě, že klientem dodané certifikáty a faktury se neshodují s požadavky Závazku klienta k realizaci projektu dle podmínek programu (tzv. Contribution agreement) je požádán o nápravu, pokud tak neučiní, ztrácí nárok na dotaci, jeho projekt je označen jako „Neúspěšná verifikace“ a vyřazen běžících projektů.
Pokud je místním šetřením zjištěno, že opatření provedená na objektu se neshodují s opatřeními popsanými v Závazku klienta k realizaci projektu (tzv. CRV Checklistu), klient automaticky ztrácí nárok na dotaci a jeho projekt je označen jako „Neúspěšná verifikace“ a vyřazen běžících projektů.

Přílohy

[bookmark: _Toc330811761][bookmark: _Toc330813075][bookmark: _Toc330814351][bookmark: _Toc330811817][bookmark: _Toc330813131][bookmark: _Toc330814407][bookmark: _Toc330812205][bookmark: _Toc330813519][bookmark: _Toc330814795][bookmark: _Toc330812206][bookmark: _Toc330813520][bookmark: _Toc330814796][bookmark: _Toc330812207][bookmark: _Toc330813521][bookmark: _Toc330814797]
[bookmark: _Toc342931121]Příloha: Podrobné nastavení požadavku na softwarové řešení

 (
PROgram ČS, a.s. v bytových domech 
)

[bookmark: _Ref340588454][bookmark: _Toc342931122]Příloha: Hodnocení LEME - Specifikace konstrukcí obvodového pláště dle období výstavby

Součinitel prostupu tepla konstrukcí dle období výstavby - Obvodový plášť
	Období
	Konstrukce
	Součinitel prostupu tepla
Upův

	< 1920
	zdivo z cihel pálených plných tloušťky 450 mm
	1,4

	1921 až 1945
	zdivo z cihel pálených plných tloušťky 450 mm
	1,4

	1921 až 1945
	zdivo z děrovaných cihel a tvárnic tloušťky cca 300 mm
	1,3

	1921 až 1945
	zdivo ze škvárobetonu tloušťky 250 mm až 300 mm
	1,2

	1946 až 1960
	zdivo z cihel pálených plných tloušťky 450 mm
	1,4

	1946 až 1960
	zdivo z děrovaných cihel a tvárnic
	1,3

	1946 až 1960
	zdivo ze škvárobetonu tloušťky 250 mm až 300 mm
	1,2

	1946 až 1960
	zdivo z lehkých betonů tloušťky cca 300 mm
	1,4

	1961 až 1980
	zdivo z děrovaných cihel a tvárnic tloušťky cca 300 mm
	1,3

	1961 až 1980
	zdivo ze škvárobetonu tloušťky 250 mm až 300 mm
	1,2

	1961 až 1980
	zdivo z lehkých betonů tloušťky cca 300 mm
	1,4

	1961 až 1980
	panel z lehkého betonu tloušťky 240 mm až 300 mm
	0,9

	1961 až 1980
	zdivo z pórobetonu tloušťky cca 300 mm
	0,7

	1961 až 1980
	keramický panel tloušťky 250 mm až 300 mm bez tep. izolace
	1,8

	1961 až 1980
	kovoplastický panel (tzv. Boletický) tloušťky 120 mm
	1,1

	1961 až 1980
	železobetonový panel sendvičový tloušťky 190 až 240 mm
	1

	1981 až 1994
	zdivo z pórobetonových tvárnic tloušťky 400 mm
	0,7

	1981 až 1994
	panel z lehkého betonu tloušťky cca 350 mm
	0,9

	1981 až 1994
	keramický panel tloušťky 300 mm s tepelnou izolací
	0,8

	1981 až 1994
	železobetonový panel sendvičový tloušťky cca 300 mm
	0,6

	1995 a dále
	stěna rekonstruovaný objekt (1995 - 2001)
	0,7

	1995 a dále
	nová stěna (1995 - 2001)
	0,33

	1995 a dále
	stěna lehká - nová od 2002
	0,3

	1995 a dále
	stěna těžká - nová od 2002
	0,38


Zdroj: Sborník doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích (vydáno ČEA, 1999)

Součinitel prostupu tepla konstrukcí dle období výstavby – plochá střecha
	Období
	Konstrukce
	Součinitel prostupu tepla
Upův

	< 1920
	plochá jednoplášťová střecha s vrstvou škvárobetonu
	2

	1921 až 1945
	plochá jednoplášťová střecha s vrstvou škvárobetonu
	2

	1921 až 1945
	plochá jednoplášťová střecha s tepelnou izolací z dutých cihel
	1,4

	1921 až 1945
	plochá dvouplášťová střecha s násypem
	1,2

	1946 až 1960
	plochá jednoplášťová střecha s pěnobetonem a heraklitem
	0,9

	 1961 až 1980 
	plochá jednoplášťová střecha s tepelnou izolací z plynosilikátových desek nebo pěnoskla
	0,7

	 1961 až 1980 
	plochá jednoplášťová střecha s tepelnou izolací z polystyrénu tl. 50 mm
	0,6

	 1961 až 1980 
	plochá dvouplášťová střecha s tepelnou izolací s minerálních vláken tloušťky 60 až 80 mm
	0,7

	1981 až 1994
	plochá jednoplášťová střecha s tepelnou izolací z polystyrénu tl. 100 mm
	0,4

	1981 až 1994
	plochá dvouplášťová střecha s tepelnou izolací s minerálních vláken tloušťky 120 mm
	0,4

	1995 a dále
	plochá střecha dle požadavku
	0,33


Zdroj: Sborník doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích (vydáno ČEA, 1999)

Součinitel prostupu tepla konstrukcí dle období výstavby – šikmá střecha
	Období
	Konstrukce
	Součinitel prostupu tepla
Upův

	< 1920
	šikmá střecha nezateplená
	4

	1921 až 1945
	šikmá střecha nezateplená
	4

	1946 až 1960
	šikmá střecha nezateplená
	4

	 1961 až 1980 
	šikmá střecha
	1,0

	1981 až 1994
	šikmá střecha
	0,7

	1995 a dále
	šikmá střecha do 45° dle požadavku
	0,33


Zdroj: Sborník doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích (vydáno ČEA, 1999)

Součinitel prostupu tepla konstrukcí dle období výstavby – Strop půdy
	Období
	Konstrukce
	Součinitel prostupu tepla
Upův

	< 1920
	stropy dřevěné trámové pod půdou s násypem škváry
	1

	< 1920
	stropy keramické do ocelových nosníků pod půdou s násypem škváry
	1,6

	1921 až 1945
	stropy dřevěné trámové pod půdou s násypem škváry
	1

	1921 až 1945
	stropy keramické do ocelových nosníků pod půdou s násypem škváry
	1,6

	1921 až 1945
	stropy železobetonové pod půdou s násypem a potěrem
	2,2

	1946 až 1960
	stropy dřevěné trámové pod půdou s násypem škváry
	1

	1946 až 1960
	stropy keramické do ocelových nosníků pod půdou s násypem škváry
	1,6

	1946 až 1960
	stropy železobetonové pod půdou s násypem a potěrem
	2,2

	1946 až 1960
	stropy železobetonové pod půdou s vrstvou lehkého betonu
	2,6

	1961 až 1980
	stropy dřevěné trámové pod půdou s násypem škváry
	1

	1961 až 1980
	stropy keramické do ocelových nosníků pod půdou s násypem škváry
	1,6

	1961 až 1980
	stropy železobetonové pod půdou s násypem a potěrem
	2,2

	1961 až 1980
	stropy železobetonové pod půdou s vrstvou lehkého betonu
	2,6

	1961 až 1980
	stropy železobetonové panelové pod půdou s potěrem
	3,2

	1961 až 1980
	stropy keramické z panelů a vložek pod půdou s potěrem
	2

	1981 až 1994
	stropy dřevěné trámové pod půdou s násypem škváry
	1

	1981 až 1994
	stropy keramické do ocelových nosníků pod půdou s násypem škváry
	1,6

	1981 až 1994
	stropy železobetonové pod půdou s násypem a potěrem
	2,2

	1981 až 1994
	stropy železobetonové pod půdou s vrstvou lehkého betonu
	2,6

	1981 až 1994
	stropy železobetonové panelové pod půdou s potěrem
	3,2

	1981 až 1994
	stropy keramické z panelů a vložek pod půdou s potěrem
	2

	1995 a dále
	strop pod nevytápěným prostorem - přípustná
	0,48

	1995 a dále
	strop pod nevytápěným prostorem - požadovaná
	0,31

	1995 a dále
	strop pod nevytápěným prostorem - doporučená
	0,22


Zdroj: Sborník doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích (vydáno ČEA, 1999)

Součinitel prostupu tepla konstrukcí dle období výstavby – Strop suterénu
	Období
	Konstrukce
	Součinitel prostupu tepla
Upův

	< 1920
	stropy dřevěné trámové nad suterénem s dřev. podlahou
	0,9

	< 1920
	stropy keramické do ocelových nosníků nad suterénem s dřev. podlahou
	1,2

	1921 až 1945
	stropy dřevěné trámové nad suterénem s dřev. podlahou
	0,9

	1921 až 1945
	stropy keramické do ocelových nosníků nad suterénem s dřev. podlahou
	1,2

	1921 až 1945
	stropy železobetonové nad suterénem s dřev. podlahou
	1,6

	1946 až 1960
	stropy dřevěné trámové nad suterénem s dřev. podlahou
	0,9

	1946 až 1960
	stropy keramické do ocelových nosníků nad suterénem s dřev. podlahou
	1,2

	1946 až 1960
	stropy železobetonové nad suterénem s dřev. podlahou
	1,6

	1946 až 1960
	stropy železobetonové nad suterénem s podlahou s PVC
	1,6

	1946 až 1960
	stropy železobetonové panelové nad suterénem s podlahou s PVC
	1,4

	1946 až 1960
	stropy keramické z panelů a vložek nad suterénem s podlahou s PVC
	0,9

	1961 až 1980
	stropy keramické do ocelových nosníků nad suterénem s dřev. podlahou
	1,2

	1961 až 1980
	stropy železobetonové nad suterénem s dřev. podlahou
	1,6

	1961 až 1980
	stropy železobetonové nad suterénem s podlahou s PVC
	1,6

	1961 až 1980
	stropy železobetonové panelové nad suterénem s podlahou s PVC
	1,4

	1961 až 1980
	stropy keramické z panelů a vložek nad suterénem s podlahou s PVC
	0,9

	1981 až 1994
	stropy keramické do ocelových nosníků nad suterénem s dřev. podlahou
	1,2

	1981 až 1994
	stropy železobetonové nad suterénem s dřev. podlahou
	1,6

	1981 až 1994
	stropy železobetonové nad suterénem s podlahou s PVC
	1,6

	1981 až 1994
	stropy železobetonové panelové nad suterénem s podlahou s PVC
	1,4

	1981 až 1994
	stropy keramické z panelů a vložek nad suterénem s podlahou s PVC
	0,9

	1995 a dále
	podlaha nad nevytápěným prostorem - přípustná 
	0,48

	1995 a dále
	podlaha s vytápěním lehká - požadovaná
	0,24

	1995 a dále
	podlaha s vytápěním těžká - požadovaná
	0,24


Zdroj: Sborník doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích (vydáno ČEA, 1999)

Součinitel prostupu tepla konstrukcí dle období výstavby – Okna
	Období
	Konstrukce
	Součinitel prostupu tepla
Upův

	< 1920
	okna dřevěná špaletová se 2 skly
	2,35

	< 1920
	okna dřevěná jednoduchá s 1 sklem
	4,5

	< 1920
	okna kovová jednoduchá s 1 sklem
	5,65

	1921 až 1945
	okna dřevěná špaletová se 2 skly
	2,35

	1921 až 1945
	okna dřevěná jednoduchá s 1 sklem
	4,5

	1921 až 1945
	okna kovová jednoduchá s 1 sklem
	5,65

	1946 až 1960
	okna dřevěná špaletová se 2 skly
	2,35

	1946 až 1960
	okna dřevěná jednoduchá s 1 sklem
	4,5

	1946 až 1960
	okna dřevěná zdvojená se 2 skly
	2,4

	1946 až 1960
	okna kovová jednoduchá s 1 sklem
	5,65

	1946 až 1960
	okna kovová zdvojená se 2 skly
	3,3

	1961 až 1980
	okna dřevěná špaletová se 2 skly
	2,35

	1961 až 1980
	okna dřevěná jednoduchá s 1 sklem
	4,5

	1961 až 1980
	okna dřevěná zdvojená se 2 skly
	2,4

	1961 až 1980
	okna kovová zdvojená se 2 skly
	3,3

	1981 až 1994
	okna dřevěná zdvojená se 2 skly
	2,4

	1981 až 1994
	okna dřevěná jednoduchá s izolačním dvojsklem
	2,5

	1981 až 1994
	okna kovová zdvojená se 2 skly
	2,8

	1981 až 1994
	okna kovová jednoduchá s izolačním dvojsklem
	3,2

	1995 a dále
	okna nová
	1,8

	1995 a dále
	okna repasovaná
	2


Zdroj: ČSN 73 05 40-3

Součinitel prostupu tepla konstrukcí dle období výstavby – Střešní okna
	Období
	Konstrukce
	Součinitel prostupu tepla
Upův

	< 1920
	střešní okna dřevěná jednoduchá s 1 sklem
	4,5

	< 1920
	střešní okna dřevěná jednoduchá s dvojsklem
	2

	1921 až 1945
	střešní okna dřevěná jednoduchá s 1 sklem
	4,5

	1921 až 1945
	střešní okna dřevěná jednoduchá s dvojsklem
	2

	1946 až 1960
	střešní okna dřevěná jednoduchá s 1 sklem
	4,5

	1946 až 1960
	střešní okna dřevěná jednoduchá s dvojsklem
	2

	1961 až 1980
	střešní okna dřevěná jednoduchá s 1 sklem
	4,5

	1961 až 1980
	střešní okna dřevěná jednoduchá s dvojsklem
	2

	1981 až 1994
	střešní okna dřevěná jednoduchá s 1 sklem
	4,5

	1981 až 1994
	střešní okna dřevěná jednoduchá s dvojsklem
	2

	1995 a dále
	střešní okna nová
	1,8


Zdroj: ČSN 73 05 40-3
Dále byla provedena analýza používaných zdrojů vytápění. Průměrné hodnoty účinnosti zdrojů dle data výroby, které byly stanoveny odborným odhadem jsou uvedeny v následující tabulce:

Účinnost zdrojů na vytápění dle roku výroby
	Typ zdroje 
/ Rok výroby 
	[bookmark: RANGE!C19:H19]před 1980
	před 1990
	před 2000
	před 2005
	před 2012

	[bookmark: RANGE!B20:B26]Kotel na tuhá fosilní paliva
	60%
	70%
	75%
	80%
	87%

	Kotel na kapalná fosilní paliva
	60%
	70%
	75%
	80%
	87%

	Kotel na  zemní plyn
	65%
	75%
	80%
	85%
	92%

	Kotel na  biomasu
	60%
	70%
	75%
	80%
	87%

	Elektřina - přímotop
	94%
	95%
	95%
	96%
	97%

	Elektřina - akumulace
	65%
	75%
	80%
	85%
	92%

	CZT
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
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Dotazník ČS a.s.

1 Údaje o klientovi

1.1 Jméno

1.2 Adresa klienta

1.3 Sektor

1.4 Právní status

1.5 IČ

1.6 DIČ

1.7 Kontakní osoba

Jméno

Funkce

Telefon

Email

1.8 Vlastník - soukromý

Vyberte

2 Další údaje pro zatřídění projektu

2.1 Počet bytů

-

2.2 Období výstavby

Vyberte

2.3 Počet podlaží

-

3 Projekt

3.1 Popis projektu

3.2 Sektor investice

3.3 Adresa projektu

3.4 Předpokládané náklady projektu

Kč

3.5 Předpokládaná výše úvěru

Kč

3.6 Zahájení projektu

mm.rr

3.7 Předpokládáné dokončení projektu

mm.rr

3.8 Průkaz energetické náročnosti?

Je již zpracován?

 Vyberte

Je k dispozici?

 Vyberte

Údaje o zpracovateli - jméno, číslo



NEPOVINNÉ

NEPOVINNÉ

NEPOVINNÉ

NEPOVINNÉ

NEPOVINNÉ



NEPOVINNÉ

NEPOVINNÉ

NEPOVINNÉ

NEPOVINNÉ

NEPOVINNÉ



NEPOVINNÉ

NEPOVINNÉ



nepovinné

ano
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4 Opatření, která se budou realizovat z investice

4.1 Zateplení

Obvodového plášťě

Střechy / stropu pod půdou

Stropu nad suterénem

4.2 Výměna oken, prosklených fasád, dveří

Ve stěně

Ve střeše

4.3 Rekonstrukce systému vytápění

Plynové kotle

Kotle na biomasu

Tepelná čerpadla

VZT jednotky

Izolace rozvodů

4.4 Větrání a VZT

Instalace mechanického větrání s rekuperací

4.5 Systém řízení

Nový systém řízení

4.6 Ohřev teplé vody

Zásobníky pro ohřev TV

Izolace rozvodů

4.7 OZE

Instalace solárních kolektorů pro ohřev TV

5 Již realizovaná opatření

Vyberte ano / ne kdy (rok)

z kolika % 

vyměněna?

ne 0%

Vyberte ano / ne kdy (rok) z kolika % 

ne 0%

Vyberte ano / ne kdy (rok) z kolika % 

ne 0%

Vyberte ano / ne kdy (rok) z kolika % 

ne 0%

Vyberte ano / ne kdy (rok) typ zdroje

ne nepovinné

Vyberte ano / ne kdy (rok) typ systému

ne nepovinné

Vyberte ano / ne kdy (rok) typ systému

ne nepovinné

Vyberte ano / ne kdy (rok) typ zdroje

ne nepovinné

Vyberte ano / ne kdy (rok) typ systému

ne nepovinné

Vyberte ano / ne kdy (rok) popis opatření

ne

Vyberte ano / ne

Vyberte ano / ne

Vyberte ano / ne



Vyberte ano / ne

Vyberte ano / ne

Vyberte ano / ne



Vyberte ano / ne



Instalace solárních kolektorů

Zateplení stropu nad suterénem

Výměna oken

Zateplení obvodového pláště

Zateplení střechy / stropu půdy

Instalace zdroje na vytápění

Instalace systému nuceného větrání

Instalace systému řízení

Jiná opatření

Instalace nového zdroje na TV
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Dotazník ČS a.s. - Přihlašovací formulář

0 Obecné

0.1 Číslo obchodního partnera

0.2 Číslo smlouvy

0.3 Datum smlouvy

0.4 Vykazované období

0.5 Číslo 

0.6 Datum uzavření smlouvy

1 Údaje o klientovi

1.1 Jméno

1.2 Adresa klienta

Ulice

Číslo popisné

PSČ

Obec

1.3 Sektor

1.4 Právní status

1.5 Indentifikace žadatele

Vyberte

1.6 IČ

1.7 DIČ

1.8 Kontakní osoba

Jméno

Funkce

Telefon

Email

1.9 Počet pracovních míst před investicí

1.10 Počet pracovních míst po investici

1.11 Obrat společnosti

1.12 Obrat skupiny

1.13 Rozvaha

1.14 Vlastník - soukromý
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2 Projekt

2.1 Popis projektu

2.2 Sektor investice

2.3 Adresa projektu

Ulice

Číslo popisné

PSČ

Obec

Katastrální území - číslo

Katastrální území - část obce

Číslo parcely

2.4 Předpokládané náklady projektu

Kč

2.5 Předpokládaná výše úvěru

Kč

2.6 Zahájení projektu

mm.rr

2.7 Předpokládáné dokončení projektu

mm.rr

2.8 Průkaz energetické náročnosti 

objektu?

Je již zpracován?

 Vyberte ano / ne

Je k dispozici?

 Vyberte ano / ne

Údaje o zpracovateli průkazu

Jméno

číslo

kontakt

2.9 Projektová dokumentace k projektu

Je již zpracována?

 Vyberte ano / ne

Je k dispozici?

 Vyberte ano / ne

Údaje o zpracovateli dokumentace

Jméno

číslo

kontakt

2.10 Energetický audit objektu?

Je zpracován?

 Vyberte ano / ne

Je k dispozici?

 Vyberte ano / ne

Údaje o zpracovateli auditu

Jméno

číslo

kontakt

V dne:



ano



ano

ano



ano

ano



ano
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3 Další údaje pro zatřídění projektu

3.1 Počet bytů

-

3.2 Období výstavby

Vyberte

3.3 Počet podlaží

-
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1 Údaje pro zatřídění 

projektu

1.1 Počet bytů

-

1.2 Počet obyvatel

-

1.3 Období výstavby

Vyberte

1.4 Podlahová plocha

m2

1.5 Počet podlaží

-

1.6 Spotřeba energie na 

vytápění 

GJ

2 Vlastnosti objektu před 

realizací opatření

2.1 Popis stávajících konstukcí a zařízení

Obvodový plášť Vyberte

Okna Vyberte

Střešní okna Vyberte

Střecha Vyberte typ Plochá střecha Specifikujte konstrukci

Strop nad suterénem / 

Podlaha

 Vyberte typ Strop nad suterénem Specifikujte konstrukci

Typ zdroje na vytápění Vyberte typ Elektřina - akumulace Rok výroby kotle

Systém nuceného větrání

Vyberte ano / 

ne

ne Kdy (rok realizace)

Systém řízení a 

monitoringu spotřeby

Vyberte ano / 

ne

ne Kdy (rok realizace)

15

32

1200

4



1946 až 1960

zdivo z lehkých betonů tloušťky cca 300 mm

okna dřevěná zdvojená se 2 skly

plochá jednoplášťová střecha s pěnobetonem a 

stropy dřevěné trámové nad suterénem s dřev. 

podlahou

před 2005



střešní okna dřevěná jednoduchá s 1 sklem
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2.2 Provedená opatření od doby výstavby objektu

Výměna oken

Vyberte ano / 

ne

Kdy (rok realizace) Typ oken z kolika % vyměněna

ne

Zateplení obvodového 

pláště

Vyberte ano / 

ne

Kdy (rok realizace) Vyberte tl. izolace z kolika % zatepleno

ne

Zateplení střechy

Vyberte ano / 

ne

Kdy (rok realizace) Vyberte tl. izolace z kolika % zatepleno

ne

Zateplení stropu půdy

Vyberte ano / 

ne

Kdy (rok realizace) Vyberte tl. izolace z kolika % zatepleno

ne

Zateplení stropu nad 

suterénem

Vyberte ano / 

ne

Kdy (rok realizace) Vyberte tl. izolace z kolika % zatepleno

ne

Jiná opatření

Vyberte ano / 

ne

Kdy (rok realizace) Popis opatření

ne
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3 Opatření, která se budou realizovat z investice

3.1

Zateplení

Vyberte ano / 

ne

Tloušťka tepelné izolace 

v mm

Ověření

Obvodový plášť

ano 140 vyhovuje

Plochá střecha

ano 140 vyhovuje

Strop nad suterénem

ano 100 vyhovuje

3.2 Výměna oken, 

prosklených fasád, dveří

Vyberte ano / 

ne

Součinitel prostupu tepla 

(W/m2K)

Ověření

Ve stěně

ano 1,2 vyhovuje

Ve střeše

ano 1,1 vyhovuje

3.3 Rekonstrukce systému 

vytápění

Vyberte ano / 

ne

Náhrada původního 

zdroje za

ne

Vyberte

Instalace tepelného 

čerpadla

ne Specifikujte

Izolace rozvodů

ano Specifikujte

3.3

Větrání a VZT

Vyberte ano / 

ne

Instalace mechanického 

větrání s rekuperací

3.5

Systém řízení

Vyberte ano / 

ne

Nový systém řízení

3.6 Provedení nástavby - 

přístavby

Vyberte ano / 

ne

Provedení nástavby - 

přístavby

V dne:



zateplení ploché střechy polyuretan

Specifikujte 

Vyberte typ oken

plastová s izolačním dvojsklem

plastová s izolačním dvojsklem



Nástavba ani přístavba nejsou způsobilými investicemi v rámci programu

kontaktní zateplení, MV

 Specifikujte



 Sepcifikujte



Specifikujte 



zateplení kontaktní systém,  EPS

Vyberte typ opatření
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