
 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci: 

„Obnova a údržba zeleně ve městě Olešnice II.“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“ 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:    Město Olešnice 

Sídlo:    679 74 Olešnice, náměstí Míru 20 

Zastoupen: PaedDr. Zdeněk Peša, starosta 

IČO: 00280755 

DIČ: CZ00280755 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  1361628359/0800 

Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 

• ve věcech smluvních:  PaedDr. Zdeněk Peša, tel. 603 816 152 

• ve věcech technických:  Ing. Dagmar Hawerlandová, tel. 773 091 027 

na straně jedné jako „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:    

Název/obchodní firma:  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Sídlo:    Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Kontaktní místo:  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Zastoupen:   Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

IČO:    Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

DIČ:    Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném ... soudem, oddíl … , vložka …. 

Bankovní spojení:  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Číslo účtu:  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

• ve věcech smluvních:  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

• ve věcech technických:  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

na straně druhé jako „zhotovitel“. 
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I. 

Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby s názvem „Obnova a 

údržba zeleně ve městě Olešnice II.“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané podle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 

v OPŽP 2014 - 2020 (verze 8, platné od 1. 7. 2019), financovaného z Operačního programu Životní 

prostředí, Výzva MAS Boskovicko PLUS - OPŽP - Sídelní zeleň v rámci projektu s názvem „Revitalizace 

zeleně v Olešnici na Moravě“, registrační číslo žádosti: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010575 (dále jen 

jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto 

vybraným dodavatelem. 

 

II. 

Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, 
nebezpečí a svou odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované v této 
smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost. 

2.3. Dílem se rozumí provedení prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním 
účelem je revitalizace sídelní zeleně na osmi lokalitách ve městě Olešnice – jmenovitě se bude 
jednat o zdravotní zásahy u stávajících porostů, novou výsadbu a následnou péči o novou výsadbu 
po dobu 3 let. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech služeb, dodávek a 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací s názvem 
„Revitalizace zeleně v Olešnici na Moravě“, kterou vypracovala Ing. Dagmar Hawerlandová, 
sídlem Lacinova 8, 621 00 Brno, IČO: 47379065 (dále jako „projektová dokumentace“) a 
položkovým rozpočtem, které tvoří přílohy č. 3.1 a 3.2 zadávací dokumentace, a které byly 
zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce. 

2.5. Projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Dílo bude realizováno 
v souladu s těmito dokumenty, které byly přílohou č. 4 zadávací dokumentace: 

a. Vyjádření k projektové dokumentaci vydané Městským úřadem Boskovice, odbor tvorby 
a ochrany životního prostředí ze dne 16. 9. 2019, č.j. DMBO16406 /2019/TOŽP/Mz, 

b. Sdělení stavebního úřadu Městského úřadu Olešnice ze dne 18. 9. 2019, č.j. DMOL 
673/2019, 

c. Povolení ke kácení vydané Městským úřadem Olešnice ze dne 24. 9. 2019, č.j. DMOL 
697/2019/TAJ.  

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel 
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a 
zavazuje se ji plně dodržovat. 

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v 
souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru, autorského dozoru 
projektanta, je – li tento vykonáván. 
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2.8. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit: 

a) provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví 
a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),  

c) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních 
předpisů, 

d) veškeré činnosti realizované v rámci předmětné smlouvy budou prováděny s náležitou péči 
a v souladu se Standardy AOPK pro Řez stromů a Výsadky stromů (SSPK A02 002/2013 a 
SSPK A02 001/2013), dostupné na http://standardy.nature.cz/, 

e) na realizaci díla se bude podílet osoba s osvědčením o vzdělání v oboru arboristickém – tj. 
například certifikát „Český certifikovaný arborista“, ETW (European Tree Worker), kterou 
prokazoval profesní způsobilost (kvalifikaci) v rámci zadávacího řízení, 

f) odvoz a likvidace vytěžených hmot a odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel 
na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace 
z Operačního programu Životní prostředí a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. 
Bližší informace jsou k dispozici na www.opzp.cz. 

          

III. 
Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech: 

Zahájení prací: den následující po obdržení písemné výzvy objednatele 

k zahájení prací, po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. 

A. realizační část:  nejpozději do 12 měsíců od zahájení prací 

B. údržbová část (péče o nové výsadby):  realizace v letech 2021 – 2023, nejpozději však do 

30. 6. 2023. 

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.  

3.2. Místo plnění díla je v katastrálním území Olešnice na Moravě na parcelách č. 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4, 
92, 139/37. 

 
IV. 

Cena díla 
4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 

zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného 
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. 

Cena za dílo činí: 

Cena bez DPH  Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.,- Kč 
DPH   Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.,- Kč 
Cena včetně DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.,- Kč 

4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný a 

http://standardy.nature.cz/
http://www.opzp.cz/
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zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této 
smlouvy a její přílohou č. 1. 

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a 
nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Sjednaná cena je 
platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že dojde k prodlení 
s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby 
skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé 
škody nebo jiných nároků dle této smlouvy. 

4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem neúplné kalkulace a důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu prací. 

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za 
podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH. 

4.6. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem díla, pracovištěm, jakož i podmínkami 
provádění díla a potvrzuje, že dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené 
s komplexním provedením díla. 

4.7. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

4.8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich 
zadání analogicky dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich 
ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a 
služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny 
objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží 
tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

4.9. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis 
nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen 
v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové 
ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O 
těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.   

4.10. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, postupuje 
zhotovitel analogicky dle § 222 ZZVZ, příp. je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis 
včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou 
obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u fakturací.  

 
V. 

Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 
uhrazení zálohy požadovat. 

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných 
zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených 
v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů je faktura 
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neúplná. Faktury za práce realizované v letech 2021 – 2023 (tzv. údržbová fáze) budou 
vystavovány vždy na konci daného měsíce, ve kterém práce probíhaly. 

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po 
měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně 
vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že 
jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením 
připomínek, změn či výhrad.  

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve 
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

5.5. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli, bez ohledu na 
datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH 
bude uvedeno podle platných daňových předpisů.  Faktura musí vedle těchto povinných 
náležitostí dále obsahovat: 

• název a registrační číslo projektu (tj. „Revitalizace zeleně v Olešnici na Moravě“, 
registrační číslo žádosti: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010575). 

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:  

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena,  

b) budou-li vyúčtovány služby, které zhotovitel neprovedl,  

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.  

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené opravené faktury objednateli.  

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní 
účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách. 

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny 
sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny, sjednaných 
na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ. 

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena 
uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis 
víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou 
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla. 

 
VI. 

Předání a převzetí díla 

6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli – tj. 
včetně dokončení údržbové fáze. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, 
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listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední 
den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k 
předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých 
smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.  

6.3. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací 
protokol). Předávací protokol obsahuje zejména:  

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části  

b) identifikační údaje o díle i jeho části  

c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá  

d) soupis příloh  

e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace, změny nebo odchylky budou 
zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele,   

f)  ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a 
nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky, 

g) jmenovitý seznam účastníků řízení, 

h) určení místa a času předání a převzetí díla. 

Změny nebo odchylky budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady 
zhotovitele.  

6.4. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny 
v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla 
objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol 
obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.  

6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 
odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu 
(posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko 
znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.6. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo 
objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla. 

6.7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 

6.9. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích 
je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky 
a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto 
zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích. 
 

6.10. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 
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dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na 
základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel 
předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci 
skutečného provedení díla a doklady o splnění podmínek správních povolení. 

  

VII. 
Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto 
smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

7.2. Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců.  

7.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, tj. 
po úspěšném dokončení údržbové fáze. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami 
a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami 
a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí 
předmětu díla. 

7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

7.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. 

7.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

7.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat zejména:   

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,   

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 

objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. 

7.8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 5 pracovních dnů po obdržení 
oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na 
odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, 
zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. 

7.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil 
neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně oznámení vady. 

7.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů 
objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále 
trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady 
odstranit na náklady objednatele. 

7.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
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rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě zhotoviteli.  

7.12. Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu 
odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 48 hodin.  

7.13. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.14. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k 
úhradě. 

7.15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15ti dnů po obdržení 
oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od 
zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

7.16. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 
nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla. 

8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo provádění díla (pracoviště) dle této smlouvy, prosté práv 
třetích osob.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci díla 
zajistit zákonem stanovené: 

▪ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

▪ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 

▪ požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 

▪ požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

▪ bezpečnostní značky, značení a signály. 

8.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP při realizaci díla podle příslušných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem 
o BOZP. Zhotovitel je zejména povinen zajistit: 
a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat.,  
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b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 
zaměstnanců svých poddodavatelů,    

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 
pracovní pomůcky. 

8.5. Dále je zhotovitel povinen: 

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, 
zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 
předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými 
požárními předpisy,  

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo 
dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 
objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 
odvrácení těchto okolností.  

8.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

8.7. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

8.8. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat 
pouze na pracovišti a na místech smluvně dohodnutých. 

8.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací záznamy o pracích, 
které provádí. 

8.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění 
díla, o službách, které provádí, písemné záznamy (dále jen „stavební deník“), do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy.  

8.11. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických je oprávněna svolával kontrolní dny dle potřeby 
a aktuálního stavu realizace díla. 

8.12. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu 
s ust. čl.  X. odst. 1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.13. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 
občanského zákoníku. 

8.14. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek 
smlouvy. Zveřejnění těchto údajů je však možné, pokud je požadováno a je v souladu s právním 
předpisem (např. zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů).  

8.15. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát za 14 dnů, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele, případně také jeho dodavatelé a jeho 
dodavatelé, Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis 
a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou 
pro obě strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel 
zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku. 
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8.16. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy 
objednatel.  

8.17. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, 
zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Nehledě 
na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto ustanovení, nebezpečí 
škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim 
došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

8.18. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do 
bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.  

8.19. Zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně 
dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. 

8.20. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit 
škodu na pozemních dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto 
pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu. 

8.21. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré 
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či 
podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění 
nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění 
takového pokynu. 

IX. 
Pojištění, odpovědnost za škodu 

Pojištění odpovědnosti za škodu  

9.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt 
škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění“).  

9.2. Pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání místa plnění až do okamžiku 
předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

9.3. Pojištění bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizací 
díla, tj. zejména: 

• škodu na zdraví nebo životě,  

• škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,  

• jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.  

9.4. Pojištění bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 2.000.000,- Kč.   

9.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění ke snížení minimální výše 
pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 9.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
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uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše 
pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 9.4. tohoto článku smlouvy.  

9.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 
sjednáno Pojištění, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná 
smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění 
stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne uzavření této 
smlouvy.  

9.7. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.  

9.8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné 
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální 
pojistné výše, jakož i její ukončení.  

9.9. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou 
a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy dle odst. 9.6 této smlouvy se považuje za 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této 
smlouvy odstoupit. 

9.10. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil 
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené 
touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy 
smlouvou novou.   

9.11. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 
přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 
poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného 
poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 
poddodavatelů. 

9.12. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

9.13. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit 
škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného 
na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou 
finanční náhrady. 

9.14. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či 
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv 
prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. 

9.15. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 
strany zápis. 

 
X. 

Sankční ujednání 
10.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních 

podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

10.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo dokončením díla (i jeho části), má 
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objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

10.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

10.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každou oznámenou 
vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

10.5. V případě prodlení objednatele s úhradou dílčí nebo konečné faktury, má zhotovitel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené 
na faktuře za každý i započatý den prodlení. 

10.6. Smluvní pokuty budou uhrazeny na základě písemné výzvy druhé smluvní strany ve stanovené 
lhůtě k úhradě. Není-li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 30 
kalendářních dnů od doručení výzvy druhé smluvní straně. 

10.7. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

 
XI. 

Odstoupení od smlouvy 

11.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné 
porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím 
dnem. 

11.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů, 

b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, 

c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací, 

d) pokud zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí 
zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt, 

e) pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší 
na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,  

f)   pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou, 

g) nezahájení prací na díle ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měly práce na díle být zahájeny, 

h) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, 

i)  nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem. 

11.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 
smlouvou. 
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11.4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že 
nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od 
této smlouvy odstoupit v případě, že nebude poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace nebo rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory 
na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny 
díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

11.5. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 
nápravy. 

11.6. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání. 

11.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

11.8. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

XII. 
Poddodavatelé 

12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, 
že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. 

12.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou příslušné doklady předloženy.  

12.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu 
poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na 
plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 
zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.  

 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy byla nabídka zhotovitele (v této smlouvě také jako „nabídka 
zhotovitele“), kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy byla rovněž výzva k podání nabídek k veřejné zakázce 
včetně všech jejích příloh. 
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13.2. Jestliže z výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

13.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, 
platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy 
a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy 
s údaji obsaženými v oceněném položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má oceněný 
soupis prací, dodávek a služeb přednost před vlastním textem smlouvy. 

13.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost 
mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to 
v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel však může poskytnout 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

13.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy. 

13.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 
občanského zákoníku. 

13.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  

13.8. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, 
a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem. 

13.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravy otázek neřešených 
v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami. 

13.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

13.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude 
možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, 
budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení 
sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění 
povinností daných mu smlouvou. 
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13.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z dotačních fondů, je zhotovitel v 
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se 
poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním 
orgánům. 

13.14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.  

13.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

13.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

13.17. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  

13.18. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

XIV. 
Přílohy smlouvy 

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

 
XV. 

Doložka o schválení smlouvy 

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na [bude doplněno před 

uzavřením smlouvy], konaném dne [bude doplněno před uzavřením smlouvy] pod čj. [bude doplněno 

před uzavřením smlouvy]. 

 

V Olešnici, dne  ………..     V Místo., dne:  Datum. 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

PaedDr. Zdeněk Peša Jméno a příjmení. 

Starosta města Olešnice     titul, ze kterého jedná. 

za objednatele      za zhotovitele 

 


