

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020R050EI

Stavba: Rekonstrukce chodeb a suterénu BD Milín blok X, Školní ulice č.p. 252-255, Elektroinstalace

KSO:
Místo: Milín

CC-CZ:
Datum: 14.12.2020

Zadavatel:
Obec Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

IČ: 61097641
DIČ: CZ7110311142

Projektant:
Akad. arch. Aleš Brotánek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

947 640,31

DPH základní
Sazba daně 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
0,00
947 640,31

Výše daně
0,00
142 146,05

Cena s DPH

v

CZK

1 089 786,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

30.12.2020

30.12.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020R050EI

Stavba: Rekonstrukce chodeb a suterénu BD Milín blok X, Školní ulice č.p. 252-255, Elektroinstalace

Místo: Milín

Datum: 14.12.2020

Zadavatel: Obec Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš Brotánek

Uchazeč: Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		947 640,31	1 089 786,36
03	Elektroinstalace	947 640,31	1 089 786,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodeb a suterénu BD Milín blok X, Skolní ulice č.p. 252-255,
Elektroinstalace

Objekt:

03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Milín

CC-CZ:

Datum: 14.12.2020

Zadavatel:

Obec Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

IČ:

61097641

DIČ:

CZ7110311142

Projektant:

Akad. arch. Aleš Brotánek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

947 640,31

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
947 640,31

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
142 146,05

Cena s DPH

v CZK

1 089 786,36

Projektant

Zpra

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

30.12.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodeb a suterénu BD Milín blok X, Skolní ulice č.p. 252-255,
Elektroinstalace

Objekt: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Milín

Datum: 14.12.2020

Zadavatel: Obec Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš
Brotánek

Uchazeč: Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

947 640,31

HSV - Práce a dodávky HSV

26 868,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 868,12

PSV - Práce a dodávky PSV

920 772,19

741 - Elektroinstalace - silnoproud

920 772,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodeb a suterénu BD Milín blok X, Školní ulice č.p. 252-255,
Elektroinstalace

Objekt: 03 - Elektroinstalace

Místo: Milín

Datum: 14.12.2020

Zadavatel: Obec Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš
Brotánek

Uchazeč: Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

947 640,31

D	HSV	Práce a dodávky HSV					26 868,12
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					26 868,12
1	K	612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	43,490	617,80		26 868,12
	VV	114*0,1*0,1			1,140		
	VV	480*0,03			14,400		
	VV	290*0,07			20,300		
	VV	51*0,15			7,650		
	VV	Součet			43,490		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					920 772,19
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					920 772,19
2	K	741110001R Elektroinstalace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	920 772,19		920 772,19

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: OPRAVY ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH
PROSTOR BD MILÍN blok X 252 - 255

Investor: OBEC MILÍN 11.května 27.Milín,262 31
Zpracoval : Jana Brožová, Kamýk nad Vltavou 164,262 63

REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
1. 1.1	Elektro-montáže HDV a společné prostory BD - silnoproud	21	61 188
2. 1.2	Nosný materiál-svitidla	21	43 080
3. 1.3	Nosný materiál-ostatní	21	49 037
4. 1.4	Rozvaděče	21	182 442
5. 2.1	Elektro-montáže slaboproud	21	95 288
6. 2.2	Nosný materiál - ostatní	21	62 734
7. 3.1	Elektro-montáže strojovny VZT a půdňi prostor	21	96 261
8. 3.2	Nosný materiál-svitidla	21	7 474
9. 3.3	Nosný materiál-ostatní	21	34 814
10. 3.4	Rozvaděč	21	31 704
10. 4.1	Elektro-montáže sklepy	21	87 725
11. 4.2	Nosný materiál-svitidla	21	12 434
12. 4.3	Nosný materiál-ostatní	21	36 465
13. 5	Zednické přímomoce	21	21 586
14. 6	Ostatní	21	98 540
CELKEM bez DPH			920 772

Část DPH

název položky	DPH	částka Kč
základ DPH	21	920 772
částka DPH	21	193 362
základ DPH	15	0
částka DPH	15	0
základ DPH	10	0
částka DPH	10	0
základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
CELKEM vč. DPH		1 114 134

Vypracováno s použitím položek montážních ceník RTS
a položek orientačních cen materiálů.

Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.

Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro
vypracování smluvní ceny.

Uvedené výrobky jsou standardem

1.1 - Elektro-montáže HDV a společné prostory domu - silnoproud

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 00120301R00	Pojistka nožová	kus	12	4,50	54,00
2	21 0010301R00	Krabice odbočná	kus	26	112,10	2 914,60
3	21 0100251R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2	kus	48	96,00	4 608,00
4	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	154	58,50	9 009,00
5	21 0100152R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x35 mm2	kus	4	222,30	889,20
6	21 0190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kq	kus	4	177,70	710,80
7	21 0190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kq	kus	4	407,60	1 630,40
8	21 020SVZ	Montáž kabelové spojky	kus	4	456,00	1 824,00
10	21 0201039R00	Svitidlo - montáž	kus	30	207,10	6 213,00
11	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	570	29,90	17 043,00
12	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	25	29,90	747,50
13	21 0810017R00	Kabel CYKY-m 750 V do 4 x 10 mm2,pevně uložený	m	305	31,90	9 729,50
14	21 0901091R00	Kabel AYKY-m 750 V do 4 x 35 mm2,pevně uložený	m	16	41,90	670,40
15	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	560,43	1 681,30
16	ZV-060%	Zednické výpomocce 6%	%	6	577,25	3 463,48
CELKEM						61 188,18
			1.1 - Elektro-montáže			

1.2 - Nosný materiál-svitidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	LED svítidlo 1x18W,230V,1480lum,IP44 s čidlem pohybu	kus	12	1 243,30	14 919,60
2	348- 00100.02	LED svítidlo 1x18W,230V,1480lum,IP44 s nouzovým zdrojem a čidlem pohybu	kus	18	1 405,40	25 297,20
3	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	402,17	1 206,50
4	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	414,23	1 242,70
5	PR-010=	Přesun 1%	%	1	414,23	414,23
CELKEM						43 080,23
			1.2 - Nosný materiál-svitidla			

1.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1.5 mm2	m	565	11.80	6 667.00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2.5 mm2	m	5	19.20	96.00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2	m	25	55.50	1 387.50
4	341 11102R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4-J x 10 mm2	m	305	100.20	30 561.00
5	345 35440R	Kabel silový s AL jádrem 750 V AYKY 4-J x 35mm2	kus	16	75.30	1 204.80
6	345 35443R	Pojistka nožová PN1 80A qG	kus	12	86.20	1 034.40
7	345 35503	Kabelový soubor - spojka 35-95 mm2	kus	4	898.60	3 594.40
8	345 715821R	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí KU 68-1903	kus	26	47.40	1 232.40
9	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	457.78	1 373.33
10	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	471.51	1 414.52
11	PR-010=	Přesun 1%	%	1	471.51	471.51
CELKEM		1.3 - Nosný materiál-ostatní				49 036.86

1.4 - Rozvaděče

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	354-D 951110-049831	Rozváděč elektroměrový RE 5x + 4xHDO	ks	2	20 836.00	41 672.00
2	357-SC BZ900263--	Rozváděč elektroměrový RE 7x + 6xHDO	ks	2	29 341.00	58 682.00
3	357-SC BM017310--	Rozváděč režie RS 252,253,255	ks	3	7 066.00	21 198.00
4	357-SC BM018110--	Rozváděč režie RS 254	ks	1	8 764.00	8 764.00
5	AA-40%	Montážní, kompletační a pořiz. náklady 40%	%	40	1 303.16	52 126.40
CELKEM		1.04 - Rozvaděče				182 442.40

2.1 - Elektro-montáže slaboproud

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	20	25.50	510.00
2	21 0010311R00	Krabice protahovací nebo odbočná	kus	12	55.90	670.80
3	21 0010323R00	Krabice rozvodná KT 250	kus	12	120.70	1 448.40
4	21 0010132R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 20mm	kus	420	32.40	13 608.00
5	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 32mm	kus	210	35.50	7 455.00
6	21 0100235R00	Ukončení šnůr se zapojením do 4x0.5 - 4 mm2	kus	54	63.20	3 412.80
7	21 0100238R00	Ukončení šnůr se zapojením do 7x0.5 - 4 mm2	kus	20	112.10	2 242.00
8	21 0110151R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	20	41.30	826.00
9	21 0201039R00	Montáž set domácích telefonů 4 účastníci včetně programování	kus	2	5 396.00	10 792.00
10	21 0201039R00	Montáž set domácích telefonů 6 účastníci včetně programování	kus	2	5 852.00	11 704.00
11	22 0201039R00	Programování čipů ID	kus	80	25.20	2 016.00
12	21 0810005R00	Kabel SYKFFY 3x2x0.5 mm2 pevně uložený	m	500	29.90	14 950.00
13	21 0810006R00	Kabel SYKFFY 5x2x0.5 mm2 pevně uložený	m	20	29.90	598.00
14	21 0810017R00	Kabel J-Y/ST/Y 2x2x0.8 mm2 pevně uložený	m	570	29.90	17 043.00
15	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	872.76	2 618.28
16	ZV-060%	Zednické výpomoci 6%	%	6	898.94	5 393.66
CELKEM		2.1 - Elektro-montáže				95 287.94

2.2 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFFY 3x2x0.5 mm2	m	500	5.90	2 950.00
2	341 11032R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFFY 5x2x0.5 mm2	m	20	9.00	180.00
3	341 11090R	Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y/ST/Y 2x2x0.8 mm2	m	570	9.90	5 643.00
4	345 35440R	Spínač 1pólový s krytem se symbolem zvonku	kus	20	78.10	1 562.00
5	345 36490R	Rámeček jednonásobný el.nístačního přístroje	kus	20	16.60	332.00
6	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1901	kus	20	5.90	118.00
7	345 709990007R	Krabice elektroinstalační KU 68-1902	kus	12	11.00	132.00
8	345 709990007R	Krabice elektroinstalační KO 125	kus	12	94.70	1 136.40
9	345 709990007R	Trubka elektroinstalační 2316/LPE-2	m	420	7.20	3 024.00
10	345 71551R	Trubka elektroinstalační 2329/LPE-2	m	210	15.90	3 339.00
11	345 715821R	Set domácích telefonů 4 účastníci s čtečkou ID	kpl	2	8 665.30	17 330.60
12	345 715822R	Set domácích telefonů 6 účastníci s čtečkou ID	kpl	2	10 516.80	21 033.60
13	345 715826R	Čip ID (4čipy á bytová jednotka)	kus	80	22.30	1 784.00
14	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	585.65	1 756.94
15	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	603.22	1 809.65
16	PR-010=	Přesun 1%	%	1	603.22	603.22
CELKEM		2.2 - Nosný materiál-ostatní				62 734.41

3.1 - Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	12	25.50	306.00
2	22 0010351R00	Krabice rozbočná	kus	18	189.10	3 403.80

3	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	84	58,50	4 914,00
4	21 0190001R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1	177,70	177,70
5	21 0010132R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 20mm	kus	260	32,40	8 424,00
6	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 32mm	kus	400	35,50	14 200,00
7	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	5	85,50	427,50
8	21 0110151R00	Ovladač řazení 0/1	kus	2	41,30	82,60
9	21 0111041R00	Montáž zásuvek 2P+PE	kus	8	69,80	558,40
10	21 0201039R00	Svitidlo - montáž	kus	22	207,10	4 556,20
11	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	905	29,90	27 059,50
12	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	165	29,90	4 933,50
13	21 0810015R00	Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně uložený	m	460	29,90	13 754,00
14	21 0811091R00	Vodič CY do 4 mm2, pevně uložený	m	165	29,90	4 933,50
15	21 0220451R00	Ochranné pospojování	kpl	1	437,00	437,00
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	881,68	2 645,03
17	ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	908,13	5 448,76
CELKEM		3.1 - Elektro-montáže				96 261,49

3.2 - Nosný materiál-svitidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	Svitidlo žárovkové 1x100W,230V,IP44	kus	17	142,60	2 424,20
2	348- 00100.02	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	17	63,10	1 072,70
3	348- 00100.03	Svitidlo zářivkové 2x36W,230V,IP54	kus	5	602,20	3 011,00
4	348- 00100.04	Trubice lineární L36W/840W	kus	10	46,90	469,00
5	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	69,77	209,31
6	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	71,86	215,59
7	PR-010=	Přesun 1%	%	1	71,86	71,86
CELKEM		3.2 - Nosný materiál-svitidla				7 473,66

3.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	740	11,80	8 732,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	165	19,20	3 168,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 1,5 mm2	m	165	18,90	3 118,50
4	341 11102R	Vodič silový s Cu jádrem 750 V CY 4 mm2	m	165	10,50	1 732,50
5	345 35440R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2	kus	460	9,00	4 140,00
6	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1901	kus	12	5,90	70,80
7	345 35503	Krabice rozbočovací Sd-7L	kus	18	20,20	363,60
8	346 35503	Spínač 1pólový s krytem	kus	5	82,70	413,50
9	347 35503	Tlačítko 1/O s krytem IP44	kus	2	113,00	226,00
10	348 35503	Zásuvka 230V,16A,IP20	kus	8	162,10	1 296,80
11	345 709990007R	Trubka elektroinstalační 2316/LPE-2	m	260	7,20	1 872,00
12	345 71551R	Trubka elektroinstalační 2329/LPE-2	m	220	15,90	3 498,00
13	346 71551R	Trubka elektroinstalační INS-RMI/T-25 s příslušenstvím	m	135	23,10	3 118,50
14	347 71551R	Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25	m	45	7,10	319,50
15	348 71551R	Bernard svorka ZSA včetně pásky	kus	16	26,90	430,40
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	325,00	975,00
17	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	334,75	1 004,25
18	PR-010=	Přesun 1%	%	1	334,75	334,75
CELKEM		3.3 - Nosný materiál-ostatní				34 814,10

3.4 - Rozvaděče

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
3	357-SC BM017310--	Rozvaděč režie RK	ks	1	26 420,00	26 420,00
5	AA-20%	Montážní, kompletační a pořiz. náklady 20%	%	20	264,20	5 284,00
CELKEM		3.04 - Rozvaděče				31 704,00

4.1 - Elektro-montáže sklepy

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	10	25,50	255,00
2	22 0010351R00	Krabice rozbočná	kus	22	189,10	4 160,20
3	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	218	58,50	12 753,00
6	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 32mm	kus	48	35,50	1 704,00
7	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	22	85,50	1 881,00
9	21 0111041R00	Montáž zásuvek 2P+PE	kus	22	91,40	2 010,80
10	21 0201039R00	Svitidlo - montáž	kus	42	207,10	8 698,20
11	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1540	29,90	46 046,00
12	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	95	29,90	2 840,50
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	803,49	2 410,46
17	ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	827,59	4 965,55
CELKEM		4.1 - Elektro-montáže				87 724,71

4.2 - Nosný materiál-svitidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	Svitidlo žárovkové 1x100W,230V,IP44	kus	27	142,60	38,50

2	348- 00100.02	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	27	63,10	1 703,70
3	348- 00100.03	Svítilno žárovkové 1x60W,230V,IP44 s čidlem pohybu	kus	15	594,60	8 919,00
4	348- 00100.04	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	15	63,10	946,50
5	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	116,08	348,23
6	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	119,56	358,68
7	PR-010=	Přesun 1%	%	1	119,56	119,56
CELKEM		4.2 - Nosný materiál-svítilna				12 434,17

4.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	960	11,80	11 328,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	580	19,20	11 136,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2	m	95	55,50	5 272,50
6	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1903	kus	10	47,40	474,00
7	345 35503	Krabice rozbočovací Sd-7L	kus	22	20,20	444,40
8	346 35503	Spínač 1pólový s krytem IP44	kus	22	80,90	1 779,80
10	348 35503	Zásuvka 230V,16A,IP44	kus	22	87,70	1 929,40
13	346 71551R	Trubka elektroinstalační INS-RM/T-25 s příslušenstvím	m	48	23,10	1 108,80
14	347 71551R	Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25	m	80	7,10	568,00
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	340,41	1 021,23
17	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	350,62	1 051,86
18	PR-010=	Přesun 1%	%	1	350,62	350,62
CELKEM		4.3 - Nosný materiál-ostatní				36 464,61

5 - Zednické přípomocce

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1		Vysekání kapes nebo výklenku ve zdivu 7x7x5	ks	114	10,80	1 231,20
2		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů do 3cm	m	480	24,20	11 616,00
3		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 5 do 7cm	m	290	24,70	7 163,00
4		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 10 do 15cm	m	51	30,90	1 575,90
CELKEM		4 - Ostatní				21 586,10

6 - Ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	INFO 0702-DD	Demontáž stávající nevyužitá instalace	ks	1	11 520,00	11 520,00
2	INFO 0801-SK	Dokumentace skutečného provedení	ks	4	2 400,00	9 600,00
3	INFO 0801-SK	Prováděcí dokumentace	ks	4	7 400,00	29 600,00
4	INFO 0801-SK	Zařízení staveniště	ks	1	4 300,00	4 300,00
5	INFO 0801-SK	Zajištění funkčnosti osvětlení společných prostor	ks	4	3 300,00	13 200,00
6	INFO 0801-SK	Ztížené podmínky	ks	1	3 000,00	3 000,00
7	INFO 0801-SK	Zprovoznění pracovníkem CETIN	ks	4	2 000,00	8 000,00
8	INFO 0801-SK	Úprava úsekových rozváděčů CETIN	ks	4	710,00	2 840,00
9	INFO 0801-SK	Výchozí revize + součinnost ČEZ Distribuce	ks	4	3 400,00	13 600,00
10	INFO 0801-SK	Doprava	kpl	1	2 880,00	2 880,00
CELKEM		4 - Ostatní				98 540,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020R049EI

Stavba: Rekonstrukce chodeb a suterénu BD Milín blok T, Školní ulice č.p. 228-230, Elektroinstalace

KSO:
Místo: Milín

CC-CZ:
Datum: 14.12.2020

Zadavatel:
Obec Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

IČ: 61097641
DIČ: CZ711031142

Projektant:
Akad. arch. Aleš Brotánek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH 683 222,78

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	683 222,78	102 483,42

Cena s DPH v CZK 785 706,20


Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

30.12.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020R049EI

Stavba: Rekonstrukce chodeb a suterénu BD Milín blok T, Školní ulice č.p. 228-230, Elektroinstalace

Místo: Milín

Datum: 14.12.2020

Zadavatel: Obec Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš Brožánek

Uchazeč: Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		683 222,78	785 706,20
03	Elektroinstalace	683 222,78	785 706,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodeb a suterénu BD Milín blok T, Školní ulice č.p. 228-230,
Elektroinstalace

Objekt:

03 - Elektroinstalace

KSO:

Misto: Milín

CC-CZ:

Datum: 14.12.2020

Zadavatel:

Obec Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

IČ:

61097641

DIČ:

CZ7110311142

Projektant:

Akad. arch. Aleš Brotánek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

683 222,78

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

683 222,78

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

102 483,42

Cena s DPH

v CZK

785 706,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



30.12.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodeb a suterénu BD Milín blok T, Školní ulice č.p. 228-230,
Elektroinstalace

Objekt: **03 - Elektroinstalace**

Místo: Milín

Datum: 14.12.2020

Zadavatel: Obec Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš
Brotánek

Uchazeč: Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

683 222,78

HSV - Práce a dodávky HSV

20 572,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 572,74

PSV - Práce a dodávky PSV

662 650,04

741 - Elektroinstalace - silnoproud

662 650,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodeb a suterénu BD Milín blok T, Skolní ulice č.p. 228-230,
Elektroinstalace

Objekt: 03 - Elektroinstalace

Místo: Milín

Datum: 14.12.2020

Zadavatel: Obec Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Akad. arch. Aleš
Brotánek

Uchazeč: Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, Příbram VI, 261 01

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

683 222,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 572,74
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					20 572,74
1	K	612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	33,300	617,80		20 572,74
	W	380*0,03		11,400			
	W	240*0,07		16,800			
	W	34*0,15		5,100			
	W	Součet		33,300			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					662 650,04
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					662 650,04
2	K	741110001R Elektroinstalace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	662 650,04		662 650,04

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: OPRAVY ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH
PROSTOR BD MILÍN blok T 228-230

Investor: OBEC MILÍN 11.května 27,Milín,262 31
Zpracoval : Jana Brožová, Kamýk nad Vltavou 164,262 63

REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
1. 1.1	Elektro-montáže HDV a společné prostory BD - silnoproud	21	42 875
2. 1.2	Nosný materiál-svitidla	21	31 731
3. 1.3	Nosný materiál-ostatní	21	31 761
4. 1.4	Rozvaděče	21	131 473
5. 2.1	Elektro-montáže slaboproud	21	67 036
6. 2.2	Nosný materiál - ostatní	21	44 867
7. 3.1	Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor	21	60 131
8. 3.2	Nosný materiál-svitidla	21	6 287
9. 3.3	Nosný materiál-ostatní	21	20 494
10. 3.4	Rozvaděč	21	23 630
10. 4.1	Elektro-montáže sklepy	21	68 620
11. 4.2	Nosný materiál-svitidla	21	13 699
12. 4.3	Nosný materiál-ostatní	21	26 568
13. 5	Zednické přípomoce	21	17 147
14. 6	Ostatní	21	76 330
CELKEM bez DPH			662 650

Část DPH

název položky	DPH	částka Kč
základ DPH	21	662 650
částka DPH	21	139 157
základ DPH	15	0
částka DPH	15	0
základ DPH	10	0
částka DPH	10	0
základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
CELKEM v č. DPH		801 807

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS
a položek orientačních cen materiálů.
Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.
Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro
vypracování smluvní ceny.
Uvedené výrobky jsou standardem

1.1 - Elektro-montáže HDV a společné prostory domu - silnoproud

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 00120301R00	Pojistka nožová	kus	9	4,50	40,50
2	21 0010301R00	Krabice odbočná	kus	20	112,10	2 242,00
3	21 0100251R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2	kus	34	96,00	3 264,00
4	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	116	58,50	6 786,00
5	21 0100152R00	Ukončení celoplast. kabelů do 4x35 mm2	kus	2	222,30	444,60
6	21 0190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	3	177,70	533,10
7	21 0190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	3	407,60	1 222,80
8	21 020SVZ	Montáž kabelové spojky	kus	3	456,00	1 368,00
10	21 0201039R00	Svitidlo - montáž	kus	22	207,10	4 556,20
11	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevněuložený	m	390	29,90	11 661,00
12	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	25	29,90	747,50
13	21 0810017R00	Kabel CYKY-m 750 V do 4 x 10mm2,pevně uložený	m	185	31,90	5 901,50
14	21 0901091R00	Kabel AYKY-m 750 V do 4 x 35 mm2,pevně uložený	m	12	41,90	502,80
15	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	392,70	1 178,10
16	ZV-060%	Zednické výpomocce 6%	%	6	404,48	2 426,89
CELKEM		1.1 - Elektro-montáže				42 874,99

1.2 - Nosný materiál-svitidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	LED svítidlo 1x18W,230V,1480lum,IP44 s čidlem pohybu	kus	8	1 243,30	9 946,40
2	348- 00100.02	LED svítidlo 1x18W,230V,1480lum,IP44 s nouzovým zdrojem a čidlem pohybu	kus	14	1 405,40	19 675,60
3	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	296,22	888,66
4	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	305,11	915,32
5	PR-010=	Přesun 1%	%	1	305,11	305,11
CELKEM		1.2 - Nosný materiál-svitidla				31 731,09

1.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	385	11,80	4 543,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	5	19,20	96,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2	m	25	55,50	1 387,50
4	341 11102R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4-J x 10 mm2	m	185	100,20	18 537,00
5	345 35440R	Kabel silový s AL jádrem 750 V AYKY 4-J x 35mm2	kus	12	75,30	903,60
6	345 35443R	Pojistka nožová PN1 80A qG	kus	9	86,20	775,80
7	345 35503	Kabelový soubor - spojka 35-95 mm2	kus	3	898,60	2 695,80
8	345 715821R	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí KU 68-1903	kus	15	47,40	711,00
9	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	296,50	889,49
10	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	305,39	916,18
11	PR-010=	Přesun 1%	%	1	305,39	305,39
CELKEM		1.3 - Nosný materiál-ostatní				31 760,76

1.4 - Rozvaděče

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	354-D 951110-049831	Rozvaděč elektroměrový RE 5x + 4xHDO	ks	2	20 836,00	41 672,00
2	357-SC BZ900263--	Rozvaděč elektroměrový RE 7x + 6xHDO	ks	1	29 341,00	29 341,00
3	357-SC BM017310--	Rozvaděč rezie RS 228,230	ks	2	7 066,00	14 132,00
4	357-SC BM018110--	Rozvaděč rezie RS 229	ks	1	8 764,00	8 764,00
5	AA-40%	Montážní, kompletační a pořiz. náklady 40%	%	40	939,09	37 563,60
CELKEM		1.04 - Rozvaděče				131 472,60

2.1 - Elektro-montáže slaboproud

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	14	25,50	357,00
2	21 0010311R00	Krabice protahovací nebo odbočná	kus	9	55,90	503,10
3	21 0010323R00	Krabice rozvodná KT 250	kus	9	120,70	1 086,30
4	21 0010132R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 20mm	kus	300	32,40	9 720,00
5	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 32mm	kus	150	35,50	5 325,00
6	21 0100235R00	Ukončení šnůr se zapojením do 4x0,5 - 4 mm2	kus	40	63,20	2 528,00
7	21 0100238R00	Ukončení šnůr se zapojením do 7x0,5 - 4 mm2	kus	14	112,10	1 569,40
8	21 0110151R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	14	41,30	578,20
9	21 0201039R00	Montáž set domácích telefonů 4 účastníci včetně programování	kus	2	5 396,00	10 792,00
10	21 0201039R00	Montáž set domácích telefonů 6 účastníci včetně programování	kus	1	5 852,00	5 852,00
11	22 0201039R00	Programování čipů ID	kus	56	25,20	1 411,20
12	21 0810005R00	Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 pevně uložený	m	320	29,90	9 568,00
13	21 0810006R00	Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně uložený	m	15	29,90	448,50
14	21 0810017R00	Kabel J-Y/ST-Y 2x2x0,8 mm2 pevně uložený	m	390	29,90	11 661,00
15	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	614,00	1 841,99
16	ZV-060%	Zednické výpomocce 6%	%	6	632,42	3 794,50
CELKEM		2.1 - Elektro-montáže				67 036,19

2.2 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm2	m	320	5,90	1 888,00
2	341 11032R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	15	9,00	135,00
3	341 11090R	Kabel sdělovací s Cu jádrem J-Y/ST-Y 2x2x0,8 mm2	m	390	9,90	3 861,00
4	345 35440R	Spínač 1pólový s krytem se symbolem zvonku	kus	14	78,10	1 093,40
5	345 36490R	Rámeček jednonásobný el. instalačního přístroje	kus	14	16,60	232,40
6	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1901	kus	14	5,90	82,60
7	345 709990007R	Krabice elektroinstalační KU 68-1902	kus	9	11,00	99,00
8	345 709990007R	Krabice elektroinstalační KO 125	kus	9	94,70	852,30
9	345 709990007R	Trubka elektroinstalační 2316/LPE-2	m	300	7,20	2 160,00
10	345 71551R	Trubka elektroinstalační 2329/LPE-2	m	150	15,90	2 385,00
11	345 715821R	Set domácích telefonů 4 účastníci s čtečkou ID	kpl	2	8 665,30	17 330,60
12	345 715822R	Set domácích telefonů 6 účastníci s čtečkou ID	kpl	1	10 516,80	10 516,80
13	345 715826R	Čip ID (4čipy á bytová jednotka)	kus	56	22,30	1 248,80
14	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	418,85	1 256,55
15	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	431,41	1 294,24
16	PR-010=	Přesun 1%	%	1	431,41	431,41
CELKEM		2.2 - Nosný materiál-ostatní				44 867,10

3.1 - Elektro-montáže strojovny VZT a půdní prostor

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	8	25,50	204,00
2	22 0010351R00	Krabice rozbočná	kus	12	189,10	2 269,20

3	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	68	58,50	3 978,00
4	21 0190001R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1	177,70	177,70
5	21 0010132R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 20mm	kus	140	32,40	4 536,00
6	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 32mm	kus	205	35,50	7 277,50
7	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	3	85,50	256,50
8	21 0110151R00	Ovladač řazení 0/1	kus	1	41,30	41,30
9	21 0111041R00	Montáž zásuvek 2P+PE	kus	6	69,80	418,80
10	21 0201039R00	Svitidlo - montáž	kus	19	207,10	3 934,90
11	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	605	29,90	18 089,50
12	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	85	29,90	2 541,50
13	21 0810015R00	Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 pevně uložený	m	280	29,90	8 372,00
14	21 0811091R00	Vodič CY do 4 mm2, pevně uložený	m	85	29,90	2 541,50
15	21 0220451R00	Ochranné pospojování	kpl	1	437,00	437,00
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	550,75	1 652,26
17	ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	567,28	3 403,66
	CELKEM	3.1 - Elektro-montáže				60 131,32

3.2 - Nosný materiál-svitidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	Svitidlo žárovkové 1x100W,230V,IP44	kus	15	142,60	2 139,00
2	348- 00100.02	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	15	63,10	946,50
3	348- 00100.03	Svitidlo zářivkové 2x36W,230V,IP54	kus	4	602,20	2 408,80
4	348- 00100.04	Trubice lineární L36W/840W	kus	8	46,90	375,20
5	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	58,70	176,09
6	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	60,46	181,37
7	PR-010=	Přesun 1%	%	1	60,46	60,46
	CELKEM	3.2 - Nosný materiál-svitidla				6 287,42

3.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	520	11,80	6 136,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	85	19,20	1 632,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 1,5 mm2	m	85	18,90	1 606,50
4	341 11102R	Vodič silový s Cu jádrem 750 V CY 4 mm2	m	85	10,50	892,50
5	345 35440R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm2	kus	280	9,00	2 520,00
6	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1901	kus	8	5,90	47,20
7	345 35503	Krabice rozbočovací Sd-7L	kus	12	20,20	242,40
8	346 35503	Spínač 1pólový s krytem	kus	3	82,70	248,10
9	347 35503	Tlačítko 1/O s krytem IP44	kus	1	113,00	113,00
10	348 35503	Zásuvka 230V,16A,IP20	kus	6	162,10	972,60
11	345 709990007R	Trubka elektroinstalační 2316/LPE-2	m	140	7,20	1 008,00
12	345 71551R	Trubka elektroinstalační 2329/LPE-2	m	120	15,90	1 908,00
13	346 71551R	Trubka elektroinstalační INS-RMI/T-25 s příslušenstvím	m	60	23,10	1 386,00
14	347 71551R	Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25	m	25	7,10	177,50
15	348 71551R	Bernard svorka ZSA včetně pásku	kus	9	26,90	242,10
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	191,32	573,96
17	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	197,06	591,18
18	PR-010=	Přesun 1%	%	1	197,06	197,06
	CELKEM	3.3 - Nosný materiál-ostatní				20 494,10

3.4 - Rozvaděče

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
3	357-SC BM017310--	Rozvaděč režie RK	ks	1	19 692,00	19 692,00
5	AA-20%	Montážní, kompletační a pořiz. náklady 20%	%	20	196,92	3 938,40
	CELKEM	3.04 - Rozvaděče				23 630,40

4.1 - Elektro-montáže sklepy

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	6	25,50	153,00
2	22 0010351R00	Krabice rozbočná	kus	17	189,10	3 214,70
3	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	164	58,50	9 594,00
6	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasutím nebo našroubováním do 32mm	kus	84	35,50	2 982,00
7	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	17	85,50	1 453,50
9	21 0111041R00	Montáž zásuvek 2P+PE	kus	17	91,40	1 553,80
10	21 0201039R00	Svitidlo - montáž	kus	38	207,10	7 869,80
11	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1140	29,90	34 086,00
12	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	65	29,90	1 943,50
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	628,50	1 885,51
17	ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	647,36	3 884,15
	CELKEM	4.1 - Elektro-montáže				68 619,96

4.2 - Nosný materiál-svitidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	Svitidlo žárovkové 1x100W,230V,IP44	kus	27	142,60	3 850,20

2	348- 00100.02	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	27	63,10	1 703,70
3	348- 00100.03	Svítilno žárovkové 1x60W,230V,IP44 s čidlem pohybu	kus	11	594,60	6 540,60
4	348- 00100.04	Světelný zdroj E27 NW - 10W	kus	11	63,10	694,10
5	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	127,89	383,66
6	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	131,72	395,17
7	PR-010=	Přesun 1%	%	1	131,72	131,72
CELKEM		4.2 - Nosný materiál-svítilna				13 699,15

4.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	720	11,80	8 496,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	420	19,20	8 064,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2	m	65	55,50	3 607,50
6	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1903	kus	6	47,40	284,40
7	345 35503	Krabice rozbočovací Sd-7L	kus	17	20,20	343,40
8	346 35503	Spínač 1pólový s krytem IP44	kus	17	80,90	1 375,30
10	348 35503	Zásuvka 230V,16A,IP44	kus	17	87,70	1 490,90
13	346 71551R	Trubka elektroinstalační INS-RMI/T-25 s příslušenstvím	m	34	23,10	785,40
14	347 71551R	Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25	m	50	7,10	355,00
16	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	248,02	744,06
17	PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	255,46	766,38
18	PR-010=	Přesun 1%	%	1	255,46	255,46
CELKEM		4.3 - Nosný materiál-ostatní				26 567,80

5 - Zednické přípomocce

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1		Vysekání kapes nebo výklenku ve zdivu 7x7x5	ks	90	10,80	972,00
2		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů do 3cm	m	380	24,20	9 196,00
3		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 5 do 7cm	m	240	24,70	5 928,00
4		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 10 do 15cm	m	34	30,90	1 050,60
CELKEM		4 - Ostatní				17 146,60

6 - Ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	INFO 0702-DD	Demontáž stávající nevyužitá instalace	ks	1	9 120,00	9 120,00
2	INFO 0801-SK	Dokumentace skutečného provedení	ks	3	2 400,00	7 200,00
3	INFO 0801-SK	Prováděcí dokumentace	ks	3	7 400,00	22 200,00
4	INFO 0801-SK	Zařízení staveniště	ks	1	4 300,00	4 300,00
5	INFO 0801-SK	Zajištění funkčnosti osvětlení společných prostor	ks	3	3 300,00	9 900,00
6	INFO 0801-SK	Ztížené podmínky	ks	1	3 000,00	3 000,00
7	INFO 0801-SK	Zprovoznění pracovníkem CETIN	ks	3	2 000,00	6 000,00
8	INFO 0801-SK	Úprava úsekových rozváděčů CETIN	ks	3	710,00	2 130,00
9	INFO 0801-SK	Výchozí revize + součinnost ČEZ Distribuce	ks	3	3 400,00	10 200,00
10	INFO 0801-SK	Doprava	kpl	1	2 280,00	2 280,00
CELKEM		4 - Ostatní				76 330,00