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SMLOUVA O DÍLO
na akci:

,,Revitalizace školní družiny Milín"

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:
Název: Obec Milín
Sídlo: 11. května 27, 262 31Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojeni:
ČIslo účtu:
Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

· ve věcech smluvních: Ing. Vladimir vojáček, tel.:
· ve věcech technických: bude uvedeno ve stavebním deníku
· koordinátor BOZP: bude uvedeno ve stavebním deníku

na straně jedné jako ,,objednatel"

a

Zhotovitel:
Název/obchodnifirma: STAVE KO, spol. s r.o.
SIdlo: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Kontaktní místo: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Zastoupen: Ing. Jiří Karpíšek
IČO: 45 14 55 80
DIČ: CZ 45 14 55 80
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 7734.

Bankovníspojenŕ
Číslo účtu:
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vC. kontaktu):

· ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karpíšek
· ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek

na straně druhé jako ,,zhotovitel".

TENDERA



l.
Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řIzenIk podlimitnIveřejné zakázce na stavební práce s
názvem ,,Revitalizace školní družiny Milín" (dále jen ,,veřejná zakázka") zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řÍzenj podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako ,,ZZVZ"), v rámci projektů spolufinancovaných z

a) Operačního programu Životní prostředí, 146. výzva, název projektu ,,Revitalizace školní
družiny v Milíně - energetické úspory - 5.1.a - zatepleni", registraČní číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014940 (dále jen ,,projekt l"),

b) Operačního programu Životní prostředí, 146. výzva, název projektu ,,Revitalizace školní

družiny v Milíně - energetické úspory - 5.1.b - rekuperace", registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014939 (dále jen ,,projekt 2")

C) Integrovaného regionálnIho operačního programu, výzva 490/6_16_075/CLLD_16_01_036 -
4. výzva MAS POBDRDSKO_1ROP-lnfrastruktura pro vzděláváni 2, název projektu
,,Vybudováni odborné učebny v ZŠ Milin", registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000 (dále jen ,,projekt 3")

(dále i společně jako ,,projekty"), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a
zhotovitelem, ja kožto vybraným dodavatelem.

Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy- dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále
jen ,,dílo"), provede na svůj náklad, nebezpečia odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek
stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne
zhotoviteli dohodnutou součinnost.

2.3. Dilem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejÍcÍch dodávek a služeb, jejichž
hlavním účelem je vybudováni odborné učebny ZŠ Milin (Projekt 3) a realizace energetických
opatřenÍ(zatep|eni a rekuperace) (projekt la projekt 2) v budově školnIdružiny ZŠ Milin Předmět
díla zahrnuje stavební úpravy podzemního podlaží za účelem vybudování odborné učebny,
revitalizaci obálky budovy vC. zatepleni KZS, modernizaci rozvodů ÚT a vybudování rozvodu
nuceného větránís rekuperací odpadního tepla.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně
veškeré dokumentace), prací, konstrukcía zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné a předánÍdi|a objednateli.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentaci pro prováděni
stavby vypracovanou společnostIjM CONSTRUCTION, s.r.o., sídlem Březohorská 253, Příbram VIl,
261 01 Příbram, IČO 03493954, odpovědným projektantem Ing. Jaroslavem Mezerou (dále jako
,,projektová dokumentace") a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále
jako ,,položkový rozpočet"), které tvoří přIlohy č. 3.1 a 3.2 zadávací doku mentace, a které byly
zhotoviteli předány společně se zadávacÍdokumentacj k veřejné zakázce.

2.5. projektová dokumentace je závaznou specifikaci díla, avšak není s ni z důvodu svého rozsahu
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pevně spojena (není její přIlohou).

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel
prohlašuje, že projektovou doku mentaci převzal, vyčerpávajÍcÍm způsobem se s ni seznámil a
zavazuje se ji plně dodržovat.

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České repu bliky, českými
technickými normami {ČSN), které se vztahuji k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla,
dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka,
autorského dozoru projektanta, je - ii tento vykonáván.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při prováděnídÍ|a respektovat a plnit dané podmínky Závazného stanoviska
vydaného Krajskou hygienickou stanicíStředočeského kraje se sídlem v Praze dne 13. 7. 2020 pod
č.j. KHSSC 30257/2020 a všech dalších veřejnoprávních rozhodnutí

2.9. Součásti závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
a) provedení nutných zkoušek, testů, ověřeni a revizí dle platných a účinných právních předpisů

a ČSN (případně jiných norem vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané a/nebo
smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčujÍcÍ výše uvedené předá zhotovitel
objednateli ve třech vyhotoveních v Českém jazyce při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
c) provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedeni díla,
d) veškeré práce a dodávky souvÍsejÍcÍs bezpečnostními opatřeními na ochranu Života, zdraví a

majetku v místech dotčených realizaci díla (zejména chodců, imobilnIch osob a vozidel),
e) to, že na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob

ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby
ktomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,

f) bezpečnost práce a ochranu Životního prostřediv rozsahu dle příslušných právních předpisů,
g) projednáni a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu uživánÍ pozemních

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či
soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),

h) zřIzenI a odstranění zařIzenI staveniště včetně napojeni na inženýrské sItě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií
prostřed nictvim odběrných zařízeni s vlastními od počtovými měřidly, a to v m lstech, které
určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energii je zhotovitel povinen
uhradit objednateli nebo přímo přIslušnému dodavateli příslušné energie či služby,

i) odvoz a uloženI vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšIho odpadu vzniklého při
provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splněni této povinnosti
zhotovitel na vyžádá ni objeď nateli doloží přIslušnými doklady,

j) uvedenivšech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace
vC. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),

k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného
na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem
díla,

l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených
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subjektů, oznámenÍzahájenístavebnÍch prací např. správcům sItIapod.,
m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
n) zajištění a splněni podmínek vyp|ývajÍcÍch ze stavebního povo|ení nebo jiných dokladů

vztahujÍcÍch se k předmětu díla,
O) zhotovenídokumentace skutečného provedeni stavby v souladu s vyhláŠkou Č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
p) geodetické zaměřeni stavby;
q) veškeré práce a Činnosti souvisejÍcÍ s přerušením provádění díla za podmínek dle této

smlouvy.

2.10. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatelů dotaci
z Operačního programu Životní prostředí a Integrovaného regioná|ního operačního programu a
poskytovat součinnost objednateli při jejich plněni. Bližší informace jsou k dispozici na:
https://www.opzp.cz/ (OPŽP) a http://www.irop.m mr.cz/ (IROP). Zhotovitel prohlašuje, Že se
s uvedenými podmínkami poskytovatele dotace seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a
jejich obsah je mu zcela znám.

Ill.
Doba a místo plněni

3.1. Zhotovitel se zavážuje při provádění díla dodržovat následujÍcÍ terminy:

Termín předáni a převzetí staveniště: 22. 9. 2021

Termin zahájeni prací: 4. 10. 2021
Termin provedeni díla: do 27. 5. 2022

Termin provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

3.2. O předánistaveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem
a zhotovitelem, či osobou ktomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně
oprávněnou.

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plněniveřejné zakázky, který je pří|ohou č. 2 této
smlouvy o dílo. V případě jakéhokoliv rozporu mají před obsahem přílohy č. 2 této smlouvy
přednost ujednáni uvedená v Článcích této smlouvy.

3.4. Místo plněni díla je objekt Školní družiny na adrese Školní č.p. 248, Milin, parc.č. 236, k.ú. Milin.

3.5. V případě, Že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické okolnosti, pro
které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod Či jiné
újmy na díle Či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto
neprodleně pIsemněinformovat objednatele a přerušit práce na dí|e.Zhotovite| je dálev takovém
případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti
veškerým případným Škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla.
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly
práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro
které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je
objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě,
že dojde k přerušeni prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje
se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní
klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto
odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv
nákladů.
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lV.
Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řIzení na veřejnou zakázku na základě oceněného
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.
Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 9.570.922,26 KČ
DPH 2.009.893,68 KČ
Cena včetně DPH 11.580.815,94 KČ

4.2. položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řIzenI je sjednán jako úplný
a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. položkový rozpočet je nedňnou
součástí této smlouvy jako její příloha Č. 1.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů
a nákladů ostatních a souvisejÍcÍch nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je
povinen na vlastni náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a
povinnostem, které mohou jakým koliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn
požadovat jakékoliv zvýšeni ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilI nebo jiné
náklady, než bylo předpokládáno.

4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení
s předáním díla z důvodů |ežÍcÍch na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby
skutečného předánÍdi|a. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé
škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za
podmínky, Zev průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, ato pouzev částce odpovjdajÍcÍ
DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není
povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ, resp. pravidel
Či pokynů poskytovatele dotace v da něm operačním programu (dále jen ,,Pravidla"). Zhotovitel je
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli
k odswhlasenI. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla,
musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace),
teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodržítento postup, má se za to, že práce, dodávky
a služby resp. činnosti jÍm realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.7. Ocenění navrhova ných vÍcepracj provede zhotovitel podle položek (a jejich jed notkových cen) dle
položkového rozpočtu, který je při|ohou Č. 1této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob
oceněni, bude oceněni provedeno individuálnI ka|ku|aci zhotovitele s přihlédnutIm k položkám
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. spdečností Urs cz, a.s., ičo: 471
15 645, a nebude-li anitoto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran.
Ocenění vIcepracI podléhá schváleni objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní
strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ, resp. s Pravidly. Zhotovitel je povinen
předem výslovně upozornit objednatele v případě, Že jím navržené změny zhoršují či jinak mění
kvalitu, funkčnost, vlastnosti Či jiné parametry díla.

4.8. Vyskytnou-li se při prováděni díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale
neprovedené), nebo objednatel nařIdi některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni a tento soupis předložit objednateli
k odsouh|asenj. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech
provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně
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požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli
uhrazeni zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dÍ|čÍch faktur vystavovaných
zhotovitelem jedenkrát měsíČně. Nedňnou přIlohou každé dňčí faktury musí být objednatelem
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených
v daném kalendářním měsíci (dále jen ,,zjišťovací protokol"). Bez těchto dokladů je faktura
neúplná.

5.3. zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářnIho
měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlaseni nejpozději do 5. dne měsíce nás|edujÍcÍho po
měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně
vyjádři do pěti pracovních dnů ode dne jeho předloženI zhotovitelem dle předchozí věty tak, že
jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením
připomínek, změn či výhrad.

5.4. DAČI fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na Částku odsouhlasenou objednatelem ve
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne
doručeni objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dníode dne doručenifaktury objednateli, bez ohledu na
dřÍvějšj datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského
zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto
povinných ná|ežitostí dále obsahovat:

" název a registrační číslo projektu (tj. ,,Revitalizace Školní družiny v Milíně - energetické úspory
- 5.1.a - zateplení", registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20 146/0014940;

" název a registrační číslo projektu (tj. ,,Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory
- 5.1.b - rekuperace", registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014939;

" název a registrační číslo projektu (tj. ,,Vybudováni odborné učebny v ZŠ Milin", registrační
číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000);

" jako přňohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplaceni k provedení opravy v
těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

chybně vyúčtována cena díla,
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu

s touto smlouvou neodsouhlasil,
C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí d úvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti
faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně
ode dne doručeni nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
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bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního úČtu dodavatele uvedeného v záhlaví této
smlouvy. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka
připsána na bankovní účet zhotovitele.

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajickh se změny
sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku ktéto smlouvě, a to za dodrženi příslušných
ustanovení ZZVZ, resp. Pravidel.

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena
uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přňohou bude objednatelem odsouhlasený soupis
vIcepracI, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle
této smlouvy.

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné p|něnÍfinančnich závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plněnise považuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele
za konkrétni plněni. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovni
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plněni a šÍřenj této povinnosti též do
nižších úrovni dodavatelského řetězce.

VI.
Předáni a převzetí díla

6.1. Zhotovitel spInIsvoji povinnost provést dílo jeho řád ným dokončením a předáním díla objednateli,
bez zjevných vad a nedodělků. Součástízávazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin
a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den
termínu pro provedení díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele
k předánia převzetí díla, pokud se smluvnistrany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit
účast u přejh"nacího řIzenI těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předáni a
převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé
osoby působÍcÍ na stavbě, zejména osobu vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru objednatele,
případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv.
předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
b) identifikační údaje o díle,
c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli

předává, a prohlášeni objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,
f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízenI,
g) ustanoveni, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad

a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady
a nedodělky,

h) jmenovitý seznam účastníků řIzenI,
i) určení místa a Času předáni a převzetí díla;
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j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou
samy o sobě ani ve spojeni s jinými bránit funkčně nebo esteticky užÍvání díla nebo
podstatným způsobem omezovat užÍvání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad
a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;

k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řIzenI budou zaneseny
do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu
pro provedení díla dle této smlouvy.

6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít iv případě, že dokončené dílo bude při
předánívykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení
s jinými bránit funkčně nebo esteticky užÍvánjdÍ|a nebo podstatným způsobem omezovat užívánÍ
díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech
vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí,
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne
podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předánia převzetidňa s výhradou odstraněnivad
a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky iv případě, kdy
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných
případech nese až do vyjasněni nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany
objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.7. Po odstraněni poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a proběhne nové předávací řIzenI.

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodněni a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, ikdyž nebrání jeho užívánÍ, ani jeho užÍvánj podstatným
způsobem neomezují.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučenI ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na
těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že
nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do
původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo
třetím osobám v penězích.

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předáni dokončeného díla předat objednateli všechny
dokumenty a doklady vztahujÍcÍ se k dílu a jeho řádnému užIvánI, které byl zhotovitél povinen na
základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel
předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci
skutečného provedeni dIla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povoĹenÍ.

VII.
Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracováni do díla. Jde-li o věci,
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které objeď natel předal za účelem jejich zapracováni do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vŽdy
objeď natel.

7.2. Nebezpečí Škody na zhotovova něm díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objeď natele,
nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předáni a převzetí díla prostého zjevných vad a
nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu
nebo dňčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškozeni Či jakékoliv jiné újmy nebo
znehodnoceni věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na
objednatele podpisem protokolu o předáni a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla Škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou
Škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věci ve všech ohledech
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.
Podmínky prováděni díla

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba zkontroloval technickou část projektové
dokumentace ještě před uzavřením této smlouvy a tuto shledal bezvadnou a způsobilou pro
řádné splněnívšech jeho povinností dle této smlouvy.

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnáváni
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plněni díla podňejía bez ohledu na to, zda jsou práce
na předmětu plněni prováděny bezprostředně zhotovitelem Či jeho poddodavateli.

8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro prováděni díla dle této smlouvy
v terminu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro prováděni díla a pro
zařIzenI staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem
o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařÍzeni staveniště (provozní, sociálnI a
případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen
zajistit v rámci zařÍzeni staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávnivztahy (zákon o zajištěnÍda|šjch podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o BOZP"), při realizaci
stavby zajistit zejména zákonem stanovené:

" požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
" požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
" požadavky na výrobni a pracovni prostředky a zařIzenI,
" požadavky na organizaci práce a pracovni postupy,
" bezpečnostní značky, značení a signály.

· Další minimálni požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je
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zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen ,,NV").

8.5. Zhotovitel bude při prováděni prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu
zákona o BOZP.

8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu
účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodrŽováni povinností daných zákonem o BOZP a NV,
případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů.
Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracujÍcÍ na díle vstupnÍško|enj o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,

b) provedení vstupních školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u
zaměstnanců svých poddodavatelů,

C) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů použiva|i nezbytné ochranné
pracovni pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodrŽován zákaz kouřeni, vyjma míst ke kouřeni určených,
e) aby byla dodrŽována bezpečnostní opatření (např. ohrazeni, oplocení, osvětlení, opatření

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uloženi materiálů - zejména viz
přílohy k NY),

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedeni ustanoveni § 16
zákona o BOZP.

8.7. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

8.8. Dále je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti
och rany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu prováděni
díla nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární
předpisy, a to i po skončenitěchto pracív rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními
předpisy,

b) upozornit objeď natele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohroženi života a zdraví objednatele nebo
dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařIzenI a spotřebičů v
objektu. Toto upozorněni nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatřeni k
odvráceni těchto oko|ností.

8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při Činnostech souvisejÍcÍch s prováděním
díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření
úrazu a sepsání přjs|ušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
součinnost.

8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.11. Zhotovitel se zavážuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedeni je předmětem této
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s nim propojená.

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
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povinen předložit. Porušeni povin ností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se povážuje za
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého
záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanovi prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.14. StavebnIdenIk je písemný záznam o průběhu pracína prováděném díle. StavebnÍdenik bude psán
do tiskopisu (lx originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána
vol n á m Ísta.

8.15. Stavební deník musí být veden zejména při prováděni díla vyžadujÍcÍho stavební povdeni nebo
ohlášeni stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu
prací a jejich souvislostech se zapisuji tentýž den, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na
staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předánia převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní
vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolnI prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit
oprávněným osobám kdykoli přistup k provedenizápisu do stavebního deníku, jakoži k pořizováni
jakýchkoliv kopii, opisů a výpisů ze stavebního deníku.

8.16. Do stavebn Iho den Iku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí,
osoba vykonávajÍcÍ stavební dozor na stavbě prováděné svépomoci, osoba provádějÍcÍ kontrolnI
prohlídku stavby, osoba odpovjdajÍcÍ za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba
vykonávajici technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávajÍcÍ autorský
dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na
stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby
oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažujíza změnu této
smlouvy.

8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařizenI a technologie, jejichž použiti je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení
(prohlášenI o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle
zákona č. 350/2011Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodáni
na místo plnění, pokud nenístanoveno jinak.

8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použitÍstavebnjch komponent zhotovitelem, které
budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů
dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti
z poskytnuté záruky.

8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřjstupnÍtřetÍm osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontro|ní dny,
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel urči.
Vedením kontro|ních dnů je pověřen objednatel, který z kontro|niho dne sepíše zápis a předá ho
všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanoveni v něm obsažená jsou pro obě
strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontro|njho dne a jeho výsledky do stavebního
deníku.

8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolnI
dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
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8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (části předmětu díla), které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat
do stavebního deníku nejpozději 4 pracovni dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předložI
zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů,
certifikáty a atesty vztahujÍcÍ se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídÍ
zhotovitel fotografickou doku mentaci nebo videozáznam za krývaných Části v rozsahu
dokládajIcň"n stav zakrývaných části anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez
zbytečného odkladu objednateli.

8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (části předmětu díla) požadovat
dodatečně jejich odkryti a zjistí se, že zakryté Části předmětu díla vykazuji vady, hradí náklady
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22.
této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním
deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady
stlm spojené, a to iv případě, že tyto práce byly provedeny řádně.

8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně
ve stejné lhůtě samostatně oznámi objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné
zastupovat objednatele ve věcech technických termín prováděni zkoušek a následně seznámí
objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek
vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakováni. Náklady na tyto
dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou
nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady,
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.25. Zhotovitel zajisti dostatečnou tu host, stabilitu a u kotvení jed notlivých komponentů a případné
zakrytí okolnkh konstrukcita k, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou
technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých
povrchů a konstrukcí.

8.26. zjisti-li objednatel, Že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povin nostmi vyplývajichni z této
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu
s ust. ČI. Xlll. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušeni této smlouvy, které
opravňuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se
strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s nim do původního stavu.

8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592
občanského zákoníku.

8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů Či
podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozorněni zhotovitele na splnění
nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splněni
takového pokynu.

8.30. zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitosti
a odpovědnosti zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatřeni
provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na
staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikaci.
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IX.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v
této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude
po celou záručnidobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujIckn po předánia převzetí díla prostého zjevných vad a
nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo svadami a/nebo nedodělky,
uvedená záruční doba se prod|ouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do
odstranění poslednIvady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9.5. Záruční doba na celé dílo neběžiode dne oznámenivady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do
doby odstranění této vady.

9.6. Oznámeni vady lze učinit nejpozději do pos|edniho dne záruční doby, přičemž i oznámení vady
odeslané objednatelem v poslední den záruČní doby se považuje za včas učiněné.

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své
volby požadovat zejména:
a) odstraněni vady dodáním náhradního plněni (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů

apod.),

b) odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva
objednatele vyp|ývajÍcÍ ze zákona tímto nejsou omezena.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne obdrženi písemného oznámenívady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín
dřívějšÍ. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva
objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou
dobu zhotovitel.

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámilvadu a práva z vadného p|něnjup|atni|
neoprávněně, tzn., že ji'm oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti
s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.10. Za záručnivadu není pcvažována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů Či podkladů
objednatele písemně upozornil a objednatel na splněni nesprávného pokynu či podkladu nadále
trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady
odstranit na náklady objednatele.

9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě
smluvnistrany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o terminu odstranění oznámené vady, platIterrrňny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.

9.12. objeď natel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstraněni vady.

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
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" označené objednatelem jako havarijní nebo bránIcI užjvánÍ díla do 48 hodin od obdrženi
písemného oznámení vady,

" nebránIcI uživánÍ díla do 7 pracovních dnů ode dne obdrženi písemného oznámeni vady,
pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,

" označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracovánÍtechno|ogického
postupu v termínu stanoveném pro odstraněni vady vzájemnou písemnou dohodou
smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněníoznámené
vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámeni o vadě zhotoviteli.

9.14. O odstraněni oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdÍodstraněnivady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započetím s odstraňováním oznámené vady,
je objednatel oprávněn odstraněnívady provést sám nebo prostřednictvím třetíosoby na náklady
zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradIobjednateli zhotovitel do 15 kalendářních
dnů po obdrženi písemné výzvy k úhradě.

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn
odstraněni vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na ná klady zhotovitele. Náklady
stlm spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářnIch dnů po obdržení
písemné výzvy k úhradě. Odstraněnivady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv
na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.
pojištěni, odpovědnost za škodu

Stavební a montážní pojištěnlproti všem nebezpečím

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební
a montážní pojištěniv rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), která bude krýt
škody i vůči objeď nateli (dále jen ,,pojištěni l").

10.2. pojištěni 1 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předáni staveniště zhotoviteli až do
okamžiku předánířádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

10.3. pojištěni 1 bude pokrývat l zahrnovat mimo jiné odpovědnost za Škodu na stavbě, konstrukci
budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických
celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařIzenIch staveniště.

10.4. pojištění 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno v celkové minimální pojistné výši
odpovidajÍcÍ ceně díla včetně DPH sjednané v ČI. lV. odst. 4.1tétO smlouvy.

10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u pojištění1 ke snÍženÍ minimálnIvýše
pojistného kryti pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen
uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávajÍcÍ smlouvě tak, aby minimálni výše
pojistného krytívždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4. tohoto článku smlouvy.

pojištění odpovědnosti za Škodu

10.6. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt
škody i vůči objednateli (dále jen ,,pojištěni 2").

10.7. pojištění 2 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do
okamžiku předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
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10.8. pojištění 2 bude pokrývat odpovědnost za Škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizací
díla, tj. zejména:

· Škodu na zdraví nebo životě,
· Škodu na věci včetně jejího poškozeni, zničeni nebo ztráty,
· jinou majetkovou Škodu z toho vyplývajÍcÍ.

10.9. pojištěni 2 bude zhotovitelem uzavřeno v minimálni celkové pojistné výši 10.000.000, - kč.

10.10.V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u pojištění2 ke sniženÍminimá|nÍvýše
pojistného kryti pod výši uvedenou v odst. 10.9 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen
uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávajÍcÍ smlouvě tak, aby minimálni výše
pojistného krytivždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.9. tohoto článku smlouvy.

Ostatní

10.11.Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v niž bude zhotovitelem
sjednáno pojištění 1 a pojištění 2, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou
jdále jen ,,pojistná smlouva"), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splněni
podmínek na pojištěnístanovených touto smlouvou, a to nejpozději v den předáni staveniště.

10.12.Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy,
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

10.13.Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatřeni a podmínky stanovené a vyp|ývajÍcÍ mu z pojistné
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplněni mohla mít za následek snížení minimální
pojistné výše, jakož i její ukončení.

10.14.Porušeni povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou
a/nebo prodlení s doloženIm pojistné smlouvy dle odst. 10.11 této smlouvy se považuje za
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této
smlouvy odstoupit.

10.15.V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené
touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy
smlouvou novou.

10.16.Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podj|ejÍcÍ se na díle měli uzavřeno
pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění
přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou
poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídajÍcÍ výši plnění poskytovaného
poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění
poddodavatelů.

10.17.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu zmIrněnI.
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti s nim anebo v důsledku porušeni povinností zhotovitele dle této smlouvy.

10.18.Zhotovitel zodpovídá za Škodu způsobenou jeho Činnosti na pozemcích dotčených prováděním
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit
Škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného
na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou
finanční náhrady.

10.19.Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo Škody na díle či majetku objednatele Či
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu prováděni jakýchkoliv
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prací a služeb při plněni nebo v souvislosti s plněním povinnosti podle této smlouvy.

10.20.Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jim nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepIšI smluvní
strany zápis.

XI.
Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovnízáruka za řádné provedení díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat bankovní záruku a předložit objednateli nejpozději v den předáni
staveniště dle ČI. Ill, odst. 3.1 této smlouvy záruční listinu za řádné provedeni díla (tj. bankovní
záruku za splněni povinnosti zhotovitele vyp|ývajic|'ch z této smlouvy, resp. za splnění všech
pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ni)
znějÍcÍ na Částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle ČI. lV. odstavce 4.1 této
smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy. Právo na plněni podle této záruky i právo uplatnit
bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.

11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plněni díla dle této
smlouvy a ještě nejméně 60 dni po termínu protokolárniho předáni a převzetí dokončeného díla,
přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynuti této lhůty.
V případě, Že dojde k posunutí terminu předáni a převzetí díla písemnou dohodou smluvních
stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit
prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky
minimálně 60 dni po termínu předání a převzetí díla.

11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znÉšjÍcÍ na první vyžádáni
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, Že banka nebude oprávněna zkoumat,
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schváleni banky
vystavujÍcÍ bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záručni|istinlj
vztahujÍcÍ se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou
týdnů novou řádnou záručnIlistinu.

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřIdI a záruční
listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto Článku
smlouvy, považuje se toto za podstatné porušenísmlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude
m It právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.

11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovnízáruku za řádné provedenidňa složením peněžité částky
ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle ČI. lV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni
uzavřeni smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše).
Tato Částka bude sloužit jako jistota zajišťujÍcÍ splnění povinnosti zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z této
smlouvy, resp. splněni všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této
smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto Částku ponechat za účelem
uspokojeni předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpáni jistoty,
objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dni po terminu protoko|árního předání a
převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním
ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní
ceny díla bez dph jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel
neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záručnidoby (tzn. bankovnizáruku nebo peněžitou
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jistotu).

Bankovní záruka za jakost díla

11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokdárního předáni a převzetí díla předložit
objednateli záruční listinu za jakost díla znÉšjÍcÍ na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla
bez DPH dle ČI. lV. odstavce 4.1této smlouvy platné ke dni předáni díla. Právo na plnění podle
této zárukyi právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského
zákoníku.

11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou z důvodu porušeni povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být
platná po celou záručnidobu dila,tj. po dobu trvánÍzáručnjdoby a bude objednatelem uvolněna
do 30 dnů po uplynutItéto doby.

11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat,
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky
výstavujÍcÍ bankovnízáruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruČnIlistinu
vztahujÍcÍ se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou
týdnů novou řádnou záruční listinu.

11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou
jistotu dle odstavce 11.11 tohoto Článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo Částku v této
výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle ČI. lV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z
bankovní záruky za řádné provedeni díla dle odstavce 11.1tohoto článku smlouvy.

11.10.ZáručnÍ|istiny musí být předloženy objednateli v originále.

11.11.Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši
2 % z celkové smluvniceny díla bez DPH platné ke dni předánidňa na účet objednatele (ve lhůtě
pro předloženI bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění
pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušeni povinností
zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě
objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojeni
před mětných pohledávek. Nevznikne-li objed nateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou
jistotu zhotoviteli vráti do 30 dni od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných
úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

XII.

Sankční ujednání

12.1. Dodrženi termínu provedeni díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlenI s provedením díla dle ČI. Ill. odst. 3.1 této smlouvy, má
objeď natel právo požadovat uhrazeni smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové
ceny díla bez DPH za každýi započatý den prodleni. Pro určenídoby prod|enizhotovite|e pro účely
stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodujÍcÍ den, kdy objednatel protokolárně
převezme dílo bezvýhrad, připadněs výhradou odstraněnívad a nedodělků nebránících užitídňa.

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí díla,
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popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém terminu, má
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000, - KČ za
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodleni, a to za každý i započatý den prodlení.

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém terminu, má objednatel právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000, - KČ za každou oznámenou
vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlenI.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařIzenI staveniště ve sjednaném termínu, má
objeď natel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, - KČ za
každý i započatý den prodlení.

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle ČI. VIIL odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo
požadovat uhrazeni smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000, - KČ za porušeni této
povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů
vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanoveniodst. 5.11, 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má
objednatel právo požadovat u hrazeni smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000, -
kč za každý zjištěný případ porušeni BOZP a ustanovení odst. 5.11, 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.

12.8. Pokud zhotovitel poruŠisvou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 nebo 10.6 smlouvy, má
objeď natel právo požadovat uhrazeni smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, - KČ za
každý započatý den, ve kterém dojde k porušeni povinnosti ze strany zhotovitele.

12.9. Pokud zhotovitel nepředbžíseznam poddodavatelů dle ČI. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel
právo požadovat uhrazeni smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000, - kč za každý i
započatý den prodlení.

12.10.Pokud bude objednatel v prodlenI se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost
uplatnění úroku z prodleníve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

12.11.Ujednánío smluvních pokutách v této smlouvě nemajívliv na právo objednatele na plnou náhradu
Škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

12.12.Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálnImi úkony ze strany
objednatele.

12.13.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.14.SmluvnI pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude při1ohou výzvy k úhradě, splatnost této
faktury bude 30 kalendářních dni.

XIII.

Odstoupeni od smlouvy

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7
kalendářních dnů od doručení této výzvy.

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni smlouvy
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních smlouvy je zejména, když:
a) Zhotovitel je v prodlenIse splněním termínu provedenidňa delším než 30 kalendářních dní.
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b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti p|ynoucÍzhotovite|i
z této smlouvy na jiný subjekt.

C) l přes opakovaná upozorněni objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní prováděni
kontrol a zkoušek díla nebo jeho Části.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na
pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci Či jiné
bezpečnostní předpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, služby nebo pracovni sIly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit
(nebo převzít staveniště).

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozorněni zpozdil o vÍce než 30 dnů
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu stouto
smlouvou.

13.4. Odstoupeni musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvnístraně. V odstoupeni musí být
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupeni nastávají dnem
doručeni písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt
vybraný ze strany objednatele oceněni soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem
stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto oceněni bude provedeno vzájemné
finanční vyrovnáni.

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že
nebude mít finančni' prostředky pro pokračováni realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od
této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebráni či
krácení podpory na realizaci projektu. v těchto případech má zhotovitel nárok na zaplaceni
poměrné části ceny díla odpovidajÍcÍ rozsahu řádně provedeného díla.

13.7. Při zjištěni opakovaného porušování povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání
nápravy.

13.8. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu Škody či smluvní pokuty. Odstoupeni od
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešeni sporů.

XIV.
Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost.
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ú). V případě,
že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpověď nost,
jako by dílo prováděl sám.

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění Části kvalifikace
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prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovjdajÍcÍ část plnění
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomoci kterého prokázal část splnění
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původ ni poddodavatel
prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
Objednatel nesmísouh|as se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud
mu budou příslušné doklady předloženy.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu
poskytli plněni určené k plněni předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podIlu na
plněni předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli
do 2 pracovních dnů od obdrženi žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat
zhotovitele o předloženi průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak. Je-li však některá smluvní
strana subjektem povinným postupovat podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů, nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru
smluv, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější.

XVI.
Závěrečná ustanoveni

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen ,,nabídka zhotovitele"),
kterou v postaveni účastníka podal do zadávacího řIzenI na veřejnou zakázku. Podkladem pro
uzavření této smlouvy je rovněž zadávací doku mentace k veřejné zakázce včetně všech jejích
příloh.

16.2. Jestliže ze zadávacidokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyp|ývajizhotovite|i
povinnosti vztahujÍcÍ se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je
povinen je dodržet.

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy,
pIati vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy
a jeho přIlohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy
s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze Č. 1této smlouvy, kdy má položkový rozpočet
před nost před vlastním textem smlouvy.

16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní
stranou, nezpřÍstupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije
tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle
tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném
pro splněni předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnostI ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a §
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2620 odst. 2 občanského zákoni'ku.

16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikáni) smluvních stran uvedená v záhlaví této
smlouvy.

16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanoveni § 1895 odst. 1
občanského zákoníku.

16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních
stran.

16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

16.10.Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použiji ustanoveni občanského
zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použiti zvyklostí nebo praxe
zavedené mezi smluvními stranami.

16.11.Připadná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli Článku, odstavce, nebo ustanoveni této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovenitéto smlouvy. V případě,
Že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanoveni mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními norma mi),
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedeni
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.12.Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze
smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude
možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámenísporné otázky druhé smluvnístraně vyřešit smírem,
budou předloženy přIsIušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví
jinak, předložení sporu k řešeni podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k
přerušení plněni povinností daných mu smlouvou.

16.13.Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k
předmětu plněnItéto smlouvy kontrolnIm orgánům.

16.14.Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smluvnistrana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211ZZVZ je možnéi elektronické uzavření
smlouvy.

16.15.Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, na důkaz toho připojují své podpisy.

16.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí ji žadate|/přjjemce použit.

16.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvisejÍcÍs realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
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přjs|ušného orgánu finančnísprávy a dalších oprávněných orgánů státnisprávy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

16.18.Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na základě usneseni Rady
Obce Milin, konaném dne 7. 6. 2021 pod čj. 760/2021/MIL/S, bod.č. 7.

XVII.
Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny nás|edujÍcÍ přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást
smlouvy:

Příloha č. 1- položkový rozpočet

Příloha Č. 2 - Harmonogram pIněnídňa

,V Milin

Ing. Pav
starost

za obje

V Příbrami, dne:

,,

Ing. Jiří Karpíšek
jednatel spo|ečno 80

za zhotovitele
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