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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 066 / LBNZ / 2022 

 

1. Objednatel:  

název: Město Podivín 

sídlo (adresa): Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín 

IČ: 00283495 

DIČ: Plátci DPH bez zákonného nároku na odpočet DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu. 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních 

Ing. Martin Důbrava, starosta města 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických 

Ing. Martin Důbrava, starosta města 

bankovní spojení: 1625651/0100 

dále jen „objednatel“ na straně jedné  
 

2. Zhotovitel:  

název: STRABAG a.s. 

sídlo (adresa): Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČ: 60838744 

DIČ: CZ60838744 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních  

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH, na základě plné moci 
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH, na základě plné moci 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kaman, stavbyvedoucí 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“): 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla – stavby s názvem: "Cyklotrasa Podivín – 

Stavební objekt 104", která byla zadávána v rámci zadávacího řízení, do kterého 

zhotovitel podal nabídku a jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější na základě 
hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně 
specifikován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Vojtěch Holub v září 2020 

(dále také „projektová dokumentace“), jež byla přílohou zadávací dokumentace a s níž se 
zhotovitel řádně seznámil a zavazuje se podle této projektové dokumentace postupovat a 

rovněž v zadávací dokumentaci zpracované společností ALNIO Group s.r.o., IČ: 
29305497 (dále také „zadávací dokumentace“), s níž se zhotovitel taktéž řádně seznámil a 
zavazuje se podle této zadávací dokumentace postupovat. Obsahuje-li nabídka podaná 
zhotovitelem do zadávacího řízení povinnosti zhotovitele nad rámec upravený v této 
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smlouvě, je zhotovitel povinen splnit i veškeré povinnosti, ke kterým se zavázal v rámci 
podané nabídky. 

2. Výše specifikovaný předmět smlouvy o dílo může být dále označován samostatně pouze 
jako „dílo“.  

3. Druh a množství prací a dodávek jsou dány zhotovitelem oceněným položkovým 
rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel 

svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým 
rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, 
přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení 
odpovídá v celém rozsahu zhotovitel. 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s realizací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. geodetické zaměření, vytyčení hranic, zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.  

5. Dílo dle smlouvy či objednávky zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky 
nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které 
byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty 
veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že je 
zhotovitel neuvedl do položkového rozpočtu. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také 
následující činnosti: 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 
dokladů, 

 zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí a následné zabezpečení jejich 
zpětného protokolárního předání jejich správcům, 

 detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu, 

 zpracování vytyčovacího schémata staveniště s vytýčením směrových a výškových 
bodů, vybudování zařízení staveniště stavby včetně nákladů na jeho přípravu, zřízení 
staveništních přípojek energie, dále včetně nákladů na jeho odstranění, 

 provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení, 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku, nepřetržitá ostraha díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

 ochrana prostoru staveniště a souvisejících míst, před nepříznivými vlivy provádění 
díla, zejména před hlukem a prachem, 

 průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu 
z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to 

v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,  

 zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 
zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, 
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 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému zkolaudování 
stavby (v případě, že stavba podléhá kolaudaci), 

 pojištění stavby a osob, 

 oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání 
kontrolních prohlídek věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu 
kontrolních prohlídek, odborné zastupování objednatele při kontrolních prohlídkách 
prováděných místně příslušným stavebním úřadem, zajištění všech podkladů, nutných 
pro kontrolní prohlídku, včetně podkladů pro úspěšné ukončení závěrečné kontrolní 
prohlídky, 

 všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání v souladu s projektovou i zadávací dokumentací, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, či harmonizovaných 
technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů o průběhu zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek 

objednateli, 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, 
předání atestů a dokladů v českém jazyce, 

 provedení individuálního i komplexního vyzkoušení všech prvků díla tvořících 
předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 
provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu o komplexním 
vyzkoušení a jeho předání objednateli, 

 provedení zaškolení obsluhy objednatele (provozovatele) u všech částí díla, které 
zaškolení obsluh vyžadují, a vyhotovení protokolu v jazyce českém, předání návodů k 
obsluze, návodů na provoz a údržbu a dokumentace údržby objednateli, 

 zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 
objednateli v listinné i digitální podobě (výkresová část bude zpracována ve formátu 
*.dwg i *.pdf,  textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo docx pro MS 
Word, tabulky ve formátu *.xls nebo .xlsx pro MS Excel), přičemž: 

i. do dokumentace skutečného provedení stavby budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby, 

ii.  části dokumentace skutečného provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

iii. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem zhotovitele, 

iv. u výkresů obsahujících změnu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s objednatelem a jeho souhlas se změnou, 
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v. součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace 
včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s 
údaji o hloubkách uložení sítí, 

vi. předmětem smlouvy je také poskytnutí majetkových práv k dokumentaci 
skutečného provedení stavby na celou dobu jejich trvání objednateli bez 

omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále 
zpracovat a rozmnožovat. 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem, 

 zajištění legislativního ukončení stavby a její kolaudace stavby. 

6. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany 

sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených 
předpisů a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

7. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu 

díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných. 

8. Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za 
její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší 
tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím 
není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a 
pokynů předaných mu objednatelem.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová 
dokumentace, s níž se odborně seznámil a také, že dílo lze na základě projektové 
dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na 
něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, na základě něhož zpracoval cenovou nabídku a prohlašuje, že 
rovněž na jeho základě lze dílo provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo 
všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném 
rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se 
podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily. 

10. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude 
dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele 
vykonávat běžné činnosti TDI (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli 

při řešení technických otázek, dávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k 
provádění díla, dozírat na jakostní a množstevní soulad díla, provádět zápisy do 
stavebního deníku, odmítnout vadnou či neoprávněnou práci či dodávku) není však 
oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny 
plnění. Technický dozor investora taktéž není oprávněn zhotovitele zprostit plnění 
jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy ani jakkoliv omezit práva objednatele. 
Zhotovitel je povinen s technickým dozorem investora plně spolupracovat, umožnit mu 

výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, 
kterou si vyžádá. Přítomnost technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy. 

11. Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, plný přístup 
na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá. 
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II. Místo plnění - staveniště 

1. Místem plnění se rozumí prostor určený pro realizaci díla, tedy prostory (plochy) určené 
ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Místo plnění je také označováno jako 
staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění. 

2. Místem plnění jsou: p.č. 1246/1, 1224, 2839/3, 2834/66, 2834/65, 2834/62, 2824/193, 

2824/196, 2824/63, 2824/77, 2872, 2873/3, 2871, 2870, 2874, 2877  k.ú. Podivín. 

3. Místem předání díla bude dle pokynu objednatele buď sídlo objednatele, nebo místo 
plnění. 

4. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem. 
Zhotovitel je povinen převzít místo plnění do 14 kalendářních dnů od podpisu této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo s objednatelem 

dohodnout konkrétní termín předání a převzetí místa plnění, který musí odpovídat shora 
sjednanému termínu. 

5. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, 
jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit 
k zahájení prací a oddělit od okolních prostor a po celou dobu zabezpečit tak, aby byl 
zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště. 

6. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, plán BOZP, pokud byl 
vypracován, dále požadavky této smlouvy, projektové dokumentace a stavebního 
povolení (bylo-li vydáno). 

7. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odběr příslušných medií a plnit podmínky 
odběrových smluv. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady, v případě, že po 
dohodě s objednatelem využije přípojek objednatele, je objednatel oprávněn mu 
spotřebované energie přeúčtovat. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré práce a 
dodávky potřebné k zajištění odběru medií v souvislosti se zhotovováním díla. Odvod 

srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení 
funkčnosti staveniště nebo okolních ploch. 

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. Zhotovitel je povinen 

průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 
materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i zhotovované stavby, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

11. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla 
objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po 
předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu. 

12. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora 
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BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání 
sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti. 

 

III. Termíny plnění 
1. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě 

plnění do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí místa plnění 
(staveniště). 

2. Termín dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků: do 6 měsíců od 

protokolárního předání a převzetí místa plnění (staveniště). 
K uvedenému termínu dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků je 

zhotovitel povinen zajistit skončení provádění všech stavebních prací v místě plnění, 
předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, vyklizení místa plnění a protokolární 
předání kompletního a bezvadného díla objednateli. 

3. Termín pro zajištění legislativního ukončení stavby a její kolaudace: se předpokládá 
nejpozději do 8 měsíců od protokolárního předání a převzetí místa plnění 
(staveniště). 

4. Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu s objednatelem 

odsouhlaseným harmonogramem prací. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen 

předložit objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu. Odsouhlasený harmonogram 
prací předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí místa plnění. Harmonogram 
začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště a končí termínem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Harmonogram musí být zpracován do podrobností 
umožňující řádné zhotovení stavby s vyznačením konkrétních dílčích termínů (uzlových 
bodů). 

5. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to 

vždy před zahájením příslušných prací dle harmonogramu. 

6. Případné nutné změny postupu prací na díle ze strany zhotovitele jsou možné pouze po 
včasném písemném oznámení objednateli a odsouhlasení ze strany objednatele. Změny 
harmonogramu a termínů mohou být realizovány až po dohodě a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele a neopravňují zhotovitele ke změně jednotkových cen a ani jiných 
smluvních ujednání. 

7. Ve sjednaných a harmonogramem stanovených termínech pro zahájení, provádění a 
předání díla je zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel 
garantuje, že je schopen smluvní termíny dodržet i při klimaticky nepříznivých 
podmínkách a má stanoveny dostatečné časové rezervy. 

8. Zhotovitel odpovídá za dodržení dohodnutých dílčích termínů vyplývajících 
z harmonogramu, jakož i za dodržení konečného termínu provedení díla. Pokud se 
zhotovitel dostane s dílem do prodlení a nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel 
za veškerou objednateli způsobenou škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvní 
pokutu. 

9. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem 
objednatele. 
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IV. Cena 

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 2 357 888,88 Kč bez 

DPH, přičemž: 

cena včetně DPH činí 2 853 045,54 Kč,  
sazba DPH činí 21 %,  

výše DPH činí 495 156,66 Kč.  

2. Zhotovitel je plátcem DPH. 

3. Veškeré úplaty jsou sjednány na základě položkového rozpočtu předloženého 
zhotovitelem v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku. Zhotovitel 

garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho 
dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 

položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na 
rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.  

4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění pro určený druh činností. 

5. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné 
k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy, vč. 
dopravy, montáže, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré 
další dokumentace, včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací 
dokumentace. V cenách dodávek a výkonů jsou zahrnuty veškeré náklady, které jsou 
nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. Sjednaná cena a ceny v položkovém 
rozpočtu jsou platné po celou dobu provádění díla až do řádného provedení díla, jeho 
předání objednateli a řádného splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, 
přičemž sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a splnění 
všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním 
pokynů objednatele a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen 
vstupních komodit. 

6. V případě, že zhotovitel nedodá část sjednaného díla, případně použije při plnění této 
smlouvy jiný materiál či věci, bude cena o tuto část ponížena. Jakákoliv změna díla však 
podléhá oboustrannému odsouhlasení stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se 
nedodání části díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek. 

 

V. Platební podmínky 

1. Fakturace bude probíhat formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě 
řádně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Právo vystavit dílčí fakturu 
vzniká až po písemném potvrzení soupisu prací objednatelem, respektive jeho pověřeným 
zástupcem. Soupis prací musí být zpracován v souladu s položkovým rozpočtem. 

2. Písemné potvrzení soupisu prací nenahrazuje předávací protokol a objednatel jím 
nedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedených 
prací a dodávek. Podpis jednotlivých soupisů prací ohledně příslušných části díla 
nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolárně předat zhotovené dílo jako celek 
objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání a 
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převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivých 
soupisů prací. 

3. Dílčí fakturace bude probíhat 1 x měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
v kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení soupis 
provedených prací v kalendářním měsíci do 3 pracovních dnů od skončení daného 
kalendářního měsíce. 

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu a které objednatel písemně potvrdil v soupisu prací. Pokud bude 

faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo 
jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu 
odmítnout a požadovat její opravu včetně opravy fakturované částky. Nová lhůta 
splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné faktury 
objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující 
neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce. 

5. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený soupis prací, který musí být potvrzen 

oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná a není 
způsobilá k proplacení. 

6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 

7. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. 
Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není 
mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky 
s tím spojené k tíži zhotovitele. 

8. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými 
právními předpisy. 

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,  
je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vrácení původní 
faktury k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení 
opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou 
fakturu uplatňovat žádné majetkové sankce. 

10. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti neznamená uznání její správnosti a oprávněnosti. 
11. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v 
poslední den splatnosti faktury byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat 

žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 
13. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 

pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako 

zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě. 
14. V případě neproplacení úplné a řádně vystavené faktury do termínu splatnosti je 

zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 



 9/19 

15. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavky 
zhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné. 

 

VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 
při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje 
splnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla 
je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
objednatel. 

2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

3. Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na 
staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu 
výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, 
kterou si vyžádá. 

4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí 
daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných 
pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku. 

5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plnění, jakož i požární ochrany je plně 
věcí a povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými 
pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je povinen 

provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 
práce a požární ochranou na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništěm a 
postupovat tak, aby bylo předejito jejich poškození.  

7. Závazky zhotovitele zahrnují zajištění všech materiálů, poskytnutí užívacích a licenčních 
práv nezbytných pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajištění plynulého, 
spolehlivého a bezpečného provozu díla. 

8. Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů plnění 
z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění týkající se 

místa plnění, informací, údajů a jiných dokumentů nejsou přípustné. 
9. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a 

nepoužité a musí se jednat o materiál a výrobky, které odpovídají požadavkům a 
parametrům vyplývajícím z příslušných právních předpisů (např. na jakost, množství, 
míru, váhu), jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a 
bezpečnostním normám a právním předpisům. 

10. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je 

zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle.  
11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazení pracovních sil v 

dostatečném počtu. 
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12. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, 
aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost 
za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele. 

13. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a 
dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a 
technických předpisů. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo 
zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti 
z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své 
ostatní povinnost. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

14. Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel 

objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. Výzvu 
ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří 
pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu 
objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v provádění díla 

pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele o 

její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady 
objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistí 
vady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré náklady spojené s 

dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedeno 

zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést 
jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady. 

15. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2627 odst. 1 a 2 občanského 
zákoníku. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
písemně objednateli a navrhne změnu díla.   

16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, a 
to následovně: 
a. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1x týdně.  

O průběhu kontrolního dne sepíše zhotovitel vždy zápis. 
b. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro 

odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné. 
c. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede  

objednatel do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud 
byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla  
objednatel neprovedl. 

d. Zhotovitel provádí bezúplatně pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. 
Tuto fotodokumentaci je objednatel oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. 
Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie 
musí obsahovat pořadové číslo fotografie a údaje o času, datu a místě pořízení.  

17. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit. 
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18. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními 
stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Vedení a uložení stavebního deníku se řídí 
těmito pravidly: 
a. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly.  

b. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.  

c. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží 
osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhá kopie je určena pro 
potřeby zhotovitele. Kopie zápisů určených pro technický dozor investora je zhotovitel 
povinen předávat pravidelně.  

d. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že 
s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

e. Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o 
případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku 
nedochází ke změně smluvních podmínek, zejména neslouží ke změně rozsahu a 

kvality díla, ceny díla ani smluvních termínů plnění. 
19. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby a okolní 

prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad míru 
přiměřenou poměrům. Hlučné a prašné činnosti budou vykonávány v časech 
dohodnutých s objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho použití známo, že je nebo může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

21. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby 
nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody 
způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím 
osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy. 

22. Jestliže zhotovitel při provádění prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické 
nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen 
přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy 
či jiné dotčené organizace. 

23. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn 
poskytnout třetím osobám. 
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VII. Vícepráce a méněpráce 

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku 
k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného 
odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není 
zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na 
jejich úhradu. 

2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud: 
a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla. 
b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat. 
c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídají geologické údaje apod.). 
3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle 

tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou 
oceněny dle cenové ÚRS Praha v době podání nabídky. 

4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné 
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž 

potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 
stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

5. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen 

tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek. 
6. Cena díla bude o ty částí díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena. 

Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu. 
 

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a 
předáním objednateli.  

2. Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně 
sedm pracovních dnů předem.  

3. Předávací řízení organizuje objednatel. Před předáním díla bude v rámci předávacího 
řízení provedeno odzkoušení všech jeho součástí a komplexní vyzkoušení díla jako celku. 
Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek s odůvodněním, proč je požaduje, s uvedením termínu, do kdy je požaduje 
provést. Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést. 

4. Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor 
projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 
i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce). 

5. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou – 

podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat výslovné 
prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzatí díla a soupis případných zjevných vad 
a nedodělků. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou 
dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní 
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dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel 
je v prodlení s jeho předáním. 

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména 

pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných 
právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu.  

8. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které sami o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se 

v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento 

termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do 

sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení event. sankcí 
a škod nejsou tímto dotčeny. 

9. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla 
zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělky, není 
splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy – tento je 

splněn až odstraněním poslední vady a nedodělku. 
10. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a 

nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělky, nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či 
nedodělku. 

11. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným 
výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
zapracování materiálů, zařízení a jiných dodávek do díla. Zhotovitel odpovídá za to, že 
veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není 
dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání 
díla jako celku objednateli. 

 

IX. Záruka, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích 
součástí díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců. 

2. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v 

případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělky, skončí záruční doba až po 

uplynutí 60 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělku. 
3. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání 

záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a 
technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu 
odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy. 

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat 
z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele 
zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu. 

5. Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již 
zjevné či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předání a převzetí díla. Smluvní strany 
dále sjednávají, že se práva ze záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne 

oznámení vady v záruční lhůtě.  
6. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich 

skutečného zjištění. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského 



 14/19 

zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Reklamace může být učiněna písemně, 
telefonicky, faxem či e-mailem. Nezvolí-li objednatel jiný nárok z vad díla je zhotovitel 
povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje 
záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je 
povinen ve sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem 

prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však právo na náhradu prokazatelně a 
účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení 
těchto nákladů objednatelem. 

7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady 
díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 
dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady 
neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla 
objednatelem, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla 
objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, 
přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím 
zůstává v plném rozsahu nedotčena. 

9. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou 
v souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele. 

 

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé) 
1. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění 

kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit 
jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval  

za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově 
dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 
předloženy. 

2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky poddodavatele (dle nabídky 
zhotovitele, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou  

a časovou koordinaci činností všech poddodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc  

pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna poddodavatele 
podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez 
závažného důvodu.  

3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, 
jako by dílo prováděl sám.   

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení  
o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které 
bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto 
potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.  
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XI. Smluvní pokuty 

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s převzetím místa plnění (staveniště), je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele. 

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zahájením zhotovování díla, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele. 

3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předložením soupisu prací za kalendářní měsíc 
k odsouhlasení objednateli, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. 

smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele. 
4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením stavebních prací na díle, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele. 

5. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele. 

6. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstranění vady či nedodělku zachyceného 
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat za každý 
započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1.000,- Kč. 

7. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i 
vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den 

prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se o 

vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s 

odstraněním každé vady. V případě, že se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 1.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady. 

8. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště (místa plnění), je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce může činit maximálně 50.000,- Kč za 

každý započatý den prodlení zhotovitele. 

9. Neoznámí-li zhotovitel předem změnu jakéhokoliv svého poddodavatele, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ 
zjištěného porušení této povinnosti. 

10. Nedodrží-li zhotovitel bezpečnostní předpisy, vyhlášky, zákony týkající se BOZP a PO, 
či nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti. 
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11. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. 

O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty 

závazek nezaniká. 
 

XII. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s 

jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty 
sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele 
nesmí převyšovat 5 % z pojistného plnění. 

2. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat kopii pojistné smlouvy uzavřené v souladu 

s tímto článkem, a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo. 

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění 
předmětu smlouvy. 

5. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavce, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ 
zjištěného porušení této povinnosti, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši 
vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody 

nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká. 
 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, 

v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech: 
a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy; nebo 

b. zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na 
majetku objednatele ve výši alespoň 100.000,- Kč; nebo 

c. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, 
projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo 

d. zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu 

zakrývaných částí díla; nebo 

e. zhotovitel při plnění smlouvy použije poddodavatele bez jeho předchozího 
odsouhlasení objednatelem; nebo 

f. zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového 
harmonogramu; nebo 

g. zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového 
harmonogramu o více než 15 dnů; nebo 

h. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o 
více než 15 dnů; nebo 
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i. zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 
zavázal; nebo 

j. zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovní záruku; 

nebo 

k. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka. 

2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokuty a nahradit případné škody.  

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení 
od smlouvy. 

4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a 

rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel 

povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu 
sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu 
v plné výši. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 

a. Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla 
sjednána cena dle této smlouvy. 

b. Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací v souladu položkovým rozpočtem a 
zašle jej objednateli k odsouhlasení. Do vyúčtování provedených prací je možno 
zahrnout pouze práce účelně vykonané při plnění předmětu smlouvy. 

c. Zhotovitel předá objednateli dílo nebo jeho příslušnou část zhotovenou ke dni 
odstoupení od smlouvy a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky 
k předmětu díla včetně práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k převzaté části 
plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání 
o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce sjednané záruční doby, 

sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené práce, na které není 
zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 25 %. 

d. Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné části 
díla včetně postoupení všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu.  

 

XIV. Závěrečná ustanovení 
1. Povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

českého právního řádu, konkrétně ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré spory, jež nebude možné vyřešit smírem, budou dle výslovné dohody stran 
rozhodovány s konečnou platností soudy České republiky, přičemž smluvní strany se 
výslovně dohodly na místní příslušnosti stanovené dle sídla objednatele. 

3. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy 

a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li  
v ní stanoveno něco jiného.  

4. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu 
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost 
nezpůsobí neplatnost této smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud  
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je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné 
ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného 
ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů. 

5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní 
strany měnit musí být na téže listině. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 
nástupce smluvních stran.  

6. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této 
smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele. 

7. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď 
kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není 
považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

8. Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splnění jakékoliv povinnosti dle této smlouvy 
určená druhé smluvní straně nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. 
1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede. 

9. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými 
dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této 
smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním. 

10. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů.  

11. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této 
smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů,  
a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,  
o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).  

12. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním  
dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů nejméně po dobu 10 

let od ukončení realizace této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší 
lhůta. 

13. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické.  

14. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před 
příslušnými obecnými soudy. 

15. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
16. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tato smlouva 

nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
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17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí  
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

18. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Podivína dne 17. 05. 2022, na zasedání 
číslo 92/2022, usnesením číslo 92.2. 

 

Příloha smlouvy:  

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

 

Za objednatele: 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

  

......................................................... 
(podpis) 

 

 

 

............................................................. 
(podpis) 

 

    Ing. Martin Důbrava Ing. Ondřej Chrást      Ing. Ondřej Volek  
             Starosta          ředitel oblasti JIH        ekonom oblasti JIH 

 Město Podivín     na základě plné moci 
                               STRABAG a.s. 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 853 045,54

VH0003

Cyklostezka Podivín - Objekt 01 - SO104

Strabag a.s.

2 357 888,88

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 357 888,88 495 156,6621,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: VH0003

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Cyklostezka Podivín - Objekt 01 - SO104

10. 11. 2021

 

 

2 853 045,542 357 888,88SO 104 Úsek IV - cyklotrasa

2 357 888,88 2 853 045,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 357 888,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 357 888,88 21,00% 495 156,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 853 045,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Podivín - Objekt 01 - SO104

SO 104 - Úsek IV - cyklotrasa

Strabag a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Strabag a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 357 888,88

HSV - Práce a dodávky HSV 2 188 159,38

    1 - Zemní práce 761 015,04

    2 - Zakládání 86 660,17

    4 - Vodorovné konstrukce 3 573,36

    5 - Komunikace pozemní 1 056 990,21

    8 - Trubní vedení 27 864,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 230 483,30

    997 - Přesun sutě 4 924,29

    998 - Přesun hmot 16 649,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 133 885,50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 220,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 34 711,70

    VRN9 - Ostatní náklady 57 953,00

VRN4 - Inženýrská činnost 35 844,00

SO 104 - Úsek IV - cyklotrasa

Cyklostezka Podivín - Objekt 01 - SO104
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Strabag a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 357 888,88

D HSV Práce a dodávky HSV 2 188 159,38

D 1 Zemní práce 761 015,04
1 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 1 500,000 12,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 500 m2 strojně

m2 1 500,000 59,70 89 550,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 215,000 693,00 148 995,00 CS ÚRS 2021 01

VV
"km 1,440-1,520 - odhad přepočtem na m2 (bývalá lesní 
školka)"214 214,000

VV "km 1,520 - KÚ - koridor cyklotrasy"1 1,000
VV Součet 215,000

4 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 4,000 2 389,60 9 558,40 CS ÚRS 2021 01

VV "km 1,520 - KÚ - koridor cyklotrasy"4 4,000
VV Součet 4,000

5 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 
mm

kus 2,000 5 974,00 11 948,00 CS ÚRS 2021 01

VV "km 1,520 - KÚ - koridor cyklotrasy"2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 112101106
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 
mm

kus 1,000 11 948,10 11 948,10 CS ÚRS 2021 01

VV "km 1,520 - KÚ - koridor cyklotrasy"1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 215,000 119,50 25 692,50 CS ÚRS 2021 01

8 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 4,000 1 075,30 4 301,20 CS ÚRS 2021 01

9 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 1 433,80 2 867,60 CS ÚRS 2021 01

10 K 112251107 Odstranění pařezů D do 1300 mm kus 1,000 1 792,20 1 792,20 CS ÚRS 2021 01

11 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 62,020 45,60 2 828,11 CS ÚRS 2021 01

VV "lesní cesta na konci trasy"62,02 62,020

12 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 103,064 121,70 134 242,89 CS ÚRS 2021 01

VV "odkop dle příčných řezů"1121,67 1 121,670
VV "stávající ŠD cesta"-62,02*0,3 -18,606
VV Součet 1 103,064

13 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 4,800 365,10 1 752,48 CS ÚRS 2021 01

VV "suché brody - spodní část drenáže"6*2*0,2*2 4,800

14 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 31,698 405,70 12 859,88 CS ÚRS 2021 01

VV "drenáž - sanace vrstva podloží"(1691-1334,8-2-2)*0,3*0,3 31,698

15 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

kus 215,000 23,90 5 138,50 CS ÚRS 2021 01

16 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 500 mm

kus 4,000 239,00 956,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 700 mm

kus 2,000 597,40 1 194,80 CS ÚRS 2021 01

18 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 215,000 23,90 5 138,50 CS ÚRS 2021 01

19 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 4,000 955,90 3 823,60 CS ÚRS 2021 01

20 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 700 mm

kus 2,000 1 194,80 2 389,60 CS ÚRS 2021 01

21 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 215,000 23,90 5 138,50 CS ÚRS 2021 01

22 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 4,000 239,00 956,00 CS ÚRS 2021 01

23 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 2,000 597,40 1 194,80 CS ÚRS 2021 01

24 K 162201501
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 1300 mm

kus 1,000 597,40 597,40 CS ÚRS 2021 01

25 K 162201511
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 1300 mm

kus 1,000 597,40 597,40 CS ÚRS 2021 01

26 K 162201521 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 1300 mm kus 1,000 597,40 597,40 CS ÚRS 2021 01

27 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 3 440,000 1,20 4 128,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*215 3 440,000

28 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 64,000 12,00 768,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*4 64,000

Cyklostezka Podivín - Objekt 01 - SO104

SO 104 - Úsek IV - cyklotrasa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 162301933
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

kus 32,000 12,00 384,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*2 32,000

30 K 162301936
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 1300 mm ZKD 1 km

kus 16,000 12,00 192,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*1 16,000

31 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 3 440,000 1,20 4 128,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*215 3 440,000

32 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 64,000 12,00 768,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*4 64,000

33 K 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

kus 32,000 12,00 384,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*2 32,000

34 K 162301956
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 1300 mm ZKD 1 km

kus 16,000 12,00 192,00 CS ÚRS 2021 01

VV 16*1 16,000

35 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 
ZKD 1 km

kus 102,000 12,00 1 224,00 CS ÚRS 2021 01

VV 51*2 102,000

36 K 162301976
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 1300 
mm ZKD 1 km

kus 51,000 12,00 612,00 CS ÚRS 2021 01

VV 51*1 51,000

37 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 102,520 50,70 5 197,76 CS ÚRS 2021 01

VV "odvoz na mezideponii a zpět"
VV "zemina pro zásyp podél komunikace"51,26*2 102,520

38 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 079,100 113,50 122 477,85 CS ÚRS 2021 01

VV
"odvoz na místo určené objednatelem stavby - na pozemky v 
jeho vlastnictví (město Podivín)"

VV "odkopávky"1103,06 1 103,060
VV "hloubení rýhy"4,8 4,800
VV "pročištění příkopu"45*0,5 22,500
VV "zřízení krajnic"-51,26 -51,260
VV Součet 1 079,100

39 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 51,260 66,50 3 408,79 CS ÚRS 2021 01

VV "pro odvoz z mezideponie"51,26 51,260

40 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 079,100 13,30 14 352,03 CS ÚRS 2021 01

41 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 67,184 215,90 14 505,03 CS ÚRS 2021 01

VV "zásyp zeminou podél komunikace"51,26 51,260

VV
"zásyp suchých brodů HDK 
63/125"0,73*4,13+0,61*4+2,22*3,46+0,69*4,04

15,924

VV Součet 67,184

42 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 31,848 531,70 16 933,58 CS ÚRS 2021 01
VV 15,924*2 31,848

43 K 174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně kus 55,000 57,70 3 173,50 CS ÚRS 2021 01

44 K 174251202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm strojně kus 4,000 64,10 256,40 CS ÚRS 2021 01

45 K 174251203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm strojně kus 2,000 72,10 144,20 CS ÚRS 2021 01

46 K 174251206 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 1300 mm strojně kus 1,000 192,40 192,40 CS ÚRS 2021 01

47 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 412,500 35,80 14 767,50 CS ÚRS 2021 01

48 M 00572410 osivo směs travní parková kg 16,500 155,30 2 562,45 CS ÚRS 2021 01
VV 412,5*0,04 16,500

49 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 1 453,125 11,50 16 710,94 CS ÚRS 2021 01

VV 2906,25/2 1 453,125

50 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 412,500 71,50 29 493,75 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 86 660,17

51 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 63 až 125 mm m3 12,000 1 273,40 15 280,80 CS ÚRS 2021 01

VV "suché brody"2*(6*2*0,5) 12,000

52 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 31,698 1 559,50 49 433,03 CS ÚRS 2021 01

VV "zásyp drenáže HDK 8/16"(1691-1334,8-2-2)*0,3*0,3 31,698

53 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 649,300 9,90 6 428,07 CS ÚRS 2021 01

VV "drenáž"(1691-1334,8-2-2+1+2+2+1)*1,5 537,300
VV "suché brody"2*(8*7) 112,000
VV Součet 649,300

54 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2 m2 649,300 23,90 15 518,27 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 3 573,36
55 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,400 1 488,90 3 573,36 CS ÚRS 2021 01

VV "suché brody"2*(6*2*0,1) 2,400

D 5 Komunikace pozemní 1 056 990,21
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56 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 987,453 36,10 35 647,05 CS ÚRS 2021 01

VV
"cyklotrasa ŠP 0/32"974,98+(1691-1334,8-22,31-
22,07)*0,02*2

987,453

57 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 1 031,108 119,20 122 908,07 CS ÚRS 2021 01
VV "ŠDa 0/32"974,98+(1691-1334,8-22,31-22,07)*0,09*2 1 031,108

58 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 197,955 243,30 291 462,45 CS ÚRS 2021 01

VV
"cyklotrasa ŠDb 0/63"974,98+(1691-1334,8-22,31-
22,07)*0,24*2

1 124,654

VV "vjezd sta.1,678 ŠD 0/63"69,61+36,91*0,1 73,301
VV Součet 1 197,955

59 K 564971315 Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm m2 2 906,250 108,80 316 200,00 CS ÚRS 2021 01
VV "cyklotrasa"(974,98+(1691-1334,8-22,31-22,07)*0,5*2)*2 2 573,600
VV "suché brody"(78,085+88,24)*2 332,650
VV Součet 2 906,250

60 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového 
kamene

m2 166,325 1 703,50 283 334,64 CS ÚRS 2021 01

VV "suchý brod sta.1,397"78,085 78,085
VV "suchý brod sta.1,436"88,24 88,240
VV Součet 166,325

61 K 5R01 Přeložení oplocení m 10,000 743,80 7 438,00

D 8 Trubní vedení 27 864,00

62 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 300 m 24,000 1 161,00 27 864,00 CS ÚRS 2021 01

VV "suché brody"4*6 24,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 230 483,30

63 K 938902206
Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem 
nánosu do 0,50 m3/m

m 45,000 365,10 16 429,50 CS ÚRS 2021 01

VV "suché brody"20+15+5+5 45,000

78 K 9R01
Ochrana podzemního vedení TELIA Carrier Czech 
Republic a.s.

m 1,000 214 053,80 214 053,80

VV
"úprava vedení podzemních kabelů v místě křížení na konci 
trasy komunikace"1

1,000

VV
"cena a rozsah prací jsou stanoveny v samostatné příloze 
dodané spravcem sítě - společností Sitel, spol. s.r.o."

D 997 Přesun sutě 4 924,29

64 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 102,100 35,80 3 655,18 CS ÚRS 2021 01

VV "kmeny a větve"
VV "do 300 mm"215*0,4 86,000
VV "do 500 mm"4*0,9 3,600
VV "do 700 mm"2*2 4,000
VV "do 1300 mm"1*8,5 8,500
VV Součet 102,100

65 K 997013811R1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 2,000 35,80 71,60

VV
"parezy (cena za 1t určena nejbližší skládkou ochotnou převzít 
pařezy)"

VV "do 700 mm"2*0,5 1,000
VV "do 1300 mm"1*1 1,000
VV Součet 2,000

66 K 997013811R2
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 33,450 35,80 1 197,51

VV
"umístění v okolních porostecH - přesun + poplatek - provedou 
Lesy ČR"

VV "do 300 mm"215*0,15 32,250
VV "do 500 mm"4*0,3 1,200
VV Součet 33,450

D 998 Přesun hmot 16 649,01

67 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 522,577 6,60 16 649,01 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 133 885,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 220,80
68 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 1 792,20 1 792,20 CS ÚRS 2021 01

69 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 17 922,10 17 922,10 CS ÚRS 2021 01

70 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 17 922,10 17 922,10 CS ÚRS 2021 01

71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 3 584,40 3 584,40 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 34 711,70
72 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 1 194,80 1 194,80 CS ÚRS 2021 01

73 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 19 116,90 19 116,90 CS ÚRS 2021 01

74 K 035103001 Pronájem ploch m2 4 000,000 3,60 14 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV
"pronájem přístupové komunikace - lesní cesta (Lesy 
ČR)"1600*2,5 4 000,000

D VRN9 Ostatní náklady 57 953,00
75 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou m2 62,500 80,60 5 037,50 CS ÚRS 2021 01

VV
"opravy nestmelené příjezdové komunikace - předpoklad 
poškození 5% plochy vozovky - vrstva ŠD 0/32 tl. 50 
mm"500*2,5*0,05

62,500
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76 K 572221111
Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí 
kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 1 t na 1 
km

t 11,000 4 810,50 52 915,50 CS ÚRS 2021 01

VV "opravy asfaltové příjezdové komunikace"11 11,000

D VRN4 Inženýrská činnost 35 844,00
77 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 6,000 5 974,00 35 844,00 CS ÚRS 2021 01

VV "statická zkouška na zemní pláni"2 2,000
VV "statická zkouška na spodní podkladní vrstvě ŠD"2 2,000
VV "statická zkouška na vrchní podkladní vrstvě ŠD"2 2,000
VV Součet 6,000
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