
  
 

 

PØÍLOHA È. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci: 

�Rekonstrukce støechy provozní budovy ÈOV Ole�nice II.� 

uzavøená dle ust. § 2586 a násl. zák. è. 89/2012 Sb., obèanského zákoníku, ve znìní pozdìj�ích 

pøedpisù (dále jen �obèanský zákoník�) 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:    Mìsto Ole�nice 

Sídlo:    679 74 Ole�nice, námìstí Míru 20 

Zastoupen: Ing. David Tomá�ek, starosta 

IÈO: 00280755 

DIÈ: CZ00280755 

Bankovní spojení: Èeská spoøitelna, a.s. 

Èíslo úètu:  1361628359/0800 

Objednatele jsou oprávnìni zastupovat: 

· ve vìcech smluvních:  Ing. David Tomá�ek, starosta@olesnice.cz, 774 944 148  

· ve vìcech technických:  Ing. Roman Krèil, roman.krcil@seznam.cz, 724 059 975 

na stranì jedné jako �objednatel� 

 

a 

 

Zhotovitel:    

Název/obchodní firma:  VESTAV group s.r.o. 

Sídlo:    Víta Nejedlého 601, 682 01 Vy�kov 

Kontaktní místo:  Víta Nejedlého 601, 682 01 Vy�kov 

Zastoupen:   Jan Veèeøe, jednatel 

IÈO:    27675912 

DIÈ:    CZ27675912 

Zapsán v obchodním rejstøíku vedeném u Krajského soudu v Brnì, oddíl C , vlo�ka 51087. 

Bankovní spojení:  ÈSOB a.s. 

Èíslo úètu:  201167069/0300 

Zhotovitele jsou oprávnìni zastupovat (vè. kontaktu): 

· ve vìcech smluvních:  Jan Veèeøe, honza@vestav.eu, 608 370 554 

· ve vìcech technických:  Martin �afáø, martin@vestav.eu, 777 708 224 

na stranì druhé jako �zhotovitel�. 
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I. 

Preambule 

Tato smlouva je uzavøena na základì výbìrového øízení k veøejné zakázce malého rozsahu na stavební 

práce s názvem �Rekonstrukce støechy provozní budovy ÈOV Ole�nice II.� (dále jen �veøejná zakázka�) 

zadávané mimo re�im zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích 

pøedpisù (dále jen jako �ZZVZ�), v souladu s Metodickým pokynem k zadávání veøejných zakázek malého 

rozsahu pro mìsto Ole�nice ze dne 25. 3. 2014 (dále jako �Metodický pokyn�) a Pokyny pro zadávání 

zakázek pro programy spolufinancované z rozpoètu SF�P ÈR, v platném znìní (dále jen �Pokyny�), 

v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojù SF�P ÈR v rámci Modernizaèního fondu RES+, výzva 

ModF � RES+ è. 3/2022, název projektu �FVE Veselská 532 a Køtìnovská 582, 679 74 Ole�nice� a 

registraèní èíslo: 7221300791 (dále jen jako �projekt�), mezi objednatelem, jako�to zadavatelem veøejné 

zakázky, a zhotovitelem, jako�to vybraným dodavatelem. 

II. 

Pøedmìt smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, �e dílo, jak je toto definováno ní�e v této smlouvì, provede na svùj náklad, 
nebezpeèí a odpovìdnost a pøedá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných 

v této smlouvì. 

2.2. Objednatel se zavazuje, �e za podmínek stanovených v této smlouvì pøevezme od zhotovitele 
øádnì dokonèené dílo bez zjevných vad a nedodìlkù, zaplatí za nì dohodnutou cenu a poskytne 

zhotoviteli dohodnutou souèinnost.  

2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a slu�eb, jejich� 
hlavním úèelem je rekonstrukce støechy provozní budovy ÈOV Ole�nice (dále jen �dílo�).  

Provedením díla se rozumí úplné, funkèní a bezvadné provedení v�ech slu�eb, dodávek (vèetnì 

ve�keré dokumentace), prací, konstrukcí a zkou�ek, jejich� provedení je pro øádné dokonèení díla 

nezbytné a pøedání díla objednateli. 

Zhotovitel bere na vìdomí, �e v budoucnu bude støecha osazena FVE. Je uva�ováno s pøímým 

kotvením panelù k falcùm støechy � bez podkonstrukce. Více informací je uvedeno v projektové 

dokumentaci. 

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádìní 
stavby s názvem �Rekonstrukce støechy provozní budovy ÈOV Ole�nice�, kterou vypracoval Ing. 
Petr Vi�inka, sídlem nám. Míru 116, 679 74 Ole�nice, IÈO: 72366737 (dále jako �projektová 
dokumentace�) a soupisem stavebních prací, dodávek a slu�eb s výkazem výmìr (dále jako 
�polo�kový rozpoèet�), které tvoøí pøílohy è. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli 
pøedány spoleènì se zadávací dokumentací k veøejné zakázce.  

2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, av�ak není s ní z dùvodu svého rozsahu 
pevnì spojena (není její pøílohou).  

2.6. Objednatel pøed uzavøením této smlouvy pøedal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel 
prohla�uje, �e projektovou dokumentaci pøevzal, vyèerpávajícím zpùsobem se s ní seznámil a 
zavazuje se ji plnì dodr�ovat. 

2.7. Zhotovitel je rovnì� povinen dílo provést v souladu s právními pøedpisy Èeské republiky, obecnì 
závaznými pravidly èi pokyny poskytovatele dotace, èeskými technickými normami (ÈSN), které 
se vztahují k plnìní zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporuèenými a návody výrobcù 
stavebních materiálù a výrobkù platných v dobì provádìní díla, dále v souladu s pokyny 
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objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, 
je � li tento vykonáván. 

2.8. Souèástí závazku provést dílo je rovnì� povinnost zhotovitele na své náklady zajistit: 

a) provedení nutných zkou�ek, testù, ovìøení a revizí dle platných a úèinných právních pøedpisù 
a ÈSN (pøípadnì jiných norem vztahujících se k provádìnému dílu) vèetnì protokolù, jako� i 
atesty a doklady o po�adovaných vlastnostech výrobkù (dle zákona è. 22/1997 Sb., o 

technických po�adavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosa�ení pøedepsané a/nebo 
smluvené kvality a parametrù, pøièem� doklady osvìdèující vý�e uvedené pøedá zhotovitel 
objednateli ve tøech vyhotoveních v èeském jazyce pøi pøedání a pøevzetí díla, 

b) v�echny nezbytné prùzkumy nutné pro øádné provedení díla, 

c) provedení v�ech opatøení organizaèního a stavebnì technologického charakteru k øádnému 
provedení díla, 

d) ve�keré práce a dodávky související s bezpeènostními opatøeními na ochranu �ivota, zdraví a 
majetku v místech dotèených realizací díla (zejména chodcù, imobilních osob a vozidel),  

e) to, �e na staveni�tì mohou kromì zhotovitele a jeho zamìstnancù nebo jiných osob 
ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím povìøené osoby a osoby 
k tomu oprávnìné ze zákona nebo na jeho základì, 

f) bezpeènost práce a ochranu �ivotního prostøedí v rozsahu dle pøíslu�ných právních pøedpisù, 

g) projednání a obstarání právního titulu k pøípadnému zvlá�tnímu u�ívání pozemních 
komunikací a veøejných ploch vèetnì úhrady pøíslu�ných veøejnoprávních èi 
soukromoprávních plnìní (zejména správních poplatkù, nájemného atd.), 

h) zøízení a odstranìní zaøízení staveni�tì vèetnì napojení na in�enýrské sítì, 

Zhotovitel se pøipojí na potøebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií 

prostøednictvím odbìrných zaøízení s vlastními odpoètovými mìøidly, a to v místech, které 

urèí objednatel. Ve�kerou spotøebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli nebo pøímo pøíslu�nému dodavateli pøíslu�né energie èi slu�by, 

i) odvoz a ulo�ení vybouraných hmot, stavební suti a ve�kerého dal�ího odpadu vzniklého pøi 
provádìní díla na skládku vèetnì poplatku za uskladnìní v souladu s ustanoveními zákona è. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, pøièem� splnìní této povinnosti 
zhotovitel na vy�ádání objednateli dolo�í pøíslu�nými doklady, 

j) uvedení v�ech povrchù dotèených provádìním díla do pùvodního stavu (pozemní komunikace 
vè. chodníkù, zeleò, pøíkopy, propustky apod.), 

k) uvedení ve�kerých pozemkù dotèených provádìním díla a majetku tøetích osob umístìného 
na tìchto pozemcích do pùvodního stavu, pokud nejsou úpravy tìchto pozemkù pøedmìtem 

díla, 

l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jako� i platnými a úèinnými vyjádøeními dotèených 
subjektù, oznámení zahájení stavebních prací napø. správcùm sítí apod., 

m) zabezpeèení podmínek stanovených správci in�enýrských sítí, 

n) zaji�tìní a splnìní podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladù 
vztahujících se k pøedmìtu díla, 

o) zhotovení dokumentace skuteèného provedení stavby v souladu s vyhlá�kou è. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, 

p) geodetické zamìøení stavby; 

q) ve�keré práce a èinnosti související s pøeru�ením provádìní díla za podmínek dle této 
smlouvy. 
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III. 

Doba a místo plnìní 

3.1. Zhotovitel se zavazuje pøi provádìní díla dodr�ovat následující termíny: 

Termín pøedání a pøevzetí staveni�tì: do 10 dnù od uzavøení této smlouvy.  

Termín zahájení prací: do 5 dnù po pøedání staveni�tì zhotoviteli. 

Termín provedení díla: do 10 týdnù od uzavøení této smlouvy. 

3.2. O pøedání staveni�tì zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem 

a zhotovitelem, èi osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovnì písemnì 
oprávnìnou. 

3.3. Místo plnìní díla je p.è. 1639/7, k.ú. Ole�nice na Moravì. 

3.4. V pøípadì, �e pøi provádìní díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není mo�né 
v provádìní díla objektivnì pokraèovat, ani� by do�lo ke vzniku vad, �kod èi jiné újmy na díle èi 
jiném majetku objednatele nebo tøetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodlenì písemnì 
informovat objednatele a pøeru�it práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém pøípadì povinen 
dosud realizované dílo, jako� i staveni�tì, na své náklady zabezpeèit proti ve�kerým pøípadným 
�kodám, a to a� do doby, ne� zhotovitel opìt zapoène s realizací díla. Zhotovitel je povinen 
neprodlenì informovat objednatele o tom, �e podmínky, pro které byly práce na díle pøeru�eny, 
ji� pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle 
pøeru�eny, zapoèít opìt s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávnìn 
naøídit zhotoviteli, aby neprodlenì obnovil práce na díle. V pøípadì, �e dojde k pøeru�ení prací na 
díle za splnìní podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlu�uje se automaticky pøimìøenì 
termín provedení díla o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odùvodòovaly pøeru�ení 
prací na díle. V pøípadì pøeru�ení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok 
na jakékoliv zvý�ení ceny díla èi náhradu jakýchkoliv nákladù. Klimatickými okolnostmi, pro které 
není mo�né v provádìní díla objektivnì pokraèovat, ani� by do�lo ke vzniku vad, �kod èi jiné újmy 
na díle èi jiném majetku objednatele nebo tøetích osob, se myslí poèasí, za kterého nelze dodr�et 
technologický postup výstavby, a vnìj�í pøírodní (povìtrností, atmosférické) vlivy, které doèasnì 
znemo�òují zhotoviteli realizovat dílo smluveným zpùsobem, napø. dlouhodobý dé��, pøívalové 
de�tì, krupobití, snì�ení, mráz. Konkretizace klimatických okolností, pro které není mo�né 
v provádìní díla objektivnì pokraèovat, musí být uvedena v oznámení zhotovitele a ve stavebním 
deníku.   

IV. 

Cena díla 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 

zhotovitel nabídl v rámci zadávacího øízení na veøejnou zakázku na základì ocenìného 
polo�kového rozpoètu zpracovaného zhotovitelem. 

Cena za dílo èiní: 

Cena bez DPH  1 342 305,- Kè 

DPH     281 844,- Kè 

Cena vèetnì DPH 1 624 190,- Kè 

4.2. Polo�kový rozpoèet je nedílnou souèástí této smlouvy jako její pøíloha è. 1. 

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvý�e pøípustná a zahrnuje ve�keré náklady zhotovitele 
na kompletní provedení díla bez vad a nedodìlkù.  

4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V pøípadì, �e dojde k prodlení 
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s pøedáním díla z dùvodù le�ících na stranì zhotovitele, je tato cena nemìnná a� do doby 
skuteèného pøedání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení pøípadnì vzniklé 
�kody nebo jiných nárokù dle této smlouvy. 

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v polo�kovém rozpoètu je mo�né zmìnit pouze za 
podmínky, �e v prùbìhu realizace díla dojde ke zmìnì sazby DPH, a to pouze v èástce odpovídající 
DPH a pouze v souladu se zmìnou sazby DPH. 

4.6. Vyskytne-li se pøi provádìní díla potøeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není 
povinen provést dle této smlouvy, postupuje se pøi jejich zadání podle § 222 ZZVZ, resp. odst. 2.12 

Pokynù. Zhotovitel je povinen provést jejich pøesný soupis vèetnì jejich ocenìní a tento soupis 
pøedlo�it objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a slu�by, které nejsou souèástí díla a nejsou 
zahrnuty v cenì díla, musí být nejprve sjednány dodatkem k této smlouvì, teprve potom 

realizovány. Pokud zhotovitel nedodr�í tento postup, má se za to, �e práce, dodávky a slu�by resp. 
èinnosti jím realizované, byly pøedmìtem díla a jsou v cenì díla zahrnuty. 

4.7. Ocenìní navrhovaných víceprací provede zhotovitel na základì písemného po�adavku 
objednatele podle polo�ek (a jejich jednotkových cen) dle polo�kového rozpoètu, který je pøílohou 
è. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pou�ít popsaný zpùsob ocenìní, bude ocenìní provedeno 
individuální kalkulací zhotovitele s pøihlédnutím k polo�kám katalogù smìrných cen v aktuálním 
znìní, vydaných napø. spoleèností ÚRS CZ, a.s., IÈO: 471 15 645, a nebude-li ani toto mo�né, pak 
budou jednotkové ceny urèeny dohodou smluvních stran. Ocenìní víceprací podléhá schválení 
objednatelem. O tìchto zmìnách uzavøou obì smluvní strany dodatek ke smlouvì postupem 
v souladu se ZZVZ, resp. s Pokyny. Zhotovitel je povinen pøedem výslovnì upozornit objednatele 
v pøípadì, �e jím navr�ené zmìny zhor�ují èi jinak mìní kvalitu, funkènost, vlastnosti èi jiné 
parametry díla.   

4.8. Vyskytnou-li se pøi provádìní díla ménìpráce (práce a výmìry ocenìné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel naøídí nìkteré práce, dodávky a slu�by neprovádìt, je zhotovitel 

povinen provést jejich pøesný soupis vèetnì jejich ocenìní a tento soupis pøedlo�it objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsa�eny v soupisech 

provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávnìn je fakturovat èi za nì 
po�adovat jakoukoliv úhradu èi náhradu.  

V. 

Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemù�e po objednateli 

uhrazení zálohy po�adovat. 

5.2. Cenu za dílo nebo její èásti bude objednatel hradit zpìtnì na základì dílèích faktur vystavovaných 
zhotovitelem jedenkrát mìsíènì na základì objednatelem písemnì schváleného ocenìného 

písemného soupisu prací a dodávek skuteènì provedených v daném kalendáøním mìsíci (dále jen 
�zji��ovací protokol�). Nedílnou pøílohou ka�dé dílèí faktury musí být objednatelem podepsaný 
(tj. odsouhlasený) zji��ovací protokol. Bez tohoto dokladù je faktura neúplná. 

5.3. Zji��ovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat v�dy k poslednímu dni ka�dého kalendáøního 
mìsíce a pøedlo�it jej objednateli k odsouhlasení nejpozdìji do 5. dne mìsíce následujícího po 
mìsíci, za který je zji��ovací protokol zpracován. Objednatel se ke zji��ovacímu protokolu písemnì 
vyjádøí do pìti pracovních dnù ode dne jeho pøedlo�ení zhotovitelem dle pøedchozí vìty tak, �e 
jej ode�le zhotoviteli odsouhlasený nebo jej ode�le zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením 
pøipomínek, zmìn èi výhrad.  

5.4. Dílèí fakturu je zhotovitel oprávnìn vystavit pouze na èástku odsouhlasenou objednatelem ve 
zji��ovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozdìji do 15 dnù ode dne 
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doruèení objednatelem odsouhlaseného zji��ovacího protokolu zhotoviteli. 

5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendáøních dní ode dne doruèení faktury objednateli, bez ohledu 
na døívìj�í datum splatnosti uvedené na faktuøe. 

5.6. Faktury budou mít nále�itosti daòového dokladu dle zákona è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané 
hodnoty, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a nále�itosti obchodní listiny dle ust. § 435 obèanského 
zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daòových pøedpisù.  Faktura musí vedle tìchto 
povinných nále�itostí dále obsahovat: 

§ název a registraèní èíslo projektu (tj. �FVE Veselská 532 a Køtìnovská 582, 679 74 Ole�nice� 
a registraèní èíslo: 7221300791); 

§ jako pøílohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný zji��ovací protokol. 

5.7. Objednatel je oprávnìn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v 
tìchto pøípadech:  

a) nebude-li faktura obsahovat nìkterou povinnou nebo dohodnutou nále�itost nebo bude 
chybnì vyúètována cena díla,  

b) budou-li vyúètovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu 

s touto smlouvou neodsouhlasil, 

c) bude-li DPH vyúètována v nesprávné vý�i. 

Ve vrácené faktuøe objednatel vyznaèí dùvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pøestává bì�et pùvodní doba splatnosti 
faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto èlánku smlouvy bì�í opìtovnì 
ode dne doruèení novì vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.8. Ve�keré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním pøevodem ve prospìch bankovního úètu dodavatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Penì�itý závazek (dluh) objednatele se pova�uje za splnìný v den, kdy je pøíslu�ná èástka 
pøipsána na bankovní úèet zhotovitele. 

5.9. Cenu díla bude mo�né mìnit pouze, dojde-li ke zmìnì právních pøedpisù týkajících se zmìny 
sazby DPH, jinak pouze na základì dodatku k této smlouvì, a to za dodr�ení pøíslu�ných 
ustanovení ZZVZ, resp. Pokynù. 

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena 
uhrazena na základì samostatné faktury, její� pøílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis 
víceprací, a v takovém pøípadì musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvì. Pøípadné vícepráce budou 
samostatnì fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle 
této smlouvy. 

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit øádné a vèasné plnìní finanèních závazkù svým poddodavatelùm, kdy 
za øádné a vèasné plnìní se pova�uje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnìní 
poskytnutá k plnìní díla, a to v�dy do 5 pracovních dnù od obdr�ení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnìní. Zhotovitel se zavazuje pøenést toto�nou povinnost do dal�ích úrovní 
dodavatelského øetìzce a zavázat své poddodavatele k plnìní a �íøení této povinnosti té� do 
ni��ích úrovní dodavatelského øetìzce. 

VI. 

Pøedání a pøevzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho øádným dokonèením a pøedáním díla objednateli, 
bez zjevných vad a nedodìlkù. Souèástí závazku provést dílo je i pøedání pøíslu�ných dokladù, listin 
a materiálù objednateli. Dokonèené dílo pøedá zhotovitel objednateli nejpozdìji poslední den 
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termínu pro provedení díla dle této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemnì nejménì deset pracovních dnù pøedem objednatele 
k pøedání a pøevzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit 

úèast u pøejímacího øízení tìch svých smluvních partnerù, jejich� úèast je k øádnému pøedání a 
pøevzetí díla nutná. Objednatel je oprávnìn pøizvat k pøedání a pøevzetí díla odbornì zpùsobilé 
osoby pùsobící na stavbì, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, 
pøípadnì také autorského dozoru projektanta, pøíp. dal�í osobu urèenou objednatelem. 

6.3. Dílo je pøedáno a pøevzato zápisem podepsaným oprávnìnými zástupci obou smluvních stran (tzv. 
pøedávací protokol). Pøedávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:  

a) údaje dle ust. § 3019 obèanského zákoníku,  

b) identifikaèní údaje o díle, 

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho èásti, 

d) prohlá�ení zhotovitele, �e dílo nebo jeho èást ve stavu vymezeném v protokolu objednateli 

pøedává, a prohlá�ení objednatele, �e pøedávané dílo nebo jeho èást ve stavu vymezeném 
v protokolu od zhotovitele pøejímá,  

e) soupis pøíloh, 

f) soupis provedených zmìn a odchylek od dokumentace ovìøené ve stavebním øízení, 

g) ustanovení, �e dílo je ke dni podpisu pøedávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodìlkù, 
v pøípadì, �e pøi pøedání a pøevzetí díla nebudou zji�tìny zjevné vady a nedodìlky, 

h) jmenovitý seznam úèastníkù øízení, 

i) urèení místa a èasu pøedání a pøevzetí díla; 

j) pøevezme-li objednatel dílo s ojedinìlými drobnými vadami èi nedodìlky, které nebudou 
samy o sobì ani ve spojení s jinými bránit funkènì nebo esteticky u�ívání díla nebo 
podstatným zpùsobem omezovat u�ívání díla, seznam tìchto drobných ojedinìlých vad 
a nedodìlkù a termín urèený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranìní; 

k) jakékoliv dal�í skuteènosti po�adované objednatelem. 

6.4. Zmìny nebo odchylky od dokumentace ovìøené ve stavebním øízení budou zaneseny 
do dokumentace skuteèného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozdìji v termínu 
pro provedení díla dle této smlouvy.  

6.5. Objednatel je oprávnìn, nikoliv v�ak povinen, dílo pøevzít i v pøípadì, �e dokonèené dílo bude pøi 
pøedání vykazovat ojedinìlé drobné vady èi nedodìlky, které nebudou samy o sobì ani ve spojení 
s jinými bránit funkènì nebo esteticky u�ívání díla nebo podstatným zpùsobem omezovat u�ívání 
díla. V pøípadì dle pøedchozí vìty uvedou smluvní strany do pøedávacího protokolu výèet v�ech 
vad a nedodìlkù a lhùtu pro jejich odstranìní.  

6.6. Nedojde-li mezi obìma stranami k dohodì o termínu odstranìní vad a nedodìlkù, pak platí, 
�e vady a nedodìlky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdìji do 15 pracovních dnù ode dne 

podpisu pøedávacího protokolu, kterým dojde k pøedání a pøevzetí díla s výhradou odstranìní vad 
a nedodìlkù. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhùtì odstranit vady a nedodìlky i v pøípadì, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodìlky neodpovídá. Náklady na odstranìní v tìchto sporných 
pøípadech nese a� do vyjasnìní nebo vyøe�ení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany 
objednatele na náklady strany, její� stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.7. Po odstranìní poslední vady èi nedodìlku bude o této skuteènosti sepsán smluvními stranami 
protokol.  

6.8. V pøípadì, �e objednatel odmítne dílo pøevzít, sepí�í obì strany zápis, v nìm� uvedou svá 
stanoviska a jejich odùvodnìní a dohodnou náhradní termín pøedání. Objednatel je oprávnìn 
odmítnout pøevzetí díla i pro drobné vady, i kdy� nebrání jeho u�ívání, ani jeho u�ívání podstatným 
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zpùsobem neomezují.  

6.9. Smluvní strany se dohodly na vylouèení ust. § 2609 obèanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávnìn dílo nebo jeho èást svépomocnì prodat tøetí osobì.  

6.10. Ve�keré pozemky dotèené provádìním díla a majetek objednatele nebo tøetích osob umístìný na 
tìchto pozemcích je zhotovitel povinen na svùj náklad uvést do pùvodního stavu. V pøípadì, �e 
nebude mo�né uvést tyto pozemky a/nebo dal�í majetek umístìný na tìchto pozemcích do 
pùvodního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit pøípadnì vzniklou újmu objednateli nebo 
tøetím osobám v penìzích. 

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozdìji pøi pøedání dokonèeného díla pøedat objednateli v�echny 
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho øádnému u�ívání, které byl zhotovitel povinen na 
základì této smlouvy nebo obecnì závazných právních pøedpisù opatøit. Zejména tak zhotovitel 
pøedá v�echny protokoly o provedených zkou�kách, prùzkumech a testech, dokumentaci 
skuteèného provedení díla/stavby a doklady o splnìní podmínek správních povolení. 

VII. 

Vlastnictví 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od poèátku objednatel, pøièem� vlastníkem vìcí, které jsou 
urèeny k provádìní díla, se objednatel stává okam�ikem jejich zapracování do díla. Jde-li o vìci, 
které objednatel pøedal za úèelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem v�dy 
objednatel.  

7.2. Nebezpeèí �kody na zhotovovaném díle, jako� i na ve�kerých vìcech pøevzatých od objednatele, 

nese od poèátku zhotovitel, a to a� do okam�iku pøedání a pøevzetí díla mezi zhotovitelem a 
objednatelem. Nehledì na pøechod vlastnického práva k dílu nebo dílèím èástem díla dle smlouvy, 
nebezpeèí �kody na pøedmìtu díla, odpovìdnost za nì a jejich ochranu, spoleènì s rizikem jejich 

ztráty nebo po�kození èi jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení vìci bez ohledu na to, z jakých 
pøíèin k nim do�lo, pøechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pøedání a 
pøevzetí díla obìma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotèeny záruèní povinnosti 
zhotovitele. 

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv èásti díla �koda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v dobì do 
pøechodu nebezpeèí �kody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
�kodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho èásti, vèetnì vìcí ve v�ech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

VIII. 

Podmínky provádìní díla 

8.1. Zhotovitel, jako�to odbornì zpùsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou èást pøedané 
dokumentace nejpozdìji pøed zahájením prací na pøíslu�né èásti díla a upozornit objednatele bez 
zbyteèného odkladu na zji�tìné zjevné vady a nedostatky. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodr�ování pracovnìprávních pøedpisù, zejména zákona è. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (se zvlá�tním zøetelem na regulaci 
odmìòování, pracovní doby, doby odpoèinku mezi smìnami, atp.), zákona è. 435/2004 Sb., o 

zamìstnanosti, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (se zvlá�tním zøetelem na regulaci zamìstnávání 
cizincù), a to vùèi v�em osobám, které se na plnìní díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na pøedmìtu plnìní provádìny bezprostøednì zhotovitelem èi jeho poddodavateli. 

8.3. Zhotoviteli je povinen pøevzít od objednatele staveni�tì pro provádìní díla dle této smlouvy 
v termínu dle této smlouvy. Staveni�tìm se rozumí prostor vymezený pro provádìní díla a pro 
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zaøízení staveni�tì v rozsahu dohodnutém pøi pøejímce staveni�tì, která bude provedena zápisem 
o pøedání staveni�tì. Zhotovitel je povinen zabezpeèit zaøízení staveni�tì (provozní, sociální a 
pøípadnì i výrobní), a to v souladu s jeho potøebami, v souladu s projektovou dokumentací 
pøedanou objednatelem a v souladu s dal�ími po�adavky objednatele. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zaøízení staveni�tì vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveni�ti (pracovi�ti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona 
è. 309/2006 Sb., kterým se upravují dal�í po�adavky bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v 
pracovnìprávních vztazích a o zaji�tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi èinnosti nebo 

poskytování slu�eb mimo pracovnìprávní vztahy (zákon o zaji�tìní dal�ích podmínek bezpeènosti 
a ochrany zdraví pøi práci), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �zákon o BOZP�), pøi realizaci 
stavby zajistit zejména zákonem stanovené: 

§ po�adavky na pracovi�tì a pracovní prostøedí, 

§ po�adavky na pracovi�tì a pracovní prostøedí na staveni�ti, 

§ po�adavky na výrobní a pracovní prostøedky a zaøízení, 

§ po�adavky na organizaci práce a pracovní postupy, 

§ bezpeènostní znaèky, znaèení a signály. 

· Dal�í minimální po�adavky na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�ti, které je 
zhotovitel povinen dodr�ovat, jsou stanoveny v naøízení vlády è. 591/2006 Sb., o bli��ích 
minimálních po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, a v jeho pøílohách (dále jen �NV�). 

8.5. Zhotovitel bude pøi provádìní prací respektovat a plnit po�adavky koordinátora BOZP ve smyslu 
zákona o BOZP. 

8.6. Zhotovitel je odpovìdný za dodr�ování zásad BOZP podle pøíslu�ných právních pøedpisù. K tomu 

úèelu je povinen zajistit interní kontrolu dodr�ování povinností daných zákonem o BOZP a NV, 

pøípadnì dal�ími právními pøedpisy, a to jak u vlastních zamìstnancù, tak u svých poddodavatelù. 
Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit: 

a) pro v�echny své zamìstnance pracující na díle vstupní �kolení o bezpeènosti a ochranì zdraví 
pøi práci a o po�ární ochranì; zhotovitel je rovnì� povinen prùbì�nì znalosti svých 
zamìstnancù o bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci a o po�ární ochranì provìøovat,  

b) provedení vstupních �kolení o bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci a o po�ární ochranì i u 

zamìstnancù svých poddodavatelù,    

c) aby v�ichni pracovníci zhotovitele a v�ech poddodavatelù pou�ívali nezbytné ochranné 
pracovní pomùcky, 

d) aby byl v prostorách pracovi�� dodr�ován zákaz kouøení, vyjma míst ke kouøení urèených, 

e) aby byla dodr�ována bezpeènostní opatøení (napø. ohrazení, oplocení, osvìtlení, opatøení 
proti vstupu nepovolaných osob, opatøení proti pádu z vý�ky, ulo�ení materiálù � zejména viz 
pøílohy k NV), 

f) poskytnout potøebnou souèinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona 
o BOZP. 

8.7. Zhotovitel v plné míøe zodpovídá za bezpeènost a ochranu zdraví v�ech osob, které se s jeho 
vìdomím zdr�ují na pracovi�ti a je povinen zabezpeèit jejich vybavení ochrannými pomùckami.   

8.8.  Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodr�ovat ve�keré bezpeènostní, hygienické, po�ární pøedpisy a pøedpisy z oblasti 

ochrany �ivotního prostøedí, a to v rozsahu a zpùsobem stanoveným pøíslu�nými pøedpisy. 
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Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádìt soustavnou kontrolu v prùbìhu provádìní 
díla nad bezpeèností práce, zajistit si vlastní dozor u tìch prací, kde to pøedepisují po�ární 
pøedpisy, a to i po skonèení tìchto prací v rozsahu stanoveném platnými a úèinnými po�árními 
pøedpisy,  

b) upozornit objednatele a dal�í osoby na pracovi�ti na v�echny okolnosti, které by mohly vést 
pøi jeho èinnosti na pracovi�tích objednatele k ohro�ení �ivota a zdraví objednatele nebo 
dal�ích osob èi k ohro�ení provozu nebo jiných technologických zaøízení a spotøebièù v 
objektu. Toto upozornìní nezpro��uje zhotovitele povinnosti pøijmout neodkladná opatøení k 
odvrácení tìchto okolností.   

8.9. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu pøi provádìní díla nebo pøi èinnostech souvisejících s provádìním 
díla je zhotovitel povinen neprodlenì o tomto informovat objednatele a zabezpeèit vy�etøení 
úrazu a sepsání pøíslu�ného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 

souèinnost.  

8.10. Zamìstnanci zhotovitele, pøípadnì zamìstnanci poddodavatelù zhotovitele se budou zdr�ovat 
pouze na staveni�ti a na místech smluvnì dohodnutých. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje, �e technický dozor pøi realizaci díla, jeho� provedení je pøedmìtem této 
smlouvy, nebude provádìt sám zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.12. Ve�keré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelù mající 
pøíslu�nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníkù je zhotovitel na po�ádání objednatele 

povinen pøedlo�it. Poru�ení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se pova�uje za 
podstatné poru�ení smlouvy ze strany zhotovitele. 

8.13. Smluvní strany se dohodly, �e zhotovitel je povinen vést ode dne pøedání a pøevzetí staveni�tì 
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat v�echny skuteènosti 
rozhodné pro plnìní pøedmìtu smlouvy. Obsahové nále�itosti stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbì a zpùsobu jejich vedení stanoví provádìcí právní pøedpis (vyhlá�ka è. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù). 

8.14. Stavební deník je písemný záznam o prùbìhu prací na provádìném díle. Stavební deník bude psán 
do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít èíslované stránky a nesmí v nìm být vynechána 
volná místa. 

8.15. Stavební deník musí být veden zejména pøi provádìní díla vy�adujícího stavební povolení nebo 

ohlá�ení stavebnímu úøadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu 

prací a jejich souvislostech se zapisují tentý� den, nejpozdìji následující den, ve kterém se na 
staveni�ti pracuje. Deník je veden ode dne pøedání a pøevzetí staveni�tì a� do dne, kdy se odstraní 
vady a nedodìlky zji�tìné pøi závìreèné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit 
oprávnìným osobám kdykoli pøístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jako� i k poøizování 
jakýchkoliv kopií, opisù a výpisù ze stavebního deníku. 

8.16. Do stavebního deníku jsou oprávnìny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, 
osoba vykonávající stavební dozor na stavbì provádìné svépomocí, osoba provádìjící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádìní vybraných zemìmìøièských prací, osoba 
vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbì zøízen, osoba vykonávající autorský 
dozor, pokud je na stavbì zøízen, koordinátor bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, pokud je na 
stavbì zøízen, autorizovaný inspektor na té stavbì, pro kterou vydal certifikát nebo osoby 
oprávnìné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepova�ují za zmìnu této 
smlouvy. 

8.17. Zhotovitel je povinen pou�ít pouze takové materiály, zaøízení a technologie, jejich� pou�ití je v ÈR 
schváleno a mají osvìdèení o jakosti materiálu, výrobku a pou�ité technologii. Osvìdèení 
(prohlá�ení o shodì dle § 13 zákona è. 22/1997 Sb. o technických po�adavcích na výrobky 
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a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a bezpeènostní listy dle 
zákona è. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických smìsích a o zmìnì nìkterých zákonù, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù) je zhotovitel povinen pøedlo�it objednateli v okam�iku dodání 
na místo plnìní, pokud není stanoveno jinak. 

8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení pou�ití stavebních komponent zhotovitelem, které 
budou pøi realizaci díla pou�ity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálù 
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálù 
dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo øádnì, jako� i odpovìdnosti 
z poskytnuté záruky.   

8.19. Zhotovitel se zavazuje, �e obchodní a technické informace, které mu byly svìøeny druhou smluvní 
stranou, nezpøístupní tøetím osobám pro jiné úèely, ne� pro plnìní podmínek smlouvy. 

8.20. V prùbìhu provádìní díla, nejménì jedenkrát týdnì, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinnì úèastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel urèí. 
Vedením kontrolních dnù je povìøen objednatel, který z kontrolního dne sepí�e zápis a pøedá ho 
v�em zúèastnìným. Zápis nemìní obsah smlouvy, ale ustanovení v nìm obsa�ená jsou pro obì 
strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního 
deníku. 

8.21. Osoba oprávnìná jednat za objednatele ve vìcech technických, je oprávnìna svolávat kontrolní 
dny dle potøeby a aktuálního stavu realizace díla. 

8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (èástí pøedmìtu díla), které mají být 
v dal�ím postupu zakryty nebo se stanou nepøístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat 
do stavebního deníku nejpozdìji 4 pracovní dny pøedem. Pøi kontrole zakrývaných prací pøedlo�í 
zhotovitel ve�keré výsledky provedených zkou�ek, dùkazy o jakosti pou�itých materiálù, 
certifikáty a atesty vztahující se k pøíslu�ným èástem pøedmìtu díla. Pøed zakrytím poøídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných èástí v rozsahu 

dokládajícím stav zakrývaných èástí anebo v rozsahu po�adovaném objednatelem a pøedá je bez 
zbyteèného odkladu objednateli. 

8.23. Bude-li objednatel v pøípadì pochybností o kvalitì prací (èástí pøedmìtu díla) po�adovat 
dodateènì jejich odkrytí a zjistí se, �e zakryté èásti pøedmìtu díla vykazují vady, hradí náklady 
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou �ádost objednatele zaznamenanou ve stavebním 
deníku tyto odkrýt, umo�nit objednateli øádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést ve�keré náklady 
s tím spojené, a to i v pøípadì, �e tyto práce byly provedeny øádnì. 

8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny pøedem a souèasnì 
ve stejné lhùtì samostatnì oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávnìné 
zastupovat objednatele ve vìcech technických termín provádìní zkou�ek a následnì seznámí 
objednatele písemnì s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkùm zkou�ek 
vyjádøit a v pøípadì pochybností o jejich prùkaznosti naøídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodateèné zkou�ky jdou k tí�i zhotovitele v pøípadì, �e zkou�ky nebyly v souladu se smlouvou 

nebo jejich výsledky proká�ou pochybnosti objednatele nebo se uká�e, �e dílo má vady, 
v opaèném pøípadì hradí náklady na opakované zkou�ky objednatel. 

8.25. Zhotovitel zajistí dostateènou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentù a pøípadné 
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly po�kozeny nebo zneèi�tìny. Zhotovitel pou�ije takovou 
technologii, která zajistí, aby pøi realizaci díla �ádným zpùsobem nedo�lo k po�kození pøilehlých 
povrchù a konstrukcí.   

8.26. Zjistí-li objednatel, �e zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo obecnì závazných právních pøedpisù, je objednatel oprávnìn do�adovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádìním a dílo provádìl øádným zpùsobem. 
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Jestli�e zhotovitel tak neuèiní ani v pøimìøené lhùtì k tomu poskytnuté objednatelem, která 
nebude krat�í ne� 7 dnù od doruèení výzvy objednateli, jedná se o podstatné poru�ení této 
smlouvy, které opravòuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveni�tì a toto protokolárnì pøedat objednateli nejpozdìji do 5 

pracovních dnù ode dne pøedání a pøevzetí díla prostého zjevných vad a nedodìlkù, pokud se 
strany písemnì nedohodnou jinak. Ve stejné lhùtì je zhotovitel povinen uvést nemovitosti 
negativnì dotèené provádìním díla nebo v pøímé souvislosti s ním do pùvodního stavu. 

8.28. Zhotovitel je vázán pøíkazy objednatele ohlednì zpùsobu provádìní díla ve smyslu ust. § 2592 
obèanského zákoníku.  

8.29. Zhotovitel je povinen písemnì a s dostateèným pøedstihem upozoròovat objednatele na ve�keré 
okolnosti, které mohou mít vliv na provádìní díla, jako� i na pøípadnou nevhodnost pokynù èi 
podkladù objednatele. Jestli�e objednatel i pøes písemné upozornìní zhotovitele na splnìní 
nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za �kodu vzniklou v dùsledku splnìní 
takového pokynu.  

8.30. Zaji�tìní ochrany a ostrahy staveni�tì je i v dobì pracovního volna a svátkù zále�itostí 
a odpovìdností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za pøimìøenost opatøení 
provedených za úèelem zaji�tìní ochrany a ostrahy staveni�tì. Zhotovitel je povinen udr�ovat na 
staveni�ti poøádek a provádìt prùbì�ný úklid staveni�tì a pøístupových komunikací. 

IX. 

Odpovìdnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, �e dílo bude zhotoveno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a �e po dobu záruèní doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v 
této smlouvì a vlastnosti stanovené právními pøedpisy, pøípadnì vlastnosti obvyklé, a �e dílo bude 
po celou záruèní dobu plnì funkèní, pou�itelné a bude prosté vad.  

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 mìsícù. Záruka výrobce na støe�ní krytinu 
bude min. 20 let. 

9.3. Záruèní doba poèíná bì�et dnem následujícím po pøedání a pøevzetí díla prostého zjevných vad a 
nedodìlkù objednatelem. V pøípadì, �e objednatel pøevezme dílo s vadami a/nebo nedodìlky, 
uvedená záruèní doba se prodlou�í o dobu od pøevzetí díla s vadami a/nebo nedodìlky do 
odstranìní poslední vady nebo nedodìlku zji�tìných pøi pøedání a pøevzetí díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, je� má dílo v okam�iku jeho pøedání a dále odpovídá za vady díla 
vy�lé najevo po celou dobu záruèní doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

9.5. Záruèní doba na celé dílo nebì�í ode dne oznámení vady, na ni� se vztahuje záruka za jakost, do 
doby odstranìní této vady. 

9.6. Oznámení vady lze uèinit nejpozdìji do posledního dne záruèní doby, pøièem� i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruèní doby se pova�uje za vèas uèinìné. 

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 
objednatel uvede, jakým zpùsobem po�aduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávnìn dle své 
volby po�adovat zejména:   

a) odstranìní vady dodáním náhradního plnìní (napø. u vad materiálù, zaøizovacích pøedmìtù 

apod.),  

b) odstranìní vady opravou, je-li vada opravitelná,   

c) pøimìøenou slevu ze sjednané ceny.  

Objednatel je oprávnìn vybrat si ten zpùsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 
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objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V pøípadì, �e je vadné plnìní 

podstatným poru�ením smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy 

odstoupit. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje provìøit oznámené vady a zaèít s jejich odstraòováním nejpozdìji do 
5 pracovních dnù ode dne obdr�ení písemného oznámení vady, leda�e ze smlouvy vyplývá termín 
døívìj�í. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranìní oznámené vady i v pøípadì, �e práva 
objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranìní oznámené vady nese po celou 
dobu zhotovitel. 

9.9. Proká�e-li se ve sporných pøípadech, �e objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnìní uplatnil 
neoprávnìnì, tzn., �e jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruèní vadou, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem úèelnì vynalo�ené v souvislosti 

s odstranìním neoprávnìnì oznámené vady. 

9.10. Za záruèní vadu není pova�ována vada, která vznikla v dùsledku nesprávných pokynù èi podkladù 
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynù èi podkladù 
objednatele písemnì upozornil a objednatel na splnìní nesprávného pokynu èi podkladu nadále 
trval. V takovém pøípadì je zhotovitel oprávnìn na základì po�adavku objednatele takové vady 
odstranit na náklady objednatele. 

9.11. Pokud není v této smlouvì stanoveno jinak, sjednají lhùtu pro odstranìní oznámených vad obì 
smluvní strany písemnì podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi obìma stranami 
k dohodì o termínu odstranìní oznámené vady, platí lhùty uvedené v odst. 9.13 smlouvy.  

9.12. Objednatel umo�ní pracovníkùm zhotovitele pøístup do prostor nezbytných pro odstranìní vady. 

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

§ oznaèené objednatelem jako havarijní nebo bránící u�ívání díla do 48 hodin od obdr�ení 
písemného oznámení vady, 

§ nebránící u�ívání díla do 7 pracovních dnù ode dne obdr�ení písemného oznámení vady, 
pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak, 

§ oznaèené objednatelem jako vady vìt�ího rozsahu s potøebou vypracování technologického 
postupu v termínu stanoveném pro odstranìní vady vzájemnou písemnou dohodou 
smluvních stran; nedojde-li mezi obìma stranami k dohodì o termínu odstranìní oznámené 
vady, platí, �e oznámená vada musí být odstranìna nejpozdìji do 15 dnù ode dne doruèení 
oznámení o vadì zhotoviteli. 

9.14. O odstranìní oznámené vady sepí�e objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranìní vady nebo 
uvede dùvody, pro které odmítá opravu pøevzít. 

9.15. V pøípadì, �e bude zhotovitel v prodlení se zapoèetím s odstraòováním oznámené vady, 
je objednatel oprávnìn odstranìní vady provést sám nebo prostøednictvím tøetí osoby na náklady 
zhotovitele, ani� by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Ve�keré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendáøních 
dnù po obdr�ení písemné výzvy k úhradì.  

9.16. V pøípadì, �e zhotovitel bude v prodlení s odstranìním oznámené vady, je objednatel oprávnìn 
odstranìní vady provést sám nebo prostøednictvím tøetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendáøních dnù po obdr�ení 
písemné výzvy k úhradì. Odstranìní vady svépomocí nebo prostøednictvím tøetí osoby nemá vliv 
na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 
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X. 

Poji�tìní, odpovìdnost za �kodu 

10.1. Zhotovitel se zavazuje udr�ovat v platnosti a úèinnosti po celou dobu provádìní díla a trvání 
záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejím� pøedmìtem je poji�tìní odpovìdnosti za �kodu 
zpùsobenou zhotovitelem tøetí osobì (zejména objednateli), a to tak, �e limit pojistného plnìní 
vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být ni��í ne� 1.000.000,- Kè.  

10.2. V pøípadì vzniku pojistné události, jejím� dùsledkem dojde ke sní�ení minimální vý�e pojistného 
krytí pod vý�i uvedenou v odst. 10.1 tohoto èlánku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavøít 
pojistnou smlouvu novou, pøípadnì dodatek ke stávající smlouvì tak, aby minimální vý�e 
pojistného krytí v�dy dosahovala nejménì vý�i uvedené v odst. 10.1 tohoto èlánku smlouvy.  

10.3. Zhotovitel je povinen pøedlo�it objednateli kopii pojistné smlouvy, v ní� bude zhotovitelem 
sjednáno poji�tìní, a které bude splòovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen �pojistná 
smlouva�), pøípadnì pojistný certifikát, pokud z nìj bude patrné splnìní podmínek na poji�tìní 
stanovených touto smlouvou, a to nejpozdìji do 15 kalendáøních dní ode dne uzavøení této 
smlouvy  a dále kdykoliv v dobì trvání této smlouvy do 5 pracovních dnù ode dne doruèení výzvy 
objednatele. 

10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umo�nit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.  

10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit ve�kerá opatøení a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné 
smlouvy, která by v pøípadì jejich vèasného neplnìní mohla mít za následek sní�ení minimální 
pojistné vý�e, jako� i její ukonèení.  

10.6. Poru�ení povinnosti zhotovitele mít uzavøenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou 

a/nebo prodlení s dolo�ením pojistné smlouvy se pova�uje za podstatné poru�ení smlouvy ze 
strany zhotovitele a opravòuje objednatele okam�itì od této smlouvy odstoupit. 

10.7. V pøípadì ukonèení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen po�ádat objednatele, aby odsouhlasil 
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splòovat podmínky stanovené 
touto smlouvou. Objednatel bezdùvodnì neodepøe souhlas s nahrazením pojistné smlouvy 
smlouvou novou.   

10.8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby v�ichni poddodavatelé podílející se na díle mìli uzavøeno 
poji�tìní odpovìdnosti za �kodu/újmu zpùsobenou tøetím osobám v rozsahu pojistného plnìní 
pøimìøeného vý�i zpùsobené �kody, kterou je mo�né s ohledem na èinnost provádìnou 
poddodavatelem pøedpokládat, minimálnì v�ak ve vý�i odpovídající vý�i plnìní poskytovaného 
poddodavatelem bez DPH. Na �ádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat poji�tìní 
poddodavatelù. 

10.9. Zhotovitel je povinen uèinit ve�kerá opatøení potøebná k odvrácení �kody nebo k jejímu zmírnìní. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné vý�i �kodu, která vznikla pøi realizaci díla 
v souvislosti s ním anebo v dùsledku poru�ení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

10.10. Zhotovitel zodpovídá za �kodu zpùsobenou jeho èinností na pozemcích dotèených provádìním 
díla a na majetku tøetích osob, umístìných na tìchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit 
�kodu vzniklou na pozemcích dotèených provádìním díla a na majetku tøetích osob, umístìného 
na tìchto pozemcích, jejich uvedením do pøede�lého stavu, pokud je toto mo�né, jinak formou 
finanèní náhrady. 

10.11. Zhotovitel je rovnì� odpovìdný za jakékoliv ztráty nebo �kody na díle èi majetku objednatele èi 
tøetích osob zpùsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v prùbìhu provádìní jakýchkoliv 
prací a slu�eb pøi plnìní nebo v souvislosti s plnìním povinností podle této smlouvy. 

10.12. Zhotovitel je povinen bezodkladnì oznámit objednateli �kodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 



 

Smlouva o dílo   strana 15 

vzniklou na pøedmìtu díla, zpùsobenou jím nebo tøetí osobou. O vzniklé �kodì sepí�í smluvní 
strany zápis. 

XI. 

Bankovní záruka za øádné provedení díla a za jakost díla 

 

Nebude pou�ito. 

XII. 

Sankèní ujednání 

12.1. Dodr�ení termínu provedení díla se pova�uje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele. 

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle èl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má 
objednatel právo po�adovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve vý�i 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za ka�dý i zapoèatý den prodlení. Pro urèení doby prodlení zhotovitele pro úèely 
stanovení smluvní pokuty dle pøedchozí vìty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárnì 
pøevezme dílo bez výhrad, pøípadnì s výhradou odstranìní vad a nedodìlkù nebránících u�ití díla.  

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodìlky èi vady uvedené v zápise o pøedání a pøevzetí díla 
v dohodnutém termínu, má objednatel právo po�adovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele ve vý�i 500,- Kè za ka�dý nedodìlek èi vadu, u nich� je v prodlení, a to za ka�dý 
i zapoèatý den prodlení.  

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruèní dobì v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo po�adovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve vý�i 500,- Kè za 
ka�dou oznámenou vadu, u ní� je v prodlení, a to za ka�dý i zapoèatý den prodlení. 

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveni�tì a neodstraní zaøízení staveni�tì ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo po�adovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve vý�i 1.000,- Kè za 
ka�dý i zapoèatý den prodlení.  

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svùj závazek dle èl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo 
po�adovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve vý�i 2.000,- Kè za poru�ení této 
povinnosti.  

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatòování po�adavkù na bezpeènost a ochranu 

zdraví pøi práci na stavbì, pøípadnì nedodr�ení dohodnutých a podepsaných pøedpisù 
vypracovaných technikem BOZP nebo poru�ení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má 
objednatel právo po�adovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve vý�i 1.000,- Kè 
za ka�dý zji�tìný pøípad poru�ení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.  

12.8. Pokud zhotovitel poru�í svou povinnost stanovenou v èlánku X. odst. 10.1 této smlouvy, má 
objednatel právo po�adovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve vý�i 1.000,- Kè za 
ka�dý zapoèatý den, ve kterém bude trvat k poru�ení povinnosti ze strany zhotovitele. 

12.9. Pokud zhotovitel nepøedlo�í seznam poddodavatelù dle èl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel 
právo po�adovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve vý�i 1.000,- Kè za ka�dý i 
zapoèatý den prodlení. 

12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plnìním svých finanèních závazkù svým poddodavatelùm dle 
èl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo po�adovat uhrazení smluvní pokuty ze strany 
zhotovitele ve vý�i 1.000, - Kè za ka�dý i zapoèatý den prodlení. 

12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany mo�nost 
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uplatnìní úroku z prodlení ve vý�i stanovené pøíslu�nými právními pøedpisy.  

12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvì nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu 
�kody vzniklé z poru�ení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.13. Oprávnìnost nároku na smluvní pokutu není podmínìna �ádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

12.14. Pokud není v této smlouvì uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základì faktury, je� bude pøílohou výzvy k úhradì, splatnost této 
faktury bude 30 kalendáøních dní.  

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. Od této smlouvy mù�e odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelnì zjistit 
podstatné poru�ení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdøíve v�ak musí druhou stranu 
vyzvat písemnì k odstranìní podstatného poru�ení smlouvy, které musí být provedeno do 7 

kalendáøních dnù od doruèení této výzvy.  

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v pøípadì podstatného poru�ení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromì pøípadù odstoupení objednatele výslovnì uvedených v ostatních 
ustanoveních smlouvy je zejména, kdy�: 

a) zhotovitel je v prodlení se splnìním termínu provedení díla del�ím ne� 30 kalendáøních dní; 

b) zhotovitel pøenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli 

z této smlouvy na jiný subjekt; 

c) i pøes opakovaná upozornìní objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemo�ní provádìní 

kontrol a zkou�ek díla nebo jeho èásti;  

d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovanì nebo podstatným zpùsobem poru�í na 

pracovi�ti pravidla bezpeènosti práce, protipo�ární ochrany, ochrany zdraví pøi práci èi jiné 

bezpeènostní pøedpisy a pravidla;  

e) zhotovitel opakovanì nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovanì zanedbává realizaci 

svých povinností daných smlouvou;  

f) zhotovitel nedodr�el garantované parametry èi podstatnì poru�il technologickou kázeò;  

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potøebné vìci, slu�by nebo pracovní síly na realizaci a dokonèení díla v souladu se smlouvou; 

h) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhùtì 15 dnù ode dne, kdy mìl práce na díle zahájit 

(nebo pøevzít staveni�tì). 

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v pøípadì podstatného poru�ení smlouvy 
objednatelem, kterým kromì pøípadù odstoupení zhotovitele výslovnì uvedených v ostatních 
ustanoveních je, kdy� se objednatel pøes opakovaná upozornìní zpozdil o více ne� 30 dnù 

s úhradou ceny díla nebo její èásti na základì faktury, kterou pøijal a nevrátil v souladu s touto 

smlouvou. 

13.4. Odstoupení musí být uèinìno písemnì a oznámeno druhé smluvní stranì. V odstoupení musí být 
dále uveden dùvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Úèinky odstoupení nastávají dnem 
doruèení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní stranì. 

13.5. Pokud pøed dokonèením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
vybraný ze strany objednatele ocenìní soupisù provedených prací odbytovým rozpoètem 
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stavebních objektù proti zaplaceným a na základì tohoto ocenìní bude provedeno vzájemné 
finanèní vyrovnání. 

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v pøípadì, �e 
nebude mít finanèní prostøedky pro pokraèování realizace díla. Objednatel je dále oprávnìn od 
této smlouvy odstoupit v pøípadì, �e rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání èi 
krácení podpory na realizaci projektu. V tìchto pøípadech má zhotovitel nárok na zaplacení 
pomìrné èásti ceny díla odpovídající rozsahu øádnì provedeného díla. 

13.7. Pøi zji�tìní opakovaného poru�ování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávnìn od smlouvy bez dal�ího odstoupit, ani� by zhotoviteli stanovil lhùtu pro sjednání 
nápravy. 

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu �kody èi smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovnì� nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o zpùsobu øe�ení sporù. 

XIV. 

Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatnì, svým jménem a na vlastní odpovìdnost. 
Zhotovitel je oprávnìn zaji��ovat plnìní èásti díla prostøednictvím poddodavatele (ù). V pøípadì, 
�e zhotovitel povìøil provádìním èásti díla jinou osobu (poddodavatele), má v�dy odpovìdnost, 
jako by dílo provádìl sám. 

14.2. V pøípadì, �e zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnìní èásti kvalifikace 
prostøednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající èást plnìní 
poskytovat. Zhotovitel je oprávnìn zmìnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal èást splnìní 
kvalifikace, jen ze záva�ných dùvodù a s pøedchozím písemným souhlasem objednatele, pøièem� 
nový poddodavatel musí disponovat minimálnì stejnou kvalifikací, kterou pùvodní poddodavatel 
prokázal za úèastníka. Stejnì tak pøípadná zmìna poddodavatele uvedeného v seznamu 

poddodavatelù v nabídce zhotovitele musí být pøedem písemnì odsouhlasena objednatelem. 
Objednatel nesmí souhlas se zmìnou poddodavatele bez objektivních dùvodù odmítnout, pokud 
mu budou pøíslu�né doklady pøedlo�eny.  

14.3. Zhotovitel je povinen vést a prùbì�nì aktualizovat seznam v�ech svých poddodavatelù, kteøí mu 
poskytli plnìní urèené k plnìní pøedmìtu této smlouvy, a to vèetnì specifikace jejich podílu na 
plnìní pøedmìtu této smlouvy. Seznam poddodavatelù je zhotovitel povinen pøedat objednateli 
do 2 pracovních dnù od obdr�ení �ádosti objednatele. Objednatel je oprávnìn po�ádat 
zhotovitele o pøedlo�ení prùbì�nì vedeného seznamu poddodavatelù kdykoliv, a to i opakovanì.  

XV. 

Platnost a úèinnost smlouvy 

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a úèinnosti dnem jejího uzavøení, tj. dnem jejího podpisu 
oprávnìnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.  

XVI. 

Závìreèná ustanovení 

16.1. Podkladem pro uzavøení této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen �nabídka zhotovitele�), 
kterou v postavení úèastníka podal do zadávacího øízení na veøejnou zakázku. Podkladem pro 
uzavøení této smlouvy je rovnì� zadávací dokumentace k veøejné zakázce vèetnì v�ech jejích 
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pøíloh.  

16.2. Jestli�e ze zadávací dokumentace k veøejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci pøedmìtu této smlouvy, av�ak tyto povinnosti nejsou výslovnì 
v této smlouvì uvedeny, smluvní strany se pro tento pøípad dohodly, �e i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou souèástí obsahu závazkového vztahu zalo�eného touto smlouvou a zhotovitel je 

povinen je dodr�et, jsou-li pro objednatele výhodnìj�í. 

16.3. V pøípadì rozporu mezi zadávací dokumentací k veøejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, 
platí vlastní text smlouvy ve znìní jejich pøíloh. V pøípadì rozporu mezi vlastním textem smlouvy 
a jeho pøílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v pøípadì rozporu vlastního textu smlouvy 
s údaji obsa�enými v polo�kovém rozpoètu, pøíloze è. 1 této smlouvy, kdy má polo�kový rozpoèet 
pøednost pøed vlastním textem smlouvy. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje, �e obchodní a technické informace, které mu byly svìøeny druhou smluvní 
stranou, nezpøístupní tøetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepou�ije 
tyto informace pro jiné úèely, ne� pro plnìní podmínek smlouvy. Povinnost mlèenlivosti dle 
tohoto odstavce se nevztahuje na pøípadné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném 
pro splnìní pøedmìtu této smlouvy. Objednatel mù�e poskytnout informace týkající se této 
smlouvy. 

16.5. Zhotovitel na sebe pøebírá nebezpeèí zmìny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 
2620 odst. 2 obèanského zákoníku. 

16.6. Adresami pro doruèování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy. 

16.7. Zhotovitel není oprávnìn zapoèíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 

s jejím plnìním postoupit tøetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávnìn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy tøetí osobì, jako� i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 
obèanského zákoníku. 

16.8. Tuto smlouvu lze mìnit a doplòovat pouze písemnými, vzestupnì èíslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovnì oznaèeny a podepsány oprávnìnými zástupci smluvních 
stran.  

16.9. Tuto smlouvu je mo�no ukonèit písemnou dohodou smluvních stran. 

16.10. Na otázky výslovnì neupravené v této smlouvì se pøimìøenì pou�ijí ustanovení obèanského 
zákoníku. Pro úpravu otázek neøe�ených v této smlouvì se vyluèuje pou�ití zvyklostí nebo praxe 
zavedené mezi smluvními stranami. 

16.11. Pøípadná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli èlánku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V pøípadì, 
�e by jakýkoli takovýto èlánek, odstavec nebo ustanovení mìlo z jakéhokoli dùvodu pozbýt 
platnosti (zejména z dùvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právnì pøijatelném zpùsobu provedení 
zámìrù obsa�ených v té èásti smlouvy, je� pozbyla platnosti. 

16.12. Objednatel a zhotovitel vynalo�í ve�keré úsilí, aby v�echny spory, které pøípadnì vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány pøedev�ím oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují øe�it spory vzniklé v souvislosti se smlouvou pøedev�ím smírnou cestou. Spory, je� nebude 
mo�né ve lhùtì do 30 dnù ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní stranì vyøe�it smírem, 
budou pøedlo�eny pøíslu�nému obecnému soudu v Èeské republice. Pokud objednatel nestanoví 
jinak, pøedlo�ení sporu k øe�ení podle ustanovení tohoto èlánku neopravòuje zhotovitele k 
pøeru�ení plnìní povinností daných mu smlouvou. 
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16.13. Vzhledem k tomu, �e pøedmìt této smlouvy je financován z veøejných výdajù, je zhotovitel v 
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì 
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, osobou povinnou spolupùsobit pøi 
výkonu finanèní kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k 
pøedmìtu plnìní této smlouvy kontrolním orgánùm.  

16.14. Tato smlouva vèetnì pøíloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nich� ka�dá 
smluvní strana obdr�í po 2 vyhotoveních. Smlouva mù�e být uzavøena rovnì� v elektronické 
podobì. 

16.15. Smluvní strany prohla�ují, �e se peèlivì seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvì rozumí, 
souhlasí se v�emi jejími èástmi a jsou si vìdomy ve�kerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na dùkaz toho pøipojují své podpisy. 

16.16. Zhotovitel je povinen uchovávat ve�kerou dokumentaci související s realizací projektu vèetnì 
úèetních dokladù minimálnì do konce roku 2035. Pokud je v èeských právních pøedpisech 
stanovena lhùta del�í, musí ji �adatel/pøíjemce pou�ít. 

16.17. Zhotovitel je povinen minimálnì do konce roku 2035 poskytovat po�adované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zamìstnancùm nebo zmocnìncùm povìøených 
orgánù (CRR, MMR ÈR, MF ÈR, Evropské komise, Evropského úèetního dvora, Nejvy��ího 
kontrolního úøadu, pøíslu�ného orgánu finanèní správy a dal�ích oprávnìných orgánù státní 
správy) a je povinen vytvoøit vý�e uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim pøi provádìní kontroly souèinnost. 

16.18. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 100. Radì mìsta 
Ole�nice, konané dne 12. 08. 2024 pod è.j. A/3. 

XVII. 

Pøílohy smlouvy 

K této smlouvì jsou pøipojeny následující pøílohy, které bez ohledu na to, zda jsou èi nejsou 
nerozdìlitelnì spojeny s listinou, na které je obsa�ena tato smlouva, tvoøí neoddìlitelnou souèást 
smlouvy: 

Pøíloha è. 1 � Polo�kový rozpoèet. 
 

V Ole�nici, dne dle el. podpisu    Ve Vy�kovì, dne dle el. podpisu 
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10001731 REKONSTRUKCE ST!ECHY PROV. BUDOVY "OV OLE�NICE
Projektant : Po et!m"rných!jednotek!:
Objednatel : Náklady!na!MJ!: 0

Po et!list#!: Zakázkové! íslo!: 10001731

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPO!TOVÉ NÁKLADY

Rozpo#tové náklady II. a III. hlavy Vedlej�í rozpo#tové náklady

Dodávka!celkem 0 Ztí�ené!výrobní!podmínky 5 000

Z Montá�!celkem 20 000 Oborová!p$irá�ka 1 000

R HSV celkem 137 544 P$esun!stavebních!kapacit 1 000

N PSV celkem 1 134 761 Mimostaveni�tní!doprava 1 000

ZRN celkem 1 292 305 Za$ízení!staveni�t" 30 000

Provoz investora 1 000

HZS 0 Kompleta ní! innost!(I%D) 10 000

RN II.a III.hlavy 1 292 305 Ostatní!VRN 1 000

ZRN+VRN+HZS 1 342 305 VRN celkem 50 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno!: Jan!Ve e$e Jméno!:
Datum : Datum : 06.08.2024 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ!pro!DPH 21,0 &!! iní!: 1!342!305!K 
DPH 21,0 &!! iní!: 281!884!K 
Základ!pro!DPH 0,0 &!! iní!: 0!K 
DPH 0,0 &!! iní!: 0!K 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 624 190 K#

Poznámka!:
  

!Ceny!RTS!2024/I,!vlastní
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10001731 REKONSTRUKCE ST!ECHY PROV. BUDOVY "OV OLE�Rozpo et!: 10001731

S01 REKONSTRUKCE ST!ECHY "OV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL$

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montá� HZS

5 Komunikace 18 618 0 0 0 0

95 Dokon ovací!konstrukce!na!pozemních!stavbách 45 883 0 0 0 0

99 Staveni�tní!p$esun!hmot 5 000 0 0 0 0

762 Konstrukce!tesa$ské 0 253 656 0 0 0

764 Konstrukce!klempí$ské 0 580 164 0 0 0

765 Krytiny!tvrdé 0 188 622 0 0 0

766 Konstrukce!truhlá$ské 0 84 094 0 0 0

783 Nát"ry 0 28 224 0 0 0

M21 Elektromontá�e 0 0 0 20 000 0

D96 P$esuny!suti!a!vybouraných!hmot 68 043 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 137 544 1 134 761 0 20 000 0

VEDLEJ�Í ROZPO!TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN K# % Základna K#
Ztí�ené!výrobní!podmínky 5 000 1 272 305 5 000

Oborová!p$irá�ka 1 000 1 272 305 1 000

P$esun!stavebních!kapacit 1 000 1 272 305 1 000

Mimostaveni�tní!doprava 1 000 1 272 305 1 000

Za$ízení!staveni�t" 30 000 1 292 305 30 000

Provoz investora 1 000 1 292 305 1 000

Kompleta ní! innost!(I%D) 10 000 1 292 305 10 000

Rezerva!rozpo tu 1 000 1 292 305 1 000

CELKEM VRN 50 000

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE!ST"ECHY!#OV!OLE�NICE
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10001731 REKONSTRUKCE ST!ECHY PROV. BUDOVY "OV OLE�NIRozpo et: 10001731

S01 REKONSTRUKCE ST!ECHY "OV

P. . #íslo!polo�ky Název!polo�ky MJ mno�ství cena / MJ celkem!(K )
Díl: 5 Komunikace

1 95-01 Provizorní!zakrytí!st$echy!plachtou m2 372,36 50,00 18 618,00

372,36

Celkem za 5 Komunikace 18 618,00

Díl: 95 Dokon#ovací konstrukce na pozemních stavbách
2 941941041R00 Montá�!le�ení!leh.$ad.s!podlahami,�.1,2!m,!H!10!m m2 278,08 55,00 15 294,40

278,08

3 941941291R00 P$íplatek!za!ka�dý!m"síc!pou�ití!le�ení!k!pol.1041 m2 278,08 60,00 16 684,80

278,08

4 941941841R00 Demontá�!le�ení!leh.$ad.s!podlahami,�.1,2!m,H!10!m m2 278,08 50,00 13 904,00

278,08

Celkem za 95 Dokon#ovací konstrukce na pozemních stavbách 45 883,20

Díl: 99 Staveni�tní p%esun hmot
5 999281108R00 P$esun!hmot!pro!opravy!a!údr�bu!do!vý�ky!12!m! t 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 99 Staveni�tní p$esun hmot 5 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesa%ské
6 762311103 XX Montá�!kotevních!�elez,!p$ílo�ek,!patek,!táhel kus 40,00 120,00 4 800,00

40,00

7 762332110RT5 Montá�!vázaných!krov#!pravidelných!do!120!cm2!v etn"!
dodávky!$eziva,!hranoly!10/12 m 321,00 250,00 80 250,00

321,00

8 762341210RT2 Montá�!bedn"ní!st$ech!rovných,!prkna!hrubá!na!sraz!v etn"!
dodávky!$eziva,!prkna!tl.!24!mm m2 372,36 250,00 93 090,00

372,36

9 762341610RT2 Bedn"ní!okapových!$íms!z!prken!hrubých,!vazník#!v etn"!
dodávky!$eziva!prkna!tl.!24!mm m2 118,56 350,00 41 496,00

58,24

60,32

10 762395000R00 Spojovací!a!ochranné!prost$edky!pro!st$echy m3 16,13 800,00 12 900,00

13,16

2,96

11 762911121R00 Impregnace!$eziva!tlakovakuová m3 16,12 1 000,00 16 120,00

16,12

12 998762102R00 P$esun!hmot!pro!tesa$ské!konstrukce,!vý�ky!do!12!m! t 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 762 Konstrukce tesa$ské 253 656,00

Díl: 764 Konstrukce klempí%ské
13 764339810R00 Demontá�!lemov.!komín#!v!plo�e,!vln.!kryt,!do!30° m2 1,20 100,00 120,00

1,20

14 764352810R00 Demontá�!�lab#!p#lkruh.!rovných,!r�!330!mm,!do!30° m 64,20 60,00 3 852,00

64,20

15 764359810R00 Demontá�!kotlíku!kónického,!sklon!do!30° kus 4,00 60,00 240,00

16 764430840R00 Demontá�!oplechování!zdí,r�!od!330!do!500!mm m 10,75 60,00 645,00

10,75

17 764430850R00 Demontá�!oplechování!zdí,r�!600!mm m 21,50 60,00 1 290,00

21,50

18 764454801R00 Demontá�!odpadních!trub!kruhových,D!75!a!100!mm m 19,80 60,00 1 188,00

19,80

19 764774401R00

Falc.krytina!z!lak.Pz!plechu,v.8!m,!svitky,�.500!mm,do!30° m2 390,92 1 200,00 469 104,00

390,92

20 764775303R00 !h$ebená !pro!v"trané!st$echy m 32,10 750,00 24 075,00

32,10

21 764775307R00 ochranná!m$í�ka!proti!pták#m,!�í$ka!125!mm m 70,95 100,00 7 095,00

70,95

22 764778103RT1 kotlík!�labový!kulatý!z!lak.Pz!plechu,!�lab!333!mm,!D!80!mm!v!
barv"!tmav"!hn"dá,!antracitová,!sv"tle!�edá kus 4,00 160,00 640,00

4,00

23 764778113RT1 �lab!podokapní!p#lkruhový!z!lak.Pz!plechu,!R�!333!mm!v!barv"!
tmav"!hn"dá,!antracitová,!sv"tle!�edá,!! m 64,20 540,00 34 668,00

64,20

118,56*0,025

16,12

14,8*4,7*2+19,3*3,6*2

278,08

278,08

Slepý rozpo#et

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE!ST"ECHY!#OV!OLE�NICE

13,8*5,8*2+18,3*5,8*2

20+20

13,8*10+18,3*10

5,8*13,8*2+5,8*18,3*2

11,2*2*13*0,2

5,8*2*2*13*0,2

321*0,1*0,12+372,36*0,025

0,5*4*0,6

13,8*2+18,3*2

10,75

10,75*2

13,8*2+18,3*2

4,4*2+5,5*2

5,8*14,6*2+5,8*19,1*2

13,8+18,3

1/PL.:64,5*1,1

2+2
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10001731 REKONSTRUKCE ST!ECHY PROV. BUDOVY "OV OLE�NIRozpo et: 10001731

S01 REKONSTRUKCE ST!ECHY "OV

P. . #íslo!polo�ky Název!polo�ky MJ mno�ství cena / MJ celkem!(K )

Slepý rozpo#et

Stavba :

Objekt : REKONSTRUKCE!ST"ECHY!#OV!OLE�NICE

24 764778122RT1 odpadní!trouby!kruhové!z!lak.Pz!plechu,!D!100!mm!v!barv"!
tmav"!hn"dá,!antracitová,!sv"tle!�edá, m 19,80 540,00 10 692,00

19,80

25 764813150R00 Lemování!zdí!z!lak.Pz!plechu,tvr.krytina,r�!500!mm m 10,75 420,00 4 515,00

10,75

26 764813160R00 Lemování!zdí!z!lak.Pz!plechu,tvr.krytina,r�!660!mm m 21,50 560,00 12 040,00

21,50

27 998764202R00 P$esun!hmot!pro!klempí$ské!konstr.,!vý�ky!do!12!m! % 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 764 Konstrukce klempí$ské 580 164,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé
28 765323830R00 Demontá�!azbestocement.vlnovek,!na!konstr.,do!suti m2 372,36 200,00 74 472,00

372,36

29 765328813R00 Dem.h$eben#!a!náro�í!vláknocem.,!kryt.!vlnitá,!su' m 32,10 200,00 6 420,00

32,10

30 765901182R00 Fólie!podst$e�ní!vodot"sná!se!smy kovou!roho�í m2 390,92 250,00 97 730,00

390,92

31 998765202R00 P$esun!hmot!pro!krytiny!tvrdé,!vý�ky!do!12!m! % 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 188 622,00

Díl: 766 Konstrukce truhlá%ské
32 766421821R00 Demontá�!oblo�ení!strop#!palubkami m2 70,62 60,00 4 237,20

70,62

33 766421822R00 Demontá�!podkladových!ro�t#!oblo�ení!podhled# m2 70,62 60,00 4 237,20

70,62

34 766420010RAA Obklad!podhledu!palubkami!pero-drá�ka!palubky!SM/JD,!
lakování m2 70,62 1 000,00 70 620,00

70,62

35 998766202R00 P$esun!hmot!pro!truhlá$ské!konstr.,!vý�ky!do!12!m! % 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlá$ské 84 094,40

Díl: 783 Nát&ry
36 783784503R00 Nát"r!tesa$ských!konstrukcí!impregna ním!nát"rem m2 627,21 45,00 28 224,36

342,16

285,05

Celkem za 783 Nát%ry 28 224,36

Díl: M21 Elektromontá�e
37 M21-01 Demontá�!stávajícího!hromosvodu kpl. 1,00 5 000,00 5 000,00

1,00

38 M21-02 Nový!hromosvod!+!revizní!zpráva kpl. 1,00 15 000,00 15 000,00

1,00

Celkem za M21 Elektromontá�e 20 000,00

Díl: D96 P%esuny suti a vybouraných hmot
39 979990107 XX Poplatek!za!skládku!suti!-!sm"s!betonu,cihel,d$eva t 1,71 2 500,00 4 275,00

1,71

40 979990201 XX Poplatek!za!skládku!suti!-azbestocementové!výrobky t 8,74 5 600,00 48 930,56

8,74

41 979011111R00 Svislá!doprava!suti!a!vybour.!hmot!za!2.NP!a!1.PP! t 10,45 120,00 1 253,87

42 979081111R00 Odvoz!suti!a!vybour.!hmot!na!skládku!do!1!km! t 10,45 100,00 1 044,89

43 979081121R00 P$íplatek!k!odvozu!za!ka�dý!dal�í!1!km! t 94,04 100,00 9 403,99

44 979087311R00 Vodorovné!p$emíst"ní!suti!no�ením!do!10!m! t 10,45 100,00 1 044,89

45 979087391R00 P$íplatek!za!no�ení!suti!ka�dých!dal�ích!10!m! t 10,45 100,00 1 044,89

46 979094211R00 Nakládání!nebo!p$ekládání!vybourané!suti! t 10,45 100,00 1 044,89

Celkem za D96 P$esuny suti a vybouraných hmot 68 042,97

4,4*2+5,5*2

10,75

10,75*2

70,62

70,62

(13,8+13,8+18,3+18,3)*1*1,1

13,8*5,8*2+18,3*5,8*2

13,8+18,3

390,92

10,45-8,74

372,36*0,022+0,017*32,1

1

1

vazníky.:11,2*0,45*13*2+11,2*1,45*0,5*13*2

hranoly.:12*0,44*32,1+9*0,4*32,1

Stránka!4!z!4


