TERLICKO

¢. smlouvy objednatele: 178/2026/Kch
¢. smlouvy zhotovitele: R297/2026

SMLOUVA O DILO

na akci:
»Stavebni tpravy schodisté u ul. Okrajova”

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,obcansky zakonik”)

Smluvni strany

Objednatel:
Nazev: Obec Térlicko
Sidlo: Majova 474/16, Horni Térlicko, 73542 Térlicko
Zastoupen: Ing. David Biegun, starosta
ICO: 00297666
DIC: CZ00297666
Bankovni spojent: Ceska spotitelna, a.s.
Cislo ugtu: 1721602399/0800
na strané jedné jako ,objednatel”
a
Zhotovitel:
N&zev/obchodni firma: K2 stavebni Moravia s.r.o.
Sidlo: Pocatecni 429/10, 710 00 Slezska Ostrava
Kontaktni misto: Pocatecni 429/10, 710 00 Slezska Ostrava
Zastoupen: Marianem Kotasem, jednatelem
ICO: 28573994
DIC: CZ28573994
Zapsan v obchodnim rejstriku vedeném KS v Ostravé , oddil C, vlozka 32700.
Bankovni spojent: Komeréni banka, a.s.
Cislo uctu: 43-3741890227/0100

Zhotovitele jsou opravnéni zastupovat (v¢. kontaktu):
e ve vécech smluvnich: Marian Kotas, jednatel
e ve vécech technickych: Ing. Ladislav Ploc, manaZer staveb, tel.+420724196984, e-mail:
ploc@k2stavebni.cz

na strané druhé jako ,.zhotovitel”.



l.
Preambule

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vybérového fizeni k vefejné zakdzce malého rozsahu na stavebni
prace s nazvem ,Stavebni Upravy schodiSté u ul. Okrajova” (dale jen ,vefejna zakdzka“) zaddvané mimo
rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen jako
,ZINZ"), dale v souladu se Smérnici pro zaddvani vefejnych zakdzek malého rozsahu Obce Térlicko

v

C.

1/2025 (dale jen ,Smérnice) mezi objednatelem, jakoZto zadavatelem vefejné zakazky,

a zhotovitelem, jakozto vybranym dodavatelem.

2.1

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

IL.

Pfedmét smlouvy, dilo

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo, jak je toto definovano nize v této smlouvé, provede na svij naklad,
nebezpeli a odpovédnost a pfedd ho objednateli za podminek stanovenych a specifikovanych
v této smlouveé.

Objednatel se zavazuje, Ze za podminek stanovenych v této smlouvé prevezme od zhotovitele
fadné dokoncené dilo bez zjevnych vad a nedodélkd, zaplati za né dohodnutou cenu a poskytne
zhotoviteli dohodnutou soucinnost.

Dilem se rozumi provedeni stavebnich praci a poskytnuti souvisejicich doddvek a sluzeb, jejichz
hlavnim Ucelem jsou stavebni Upravy schodisté na ul. Okrajova v obci Térlicko (déle jen ,dilo”).

Provedenim dila se rozumi UplIné, funkéni a bezvadné provedeni viech sluzeb, dodavek (véetné
veskeré dokumentace), praci, konstrukci a zkousek, jejichZ provedeni je pro radné dokonceni dila
nezbytné a predani dila objednateli.

Dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby vypracovanou spole¢nosti INPROS F-M s.r.o., ICO: 64611281, odpovédny projektant
Ing. Pavel Krupa, CKAIT & 1103766 (déale jako ,DPS“) a soupisem stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb svykazem vymér (déle jako ,poloZkovy rozpocet”), které byly zhotoviteli pfedany
spolecné se zadavaci dokumentaci k verejné zakazce.

Zhotovitel je rovné? povinen dilo provést v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, ¢eskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k pInéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporucenymi a ndvody vyrobcl stavebnich materidl( a vyrobkd platnych v dobé provadéni dila,
dale v souladu s pokyny objednatele, koordindtora BOZP, technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta, je — li tento vykondavan.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat a plnit dané podminky nasledujicich
zavaznych verejnopravnich rozhodnuti:

= Rozhodnuti - Stavebni povoleni, (dale jen ,Stavebni povoleni®), vydané Magistratem mésta
Havifova, odbor stavebniho rfddu a pamatkové péce, ¢j. MMH/14055/2025, ze dne
20.01.2025,

jeZ je soucasti DPS.

Soucdasti zavazku provést dilo je rovnéz povinnost zhotovitele na své naklady zajistit:

a) provedeni nutnych zkousek, testl, ovéreni a revizi dle platnych a Ucinnych pravnich predpis(
a CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu) véetné protokol(, jakoz
i atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobk( (dle zadkona ¢.22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpis() a ostatni doklady, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané a/nebo
smluvené kvality a parametr(, pricemz doklady osvédcujici vySe uvedené preda zhotovitel
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objednateli ve dvou vyhotovenich v ¢eském jazyce pfi pfedani a prevzeti dila,
b) vSechny nezbytné prizkumy nutné pro radné provedeni dila,

c) provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila,

d) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu Zivota, zdravi
a majetku v mistech dotéenych realizaci dila (zejména chodcU, imobilnich osob a vozidel),

e) to, Ze na stavenisté mohou kromé zhotovitele a jeho zaméstnancd nebo jinych osob
ve smluvnim vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jim povérené osoby a osoby
k tomu opravnéné ze zdkona nebo na jeho zakladé,

f)  bezpelnost prace a ochranu Zivotniho prostredi v rozsahu dle pfislusnych pravnich predpisd,

g) projednani a obstarani pravniho titulu k pripadnému zvlastnimu uzivani pozemnich
komunikaci a verejnych ploch véetné Uhrady pfislusnych verejnopravnich i
soukromopravnich pinéni (zejména spravnich poplatkd, ndjemného atd.),

h) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€éetné napojeni na inZzenyrské site,

Zhotovitel se pfipoji na potrebné zdroje el. energie, vody a zdroje jinych energii
prostfednictvim odbérnych zafizeni s vlastnimi odpoctovymi méfidly, a to v mistech, které
urci objednatel. Veskerou spotfebu el. energie, vody a jinych energii je zhotovitel povinen
uhradit objednateli nebo pfimo prislusnému dodavateli pfislusné energie ¢i sluzby,

i) odvoz a uloZeni vybouranych hmot, stavebni suti a veskerého dalSiho odpadu vzniklého pfi
provadéni dila na skladku vcetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona
¢.541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl, pricem?Z spinéni této povinnosti
zhotovitel na vyzadani objednateli dolozi pfislusnymi doklady,

j) uvedenivsech povrchl dotéenych provadénim dila do plivodniho stavu (pozemni komunikace
vC€. chodnik(, zelen, prikopy, propustky apod.),

k) uvedeni veskerych pozemk( dotéenych provadénim dila a majetku tfetich osob umisténého
na téchto pozemcich do plvodniho stavu, pokud nejsou Upravy téchto pozemk( predmétem
dila,

[)  vsouladu s pravomocnymi rozhodnutimi, jakoZ i platnymi a U¢innymi vyjadfenimi dotéenych
subjektd, ozndmeni zahdjeni stavebnich praci napf. spravcim siti apod.,

m) zabezpecleni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti,

n) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd
vztahuijicich se k pfredmétu dila,

o) zhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (pfipadné s vyznacenim odchylek,
doslo-li k nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci);

p) geodetické zaméreni stavby:

e Geodeticky bude zaméreno skutecné provedeni stavby a veskeré dotéené inzenyrské sité
vCetné stavbou odkrytych, ale neprekladanych inzenyrskych siti. Poloha a vyskové ulozeni
siti bude zdokumentovano na samostatné pfiloze. Vysledek geodetického zaméreni bude
ovéren osobou opravnénou k ovérovani vysledk zemémérickych cinnosti dle zédkona ¢.
200/1994 Sb.

e \Vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby (geodetické
zaméreni stavby) v ¢asti obsahujici geometrické, polohové a vyskové urceni dokoncené
stavby nebo technologického zatizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve strukture dle
priloh €. 3 a 4 vyhlasky ¢. 393/2020 Sh., o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), ve znéni
pozdéjsich predpist, v aktuadlné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM.
Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich Udaji digitalni technické mapy.
Soucasti geodetického podkladu je posouzeni ndvaznosti vysledku zaméfeni nového stavu
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2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

na stav dosavadni.

o Vysledek geodetického zaméreni stavby bude pfeddn nejpozdéji pfi dokonceni stavby, a to
3 x v listinné podobé a elektronicky (mailem na adresu spravce stavby nebo na nosici USB
flash disk) ve formatu *.dwg nebo *.dgn. Grafickd ¢ast zaméfeni bude zpracovana ve
vektorové formé v soufadnicovém systému jednotné trigonometrické sité katastralni
(JTSK). Pfesnost zaméfeni bude uvedena v textové &asti zaméfeni a bude odpovidat
minimalné tridé pfesnosti 3, tzn. stfedni soufadnicova odchylka +0,14m, vySkova odchylka
+0,12m vzhledem k vybudované mérické siti.

e Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému
vysledku geodetického zaméreni stavby. Objednatel je opravnén uzavrit podlicencni
smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén
licenci vdaném rozsahu udélit.;

g) veskeré prace a cinnosti souvisejici s prerusenim provadéni dila za podminek dle této
smlouvy.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze soucdsti dokladové ¢asti projektové dokumentace, uvedené
ve ¢l Il. odst. 2.5. této smlouvy, jsou uzaviené smlouvy se spol. Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s. (dale jen ,SmVaK”), a to konkrétné v ¢asti E4_21, které upravuji
povinnosti ohledné prelozky vodniho dila a zavazuje se k soucinnosti pfi plnéni téchto smluvnich
zavazk(. Po uzavreni této Smlouvy o dilo Zhotovitel zajisti provedeni prelozky vodniho dila dle
podminek uvedenych smluv v dokladové ¢asti projektové dokumentace a uzavie Smlouvu o dilo
na realizaci prelozky vodniho dila svlastnikem vodniho dila, tj. spol. SmVaK. Zhotovitel
neodkladné informuje Objednatele o uzavieni smluvniho vztahu na realizaci prelozky.

M.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje pfi provadeéni dila dodrZovat nasledujici terminy:
Termin preddni a prevzeti stavenisté:  do 10 dn( od uzavieni smlouvy

Termin zahajeni praci: do 7 dnli po predéni a prevzeti stavenisté

Termin provedeni dila: nejpozdéji do 90 dnli od predani a prevzeti stavenisté

Jestlize v dUsledku nepfiznivych klimatickych podminek nebude mozné provadét zadné stavebni
¢i jiné souvisejici prace, bude Ih(ta pro provedeni dila po pisemné dohodé stran ve stavebnim
deniku prodlouZena o pfislusny pocet dn(, v nichZ neni mozné stavebni prace provadét.

O predani stavenisté zhotoviteli bude sepsan zapis, ktery bude datovan a podepsan objednatelem
a zhotovitelem, ¢ osobou ktomu objednatelem a/nebo zhotovitelem vyslovné pisemné
opravnénou.

Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnéniverejné zakazky, ktery je prilohou ¢. 2 této
smlouvy o dilo. V pfipadé jakéhokoliv rozporu maji pfed obsahem prilohy ¢. 2 této smlouvy
prednost ujednani uvedena v ¢lancich I. az XVII. této smlouvy.

Misto plnéni dila je kraj Moravskoslezsky, katastralni Gzemi Horni Térlicko, parcely ¢. 954, 1359,
3968/1, 3968/4.
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.
Cena dila

Cena za dilo provedené vrozsahu dle této smlouvy je sjedndna v souladu scenou, kterou
zhotovitel nabidl vrdmci zaddvaciho fizeni na vefejnou zakdzku na zdkladé ocenéného
polozkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dilo &int:

Cena bez DPH 1854 412,74 K¢
DPH 389 426,68 K¢
Cena véetné DPH 2 243 839,42 K¢

Polozkovy rozpocet je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

Cena dila byla sjedndna jako nejvySe pfipustnd a zahrnuje veSkeré ndklady zhotovitele
na kompletni provedeni dila bez vad a nedodélkd.

Sjednana cena je platna po celou dobu trvani této smlouvy. V pfipadé, Ze dojde k prodleni
s predanim dila z dGvodU leZicich na strané zhotovitele, je tato cena neménnd aZ do doby
skutecného predani dila. V souvislosti s tim objednateli vznika pravo na uhrazeni pfipadné vzniklé
Skody nebo jinych narokd dle této smlouvy.

Cenu za dilo a jednotkové ceny stanovené v polozkovém rozpoctu je mozné zménit pouze
z davodl uvedenych v tomto ¢lanku Smlouvy.

a) Cenazadilo a jednotkové ceny budou upraveny v pripadé, Ze v pribéhu provadéni dila dojde
ke zméné sazby DPH, a to pouze v ¢astce odpovidajici DPH a pouze v souladu se zménou sazby
DPH.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provést nové prace (viceprace), které zhotovitel neni
povinen provést dle této smlouvy, postupuje se pfi jejich zadani podle § 222 7ZZVZ. Zhotovitel je
povinen provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli
k odsouhlaseni. Prace, dodavky a sluzby, které nejsou soucasti dila a nejsou zahrnuty v cené dila,
musi byt nejprve sjednany dodatkem k této smlouvé, teprve potom realizovany. Pokud zhotovitel
nedodrZi tento postup, ma se za to, Ze prace, dodavky a sluzby, resp. ¢innosti jim realizované, byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

Ocenéni navrhovanych vicepraci provede zhotovitel podle poloZek (a jejich jednotkovych cen) dle
polozkového rozpoctu, ktery je prilohou €. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pouZit popsany zpUsob
ocenéni, bude ocenéni provedeno individudlni kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim k poloZkam
katalogli smérnych cen vaktudlnim znéni, vydanych napf. spole¢nosti URSCZ, a.s.,
ICO: 47115645, a nebude-li ani toto moiné, pak budou jednotkové ceny uréeny dohodou
smluvnich stran. Ocenéni vicepraci podléha schvaleni objednatelem. O téchto zménach uzaviou
obé smluvni strany dodatek ke smlouvé postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen
predem vyslovné upozornit objednatele v pfipadé, Ze jim navrzené zmény zhorsuji ¢i jinak méni
kvalitu, funkénost, vlastnosti ¢i jiné parametry dila.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace (prace a vyméry ocenéné v nabidce, ale
neprovedené), nebo objednatel nafidi nékteré prace, dodavky a sluzby neprovadét, je zhotovitel
povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli
k odsouhlaseni. Tyto prace pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaZzeny v soupisech
provedenych praci dokladanych u fakturaci a zhotovitel nebude oprdvnén je fakturovat i za né
poZadovat jakoukoliv Uhradu ¢i nahradu.
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5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

V.
Platebni podminky a fakturace

Zalohy na platby nejsou sjednany, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemUze po objednateli
uhrazeni zalohy poZadovat.

Cenu za dilo nebo jeji ¢asti bude objednatel hradit zpétné na zakladé dil¢ich faktur vystavovanych
zhotovitelem jedenkrat mésicné na zakladé objednatelem pisemné schvdleného ocenéného
pisemného soupisu praci a dodavek skute¢né provedenych v daném kalendafnim mésici (dale jen
,Zjistovaci protokol”). Nedilnou pfilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem podepsany
(tj. odsouhlaseny) zjistovaci protokol. Bez tohoto doklad( je faktura nedpina.

Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat vZdy k poslednimu dni kazdého kalendainiho
meésice a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po
meésici, za ktery je zjiStovaci protokol zpracovan. Objednatel se ke zjistovacimu protokolu pisemné
vyjadri do péti pracovnich dnd ode dne jeho predlozZeni zhotovitelem dle predchozi véty tak, ze
jej odesle zhotoviteli odsouhlaseny nebo jej odesle zhotoviteli neodsouhlaseny s uvedenim
pripominek, zmén ¢i vyhrad.

Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve
zjistovacim protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozdéji do 15 dnl ode dne
doruceni objednatelem odsouhlaseného zjistovaciho protokolu zhotoviteli.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury objednateli, bez ohledu
na drivéjsi datum splatnosti uvedené na fakture.

Faktury budou mit néleZitosti danového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, a ndleZitosti obchodni listiny dle ust. § 435 obcanského
zakoniku. DPH bude uvedeno podle platnych danovych predpisti. Faktura musi vedle téchto
povinnych ndlezitosti ddle obsahovat:

® nazev vefejné zakazky: Stavebni Upravy schodisté u ul. Okrajova
® soupis provedenych praci v elektronickém vystupu ze softwaru pro rozpoctovani
= jako prilohu objednatelem odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy v
téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena dila,

b) budou-li vyuctovany prace, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu
s touto smlouvou neodsouhlasil,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.
Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plvodni doba splatnosti

faktury. Celad doba splatnosti faktury stanovena v odst. 5.5 tohoto ¢lanku smlouvy béZzi opétovné
ode dne doruceni nové vyhotovené a opravené faktury objednateli.

Veskeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostnim prevodem ve prospéch bankovniho G¢tu dodavatele uvedeného v zahlavi této
smlouvy. Penézity zdvazek (dluh) objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je pfislusna ¢astka
pfipsdna na bankovni Uc¢et zhotovitele.

Cenu dila bude moiné ménit pouze, dojde-li ke zméné pravnich predpist tykajicich se zmény
sazby DPH, jinak pouze na zadkladé dodatku ktéto smlouvé, a to za dodrzeni pfislusnych
ustanoveni ZZVZ, resp. Pravidel.
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5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace za podminek stanovenych touto smlouvou, bude jejich cena
uhrazena na zakladé samostatné faktury, jejiz pfilohou bude objednatelem odsouhlaseny soupis
vicepraci, a vtakovém ptipadé musi faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly
viceprace sjedndny a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvé. PFipadné viceprace budou
samostatné fakturovany ve stejnych terminech a dle stejného principu jako u faktur ceny dila dle
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnénifinancnich zavazkd svym poddodavatellim, kdy
za fadné a vcasné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni
poskytnuta k plnéni dila, a to vidy do 5 pracovnich dnll od obdrzZeni platby ze strany objednatele
za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalsich drovni
dodavatelského retézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do
nizsich Urovni dodavatelského retézce.

VI
Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho fradnym dokoncéenim a predanim dila objednateli,
bez zjevnych vad a nedodélk(l. Soucasti zavazku provést dilo je i predani prislusnych dokladd, listin
a materiadl( objednateli. Dokoncené dilo preda zhotovitel objednateli nejpozdéji posledni den
terminu pro provedeni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat pisemné nejméné deset pracovnich dnd predem objednatele
k predani a prevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit
Ucast u prejimaciho fizeni téch svych smluvnich partnerd, jejichZ Ucast je k radnému predani
a prevzeti dila nutna. Objednatel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila odborné zplsobilé
osoby plsobici na stavbé, zejména osobu vykonavajici funkci technického dozoru objednatele,
pfipadné také autorského dozoru projektanta, pfip. dalsi osobu uréenou objednatelem.

Dilo je pfeddno a prevzato zapisem podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran (tzv.
predavaci protokol). Predavaci protokol zpracovany zhotovitelem bude obsahovat zejména:

a) udaje dle ust. § 3019 obcanského zakoniku,

b) identifikacni udaje o dile,
¢) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,
d) prohldseni zhotovitele, Ze dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném v protokolu objednateli

preddva, a prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele prejim3,

e) soupis priloh,

f) soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace ovérené ve stavebnim fizeni nebo
fizeni o povoleni zaméru,

g) ustanoveni, Ze dilo je ke dni podpisu predavaciho protokolu prosto zjevnych vad a nedodélkd,
v pfipadé, Ze pfi pfedani a prevzeti dila nebudou zjistény zjevné vady a nedodélky,

h) jmenovity seznam Ucastnikd prejimaciho fizeni,

i) uréeni mista a ¢asu predani a prevzeti dila;

i) prevezme-li objednatel dilo s ojedinélymi drobnymi vadami ¢i nedodélky, které nebudou
samy o sobé ani ve spojeni sjinymi branit funkéné nebo esteticky uzivani dila nebo
podstatnym zplsobem omezovat uzivani dila, seznam téchto drobnych ojedinélych vad

a nedodélkll a termin uréeny objednatelem zhotoviteli k jejich odstranéni;
k) jakékoliv dalsi skutecnosti poZadované objednatelem.

Zmény nebo odchylky od dokumentace ovérené ve stavebnim fizeni nebo fizeni o povoleni
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

zdméru budou zaneseny do dokumentace skutec¢ného provedeni stavby na naklady zhotovitele,
a to nejpozdéji v terminu pro provedeni dila dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén, nikoliv vsak povinen, dilo pfevzit i v pfipadé, Ze dokoncéené dilo bude pfi
pfeddnivykazovat ojedinélé drobné vady ¢i nedodélky, které nebudou samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi branit funkéné nebo esteticky uzivani dila nebo podstatnym zplsobem omezovat uzivani
dila. V pfipadé dle predchozi véty uvedou smluvni strany do pfedavaciho protokolu vycet viech
vad a nedodélkd a Ihtu pro jejich odstranéni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkl, pak plati,
Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 15 pracovnich dnd ode dne
podpisu predavaciho protokolu, kterym dojde k predani a prevzeti dila s vyhradou odstranéni vad
a nedodélkd. Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit vady a nedodélky i v pripadé, kdy
podle jeho ndzoru za vady a nedodélky neodpovida. Ndklady na odstranéni v téchto spornych
pripadech nese az do vyjasnéni nebo vyreseni rozporu (posouzenim znalce stanovaného ze strany
objednatele na naklady strany, jejiz stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

Po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku bude o této skutecnosti sepsan smluvnimi stranami
protokol.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zédpis, v némZ uvedou sva
stanoviska a jejich odGvodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni ust. § 2609 oblanského zakoniku a zhotovitel neni
opravnén dilo nebo jeho ¢ast svépomocné prodat tfeti osobé.

Veskeré pozemky dotcené provadénim dila a majetek objednatele nebo tfetich osob umistény na
téchto pozemcich je zhotovitel povinen na svij naklad uvést do plvodniho stavu. V pfipadé, ze
nebude moZné uvést tyto pozemky a/nebo dal$i majetek umistény na téchto pozemcich do
plvodniho stavu, zhotovitel se timto zavazuje nahradit pripadné vzniklou Ujmu objednateli nebo
tfetim osobam v penézich.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi predani dokonceného dila predat objednateli vSechny
dokumenty a doklady vztahujici se k dilu a jeho fadnému uzivani, které byl zhotovitel povinen na
zakladé této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpist opatfit. Zejména tak zhotovitel
pfedd vsechny protokoly o provedenych zkouskach, prizkumech a testech, dokumentaci
skuteéného provedeni dila/stavby a doklady o spInéni podminek spravnich povoleni.

VII.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel, pficemz vlastnikem véci, které jsou
urceny k provadeéni dila, se objednatel stavd okamzikem jejich zapracovani do dila.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od pocatku zhotovitel, a to aZz do okamziku predani
a prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledé na pfechod vlastnického prava k dilu
nebo dil¢im ¢astem dila dle smlouvy, nebezpedi skody na predmétu dila, odpovédnost za né a
jejich ochranu, spolec¢né srizikem jejich ztraty nebo poskozeni Ci jakékoliv jiné Ujmy nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, zjakych pfric¢in k nim doslo, prechazi ze zhotovitele na
objednatele podpisem protokolu o predani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Timto
ustanovenim nejsou dotceny zarucni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv ¢asti dila Skoda, ztrata nebo jakakoliv jind Ujma v dobé do
prechodu nebezpedi skody na dile na objednatele, zhotovitel na své naklady odstrani vzniklou
Skodu, ztradtu nebo jinou Ujmu a uvede dilo nebo jeho ¢asti, véetné véci ve vsech ohledech
do bezvadného stavu a do souladu s podminkami smlouvy.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

VIII.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel, jakoZto odborné zpUsobild osoba, je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila a upozornit objednatele bez
zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpisi, zejména zdkona
¢. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odméniovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004 Sh.,
0 zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vci vsem osobam, které se na plnéni dila podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostredné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotoviteli je povinen prevzit od objednatele stavenisté pro provadéni dila dle této smlouvy
v terminu dle této smlouvy. Stavenistém se rozumi prostor vymezeny pro provadéni dila a pro
zarizeni stavenisté v rozsahu dohodnutém pfi pfejimce stavenisté, kterd bude provedena zapisem
o predani stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpecit zafizeni stavenisté (provozni, socialni
a pripadné i vyrobni), a to v souladu s jeho potfebami, v souladu s projektovou dokumentaci
avsouladu sdalsimi pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit vramci zafizeni
stavenisté vhodné podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta/architekta,
technického dozoru objednatele a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti) v souladu s ustanovenim § 2 - 6 zdkona
¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,.zdkon o BOZP*), pfi realizaci
stavby zajistit zejména zdkonem stanovené:

= pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi,

= pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi na stavenisti,

= pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni,

= pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,

= bezpecnostni znacky, znaceni a signaly.

Dalsi minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, které je
zhotovitel povinen dodrZovat, jsou stanoveny v nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich

minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisd, a v jeho prilohach (dale jen ,NV*).

Zhotovitel bude pfi provadéni praci respektovat a pInit poZadavky koordindtora BOZP ve smyslu
zdkona o BOZP.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani zdsad BOZP podle pfislusnych pravnich predpisd. K tomu
Ucelu je povinen zajistit interni kontrolu dodrzovani povinnosti danych zdkonem o BOZP a NV,
pripadné dalsimi pravnimi predpisy, a to jak u vlastnich zaméstnanc(, tak u svych poddodavatel(.
Zhotovitel je na své ndklady zejména povinen zajistit:

a) pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané; zhotovitel je rovnéz povinen pribéiné znalosti svych
zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané provérovat,

b) provedeni vstupnich Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u
zaméstnancl svych poddodavatel(,

c) aby vsichni pracovnici zhotovitele a vSsech poddodavateld pouZivali nezbytné ochranné
pracovni pomcky,
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

d) aby byl v prostorach pracovist dodrzovan zakaz koureni, vyjma mist ke koufeni urcenych,

e) aby byla dodrZovédna bezpelnostni opatfeni (napf. ohrazeni, oploceni, osvétleni, opatreni
proti vstupu nepovolanych osob, opatreni proti padu z vysky, uloZzeni materiall — zejména viz
prilohy k NV),

f)  poskytnout potfebnou soucinnost koordinatorovi BOZP k provedeni ustanoveni § 16 zakona
o BOZP.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na pracovisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pomUckami.

Ddle je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodrZovat veskeré bezpecnostni, hygienické, pozarni predpisy a predpisy z oblasti
ochrany zZivotniho prostredi, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfrislusnymi predpisy.
Ddle je povinen zajistit si vlastni dozor a provadét soustavnou kontrolu v priibéhu provadéni
dila nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni dozor u téch praci, kde to predepisuji pozarni
predpisy, a to i po skoncenitéchto praciv rozsahu stanoveném platnymi a Ucinnymi pozarnimi
predpisy,

b) upozornit objednatele a dalsi osoby na pracovisti na vSechny okolnosti, které by mohly vést
pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi objednatele nebo
dalsich osob ¢i k ohrozeni provozu nebo jinych technologickych zafizeni a spotfebicd v
objektu. Toto upozornéni nezprostuje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladnd opatreni k
odvraceni téchto okolnosti,

c) zajistit a dodrZovat veskeré bezpecnostni, hygienické, poZarni predpisy a predpisy z oblasti
ochrany Zivotniho prostredi, véetné dodrzovani zasad ,vyznamné neposkozovat” Zivotni
prostfedi (DNSH — Do Not Significant Harm), a to v rozsahu a zplsobem stanovenym
prislusnymi predpisy.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pti provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim

dila je zhotovitel povinen neprodlené o tomto informovat objednatele a zabezpecit vysSetreni

Urazu a sepsani prislusného zdznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou

soucinnost.

Zaméstnanci zhotovitele, pfipadné zaméstnanci poddodavatell zhotovitele se budou zdrzovat
pouze na stavenisti a na mistech smluvné dohodnutych.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen predloZit. Poruseni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se povaZuje za
podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen vést pfi provadéni stavby stavebni denik nebo
jednoduchy zdznam o stavbé ve smyslu § 166 zdkona ¢. 283/2021 Sb. stavebni zdkon, ve znéni
pozdéjsich predpisd. Obsahové nalezitosti stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé
a dalsi podminky zpdsobu jejich vedeni stanovi provadéci pravni predpis (vyhlaska ¢. 131/2024
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd).

Po dokonceni dila pfeda zhotovitel original stavebniho deniku objednateli.

Zaznamy do stavebniho deniku nebo jednoduchého zdznamu o stavbé jsou opravnéni provadét
stavebnik, stavbyvedouci, osoba vykondvajici stavebni dozor, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby a osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémértickych Cinnosti. Zdznamy
jsou dale opravnény provadét osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika nebo dozor
projektanta, jsou-li takové dozory vykondvany, koordindtor bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,
pUsobi-li na stavenisti, a dalsi osoby, které mohou vykondvat kontrolu podle jinych pravnich
predpist. Zapisy ve stavebnim deniku nebo jednoduchém zdznamu o stavbé se nepovazuji za
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

zménu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zaFizen{ a technologie, jejich? poufiti je v CR
schvdleno a maji osvédcéeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédcéeni
(prohldseni o shodé dle § 13 zadkona ¢.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky
a ozméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd, a bezpecnostni listy dle
zakona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpist) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamziku dodani
na misto plnéni, pokud nenfi stanoveno jinak.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odsouhlaseni poufZiti stavebnich komponent zhotovitelem, které
budou pfi realizaci dila pouzity a do dila zabudovany. Schvéleni komponent a materidll
k zabudovani do dila bude zaznamendno ve stavebnim deniku nebo jednoduchém zdznamu
o stavbé. Schvaleni komponent a material( dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti
provést dilo fadné, jakoz i odpovédnosti z poskytnuté zaruky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéreny druhou smluvni
stranou, nezpfistupni tfetim osobam pro jiné Ucely nez pro plnéni podminek smlouvy.

V pribéhu provadéni dila, nejméné jedenkrat tydné, bude objednatel svoldvat kontrolni dny,
kterych se budou povinné Ucastnit zastupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel urci.
Vedenim kontrolnich dni je povéfen objednatel, ktery z kontrolniho dne sepiSe zapis a predd ho
viem zUcastnénym. Zapis neméni obsah smlouvy, ale ustanoveni v ném obsaZend jsou pro obé
strany zavazna. Zhotovitel zapisuje datum kondni kontrolniho dne a jeho vysledky do pisemného
zapisu.

Osoba oprdvnénad jednat za objednatele ve vécech technickych, je opravnéna svolavat kontrolni
dny dle potfeby a aktudlniho stavu realizace dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci (¢asti predmétu dila), které maji byt
v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen zapsat
do stavebniho deniku nebo jednoduchého zdznamu o stavbé nejpozdé&ji 4 pracovni dny predem.
Pfi kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky provedenych zkousek, dikazy
o jakosti pouZzitych materiald, certifikaty a atesty vztahujici se k pfislusnym ¢astem predmétu dila.
Pfed zakrytim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozdznam zakryvanych ¢asti
v rozsahu dokladajicim stav zakryvanych ¢asti anebo v rozsahu poZzadovaném objednatelem a
predad je bez zbytecného odkladu objednateli.

Bude-li objednatel v pfipadé pochybnosti o kvalité praci (¢asti predmétu dila) poZadovat
dodatecné jejich odkryti a zjisti se, ze zakryté Casti pfedmétu dila vykazuji vady, hradi naklady
spojené s odkrytim zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole praci dle odst. 8.21.
této smlouvy, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele tyto odkryt, umoznit
objednateli Fddnou kontrolu a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, ato i v pripadé,

Ze tyto prace byly provedeny fadné.

Zhotovitel ozndmi objednateli zdpisem ve stavebnim deniku nebo jednoduchém zdznamu
o stavbé 4 pracovni dny pfedem a soucasné ve stejné Ih(ité samostatné oznami objednateli na e-
mailovou adresu osoby opravnéné zastupovat objednatele ve vécech technickych termin
provadéni zkousek a ndsledné seznami objednatele pisemné sjejich vysledky. Objednatel si
vyhrazuje pravo se kvysledkiim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti
nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze
zkousky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich vysledky prokdZzou pochybnosti objednatele
nebo se ukdZe, Ze dilo ma vady, v opacném pfipadé hradi naklady na opakované zkousky
objednatel.

Zhotovitel zajisti dostatecnou tuhost, stabilitu a ukotveni jednotlivych komponentd a pripadné
zakryti okolnich konstrukci tak, aby nebyly poskozeny nebo znecistény. Zhotovitel pouZije takovou
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8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

technologii, ktera zajisti, aby pfi realizaci dila Zddnym zplsobem nedoslo k poskozeni pfilehlych
povrchi a konstrukei.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo obecné zdvaznych pravnich prfedpis(, je objednatel oprdvnén dozadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpUsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v prfimérené Ihdté k tomu poskytnuté objednatelem, kterd
nebude kratsi nez 7 dnli od doruceni vyzvy objednateli, jednd se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opravfiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a toto protokolarné predat objednateli nejpozdéji do 5
pracovnich dnl ode dne predani a prevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélkd, pokud se
strany pisemné nedohodnou jinak. Ve stejné Ih(té je zhotovitel povinen uvést nemovitosti
negativné dotéené provadénim dila nebo v pfimé souvislosti s nim do plvodniho stavu.

Zhotovitel je vazan prikazy objednatele ohledné zplsobu provadéni dila ve smyslu ust. § 2592
obcanského zdkoniku.

Zhotovitel je povinen pisemné a s dostatecnym predstihem upozornovat objednatele na veskeré
okolnosti, které mohou mit vliv na provadéni dila, jakoZ i na pfipadnou nevhodnost pokyn( i
podkladd objednatele. Jestlize objednatel i pfes pisemné upozornéni zhotovitele na splnéni
nevhodného pokynu nadale trvd, zhotovitel neodpovida za Skodu vzniklou v disledku splnéni
takového pokynu.

Zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté je i vdobé pracovniho volna a svatk( zéleZitosti
a odpovédnosti zhotovitele na jeho naklady. Zhotovitel odpovidd za pfimérenost opatfeni
provedenych za Ucelem zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté. Zhotovitel je povinen udrzovat na
stavenisti poradek a provadét pribézny uklid stavenisté a pristupovych komunikaci.

IX.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, zejména za to, Ze dilo bude zhotoveno podle podminek
stanovenych touto smlouvou, a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté
v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, pfipadné vlastnosti obvyklé, a Ze dilo
bude po celou zaru¢ni dobu pIné funkéni, pouZitelné a bude prosté vad.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v délce 60 mésicu.

Zaruéni doba pocina bézet dnem nasledujicim po pfedani a prevzeti dila prostého zjevnych vad
a nedodélkd objednatelem. V pripadé, Ze objednatel prevezme dilo s vadami a/nebo nedodélky,
uvedend zaruéni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo nedodélky do
odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi predani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v okamziku jeho predani a dale odpovida za vady dila
vyslé najevo po celou dobu zarucéni doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

Zarucni doba na celé dilo nebézi ode dne ozndmeni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do
doby odstranéni této vady.

Oznameni vady Ize ucinit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i ozndmeni vady
odeslané objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v¢as ucinéné.

V oznameni vady musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuji. Ddle v ozndmeni vady
objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén dle své
volby poZadovat zejména:
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materidll, zafizovacich predmét(
apod.),

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelng,
c) pfimérenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Ostatni prava
objednatele vyplyvajici ze zdkona timto nejsou omezena. V pfipadé, Ze je vadné plnéni
podstatnym poruSenim smlouvy ze strany zhotovitele, ma objednatel pravo od smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje provérit ozndmené vady a zacit s jejich odstrariovanim nejpozdéji do
5 pracovnich dnll ode dne obdrzeni pisemného oznameni vady, ledaze ze smlouvy vyplyva termin
drivéjsi. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni oznamené vady i v pfipadé, Ze prava
objednatele z ozndmené vady neuzndva. Naklady na odstranéni ozndmené vady nese po celou
dobu zhotovitel.

ProkaZe-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel oznamil vadu a prava z vadného plnéni uplatnil
neopravnéné, tzn., ze jim ozndmend vada neni vadou dila, resp. zaru¢ni vadou, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli nezbytné ndklady zhotovitelem ucelné vynaloZené v souvislosti
s odstranénim neopravnéné oznamené vady.

Za zarucni vadu neni povazovana vada, ktera vznikla v dsledku nespravnych pokynt ¢i podkladd
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovida, pokud na nespravnost pokyn( ¢i podklad(
objednatele pisemné upozornil a objednatel na spinéni nespravného pokynu ¢&i podkladu nadale
trval. V takovém pfipadé je zhotovitel opravnén na zdkladé poZzadavku objednatele takové vady
odstranit na naklady objednatele.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, sjednaji lhtu pro odstranéni ozndmenych vad obé
smluvni strany pisemné podle povahy a rozsahu ozndmené vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni ozndmené vady, plati Ihlty uvedené v odst. 9.13 smlouvy.

Objednatel umozni pracovniklim zhotovitele pristup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit ozndmené vady:

= oznacené objednatelem jako havarijni nebo branici uzivani dila do 48 hodin od obdrZzeni
pisemného oznameni vady,

®  nebranici uzivani dila do 7 pracovnich dnll ode dne obdrZeni pisemného ozndmeni vady,
pokud se smluvni strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,

= oznacené objednatelem jako vady vétsiho rozsahu s potfebou vypracovani technologického
postupu v terminu stanoveném pro odstranéni vady vzdjemnou pisemnou dohodou
smluvnich stran; nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni ozndmené
vady, plati, Ze oznamena vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnli ode dne doruceni
ozndmeni o vadé zhotoviteli.

O odstranéni ozndmené vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranénivady nebo
uvede dlvody, pro které odmitd opravu prevzit.

V pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni se zapocetim s odstrafiovanim oznamené vady,
je objednatel opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostrednictvim treti osoby na naklady
zhotovitele, aniz by mu timto zaniklo pravo na zaruku od zhotovitele, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel do 15 kalendafnich
dnl po obdrZeni pisemné vyzvy k Uhradé.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim oznamené vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby na ndklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendarnich dnl po obdrZeni
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

pisemné vyzvy k Uhradé. Odstranéni vady svépomoci nebo prostfednictvim tfeti osoby nema vliv
na poskytnutou zaruku za jakost dle této smlouvy.

X.
Pojisténi, odpovédnost za Skodu

Zhotovitel se zavazuje udrZovat v platnosti a Ucinnosti po celou dobu provadéni dila a trvani
zaruky za jakost pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou zhotovitelem tfeti osobé (zejména objednateli), a to tak, Ze limit pojistného plnéni
vyplyvajici z pojistné smlouvy, nesmi byt nizsi neZ 3.000.000,- K¢.

V pripadé vzniku pojistné udalosti, jejimz dlsledkem dojde ke sniZzeni minimalini vyse pojistného
kryti pod vysi uvedenou v odst. 10.1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavfit
pojistnou smlouvu novou, pripadné dodatek ke stavajici smlouvé tak, aby minimalni vyse
pojistného kryti vzdy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli kopii pojistné smlouvy, v niz bude zhotovitelem
sjedndno pojisténi, a které bude splfiovat podminky stanovené touto smlouvou (déle jen , pojistna
smlouva®“), pfipadné pojistny certifikdt, pokud z néj bude patrné splnéni podminek na pojisténi
stanovenych touto smlouvou, a to nejpozdéji do 15 kalendarnich dni ode dne uzavfeni této
smlouvy a dale kdykoliv v dobé trvani této smlouvy do 5 pracovnich dnd ode dne doruceni vyzvy
objednatele.

Zhotovitel se dale zavazuje umoznit objednateli, a to kdykoli po dobu trvani této smlouvy,
nahlédnout do origindlu pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskera opatfeni a podminky stanovené a vyplyvajici mu z pojistné
smlouvy, kterd by v pfipadé jejich v€asného neplnéni mohla mit za nasledek snizeni minimalni
pojistné vyse, jakoz i jeji ukonceni.

V pfipadé ukonceni pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen pozadat objednatele, aby odsouhlasil
nahrazeni pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, kterd bude splfiovat podminky stanovené

touto smlouvou. Objednatel bezdlvodné neodepre souhlas s nahrazenim pojistné smlouvy
smlouvou novou.

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby vSichni poddodavatelé podilejici se na dile méli uzavieno
pojisténi odpovédnosti za Skodu/Ujmu zplsobenou tfetim osobam v rozsahu pojistného plnéni
priméfeného vysi zplsobené sSkody, kterou je mozné s ohledem na cinnost provadénou
poddodavatelem predpokladat, minimalné vsak ve vysi odpovidajici vysi plnéni poskytovaného
poddodavatelem bez DPH. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen prokazat pojisténi
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti s nim anebo v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za skodu zplsobenou jeho ¢innosti na pozemcich dotcenych provadénim
dila a na majetku tfetich osob, umisténych na téchto pozemcich. Zhotovitel je povinen nahradit
Skodu vzniklou na pozemcich dotéenych provadénim dila a na majetku tfetich osob, umisténého
na téchto pozemcich, jejich uvedenim do pfedeslého stavu, pokud je toto mozné, jinak formou
finan¢ni nahrady.

10.10.Zhotovitel je rovnéZ odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile ¢i majetku objednatele i

tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v pribéhu provadéni jakychkoliv
praci a sluzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s pInénim povinnosti podle této smlouvy.
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10.11.Zhotovitel je povinen bezodkladné oznamit objednateli Skodu, ztratu nebo jakoukoliv jinou Ujmu

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

vzniklou na predmétu dila, zpdsobenou jim nebo tfeti osobou. O vzniklé skodé sepisi smluvni
strany zapis.

XI.
Bankovni zaruka za Fddné provedeni dila a za jakost dila

NepoZaduje se.

XIl.
Sankéni ujednani
DodrzZeni terminu provedeni dila se povazuje za podstatnou smluvni povinnost zhotovitele.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila dle ¢l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,- K¢ bez
DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Pro uréeni doby prodleni zhotovitele pro ucely stanoveni
smluvni pokuty dle pfedchozi véty je rozhodujici den, kdy objednatel protokoldrné prevezme dilo
bez vyhrad, pfipadné s vyhradou odstranéni vad a nedodélk(l nebranicich uziti dila.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany
zhotovitele ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢&i vadu, u nichZ je v prodleni, a to za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vady ozndamené v zarucéni dobé v dohodnutém terminu, ma
objednatel pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdou ozndmenou vadu, u niz je v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté a neodstrani zarizeni stavenisté ve sjednaném terminu, ma
objednatel pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatiovani poZzadavkd na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavbé dle odst. 8.4 az 8.8 této Smlouvy, pfipadné nedodrzeni dohodnutych a
podepsanych predpist vypracovanych koordinatorem BOZP nebo poruseni ustanoveni odst. 8.2
nebo 8.16 Smlouvy, ma objednatel pravo pozZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany
zhotovitele, a to ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni BOZP nebo ustanoveni odst.
8.2 nebo 8.16 Smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢lanku X. odst. 10.1 této smlouvy, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den, ve kterém bude trvat k poruseni povinnosti ze strany zhotovitele.

Pokud zhotovitel nepredlozi seznam poddodavatell dle ¢l. XIV. odst. 14.3 smlouvy, ma objednatel
pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s pInénim svych financ¢nich zavazk( svym poddodavatelim dle
¢l. V. odst. 5.11 této smlouvy ma objednatel préavo poZzadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany
zhotovitele ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.10.Pokud bude objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, sjedndvaji si smluvni strany moznost

uplatnéni Uroku z prodleni ve vysi stanovené pfislusnymi pravnimi predpisy.
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12.11.Ujednani o smluvnich pokutdch v této smlouvé nemaji vliv na pravo objednatele na plnou nahradu
Skody vzniklé z poruseni zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

12.12.0pravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi Ukony ze strany
objednatele.

12.13.Pokud neni vtéto smlouvé uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele zavazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.14.Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé faktury, jeZ bude prilohou vyzvy k Uhradé, splatnost této
faktury bude 30 kalendarnich dni.

XIIl.

Odstoupeni od smlouvy

13.1. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy v pfipadech stanovenych touto Smlouvou
a prislusnymi pravnimi predpisy.

13.2. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, kterym kromé pripadd odstoupeni objednatele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich smlouvy je zejména, kdyz:

a) zhotovitel je v prodleni se splnénim terminu provedeni dila nebo jeho casti delsim nez 30
kalendarnich dni;

b) zhotovitel prenese v rozporu s touto smlouvou sva prava nebo povinnosti plynouci zhotoviteli
z této smlouvy na jiny subjekt;

c) i pres opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak znemozni provadéni
kontrol a zkousek dila nebo jeho ¢asti;

d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo podstatnym zplsobem porusi na
pracovisti pravidla bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢i jiné
bezpecnostni pfedpisy a pravidla;

e) zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava realizaci
svych povinnosti danych smlouvou;

f) zhotovitel nedodrzZel garantované parametry ¢i podstatné porusil technologickou kazenr;

g) zhotovitel neobstardva, zanedbavd obstardvani, odmitd nebo neni schopen obstarat
potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v souladu se smlouvou;

h) zhotovitel prace na dile nezahadji ani ve |haté 15 dnl ode dne, kdy mél prace na dile zahdjit
(nebo prevzit stavenisté).

13.3. Zhotovitel ma prdvo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
objednatelem, kterym kromé pripadd odstoupeni zhotovitele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich je, kdyZz se objednatel pres opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 30 dnl
s Uhradou ceny dila nebo jeji ¢asti na zakladé faktury, kterou pfijal a nevratil v souladu s touto
smlouvou.

13.4. Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a ozndmeno druhé smluvni strané. V odstoupeni musi byt
dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Uc¢inky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

13.5. Pokud pred dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezdvisly znalecky subjekt
vybrany ze strany objednatele ocenéni soupisll provedenych praci odbytovym rozpoctem
stavebnich objekt proti zaplacenym a na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné
finan¢ni vyrovnani.
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13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

16.1.

16.2.

16.3.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody ¢i smluvni pokuty. Odstoupeni od
smlouvy se rovnéz nedotykd ujedndani, kterd maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni
strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplUsobu feseni spora.

XIV.
Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo samostatné, svym jménem a na vlastni odpovédnost.
Zhotovitel je opravnén zajistovat plnéni ¢asti dila prostfednictvim poddodavatele (). V pfipadé,
Ze zhotovitel povéfil provadénim ¢asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma vZdy odpovédnost,
jako by dilo provadél sam.

V pripadé, Ze zhotovitel v souladu se zadavaci dokumentaci prokazal splnéni ¢asti kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast spinéni
kvalifikace, jen ze zdvaznych divodU a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pficem?
novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou plvodni poddodavatel
prokazal za Ucastnika. Stejné tak pripadnd zména poddodavatele uvedeného v seznamu
poddodavatell v nabidce zhotovitele musi byt predem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Objednatel nesmi souhlas se zménou poddodavatele bez objektivnich divodd odmitnout, pokud
mu budou pfislusné doklady predlozeny.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat seznam vsech svych poddodavateld, ktefi mu
poskytli plnéni urcené k plnéni pfedmétu této smlouvy, a to véetné specifikace jejich podilu na
plnéni predmétu této smlouvy. Seznam poddodavatell je zhotovitel povinen predat objednateli
do 2 pracovnich dnl od obdrieni Zadosti objednatele. Objednatel je opravnén pozadat
zhotovitele o predloZeni pribézné vedeného seznamu poddodavateld kdykoliv, a to i opakované.

XV.

Platnost a U¢innost smlouvy

Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho uzavfeni, tj. dnem jejiho podpisu
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, neni-li dale sjednano jinak.

XVI.
Zavérecna ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele (dale jen ,nabidka zhotovitele”),
kterou v postaveni Ucastnika podal do zadavaciho fizeni na vefejnou zakdzku. Podkladem pro
uzavfeni této smlouvy je rovnéz zaddvaci dokumentace k verejné zakazce véetné vech jejich
pFiloh.

Jestlize ze zadavaci dokumentace k verejné zakdzce nebo nabidky zhotovitele vyplyvaji zhotoviteli
povinnosti vztahujici se k realizaci predmétu této smlouvy, avsak tyto povinnosti nejsou vyslovné
v této smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pripad dohodly, Ze i tyto povinnosti
zhotovitele jsou soucasti obsahu zdvazkového vztahu zaloZzeného touto smlouvou a zhotovitel je
povinen je dodrzZet, jsou-li pro objednatele vyhodngjsi.

V pripadé rozporu mezi zadavaci dokumentaci k verejné zakazce a vlastnim textem této smlouvy,
plati vlastni text smlouvy ve znéni jejich priloh. V pfipadé rozporu mezi vlastnim textem smlouvy
a jeho prilohami, plati vlastni text smlouvy, to neplati v pfipadé rozporu vlastniho textu smlouvy
s Udaji obsazenymi v polozkovém rozpoctu, pfiloze ¢. 1 této smlouvy, kdy ma polozkovy rozpocet
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pfednost pfed vlastnim textem smlouvy.

16.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou smluvni
stranou, nezpfistupni tfetim osobdam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a nepouzije
tyto informace pro jiné Ucely nez pro plnéni podminek smlouvy. Povinnost mi¢enlivosti dle tohoto
odstavce se nevztahuje na pfipadné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro
splnéni predmétu této smlouvy. Objednatel mizZe poskytnout informace tykajici se této smlouvy.

16.5. Zhotovitel na sebe pfebird nebezpecli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a §
2620 odst. 2 obanského zakoniku.

16.6. Adresami pro dorucovani jsou sidla (misto podnikani) smluvnich stran uvedend v zahlavi této
smlouvy.

16.7. Zhotovitel neni oprdvnén zapocist své pohledavky za objednatelem proti pohledavkam
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti
s jejim plnénim postoupit tfetim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel neni dale opravnén postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé, jakoZ i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanoveni § 1895 odst. 1
obcanského zdkoniku.

16.8. Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky, které
budou za dodatek smlouvy vyslovné oznaceny a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

16.9. Tuto smlouvu je moZno ukondit pisemnou dohodou smluvnich stran.

16.10.Na otazky vyslovné neupravené v této smlouvé se pfiméfené pouZiji ustanoveni obcanského
zakoniku. Pro Upravu otazek nefeSenych v této smlouvé se vylucuje pouZiti zvyklosti nebo praxe
zavedené mezi smluvnimi stranami.

16.11.Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této
smlouvy nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé,
Ze by jakykoli takovyto C¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli dlvodu pozbyt
platnosti (zejména z dlvodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami),
provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zplsobu provedeni
zamérl obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

16.12.0bjednatel a zhotovitel vynaloZi veskeré Usili, aby vSechny spory, které pfipadné vyplynou ze
smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnany predevsim oboustrannou dohodou. Strany se
zavazuji resit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou pfedevsim smirnou cestou. Spory, jez nebude
mozné ve |hité do 30 dnll ode dne ozndmeni sporné otdzky druhé smluvni strané vyresit smirem,
budou predloZeny pFisluinému obecnému soudu v Ceské republice. Pokud objednatel nestanovi
jinak, predlozeni sporu k feSeni podle ustanoveni tohoto ¢lanku neopraviiuje zhotovitele k
preruseni plnéni povinnosti danych mu smlouvou.

16.13.Vzhledem k tomu, Ze pfedmét této smlouvy je financovan z vefejnych vydajl, je zhotovitel v
souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé
a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spolupUsobit pfi
vykonu finan¢ni kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k
predmétu plnéni této smlouvy kontrolnim organtm.

16.14.Tato smlouva vcetné pfiloh je vyhotovena ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichZ kazda
smluvni strana obdrZi po 2 vyhotovenich. Smlouva mizZe byt uzaviena rovnéz v elektronické
podobé.

16.15.Smluvni strany prohlasuji, Ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi,
souhlasi se vsemi jejimi ¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy
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vyplyvajicich, na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

XVII.
PFilohy smlouvy

Ktéto smlouvé jsou pfipojeny nasledujici prilohy, které bez ohledu na to, zda jsou ¢i nejsou
nerozdélitelné spojeny s listinou, na které je obsaZena tato smlouva, tvori neoddélitelnou soucast
smlouvy:

Pfiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet,

Pfiloha ¢. 2 — Harmonogram plnéni dila

V Térlicku dne: viz elektronicky podpis V Ostravé, dne: viz elektronicky podpis
. wqitalné pod IIna. . Digitalné pod |
Ing. David ~ poiyepodepsaling Marian Marian Kotas
H Datum: 2026.05.11 Datum: 2026.05.11
Bi egun 07a:4u5r:nz1 +02'00" Kotas 09:37:08 +02'00'
Ing. David Biegun Marian Kotas
starosta jednatel
za objednatele za zhotovitele

v Digitalné podepsal
|n9- PfemyS| Ing. Premysl Koch
KOCh Datum: 2026.05.11

07:39:21 +02'00'
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: N26028
Stavba: CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: IC:
Obec Térlicko DIC:
Zhotovitel: IC: 28573994
K2 stavebni Moravia s.r.o. DIC: CZ28573994
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1854 412,74
Sazba dané Zaklad dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% 1854 412,74 389 426,68
snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CzZK 2243 839,42
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: N26028
Stavba: CN Térlicko - Oprava schodi$té ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: Obec Térlicko Projektant:
Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o. Zpracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétu

D.1
S0300
S0300_
D.4
VON

SO 100 Zpevnéné plochy
S0300_1 Pripojka vodovod
S0O300_02 Pripojka kanalizace
SO 400_VO

Vedlej$i a ostatni naklady

Strana 2 z 30

1854 412,74

1007 233,99
256 542,00
170 636,00
220 500,00
199 500,75

2243 839,42

1218 753,13
310 415,82
206 469,56
266 805,00
241 395,91




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
D.1-S0 100 Zpevnéné plochy

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: IC:
Obec Térlicko DIC:
Zhotovitel: IC: 28573994
K2 stavebni Moravia s.r.o. DIC: CZ28573994
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 007 233,99
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 1007 233,99 21,00% 211 519,14
sniZzena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \' CzZK 1218 753,13
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Zhotovitel
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Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
D.1-S0 100 Zpevnéné plochy
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: Obec Térlicko Projektant:
Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1 007 233,99
HSV - Prace a dodavky HSV 741 245,71
1 - Zemni prace 89 538,10
18 - Zemni prace - povrchové upravy terénu 46 792,88
3 - Svislé a kompletni konstrukce 153 168,00
5 - Komunikace pozemni 115 201,93
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 143 962,85
997 - Pfesun suté 158 407,12
998 - PFesun hmot 34 174,83
PSV - Prace a dodavky PSV 265 988,28
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm 5 330,69
767 - Konstrukce zamecnické 260 657,59

Strana 5z 30



SOUPIS PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
D.1-S0 100 Zpevnéné plochy
Misto: 25. 3. 2026
Zadavatel: Obec Térlicko Projektant:
Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1 007 233,99
p HSV Prace a dodavky HSV 741 245,71
D 1 Zemni prace 89 538,10
1 K 113106132 Rozebréni diazeb z betonovych nebo kamennych m2 61,750 24,20 1494,35
dlazdic komunikaci pro pési strojné pl do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113106132
2 K 113106134 Rozel:')[zjml dl.azveb ze zamkovych dlazdic komunikaci m2 13,000 35,03 45539
pro pési strojné pl do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113106134
3 K 113107183 Ods_tr:fmenlvpodkladu ziviéného tl pfes 100 do 150 mm m2 113,000 118,60 13 401,80
strojné pl pfes 50 do 200 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113107183
4 K 113107323 Odstranéni podl_(leidu z kameniva drceného tl pfes 200 m2 13,000 12213 158769
do 300 mm strojné pl do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113107323
5 K 113107324 Odstranéni podl_(leidu z kameniva drceného tl pfes 300 m2 61,750 150,03 9 264,35
do 400 mm strojné pl do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113107324
6 ‘ K 1113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubnikl stojatych m 140,500 68,03 9 558,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113202111
7 K 122251101 Odkopavky a prokopavky nezapazene v hominé tiidy 5 24,600 266,24 6 549,50
téZitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/122251101
Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m
8 | K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 24,600 299,65 7 371,39
az3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/162751117
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
9 | K 162751119 z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az3 ZKD 1000 m & m3 246,000 19,51 4799,46
pres 10000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/162751119
A% 24,6"10 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 246,000
A% Soucet 246,000
10 K 171151103 Ulozeni sypaniny z honin soudrznych do nasypl m3 18,480 132,49 244842
zhutnénych strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/171151103
zemina pro terénn/ Upravy - tfidéna_specifikace dle PD
17 M 10364100R 277 m3 18,480 995,71 18 400,72
12| K 17120123R Po;?latek za 'ulozenl’navazek, zeminy a kameni na m3 24,600 252,39 6 208,79
skladce (skladkovné)
13| K |171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 24,600 21,80 536,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/171251201
14 K 181912112 Uprav? ;’)Ianevv Ijornlne tfidy tézitelnosti | skupiny 3 se m2 82,000 49 52 4 060,64
zhutnénim ruéné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/181912112
15 ‘ K 1182251101 Svahovani nasypu strojné m2 45,000 75,58 3401,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/182251101
D 18 Zemni prace - povrchové Upravy terénu 46 792,88
PloSna uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 az
16| K [181111111 4 nerovnosti pfes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do m2 92,400 36,48 3 370,75

1:5
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/181111111
Plosna uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 az
17 | K [181111112 4 nerovnosti pfes 50 do 100 mm ve svahu pfes 1:5 do m2 45,000 61,90 2 785,50
1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/181111112
18 K 181351003 Ro_zp[ostrenl ornice tl vrstvy do 2.0(3 mm pl do 100 m2 v m2 92,400 86,72 8012,93
roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/181351003
19 K 182351023 Rozprostfeni ornice pl _d(z 100 m2 ve svahu pres 1:5 1l m2 45,000 114,01 5 130,45
vrstvy do 200 mm strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/182351023
20 M 10364101R zemina pro terénni dpravy - ornice m3 22,671 816,17 18 503,39
21 K 181411131 Zallozvenl parkového travniku vysevem pl do 1000 m2 v m2 92,400 23.06 213074
roviné a ve svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/181411131
22| M | 00572410R osivo smés travni _ sloZeni a specifikace dle PD a TZ kg 2,772 504,52 71 398,63
w 92,4*0,03 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 2,772
W% Soucet 2,772
23 K 181411132 Zalozeni pezrkoveho travniku vysevem pl do 1000 m2 m2 45,000 39,36 1771.20
ve svahu pfes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/181411132
24 | M | 00572410R osivo smes travni _ sloZeni a specifikace dle PD a TZ kg 1,350 451,88 670,04
A% 45*0,03 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1,350
A% Soucet 1,350
25 K 181951111 Uprava planve v horll'urv\e tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az m2 137,200 15,04 206349
3 bez zhutnéni strojné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/181951111
26 | K /183403152 Obdélani ptdy vlacenim v roviné a svahu do 1:5 m2 92,400 0,76 70,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/183403152
27 | K /183403252 Obdélani pldy vla¢enim ve svahu pfes 1:5 do 1:2 m2 45,000 1,84 82,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/183403252
28 | K /183403153 Obdélani pidy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 92,400 4,75 438,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/183403153
29 K /183403253 Obdélani piidy hrabanim ve svahu pfes 1:5 do 1:2 m2 45,000 7,49 337,05
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/183403253
30 ‘ K 1183403161 Obdélani pldy valenim v roviné a svahu do 1:5 m2 92,400 0,58 53,59
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/183403161
31 K 183403261 Obdélani pldy valenim ve svahu pfes 1:5 do 1:2 m2 45,000 0,74 33,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/183403261
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 153 168,00
32 K 339921131 O§az?va}rvn betonovych palisad do betonového zakladu m 70,600 47155 33 291,43
v fadé vysky prvku do 0,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/339921131
33| M 69228407R palisdda tycova hranatd betonova 120/165/400 mm kus 428,000 182,75 78 217,00
34 K 339921132 O§az9va'rj| betonovyE:h palisad do betonového zakladu m 16,000 818,88 13 102,08
v fadé vysky prvku pfes 0,5 do 1 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/339921132
35| M 59228419R palisdda tycova hranata befonova 120/165/600 mm kus 61,000 241,22 14 714,42
36| M 59228424R palisdda tycova hranatd betonova 120/165/800 mm kus 24,000 330,97 7 94328
37| M | 59228414R palisdda tycova hranata betonova 120/165/1000 mm kus 13,000 453,83 5899,79
D 5 Komunikace pozemni 115 201,93
38 K 564201011 Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP plochy do 100 m2 82,000 66,92 548744
m2 tl 40 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/564201011
A% "ZP1" 56,0 56,000
vV "ZP1a" 26,0 26,000
A% Soucet 82,000
39 ‘ K ‘56483101 R Podklad ze §térkodrté SD plochy do 100 m2 m3 17,200 1 909,55 32 844,26
A% "ZP1" (56,0%0,27) 15,120
A% "ZP1a" (26*0,08) 2,080
W% Soucet 17,200
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
20| K 596211120 Kladeni zam!(ove dlazby komunikaci pro pési ru¢né tl m2 82,000 498,24 40 855,68
60 mm skupiny B pl do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/596211120
w "ZP1" 56,0 56,000
w "ZP1a" 26,0 26,000
W Soucet 82,000
47| M | 59245015R d/azb.a.zamkova betonova tvaru | tf 60mm _ m2 21,120 309,90 6 545,09
specifikace dle PD a TZ
22| 1 | 592452218 d/azb.a.zamkova betonova reliéfni t/ 60mm _ m2 9.020 289,46 261093
specifikace dle PD a TZ
43| M | 59245018R d/azb.a. skladebna betonova 200x100mm t 60mm _ m2 51,810 327,63 16 984.87
specifikace dle PD a TZ
24| 1 | 59245021R d/azb.a. skladebna betonova 200x200mm t 60mm _ m2 8,250 324,72 267894
specifikace dle PD a TZ
45| K 599141111 VyplInéni spar mezi silni¢nimi dilci Ziviénou zalivkou m 78,000 92,24 7 194,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/599141111
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 143 962,85
46 9151111RA1 Vodorovné dopravni znaceni _ V4 m 32,000 853,63 27 316,16
47 9151111R2 Vodorovné dopravni znaéeni _ V7 m 7,000 762,19 5 335,33
48| K |9151111R3 Svislé qopliavnlvzn’acenl _’demontaz, pfemisténi, nove Kus 2,000 249325 4 986,50
osazeni (v€etné zakladového prvku)
49| K |9151111R4 2\1/|§Ie dopravni znageni v€etné zakladového prvku _ Kus 2,000 2716,68 543336
50| K 1916131213 Os:az'enl vSI|nIChIhO f)brubnlku betonoyeho stojatého s m 83,000 414.19 34 377,77
boc¢ni opérou do loZe z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/916131213
51| M 569217032 obrubnik silnicni befonovy 1000x150x150mm m 11,000 182,77 201047
52| M 69217031 obrubnik silnicni befonovy 1000x150x250mm m 78,100 247,29 19 313,35
53| M 159217030 obrubnik silnicni befonovy prechodovy 1000x150x150- m 2.200 500,48 1101.06
250mm
54| K 916231213 Osazeni chodnikoveho obrubniku betonoveho m 9,000 294,73 2 652,57
stojatého s bo¢ni opérou do loze z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/916231213
’ 55 ‘ M 69217017 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm ’ m 9,900 201,67 1 996,53
w 9*1,1 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 9,900
W Soucet 9,900
56 | K (919726120 Textilie pro ochranu, zpevnéni _ jutova sit m2 45,000 65,53 2 948,85
57| K 1919726122 G%otefxtllle pvro ochranu, separaci a filtraci netkana m2 148,400 62,57 928539
mérna hm pfes 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/919726122
58| K 1919735113 rl?]en?am stavajiciho zivicného krytu hl pfes 100 do 150 m 78,000 158,71 12 379.38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/919735113
59| K 961055111 |Bourani zakladu ze 78 | m3 1,000] 689247 6 892,47]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/961055111
| 60| K |962052210 |Bourani zdiva nadzakladového ze 7B do 1 m3 | m3 0,700| 11 333,80) 7 933,66
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/962052210
D 997 Presun suté 158 407,12
61| K |997013R31 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) t 129,552 284,67 36 879,57
stavebniho odpadu bez rozliseni
62| K 1997321511 Xg(:oli(r)T\]/na doprava suti a vybouranych hmot po suchu t 129,552 159,08 20 609,13
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/997321511
63| K 1997321519 Priplatek ’ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a t 2 591,040 2024 75 762,01
vybouranych hmot po suchu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/997321519
A% 129,552*20 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 2 591,040
A% Soucet 2 591,040
64 | K (997321611 Nakladani nebo prekladani suti a vybouranych hmot t 129,552 194,18 25 156,41
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997321611
D 998 Pfesun hmot 34 174,83
65| K 998223011 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem t 148,884 229,54 34174,83
dlazdénym
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998223011
p PSV Prace a dodavky PSV 265 988,28
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyndm 5 330,69
66 K 711161215 Izolace proti zemni vihkosti nopovou félii svisla, nopek m2 13,000 227,70 2 960,10
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/711161215
67 K 711161383 Izola'ce.zvprotl zemni vlhkosti nopovou félii ukoncéeni m 18,500 128,14 237059
horni liStou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/711161383
D 767 Konstrukce zamecnické 260 657,59
68 K |767431R01 Z-01 - D+M _ ocelové zabradli m 17,385 7 135,15 124 044,58
69 | K |767431R02 Z-02 - D+M _ ocelové zabradli m 16,620 7 603,37 126 368,01
70 K 767996701 Demontaz atypickych zamecnickych konstruket kg 300,000 34,15 10 245,00
fezanim hm jednotlivych dild do 50 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/767996701
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:

SO0300 - SO300_1 Pfipojka vodovod

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: IC:
Obec Térlicko DIC:
Zhotovitel: IC: 28573994
K2 stavebni Moravia s.r.o. DIC: CZ28573994
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 256 542,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 256 542,00 21,00% 53 873,82
sniZzena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \' CzZK 310 415,82
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Zhotovitel
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
SO0300 - SO300_1 Pfipojka vodovod
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: Obec Térlicko Projektant:
Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 256 542,00
HSV - Prace a dodavky HSV 231 192,00
1 - Zemni prace 109 686,14
18 - Zemni prace - povrchové upravy terénu 14 476,48
4 - Vodorovné konstrukce 2 326,00
8 - Trubni vedeni 100 210,28
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 750,00
997 - Pfesun suté 56,34
998 - PFesun hmot 3 686,76
PSV - Prace a dodavky PSV 10 350,00
722 - Zdravotechnika 10 350,00
VRN - VRN 15 000,00
VRN1 - Prdzkumné, geodetické a projektové prace 15 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
SO0300 - SO300_1 Pfipojka vodovod
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: Obec Térlicko Projektant:
Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 256 542,00
p HSV Prace a dodavky HSV 231 192,00
D 1 Zemni prace 109 686,14
1| K |115101201 Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m pramérny hod 24,000 96,00 2 304,00
pfitok do 500 I/min
A% "predpoklad_bude upfesnéno v ramci realizace stavby" 24,0 24,000
A% Soucet 24,000
2 | Kk 1121151103 Sejrpuvtl ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 32,500 72.00 2 340,00
strojné
3 | K 132254202 Hioubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horniné tridy | 5 23,400 1 400,00 32 760,00
téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3
A% "trasa trubniho vedeni" 13,0*1,0%1,8 23,400
A% Soucet 23,400
Zfizeni pFilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2
4 | K [151101101 m m2 46,800 181,20 8 480,16
A% "trasa trubniho vedeni" 13,0*2*1,8 46,800
A% Soucet 46,800
5| K 151101111 (?gztrr?]nenl pFilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hi m2 46,800 112,32 5 256,58
6 | K 161151103 Swslg premvlstenl V}/kopku z horniny tfidy téZitelnosti | m3 11,700 169,20 1979,64
skupiny 1 az 3 hl vykopu do 8 m
A% 23,4%0,5 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 11,700
A% Soucet 11,700
Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
7 | K [162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 23,400 402,20 9411,48
az3
A% "trasa trubniho vedeni" 13,0*1,0*1,8 23,400
A% Soucet 23,400
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
8 | K [162751119 z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 234,000 32,20 7 534,80
pres 10000 m
A% 23,4*10 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 234,000
A% Soucet 234,000
9 | K 117120123R Por’)latek za ’ulozem’navazek, zeminy a kameni na m3 23.400 216,00 5 054,40
skladce (skladkovné)
10| K |171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 23,400 26,52 620,57
11 K 1174151101 Zasyp Jarvn,'sachet ryh nebo kolem objekt( sypaninou m3 18,200 202,50 3 685,50
se zhutnénim
wW (23,4)-(4,16+1,04) 18,200
W Soucet 18,200
12| M | 58344198R exterp( zasypovy, nenamrzavy, zhutnitelny material _ m3 20,020 1.080,00 2162160
specifikace dle PD a TZ
vV 18,2*1,1 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 20,020
W Soucet 20,020
13| K 1175111101 Ob§ypan| potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, m3 4.160 663,30 2759,33
uloZenou do 3 m
wW "trasa trubniho vedeni" 13,0*0,8*0,4 4,160
W Soucet 4,160
| 14| M| 58331200 | sterkopisek tiidény zésypovy/obsypovy ¢ 8,320 576,00 479232
A% 4,16*2 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 8,320
W Soucet 8,320
15| K 1181912112 Uprav:a ;’)Ianevv Ijornlne tfidy tézitelnosti | skupiny 3 se m2 10,400 104,40 1085,76
zhutnénim ruéné
A% "trasa trubniho vedeni" 13,0*0,8 10,400
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
wW Soucet 10,400
D 18 Zemni prace - povrchové Upravy terénu 14 476,48
PloSna uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 az
16| K 181111111 4 nerovnosti pfes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do m2 32,500 90,00 2 925,00
1:5
17| K 1181351003 Ro_zpvrostrenl ornice tl vrstvy do 2.0(3 mm pl do 100 m2 v m2 32,500 99,55 3 235,38
roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
181 K 1181411131 Zal.ozvenl parkového travniku vysevem pl do 1000 m2 v m2 32,500 50,00 1 625,00
roviné a ve svahu do 1:5
19| M |00572410R osivo smes travni _ sloZeni a specifikace dle PD a TZ kg 0,975 156,00 152,10
A% 32,5*0,03 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,975
W Soucet 0,975
20| K 1181951111 Uprava planve v horplrle tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az m2 32,500 69,60 2 262,00
3 bez zhutnéni strojné
21| K [183403152 Obdélani pudy via¢enim v roviné a svahu do 1:5 m2 32,500 12,00 390,00
22| K [183403153 Obdélani pidy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 32,500 38,00 1 235,00
23| K [183403161 Obdélani pudy valenim v roviné a svahu do 1:5 m2 32,500 81,60 2 652,00
D 4 Vodorovné konstrukce 2 326,00
24| K 1451572111 LRze F,)Od potrubi otevieny vykop z kameniva drobného m3 1,040 1 850,00 1924.00
téZeného
wW "trasa trubniho vedeni" 13,0*0,8*0,1 1,040
W Soucet 1,040
25| K 452313131 Podkladni bloky 2 betonu prostého bez zvysenyeh m3 0,100 4020,00 402,00
narokl na prostredi tf. C 12/15 otevieny vykop
D 8 Trubni vedeni 100 210,28
26| K 1871241211 Morjtaz pgtrubl z PE100 RC SDR 11 otevieny vykop m 15,000 163,00 2 445,00
svafovanych elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm
27| M |28613557R polrubi PE 100 RC SDR11 PN 16 DN 80 mm, vetne |, 17,250 328,90 567353
armatur / tvarovek / doplrikd a prislusenstvi
A% 15*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 17,250
A% Soucet 17,250
28| K 871251811 ggl:;il:l stavajiciho potrubi z polyetylenu D pfes 50 do m 12,000 60,20 722.40
29| K |891212R01 Dodavka a montaz _ Chranicka PE DN160 véetné m 5,000 1189,00 5 945,00
prislusenstvi
30| K |891212R11 Dodavka a montaz _ Waga multi joint D80/80, PN16, | ¢ 2,000 8 022,50 16 045,00
jisténa proti posunu (GGG/PE)
31| K |891212R12 ggcézvra amontaz _ Elekirospojka DN80, PE100, kus 18,000 675,80 12 164,40
32| K |891212R13 gg‘g;‘qka amontaz _ PE T-Kus 80/80/80, PE 100, kus 2,000 1234,50 2 469,00
Dodavka a montaz _ Pfirubovy spoj DN80, PN16
33| K [891212R14 (t&ésnéni s kov. vlozkou + nerez. Srouby + nerez. kus 2,000 962,50 1 925,00
podlozky)
Dodavka a montaz _ Lemovy nakruzek DN80 s
34| K |891212R15 otoénou pirubou PP-Ocel DN8O kus 2,000 906,00 1812,00
Dodavka a montaz _ PFirubové koleno 90°s patkou
35| K |891212R16 DN8O, litinovy, oto&né pfiruby, PN16 kus 1,000 5 590,00 5 590,00
36| K |891212R21 ggcézvra amontaz _ PE Koleno DN80-30°, PE100, kus 1,000 1858,95 1 858,95
37| K |891212R22 ggcézvra a montaz _ PE Koleno DN80-45°, PE100, kus 5,000 961,60 4 808,00
Dodavka a montaz _ Podzemni hydrant dvoj€inny
38| K [891212R31 DN80, PN16, RD=1.5m kus 2,000 11 745,00 23 490,00
39| K 1891212R32 Dodavka a montaz _ Zemni souprava teleskopicka pro Kus 1,000 0,00 0,00
hydrant Rd=1,0m
40| K |891212R33 Dodavka a montaz _ Zemni souprava teleskopicka pro Kus 1,000 0,00 0,00
hydrant Rd=2,0m
41| K |891212R34 Dodavka a montaz _ Uli¢ni poklop tuhy hydrantovy kus 2,000 3 959,00 7 918,00
42 892241111 Tlakova zkou$ka vodou potrubi DN do 80 m 15,000 450,00 6 750,00
43 899721111 Signalizaéni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi m 36,000 9,00 324,00
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
44 | K 899722113 Kryti potrubi z plastd vystraznou folii z PVC 34cm m 15,000 18,00 270,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 750,00
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana
45 K 919726122 mé&ma hm pres 200 do 300 g/m2 m2 10,000 75,00 750,00
D 997 Presun suté 56,34
46 K 997013R31 Poplatelf za uloZeni na skléqvce gsklédkovne') t 0,030 480,00 14,40
stavebniho odpadu bez rozliseni
47 K 997321511 ?j/(c))cioli(r)T\]/na doprava suti a vybouranych hmot po suchu t 0,030 181,20 544
48 K 997321519 Priplatek ’ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a t 0,600 39.24 2354
vybouranych hmot po suchu
A% 0,03*20 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,600
v Soucet 0,600
49 | K 997321611 Nakladani nebo prekladani suti a vybouranych hmot t 0,030 432,00 12,96
D 998 Pfesun hmot 3 686,76
50 K 998276101 Pfesun hrrjot prq trubni vedeni z trub z plastickych ¢ 30,723 120,00 3 686,76
hmot otevieny vykop
p PSV Prace a dodavky PSV 10 350,00
D 722 Zdravotechnika 10 350,00
51 ‘ K ‘722290234 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN do 80 m 15,000 690,00 10 350,00‘
p VRN VRN 15 000,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 15 000,00
52 ‘ K ‘01325400R Zpracovani provozniho fadu _ budovanych tras a kpl. 1,000 15 000,00 15 000’00‘

trubniho vedeni
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:

S0300_ - SO300_02 Pripojka kanalizace

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: IC:
Obec Térlicko DIC:
Zhotovitel: IC: 28573994
K2 stavebni Moravia s.r.o. DIC: CZ28573994
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 170 636,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 170 636,00 21,00% 35 833,56
sniZzena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 206 469,56
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Zhotovitel
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Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
S0300_ - SO300_02 Pripojka kanalizace
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: Obec Térlicko Projektant:
Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 170 636,00
HSV - Prace a dodavky HSV 165 636,00
1 - Zemni prace 36 635,58
18 - Zemni prace - povrchové Upravy terénu 5 567,88
3 - Svislé a kompletni konstrukce 3 600,00
4 - Vodorovné konstrukce 1 554,00
8 - Trubni vedeni 105 940,53
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 2784,00
997 - Pfesun suté 8 109,21
998 - PFesun hmot 1444,80
VRN - VRN 5 000,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 5 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
S0300_ - SO300_02 Pripojka kanalizace
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: Obec Térlicko Projektant:
Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 170 636,00
D HSV Prace a dodavky HSV 165 636,00
D 1 Zemni prace 36 635,58
1| K |115101201 Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m pramérny hod 24,000 96,00 2 304,00
pfitok do 500 I/min
A% "predpoklad_bude upfesnéno v ramci realizace stavby" 24,0 24,000
A% Soucet 24,000
2 | Kk 1121151103 Sejrpuvtl ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 12,500 72.00 900,00
strojné
3 | K 132254202 Hioubeni zapazenych ryh § do 2000 mm v horniné tridy | 5 7,200 1 400,00 10 080,00
téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3
w "trasa trubniho vedeni" (5,0*0,8%1,0)+(2,0*0,8*2,0) 7,200
W Soucet 7,200
4 | K 1151101101 irlzenl pFilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 m2 18,000 181.20 3 261,60
A% "trasa trubniho vedeni" (5,0*2*1,0)+(2,0*2*2,0) 18,000
A% Soucet 18,000
5| K 151101111 (?gztrr?]nenl pFilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hi m2 18,000 112,32 202176
6 | K 161151103 Swslg premvlstenl V}/kopku z horniny tfidy téZitelnosti | m3 3,600 169,20 609,12
skupiny 1 az 3 hl vykopu do 8 m
A% 7,2*0,5 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 3,600
W Soucet 3,600
Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
7 | K [162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 7,200 402,20 2 895,84
az3
A% "trasa trubniho vedeni" (5,0*0,8*1,0)+(2,0*0,8*2,0) 7,200
A% Soucet 7,200
Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
8 | K [162751119 z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 72,000 32,20 2 318,40
pres 10000 m
A% 7,2*10 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 72,000
A% Soucet 72,000
9 | K 117120123R Por’)latek za ’ulozem’navazek, zeminy a kameni na m3 7.200 216,00 1 555,20
skladce (skladkovné)
10| K 171251201 UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 7,200 26,52 190,94
111 K 1174151101 Zasyp Jarvn,'sachet ryh nebo kolem objekt( sypaninou m3 3,840 202,50 777.60
se zhutnénim
wW (7,2)-(2,52+0,84) 3,840
W Soucet 3,840
12| M | 58344198R exterp( zasypovy, nenamrzavy, zhutnitelny material _ m3 4,224 1.080,00 4561,92
specifikace dle PD a TZ
w 3,84*1,1 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 4,224
W Soucet 4,224
13| K 1175111101 Ob§ypan| potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, m3 2520 663,30 167152
uloZzenou do 3 m
w "trasa trubniho vedeni" (5,0%0,8%0,45)+(2,0*0,8*0,45) 2,520
W Soucet 2,520
| 14| M| 58331200 | sterkopisek tiidény zésypovy/obsypovy ¢ 5,040 576,00 2903,04
A% 2,52*2 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 5,040
W Soucet 5,040
15| K 1181912112 Uprav:a ;’)Ianevv Ijornlne tfidy tézitelnosti | skupiny 3 se m2 5600 104,40 584,64
zhutnénim ruéné
v "trasa trubniho vedeni" (5,0*0,8)+(2,0*0,8) 5,600
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
wW Soucet 5,600
D 18 Zemni prace - povrchové Upravy terénu 5 567,88
PloSna uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 az
16| K 181111111 4 nerovnosti pfes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do m2 12,500 90,00 1125,00
1:5
17| K 1181351003 Ro_zpvrostrenl ornice tl vrstvy do 2.0(3 mm pl do 100 m2 v m2 12,500 99,55 124438
roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
181 K 1181411131 Zal.ozvenl parkového travniku vysevem pl do 1000 m2 v m2 12,500 50,00 625,00
roviné a ve svahu do 1:5
19| M |00572410R osivo smes travni _ sloZeni a specifikace dle PD a TZ kg 0,375 156,00 58,50
A% 12,5%0,03 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,375
W Soucet 0,375
20| K 1181951111 Uprava planve v horplrle tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az m2 12,500 69,60 870,00
3 bez zhutnéni strojné
21| K [183403152 Obdélani pudy vla¢enim v roviné a svahu do 1:5 m2 12,500 12,00 150,00
22| K [183403153 Obdélani pidy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 12,500 38,00 475,00
23 | K [183403161 Obdélani pudy valenim v roviné a svahu do 1:5 m2 12,500 81,60 1 020,00
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 3 600,00
24 | K (359901211 Monitoring stoky jakékoli vy$ky na nové kanalizaci m 6,000 600,00 3 600,00
D 4 Vodorovné konstrukce 1 554,00
25| K 1451572111 L?,Ze ;?od potrubi otevieny vykop z kameniva drobného m3 0,840 1 850,00 1 554,00
tézeného
A% "trasa trubniho vedeni" (5,0*0,8*0,15)+(2,0*0,8*0,15) 0,840
wW Soucet 0,840
D 8 Trubni vedeni 105 940,53
26| K 1721290112 glgguska tésnosti potrubi kanalizace vodou DN 150/DN m 6,000 250,00 1500,00
271 K 1810391811 E:ggranl stavajiciho potrubi z betonu DN pfes 200 do m 10,000 920,00 9 200,00
Montaz kanalizaniho potrubi z PVC tésnéné gumovym
28| K 1871313121 krouzkem otevfeny vykop sklon do 20 % DN 160 m 6,000 672,00 4 032,00
29| M |28611164R trubka kanalizacni PVC KG DN 160 SN8 m 6,900 480,00 331200
A% 6*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 6,900
W Soucet 6,900
30| K 1890311811 ?%U:r?gl Sachet ze ZB ru¢né obestavéného prostoru do m3 0,550 18 600,00 10 230,00
31| K 1890411811 Rozebravnl §achet z prefabrikovanych skruzi rué¢né m3 1,620 8 028,30 13 005,85
obestavéného prostoru do 1,5 m3
Montaz kanaliza¢nich Sachet prefa beton , véetné
32| K |89118212R - R kus 1,000 20 596,68 20 596,68
dopojeni kanaliza¢nich tras
33| K |89118213R Dodavka a montaz kanalizacni obrubnikove vpusti, kus 1,000 30 000,00 30 000,00
véetné dopojeni kanaliza¢nich tras
34| K |899133R00 Vycisténi ulicéni vpusti kus 2,000 2 500,00 5 000,00
35| K 1899623151 (?betonovanl potrvubl 'nebo’ zdiva stok betonem prostym m3 0,500 5 912,00 2 956,00
tf. C 16/20 v otevieném vykopu
36| K [899722113 Kryti potrubi z plastd vystraznou folii z PVC 34cm m 6,000 18,00 108,00
37| K |899951R24 D+M _ sedlova odbocka DN 160 kus 1,000 6 000,00 6 000,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 2 784,00
38| K 1977151124 Jadroyg ovrty qlamantovyml korunkami do stavebnich m 0,400 6 960,00 2784,00
materialt D pfes 150 do 180 mm
D 997 Pfesun suté 8 109,21
39| K 1997013R31 Poplatelf za ulozZeni na sklat_:ivce gskladkovne) ¢ 4318 480,00 2072,64
stavebniho odpadu bez rozliseni
20| K 1997321511 L/g(il]o&?r:/na doprava suti a vybouranych hmot po suchu ¢ 4318 181.20 782,42
41| K 1997321519 Priplatek 'ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a t 86,360 39,24 338877
vybouranych hmot po suchu
A% 4,318*20 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 86,360
wW Soucet 86,360
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
42 ‘ K ‘997321611 Nakladani nebo prekladani suti a vybouranych hmot t ‘ 4,318 432,00 1 865,38
D 998 Pfesun hmot 1 444,80
43 K 998276101 Pfesun hnjot ’pro’ trubni vedeni z trub z plastickych t 12,040 120,00 1 444,80
hmot otevieny vykop
p VRN VRN 5 000,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 5 000,00
44 ‘ K ‘01325400R Zpracovani provozniho fadu _ budovanych tras a kpl. ‘ 1,000 5 000,00 5 000,00

trubniho vedeni
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
D.4-S0 400 _VO

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: IC:
Obec Térlicko DIC:
Zhotovitel: IC: 28573994
K2 stavebni Moravia s.r.o. DIC: CZ28573994
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 220 500,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 220 500,00 21,00% 46 305,00
sniZzena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 266 805,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Zhotovitel
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Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
D.4-S0 400 _VO

Misto:

Zadavatel: Obec Térlicko

Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o.
Kaod dilu - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25. 3. 2026

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 220 500,00
D1 - Elektromontaze 128 650,60
D2 - SVITIDLA LED 18 918,00
D3 - STOZARY 31 986,94
D4 - KABEL SILOVY,IZOLACE PVC 11 627,80
D5 - Ukoncgeni vodi¢u izolovanych s ozna¢enim a zapojenim na svorkovnici s otevienim a uzavfenim krytu 1918,18
D6 - ZINKOVANE PROVEDENI 0,00
D7 - OCELOVY DRAT POZINKOVANY 8202,70
D8 - SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI 497,50
D9 - MONTAZNI PRACE 6 993,06
D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 31842,18
D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI 10 260,00
D12 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 6 404,24
D13 - Zemni prace 83 480,30
D14 - POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK. OSVETLENI MIMO OSU TRASY KABELU 7 124,96
D15 - HLOUBENI KABELOVE RYHY 10 604,80
D16 - ZRIZENI KABELOVEHO LOZE 11 357,60
D17 - FOLIE VYSTRAZNA Z PVC 630,75
D18 - ZAHOZ KABELOVE RYHY, HUTNENI 2 428,80

OST - Ostatni
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SOUPIS PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
D.4-S0O 400 _VO
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: Obec Térlicko Projektant:
Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 220 500,00
p D1 Elektromontaze 128 650,60
D D2 SVITIDLA LED 18 918,00
Svitidla LED asymetrické pro nasvétlovani pfechodl
pro chodce, 45,5W, 8000lm, osazeni 1XLED-HB 1750-
1K 12750, Im-4S, 4000K (ref. vyrobek Philips DigiStreet ks 2,000 9 266,45 18 532,90
mini, BGP761 T25 DPR1/740)
2 K|2 recyklacni poplatek dle zakona o odpadech - svitidla ks 2,000 192,55 385,10
D D3 STOZARY 31 986,94
Stozar bezpaticovy, pfechodovy, vysky 6000/7200mm,
3| K3 159/133/114mm, zarové zinkovany s otvorem na ks 2,000 10 420,64 20 841,28
stozarovou svorkovnici (ref. vyrobek STP6-C)
Vyloznik jednoduchy, délka vyloZeni 1,5m, Uprava
4 K 4 Zarovym z’lnkaovavnlm, na ’s.tozar priméru 11'4mm, ks 2,000 374942 749884
osazovaci pramér pro svitidlo 60mm (ref. vyrobek
UD1/114-1500)
5| K5 Stozarova svorkovnice s nosi¢em pro 1ks pojistky ks 2,000 646,77 1 293,54
6 | K|6 Plastova manzeta ks 2,000 1176,64 2 353,28
D D4 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC 11 627,80
7 K7 CYKY-J 3x1.5 , voIné ve stozaru - propoj ve stozarech m 22,000 20,77 456,94
8 K8 S(Y)KY-J 4x10 , v kabelovém vykopu - kabelovy rozvod m 45,000 144,88 6 519,60
9 K|9 Trubkova chrani¢ka ohebna D63mm - VO m 50,000 61,52 3 076,00
10 K 10 T_rub_km{a 'chranlcka'pevna D63mm - na podpérny bod m 3,000 90,99 272,97
distribu¢niho vedeni NN betonovy
1M1 K 1 POJIStkOYa skiin SP100 na podpérny bod vedeni NN ks 1,000 1302,29 1302,29
betonovy
D D5 Ukonceni vodicl izolovanych s ozna€enim a zapojenim na svorkovnici s otevienim a uz 1918,18
12| K 12 10 mm2 ks 32,000 38,39 1228,48
13 K |13 do 2,5 mm2 ks 30,000 22,99 689,70
D D6 ZINKOVANE PROVEDENI 0,00
D D7 OCELOVY DRAT POZINKOVANY 8 202,70
14 \ K \14 Drét 10 drat o 10mm(0,62kg/m), pevné m 110,000 74,57 8 202,70
D D8 SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI 497,50
15 K |15 SP pfipojovaci ks 2,000 48,75 97,50
16| K |16 SS spojovaci ks 20,000 20,00 400,00
D D9 MONTAZNI PRACE 6 993,06
17 K |17 Tvarovani mont.dilu ks 3,000 2 134,41 6 403,23
18| K |18 Ochrana zemnice proti korozi ks 3,000 196,61 589,83
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
D D10 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 31 842,18
19 K |19 Montazni plosina do 10m vysky hod 8,000 1 237,39 9 899,12
20 K |20 Vyty&eni stozart VO hod 6,000 1220,85 7 325,10
21 K |21 Zaméreni skute¢ného stavu hod 10,000 669,93 6 699,30
22 K 22 Kontrolni svételné technicky vypocet ks 1,000 4 007,64 4 007,64
23| K |23 Kontrolni svételné technické méreni ks 1,000 3911,02 3911,02
D DM KOORDINACE POSTUPU PRACI 10 260,00
24 | K |24 S ostatnimi profesemi hod 15,000 417,10 6 256,50
25 K |25 S majitelem distribuéni sité NN hod 10,000 400,35 4 003,50
D D12 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 6 404,24
26 K 26 Revizni technik hod 12,000 414,16 4 969,92
27 K |27 Podruzny material kus 1,000 1434,32 1434,32
p D13 Zemni prace 83 480,30
Kabelovy protlak pod vozovkou, v€. starovacich jam,
28| K |28 trubka D60, hloubka 1200mm pod komunikaci 8,000 479265 38 341,20
VYKOP + ZAHOZ STARTOVACI JAMY PRO
29 K |29 KABELOVE PROTLAKY_Zemina tFidy 3-4,ruéné (2x m3 14,250 619,48 8 827,59
jama 1,9x1,5x2,5m)
30 K 30 ZAHQZ ,VL’JPECHOVANI,UPRAVA POVRCHU_V m3 20,000 208,23 416460
zemine tfidy 3-4
p D14 POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK. OSVETLENI MIMO OSU TRASY KABELU 7 124,96
31 K 31 D 250x3000 mm ks | 2,000 3 562,48 712496
D D15 HLOUBENI KABELOVE RYHY 10 604,80
32 ‘ K ‘32 Zemina tfidy 3, Sife 350mm,hloubka 700mm m 20,000 530,24 10 604,80‘
D D16 ZRIZENI KABELOVEHO LOZE 11 357,60
33 K 33 écgir:osate zeminy, bez zakryti, Sife do 65cm,tloustka m 20,000 567,88 11 357,60
D D17 FOLIE VYSTRAZNA Z PVC 630,75
34 \ K \34 Do &ifky 20cm m 25,000 25,23 630,75‘
D D18 ZAHOZ KABELOVE RYHY, HUTNENI 2 428,80
35 ‘ K ‘35 Zemina tfidy 3, $ife 350mm,hloubka 700mm m 20,000 121,44 2 428,80‘
p OST Ostatni 8 369,10
36| K |[OST_R00 PPV kus 1,000 1900,62 1 900,62
37 K OST_RO1 GZS kus 1,000 6 468,48 6 468,48

Strana 26 z 30



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: IC:
Obec Térlicko DIC:
Zhotovitel: IC: 28573994
K2 stavebni Moravia s.r.o. DIC: CZ28573994
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 199 500,75
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 199 500,75 21,00% 41 895,16
sniZzena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \' CzZK 241 395,91
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Zhotovitel
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Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady

Misto: Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel: Obec Térlicko Projektant:

Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o. Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 199 500,75

VRN - Vedlejsi rozpodtové naklady 199 500,75

VRN1 - Prdzkumné, geodetické a projektové prace 72 200,00
VRN2 - Pfiprava stavenisté 10 600,00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 51 200,00
VRN4 - InZenyrské €innost 25 500,75
VRNG - Uzemni viivy 20 000,00
VRN9 - Ostatni naklady 20 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

CN Térlicko - Oprava schodisté ul. Okrajova - K2 stavebni Moravia s.r.o.

Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Datum: 25. 3. 2026
Zadavatel: Obec Térlicko Projektant:
Zhotovitel: K2 stavebni Moravia s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 199 500,75
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 199 500,75
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 72 200,00
1 K 012103000 Geodetické préce pred vystavbou kpl. | 1,000 12 400,00 12 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/012103000
2 K 012164000 Vyty€eni g'zamerenl inzenyrskych siti _ plynovodu Kus 1,000 13 000,00 13 000,00
technologii georadaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/012164000
3 \ K 012303000 Geodetické prace po vystavbé kpl. \ 1,000 15 000,00 15 ooo,oo\
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/012303000
4 ‘ K 1013244000 Dokumentace dilenska pro realizaci stavby kpl. ‘ 1,000 11 200,00 11 200,00‘
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/013244000
5 ‘ K 1013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby kpl. ‘ 1,000 20 600,00 20 600,00‘
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/013254000
D VRN2 Pfiprava stavenisté 10 600,00
6 K 020001000 Priprava stavenisté kpl. | 1,000 10 600,00 10 600,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/020001000
D VRN3 Zarizeni stavenisté 51 200,00
7 \ K 030001000 Zafizeni stavenisté kpl. \ 1,000 40 600,00 40 600,00‘
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/030001000
8 K 035103001 Pronajem ploch kpl. | 1,000 5 000,00 5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/035103001
9 K 039002000 Zrusent zafizeni stavenists kpl. 1,000 5 600,00 5 600,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/039002000
D VRN4 Inzenyrska Cinnost 25 500,75
10 ‘ K 1043103000 Zkousky bez rozliseni kpl. ‘ 1,000 5 000,75 5 000,75‘
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/043103000
11 \ K 045002000 Kompleta&ni a koordinacni ginnost kpl. \ 1,000 20 500,00 20 500,00\
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/045002000
D VRNG6 Uzemni vlivy 20 000,00
12 ‘ K 1062002000 Ztizené dopravni podminky kpl. ‘ 1,000 20 000,00 20 000,00‘
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/062002000
D VRN9 Ostatni naklady 20 000,00
13 \ K 090001000 Ostatni naklady kpl. \ 1,000 20 000,00 20 ooo,oo\
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/090001000
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Priloha €. 2 SoD — Pfredbézny harmonogram stavebnich praci

Tyden

- Zafizeni stavenisté , dopravni znaceni

- Bouraci prace — odstranéni povrch(li, demontaz zabradli,..
- Odstranéni konstrukénich vrstev

- Odvozy

Tyden

- Protlakové jamy

- Protlak pod vozovkou

- Ryhy pro VO, protazeni dratu a zemnéni

- UloZeni sloupu VO

Tyden

- Konstrukéni vrstvy

- Vystavba palisad

- Konstrukce schodl

- Pokladka zamkové dlazby

Tyden

- Terénni Upravy, svahovani

- Navoz zeminy, ohumusovani
- Odvozy

- Uklid stavenisté
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