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Smiouva na provedeni sluzeh

Tato smlouva byla uzaviena mezi

Zadavate!: COMPAG MLADA BOLESLAYV s.r.0.

Sidlo: Vandurova 569, Mlad4 Boleslav

Jménem zadavatele jedna; Miloslav Neuman, jednatel, Radek Lizec, jednatel

1C: 47551984

DIC: CZ47551984

Zapis v obchodnim rej. Registrovany u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 22798
Kod statu: ' CZ, Ceskd republika

Kategorie zadavatele: vefejny

bankovni spojent; Komeréni banka a.s., pobotka Mlada Boleslav

tislo tetu: 43-2792840217/0100

{dale jen ,,Objednatel“) na strang jedné

a
Konzultantem: SdruZeni REALSTAV MB — Garnets Consulting
Vedouci aéastnik sdruZenf: REALSTAV MB spol. s r.0.

Klaudidnova 124, 293 01 Mlada Boleslav

IC: 25685210
Uéastnik sdruZeni: Garnets consulting a.s.

Ceskoslovenskych legii 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany
IC: 27349675
SdruZeni jednajici osobou na zékladé plné moci p. Ale¥em Jurankou — jednatelem spolednosti REALSTAV MB

spol. s 1.0.

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

gislo aétu; 5007513143/5500

IBAN: CZ7255000000005007513143

(déle jen ,,Konzultant“) na strang druhé,

protoZe Objednate] piijal Nabidku Konzultanta na provedeni slueb, Sprévee stavby pro projekt ,,Centrum
priimyslového zpracovinf komundlnich odpadii Miada Boleslav*,

1. Ve Smlouvé budou mit slova a vyrazy ten vyznam, jaky je jim pfipisovdn v Obchodnich podminkach,
na které se dale odkazuje.

2. Nasledujici dokumenty tvofi sou¢dst obsahu Smlouvy a jako jeji souddst budou &teny a vykladany
v nésledujicim potadi:

aj obchodui podminky

b) ostatni ,,Souvisejic! dokumenty*, tvofici obsah Nabidky
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3. Vzhledem k platbam, které ma Objednatel uhradit Konzultantovi, se Konzultant zavazuje provés(
vechny Shizby v rozsahu a kvalits podle Smiouvy.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit Konzultantovi za provedeni sluZeb v poZadované kvalité cenu
v souladu se sjednanymi podminkami.

5. Cena za poskvtnuti sluzeb byla sjednana jako cena maximalni takto:

cena celkem bez DPH................................ 8.812.000,-K¢
(slovy: osmmiiionﬁosmseidvanécttist’ckorunéeskych)
DPH. 1.850.520,- K&

(slovy: jedenmilionosmsetpadesattisicpétsetdvacetkorunéesk)’/ch)
cena celkem véetnE DPH ............... b ieeeenatrberanena. 10.662.000,-K¢&
6. Sjednand cena se mii¥e m&nit pouze zplisobem, uvedenym ve Smlouve,

7. Konzultant bere na védomi, ¥e vyzva k zahajeni praci miZe byt vazana na vydani ,Rozhodnuti MZP ¢
poskytnuti dotace” a uzavieni »Smlouvy o poskytnuti podpory ze Stétniho fondu Zivotiho prostiedi
CR v ramei Operaéniho programu Zivotni prostiedi mezi zadavatelem a Statnfm fondem Zivotniho
prosttedi CR nebo na ziskéni viastnich zdrojli nahrazujicich prostfedky dotace a podpory ze SFZP,
pokud dotace a podpory z Fondu nebude poskytnuta.

8. Zadavatel je opravnén smlouvu o dilo uzavienou s konzultantem vypovédst, pokud nezisk4 dotaci
(podporu) nebo vlastni zdroje tyto prostiedky nabrazujici. V pfipad& vypovédi smlouvy z ditvodd
uvedenych v tomto ustanoven! nemi strana, kterd vypovéd smlouvy obdrZela VLT strang, kierd
vypovéd podala, ndrok na jakékoliv pinéni, a to ani z titulu nahrady skutetné gkody a uglého
zisku,

9. Neni-li vtéto Smlouvé uvedeno Jinak, fidi se zavazkovy vztah Smilouvou zaloZeny pfisluSnymi
ustanovenimi obchodniho zékoniku, zdkona &islo 513/199] Sb. ve znénf piedpist pozdgjsich.

Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Vyhotoveno ve tiech Seskych origindlech, jeden original pro Objednatele, jeden pro Konzultanta a jeden pro
SFZP.

Za Konzultanta Za Objednatele

Jméno: Ale¥ Juranka Jméno: Radek Lizec, Milosl

Funkee: Jjednatel Funkce:

Podpisy:
Datum; //,!ﬂ 7 A

Mlada Bolaslav s.ro.

1CO: 47551984 DI 0247551084
Zaps. v OR Praha cdd.C. vl 22798 )

Vandurgva 569, 203 05 MLADA BOLESLAY
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CAST 2
Obchodni podminky
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Clanek 1. DEFINICE
NiZe uvedené pojmy a vyrazy maji nasledujici vyznam, s vyjimkou piipadii, kdy kontext vyZzaduje jiny
vyklad:

wProjekt® znamena projekt ,Centrum primyslového zpracovani komundlinich odpadii Mlada Boleslav®, &islo
CZ.1.02/4.1.00/11.10119 — 11086644 realizovany v rémci Operadniho programu Zivotni prostiedi.

pSmérnice MZP% znameni smérnici Ministerstva #ivotniho prostfedi &. 03/2011 pro predkladani Zadosti a o
poskytovani finanénich prostfedki pro projekty z Operatniho programu Zivotni prostiedi vEetné
spolufinancovani ze Statntho fondu Zivotniho prosttedi Ceské republiky a statniho rozpogtu Ceské
republiky -~ kapitoly 315 (Zivotni prostfedi), &i aktudlng platnou.

,OP ZP“ zamend Operatni program Zivotni prostiedi pripraveny Statnim fondem zivotntho prostiedi Ceské
republiky a Ministerstvem Zivotniho prostiedi tak, jak je vymezen zejména Programovym dokumentein
Operaéniho programu Zivotniho prostfedi a navazujicim Implementaénim dokumentem ,,Operacni
program Zivotni prostfedi®,

,Predpisy OP ZP* znamenaji viechny pledpisy, kter¢ se vztahuji k poskytovani prostfedki pro projekty z OP
ZP, tj. zejména Programovy dokument OP Fivotni prostfedi, Implementacnt dokument Operaéni program
Zivotni prostfedi, Smérnice MZP £.3/2011, Zavazné pokyny pro Zadatele a dopliyjici informace pro
pifjemee podpor, PHrudka pro Zadatele a dalsi.

»Podpora® znamené podporu z OP 7P, financovanou ze zdrojli uvedenych v &lénku 2. odst. 3 Smérnice MZP.

,Rozhodnuti MZP « znamend rozhodnuti o poskytnuti dotace vydané ministrem #ivotniho prostiedi dle odst. 1
&lanku 3 Smérmice MZP.

,Podminky podporovatelnosti znamenaji viechny podminky a povinnosti stanovené pro poskytnuti a ¢erpant

Podpory, a to jak obecng, v Pfedpisech OP 7P, tak konkrétn¢ Objednateli jako prjemeci Podpory

v pisluinych Rozhodnutich MZP, piip. Smlouvé se Stétnim fondem Zivotniho prostiedi Ceské republiky,

Registraénim listu apod., které musi byt splnény tak, aby nedo$lo ke sniZeni, pozastaveni nebo zrugeni

_ Podpory. Pokud dojde v Podminkach podporovatelnosti k upravé, je tfeba brat v avahu vZdy jejich platné
znéni.

pSmlouva se SEFP“ znamend smlouvu o poskytnuti podpory z prostiedki statniho fondu uzaviranou Statnim
fondem Zivotniho prostfedi Ceské republiky dle &lénku 8 odst. | Smérnice MZP.

,Rozhodnuti o definitivaim pFiznin{ podpory“ znamené definitivni ptiznani Podpory piisluinym orgénem na
zakladé vyhodnoceni Podpory dle ¢l 10 Sm&mice MZP .Vyhodnoceni plnéni podminek rozhodnuti a
smlouvy*, a to at jiZ se akt definitivnfho p¥iznani Podpory nazyva jakkoliv (rozhodnuti, sd&leni apod.)

,Sluzby* jsou &innosti, které poskytne Konzultant za podminek stanovenych Smlouvou. Pokud nenf ve Smlouvé
stanoveno vyslovné jinak, rozumi se StuZbami B&Zne sluzby dle &l 3.1. Obchodnich podminek (dale té2
OP). Poskytovéanim sluZeb se rozamt &innost Konzultanta, tj. viech jeho expertll, vztahujici se na cely
Projekt, neni-li ve smlouvé vyslovng uvedeno, Ze by se néktera z Sinnosti méla vztahovat jenom na jeho
dast,

»Zadavaci Fizenf® znamena zaddvaci fizeni die zdk. & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéch, v plamém znéni
v némz Objednatel jako zadavatel zaddva veiejnou zakdzku na poskytovani sluZeb — vykon funkce
spravce stavby pro Projekt. Ve fizi zadani vefejné zakazky je Objednatel zdroven zadavatelem a
Konzultant dodavatelem sluZeb ve smysku zikona o vefejnych zakazkach.

,»Objednatel® znamena pifjemce Podpory a stranu uvedenou ve Smilouvé, kterd pfijala Nabidku dodavatele
slueb, popiipadt jeji pravni nastupce.

LKonzultant* znamend stranu uvedenou ve Smlouvé, popfipadé jeji prévni nastupce, majici opravnéni k
Sinnostem uvedenym ve Smlouve.

. Sub-konzultant“ znamend pravnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smiouvé nebo jinou osobu uréenou
jako Sub-konzultant, kterd ma opravnéni k &innostem uvedenym ve Smlouvé a je povéfena Konzultantem
provedenim &asti sluZeb, a pravni nastupci viech téchto osob. Ve fizi zadani vefejné zakdzky je Sub-
konzultant sub-dodavatelem ve smyslu zékona o vefejnych zakazkach.

,Strana® a ,,Strany® znamena Objednaiele a Konzultanta a , Tieti strana® znamena jakoukoliv jinou fyzickou
nebo pravnickou osobu tak, jak vyplyvéa z kontextu.
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»Smlouva* znamena smlouvu uzavienou na zaklade rozhodnuti ¢ vybéru nejvhodngjdi nabidky dle ust. § 82
odst. 2 zak. & 137/2006 Sb., o vefejnych zakizkach, jejf2 obsah tvoii Obchodni podminky a daldi ¢asti
Nabidky Konzultanta v pofadi uvedeném v Clanku 2.3. OP.

1.1 »Nabjdka“ znamena navrh smlouvy podepsany osobou opravnénou jednat jménem &i za Konzultanta
v&. obchodnich podminek a viechny Souvisejici dokumenty, které pFipojil Konzultant jako uchazed
k navrhu smlouvy vypracovaném dle Césti 1 (Pokyny pro uchazece), Svazku 1 Zadavaci dokumentace.

1.2 H»Smlouva o dilo” je sinlouva uzaviend dle ust. § 82 zdkona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéch,
v zaddvacim fizeni na dodavatele stavebnich praci pro Projekt.

13 »Zhotovitel* - dodavatel stavebnich praci provadénych na zékladé Smiouvy o dilo .

14 »Stavebni prace®, ,Stavba“ - likvidagni, sanadni, rekultivaéni prace a stavebni prace provadéné za
ucelem realizace Projektu na zdkladé Smilouvy o dilo.

1.5 »Celkovd cena za sluZby* znamend Nabidkovou cenu, tj. cenu uvedenou v Nabidce Konzultanta,
vztahujici se k rozsahu Be&Znych shuZeb dle piflohy A (Rozsah slufeb), Cdsti 3 Svazku 2 Zaddvaci
dokumentace, kterd se stava okamZikem uzavieni Smlouvy cenou smluvni, sjednanou jako cena
maximalni. Tuto cenu lze zménit pouze v pFipad® zmé&ny zakona o dani z pfidané hodnoty, pokud tato
zména bude mit vliv na vy3i DPH aétované k cens. Maximalni vy¥e této ceny je zdvaznd po celou dobu
poskylovani Sluzeb, tj. aZ do vyddni Rozhodnuti o definitivnfm pfiznani Podpory. Do vy3e této
maximélni ceny bude Konzuitant fakturovat podle skutedného rozsahu poskytnutych Sluzeb s pouZitim
Jednotkovych cen.

1.6 »Sazba* znamena Jednotkovou cemu

1.7 wJednotkové ceny* znamenaji jednotkové ceny uvedené v Rozpoétu zpracovaném dle Casti 4 Svazku 1
Zaddvaci dokumentace, ktery doloZil Korizultant v Nabidce. Tyto ceny jsou zdvazné po celou skutednou
dobu plnéni Smlouvy, tj. aZ do doby Fadného splnéni zdvazku zaloZeného Smlouvou.

1.8 wHarmonogram® znamend &asovy harmonogram, ktery Kenzultant pfipojil ke Smlouvé jako soudast
Rozpoétu dle Casti 4 Svazku 1 Zadavaci dokumentace, ve kterém je stanovena pfedpoklidand doba
poskytovini SluZeb .

1.9 »Harmonogram realizace Projektu* znamend &asovy harmonogram postupu stavebnich praci
zpracovany Zhotovitelem a spravovany Konzultantem v MS PROJECT,

1.10  ,Pravidla FIDIC* znamenaji: Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering
Works Designed by the Employer, Fisrt edition 1999 (Cesky preklad: ,,Obchodni podminky pro zakézky
na stavebni a inZenyrské prace, jejichz projektovou dokumentaci zajist'uje objednatel”, vydin CACE) —
tzv. Cervend kniha FIDIC, -

1.11  Dny znamenaji dny kalendaini, pokud neni ve Smilouvé& vyslovng uvedeno, Ze se jednd o dny pracovnf.

Clének 2. VYKLAD POIMU
2.1 Nadpisy v t&chto obchodnich podminkdch nebudou pouZity pii jejich vykladu,
2.2 Slova uvedend v jednotném &isle se pouZiji v mnoZném &isle, nebo opacng, pokud to kontext vyZaduje.

2.3 Dokumenty tvoiici obsah Smlouvy budou poklédény za vzijemnd se vysvéthyjici, pro Ggely jejich
interpretace bude priorita dokuments podle nasledujiciho pofadi:

a) Obchodni podminky
b) Ostatni Souvisejici dokumenty, tvofici obsah Nabidky

JestliZe se v dokumentech najde dvojznadnost nebo nesrovnalost, plati ustanoveni dokumentu s vy$3i
prioritou. Dodatky maji prioritu dokumentu, jejZ upravuji nebe doplifuji.

Clanek 3. BEZNI SLUZBY

Obsah a rozsah b#Znych slueb je stanoven v Pfiloze A (Rozsah sluZeb), Casti 3 Svazku 2 Zadavaci
dokumentace
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Clanek 4. OMEZENI ROZSAHU BEZNYCH SLUZEB

Objednatel je opravnén svym pisemnym pokynem omezit rozsah Sluzeb stanoveny v Priloze A. (Rozsah
sluzeh), Césti 3 Svazku 2 Zadévaci dokumentace. K t¢to zmé&n& Smlouvy neni zapotfebi dohody
smiuvnich stran.

Clének 5. POTREBNA PECE A PRAVOMOCE

5.1  Konzultamt uplatni potiebnou pééi a usili ke splnéni Smiouvy, Konzultant je zejména povinen sledovat
aktudlni zngni viech predpisd a dalfich dokumentd, které ve svém soubrnu tvofi Podminky
podporovatelnosii a upozorfiovat na zmény Objednatele spolu sanalyzou dopadi na dal§i priibéh
realizace Projektu a pinénf Smlouvy o dilo.

5.2  V piipad® uplatiovani pravomoci nebo pludni povinnosti vyplyvaiicich z podminek smlouvy mezi
Objednatelem a t¥eti stranou, Konzultant:

- bude jednat v souladu s touto Smiouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsany v piiloze A
(Rozsah sluZeb), Casti 3 Svazku 2 Zadavac{ dokumentace

— je-li tak zmocnén, bude upravovat povinnosti jakékoliv tieti strany, které mohou mit vliv na
cenu nebo kvalitu nebo terminy stuzeb, jen po predchozim souhlasu Objednatele,

—  upozorn{ neprodieng Objednatele na nedostatky v ginnosti tetf strany.
5.3V pfipadé potfeby Objednatel vyd4 Konzultantovi piisludné plné moci.

5.4  Konzultant bude prokazatelné pribszng informovat Objednatele o postupu SluZeb. Zplisob informovani o
priibéhu provadéni Sluzeb je upraven v Clanku 7 P¥lohy A (Rozsah sluzeb), Casti 3 Svazku 2 Zaddvaci
daokumentace.

Clanek 6. VECI VE VLASTNICTViI OBJEDNATELE

Cokoliv je dodano nebo placeno Objednatelem k pouZiti Konzultantem, zfstane ve vlastnictvi
Objednatele a kde je to moZné, bude tak oznadeno. P dokon&eni nebo pieddasném ukonceni Sluzeb
Konzultant provede inventuru toho, co nespotfeboval a piedd toto Objednateli dle jeho pokynil.

Clédnek 7. DOSTATECNOST NABIDKY

Piedpokladé se, Ze se Konzultant pied odevzdénim Nabidky presvédeil o jeji spravnosti a dostateénosti,
véetné rozsahu a ceny. Ceny, piipadng zplisob stanoveni cen, uvedené v nabidce, pokryvaji viechny
smiuvni zdvazky a viechny zdleZitostl a v&ci nezbytné k Fadnému provedeni Sluzeb, zeiména k dosaZeni
cile Smlouvy tak, jak je deklarovan v P¥loze A) Rozsah slufeb Casti 3 Zadévaci dokumentace.

Clanek 8. DUVERNOST

8.1, Vedkeré informace tykajfcl se SluZeb jakoZ i Projektu, pro ktery jsou SluZby provadény, jsou divérné.
Konzultant neni opravnén pouZit & zpistupnit tyto informace k jinym 0&eliim, neZ k plnéni Smlouvy,
neni-li ve Smiouv# vyslovng uvedeno jinak.

8.2, Konzultant je povinen zajistit, aby Sluzby provadély pouze osoby, které json zavazany k povinnosti
chranit diivérné informace. Konzultant odpovidé za $kody zpisobené porudenim této povinnosti.

Clinek 9. INFORMACE

9.1  Aby nedoslo ke zdrZovani SluZeb, Objednatel pfedd Konzultantovi v nezbytné nutné dob& bezplatng
viechny informace, kieré ziskal a které se mohou SluZeb tykat a to v rozsahu podle pisemného poZadavku
Konzultanta,
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Clanek 10, ROZHODOVANI

Na pisemné dotazy Kenzultanta vyda Objednate] stanovisko pisemnou formou v nezbying nutné dobé,
aby nedoslo ke zdrZzovani Sluzeb.

Clanek 11, VECI PREVZATE K PROVEDENI SMLOUVY, POKYNY OBJEDNATELE

Konzultant je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od Objednatele nebo pokynit danych mu Objednatelem k poskytnuti SluZeb, jestliZe takovou
nevhodnast mohl zjistit pii vynaloZeni odboré péde. Pokud Konzultant tuto povinnost nesplni, odpovida
za tkody tim zplisobené.

Clanek 12. VYBAVENI POSKYTNUTE OBJEDNATELEM

Objednatel poskytne Konzultantovi vybaveni v rozsahu dle Prilohy A (Rozsah sluZeb) Césti 3 Svazku 2
Zadéavaci dokumentace.

Clinek 13. ODPOVEDNOST KONZULTANTA

Konzultant rudi za fadné provedeni SluZeb podle Smlouvy. Konzultant nese odpovédnost za Skody, které
event. zplisobi, a to af’ jiZ Skody zplsobi sam (jeho zamé&stnanci) svou &innostf & nedinnosti nebo at’ jiZ
budou zpiisobeny osobami Konzultantem najatymi dle Smiouvy.

Clanek 14. POJISTENI ODPOVEDNOSTE ZA SKODY

14.1. Ode dne uzavien! Smlouvy do dne, kdy skonéi b&h zaruéni lhity sjednané Smlouvou, je Konzultant
povinen mit sjednéno pojistini odpovédnosti za $kody zpitisobené vykonem d&innosti Kenzultanta pfi
plnéni této Smiouvy nebo v souvislosti s ni podle podminek Zadavaciho fizeni. Pojistnou smlouvu je
Konzultant povinen piedloZit nejpozd&ii pfi vzavieni Smlouvy, a to soudasné s dokladem o zaplaceni
pojistného.

14.2. Pojisténf musi mit Konzultant sjednano pro ptipad odpovédnosti za Zkodu vzniklou jinému na zdravi,
usmrcenim, na v&ci jejim podkozenim, znienim & pohiefovinim a ve formé finandni 3kody a mus{ se
vztahovat jak na skutednou $kodu, tak na uily zisk.

14.3. Konzultant je jako pojistnik povinen udrZovat poji§téni tak, jak bylo pfedloZeno, a to beze zmén, po celou
dobu, po kterou ma pojitdni trvat. V pFpadé porudeni této povinnosti je Objednatel opravnén odstoupit
od Smlouvy jiZ bez dalsiho. Na pokyn Objednatele je Konzultant povinen pfedleZit Objednateli dbkazy,
¥e poji¥téni v poZadovaném rozsahu a vy3i trvd. Pokud by v diisledku pojistného plnéni nebo jiné udalosti
mélo dojit k zaniku pojistného, k omezeni rozsahu poji§ténych rizik, ke sniZeni stanovené min. vyie
pojistného v pojisténi, nebo k jinym zménam, které by znamenaly zhoreni podminek oproti plvodnimu
stavy, je Konzultant povinen udinit pfisluina opatfenf tak, aby pojifténi bylo udrZfeno tak, jak je
poZadovino v tomto ustanoveni.

14.4. Osoby, u nichZz bude Konzultant dokladat autorizaci dle zak. & 360/1992 Sb.,, o vykonu povolani
autorizovanych architektd a vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé
v platném znéni, musi mit po celou dobu plnéni Smlouvy uzavfeno pojiSténi z odpovEdnosti za Skody
zpiisobené vykonem &innosti dle ust. § 16 cit. zédkona, Doklad o uzavieni poji¥téni a jeho trvani jsou
vpFedu uvedené osoby povinny predloZit Objednateli na vyZadani.

Clinek 15. ZMENY SMLOUVY

15.1 Zméanit Smlouvu je moZné pouze na zdklad® pisemné dohody smluvnich stran, neni-li stanoveno ve
Smlouve jinak.

Clanek 16 PRODLENI, SMLUVNI POKUTY

16.1 Konzultant neni v prodleni s plnénim Smilouvy, pokud toto prodleni vzniklo prokazateln& v diisledku
prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnuté soudinnosti. Dikazni bifemeno nese Konzultant,
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16.2  Smluvni pokuty

Pro pifpad prodleni s piedanim Fadné vyhotovené Uvodni zpravy dle ust CL 7.1.1. Prilohy A (Rozsah
stuzeb) Casti 3 Svazku 2 Zadédvaci dokumentace zaplati Konzultant Objednateli smluvni pokutu za kazdy
i zapo€aty den prodleni ve vy 20 000.- K&, Pro pfipad prodleni s predanim f&dné vyhotovené Pribéiné
mésitni zpravy dle ust Cl. 7.1.2, Prilohy A. (Rozsah sluzeb) Casti 3 Svazku 2 Zadévaci dokumentace
zaplati Konzultant Objednateli smluvni pokutu za kazdy pripad a i zapotaty den prodleni ve vyt 20 000,-
K&, slovy: Dvacettisickorungeskych.

Pro ptipad prodlent s pfedanim fadng vyhotovené PriibéZné monitorovaci zpravy pro SFZP die ust Cl.
7.1.3. P¥ilohy A. (Rozsah siuzeb) Casti 3 Svazku 2 Zad4vaci dokumentace zaplati Konzultant Objednateli
smluvni pokutu za kaZdy pfipad a i zapodaty den prodleni ve vysi 20 000,- K& Pro piipad prodleni
s pfedanim Fadng vyhotovené ZAvEretné zprivy o &innosti Konzultanta dle ust. CI. 7.1.4. Pfilohy A.
(Rozsah stuzeb) Casti 3 Svazku 2 Zadavaci dokumentace zaplati Konzultant Objednateli smluvni pokutu
ve vy 30 000,- K& za kazdy 1 zapodaty den prodleni. Pro pfipad prodleni s pfedanim Fadné vyhotovené
Zivéreéné monitorovaci zprivy o vyhodnoceni realizace Projektu dle ust. CL 7.1.7. Piilohy A.
(Rozsah sluzeb) Casti 3 Svazku 2 Zaddvaci dokumentace zaplati Konzultant Objednateli smluvni pokutu
za kaZdy i zapo€aty den prodleni ve vy§i 60 000,- K&, slovy : $edesdttisikorundeskych.

Clanek 17. vYSSi MOC

Vy§8i moci se rozumi mimofadné okolnosti, vyludujici vznik odpovEdnosti za Skodu ve smyshiust. § 374
obchodniho zékoniku. V takovém piipadé dohodnou smluvni strany pFislu§nou Upravu smluvnich vztahi,

Clanek 18. PRERUSENI, ZASTAVENI PLNEN SMLOUVY

18.1 Objednatel miZe svym pokynem posunout dobu zahdjeni poskytovani SluZeb, prerulit nebo zastavit
provadéni viech nebo &asti SluZeb. Za neprovedeni plateb Objednatelem po dobu posunutf, pferu¥eni
nebo zastaveni poskytovéani SluZeb, nebo ve spojeni s jingmi disledky takového pokynu Objednatele
nevznikd Konzultantovi nirok na jakykoliv postup dle Smlouvy, ktery znamend sankei, ndrok na
odgkodnéni nebo jakykoliv jiny postih & znevyhodnéni Objednatele Konzultant provede patfi¢na
opatfeni k docasnému pferufent nebo zastaveni SluZeb do 5 dnil od obdrZeni tohoto oznameni.

18.2 Dojde-li k zastaveni SluZeb uhradi Objednatel Konzultantovi ¢4stku odpovidajici provedenym Sluzbam
v rozsahu dokladovaném Konzultantem a odsouhlaseném Objednatelem.

Clanek 19 PODMINKY ODSTOUPENI{, NEXTERE DUSLEDKY ODSTOUPENI OD SMLOUVY

19.1.  Objednatel je opravndn od Smlouvy odstoupit bez uvedeni diivoduy, dale v pripadé, Ze Konzultant porusi
jakoukoliv povinnost, at' jiZ smluvni & zékonmou a dale zejména v pfipadé, Ze bude zahijeno
insolventni ¥izeni dle Zak.&. 182/20606 Sb., o tpadku a zplsobech jeho Fedeni,v platném znéni, jehoZ
piedmétem bude fpadek nebo hrozici Upadek Konzultanta, nebo nastanou okolnosti pro Cerpéani
bankovnich zéruk poskytnutych Konzultantem dle této Smlouvy.

19.2 Po 14 dnech od svého piedchoziho ozndmeni Objednateli miZe Konzultant daldim ozndmenim se 42
denni lhittou odstoupit od Simlouvy jestliZe do 60 dnil od data splatnosti faktury neobdrZel platbu za ¢dst
shuZeb, které do € doby byly Objednatelem odsouhlaseny. V jiném pfipad® neni Konzultant opravnén od
Smlouvy odstoupit.

19.3. Pokud neni ve Smlouve stanoveno jinak, je odstupujici strana povinna upozomit na umysl odstoupit od
Smlouvy pisemné alesponl 14 kalendainich dnli pfedem, ani by viak musela dévat Jhitu ke sjednani
napravy. Uginky odstoupeni nastanou dnem, kdy se o projevu vile strany opravnéné odstoupit od
Smlouvy druhd smluvni strana dozv&déla, nebo mohla dozvédét. Pro alely této Smlouvy se sjedndvi, Ze
se kaZd4d ze smiuvnich stran mohla o odstoupeni dozvddét za pét dnl ode dne odeslanf oznameni o
odstoupeni do Smlouvy, za pfedpokladu, Ze odstupujfci strana bude schopna doloZit pisemnou formu
takového dkonu dle ust. § 40 odst. 4 ob&. z&koniku.

19.4. Odstoupenim zanikaji prava a povinnosti stran ztéto Smlouvy ohledné nespindné Casti zdvazku. Pro
splnény rozsah zdvazku zfistdvaji ustanoveni Smlouvy v platnosti. Die vyslovného ujednani Smluvnich
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stran ziistavaji v platnosti vZdy ta ustanoveni, kterd by vzhledem ke své povaze frvala i po ukonceni
Smlouvy, zejména ustanoveni o smluvnich pokutich, nahradé $kody, odpovédnosti za vady, zaruce za
jakost a dalgich poskytutych zarukach. Techto ustanoveni Smilouvy se odstoupeni nedotyka.

19.5 Dojde-li k odstoupeni od Smiouvy kteroukoliv ze smluvnich stran, uhradi Objednatel Konzultantovi
tastku odpovidajici provedenym SluZbam v rozsahu dokladovaném Konzultantem a odsouhlaseném
Objednatelem.

Clinek 20 PLATBY KONZULTANTOVI]
20.1.  Objednatel zaplati Konzuliantovi za Sluzby do vy$e maximdlni Ceny za b&iné sluZby takto:

20.1.1. Konzultant bude vystavovat daitové doklady mésitng, a to do 14 dne nésledujicihe mésice.
V kazdém daifiovém dokladu vyadtuje cenu za skutednd poskytnuty rozsah SluZeb v daném
obdobi v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem, a to s pouZitim Jednotkovych cen uvedenych
v Rozpotty, ktery predlozil Konzultant jako sou¢ést Nabidky. Konzultant  nenf  opravnén
ictovat kromé t&chto jednotkovych cen, tj. hodinovych sazeb Expertd a DPH Zadné jiné
polozky. Datiovy doklad bude predlozen ke kontrole spravnosti obsahovych i formdlnich
nalezitosti Zastupci objednatele, K datiovému prehledu musi byt piiloZen i piehled ¢innosti
expertl dle ust. &. 20.1.2. V pFipadé zjisténi jakéhokoliv nedostatku v téchto naleZitostech (ve.
naleZitosti pfiloh dafioveho dokladu ¢i podkladit pro jeho vystaveni), bude postupovano podle
C1. 23 OP.

20.1.2. Podkladem pro vystaveni datiového dokladu je piehled Cinnosti vykonavanych jednotlivymi
experty za U¢tované obdobi v& podtn hodin odpracovanych jednotlivymi experty. Tento
prehled predlozi Konzultant ke kontrole Zastupci objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dnii
po ukonéeni piisluiného mésice. Objednatel do dalfich 5 pracovnich dnl sd&li pisemné
Konzuitantovi v jakém rozsahu odsouhlasil rozsah &innostf a hodin uvedeny v pfehledu. Tento
prehled v&. odsouhlaseni Objednatelem musi byt pfipojen k dailovému dokladu.

20.1.3, Zavéretné vyudtovani (tzv. kone¢nou fakturu} predlozi Konzultant do 14 dnli po vystaveni
dafiového dokladu, kterym vyagtoval posledni Sluzby poskytnuté dle Smlouvy. V zavéretném
vylidtovani uvede Konzultant rekapitulaci ceny uétované jednotlivymi daflovymi doklady a
celkovou cenu vztahujici se ke skutedn& poskytnutému rozsahu SluZeb. Ustanoven{ &l. 23 o
Spornych platbach tim neni doifeno,

Clanek 21 TERMINY PLATEB

21.1 Lhiita pro splatnost dafiovych dokladd byla sjednéna 45 dnii ode dne dorudenf opravnéng vystaveného
daiiového dokladu Objednateli.

21.2. Pendzity zdvazek Objednatele placeny prostfednictvim banky je splnén odepsénim piisluiné &astky z atu
(Objednatele ve prospéch G¢tu Konzultanta.

21,3V ptipad prodleni s ihradou platby, na niZ vznikl Konzultantovi narok, zaplati Objednatel Konzultantovi
trok z prodleni ve vy¥i stanovené dle ust. odst. 1 § 369 Obchodniho z&koniku ve spojeni s ust. odst. 2 §
517 Ob&anského zdkoniku.

Clanek 22 MENA PLATEB
Ménou plateb je K&,

Clanek 23. SPORNE PLATBY

Nebude-li dafiovy doklad vystaveny Konzultantem obsahovat viechny Gidaje a néleZitosti podle platnych
prévoich predpist a smluvnich ujedndni, nebo budou-li tyte udaje uvedeny chybng, je Objednatet
opravnén doklad vratit Konzultantovi bez zaplaceni, Konzultant je povinen podle povahy nespravnosti
doklad opravit nebo nové vyhotovit, v kazdém pfipadé viak musi i v opraveném dokladu stanovit novou
Ihiitu splatnosti, kterd poéne beet ode dne dorudeni novébo & opraveného dokladu. Pokud divodem
vréceni bude neodsouhlaseni skutetného rozsahu poskytnutych sluZeb, vystavi Konzultant novy daiovy
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doklad bez uvedeni sluZeb, kieré Objednatel odmitd proplatit. Konzultant je opravnén vyuctovat cenu
t8chto sluZeb pouze po dohodé s Objednatelem nebo na zékladé pravomocného soudniho rozhodnuti.

Clanek 24 JAZYK A PRAVO

24.1 Jazykem Smlouvy je &edtina. Pokud kdokoliv z personalu Konzultanta nebude mit dostateéné znalosti
tohoto jazyka pro b&znou denni komunikaci, pfedpokladd se, Ze tlumoceni zajisti ostatni experti tento
jazyk ovladajici, jinak tfeti osoba zajisténa Konzultantem.

24,2 Smlouva se fidi pravem Ceské republiky. Plati pro ni Obchodni zékonik s vyjimkou t&ch jeho ustanovent,
ktera jsou v obchodnich podminkéch upravena odchylné.

Clanek 25. PREVEDENI A SUB-KONZULTANT

25.1 Objednatel ani Konzultant nepfevedou prava a povinnosti plynouci ze Smiouvy bez pisemncho souhlasu
druhé strany.

252 Konzultant bude odpovidat Objednateli za sluzby Sub-konzultantil, stejng jakoby je provadel sam.

Canek 26. KONFLIKT ZAJMU/KORUPCE A PODVODY

Nehleds na jakékoliv sankce, které mohou byt ulozeny Konzultantovi podle pravnich pfedpisi,
Objednatel bude opravnén odstoupit od smlouvy a bude se mit za to, Z¢ Konzultant porusil ustanoveni Cl.
5.1 OP, jestliZe je prokéazano, Ze Konzultant se dopustil nespravného jednani:

»  spotivajiciho ve snaze Konzultania plisobit jinak neZ prévnim Fadem plipustnym zplisobem na
kteroukoli fyzickou & pravnickou osobu tiastnou na zadavacim Fizeni &i pln&ni Smiouvy & Smlouvy o
dilo ;

«  uvédénim nespréavnych a/nebo nediplnych informaci & skutetnosti za jakymkoliv i¢elem nebo

e uivanim zikonem zakdzaného jednani sméfujiciho k potladenf nebo sniZeni vyhod volné a oteviené
soutéZze

Clanek 27. PUBLIKACE

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, miize Konzultant sém nebo ve spojeni s jinym publikovat material
vztahujici se ke stuZbam pouze po pfedchozim souhlasu Objednatele.

Cianek 28. ADRESY, KONTAKTNI OSOBY
Adresa Objednatele: COMPAG MLADA BOLESLAV s.r.0., Vandurova 569, Miadd Boleslav
IC: 47551984

Tel.: 326 332 753
Fax: 326 322 866
kontaktni osoba: Radek Lizec
E-mail lizec@compag.cz

Adresa Konzultanta: REALSTAV MB spol. s r.0., Klaudianova 124, 293 01 Mlada Boleslav
Tel.: 326 323 419
Fax: 326 331490
Kontaktni osoba: Ale3 Juranka

E-mail: realstav@dragon.cz
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Clinek 29. KOMUNIKACE

Jakékoliv psand komunikace mezi Konzultantem a Objednatelem vztahujici se k této smlouve must byt
vyhotovena v ¢edting, musi uvadét ndzev Smlouvy a identifikalni &islo Smlouvy, a musi byt zaslana
postou, faxem, e-mailem nebo osobné dorudena proti podpisu na adresu uvedenon v &1. 28 OP,

Clanek 30. SOUHIAS OBJEDNATELE

Konzultant musi ziskat pisemny souhlas Objednatele piedtim, neZ pfistoupi ke kroklim podle pfisiudnych
&lankd Smlouvy o dilo se Zhotovitelem Stavby:

a) odsouhlaseni nebo stanoveni jakékoliv naleZitosti, kterd by méla za ndsledek zvy3eni &i
sniZeni smluvnf ceny Stavby;

b) iniciovdni zmén, od kterych lze olekdvat zvyfeni smluvni ceny stavby nebo kieré by
Jakymkoliv podstatnym zpiisobem mohly zménit rozsah, charakter nebo kvalitu Stavby;

¢) udélenf souhlasu ke jmenovéni pod-zhotovitele, ktery je jiny neZ ten, ktery byl jmenovan ve
smiouveé se Zhotovitelemn Stavby, ke jmenovani nového pod-zhotovitele nebo k vyméng pod-
zhotovitele;

d) udéleni souhlasu ke jmenovani dodavatele materidli a technologického vybaveni diia
neuvedeného ve smlouvé se Zhotovitelem Stavby, ke jmenovan{ nového dodavatele nebo
k vyméneg dodavatele;

¢} odsouhlaseni dodatednych pracovnich prostorl na staveni$ti.

Konzultant neni opravnén, a to ani po pfedchozim souhlasu Objednatele

a) ke zméndm Smlouvy o dflo, které budou vyZadovat dohodu stran Smlouvy o dilo ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvs o dilo, zejména pokud jde :

- o odsouhlaseni nebo stanovend prodlouZent Ihiity k dokondeni stavby;
- o zmé&nu Sjednané ceny.

b)  kjakékoli zméng technického Fedeni Stavby nebo technickych specifikaci;

Clanek 31. ZAZNAMY

31.1. Konzultant povede tplné, piesné a systematické zdznamy a G¢ty, t¥kajici se sluZeb, takovou formou a
s takovymi podrobnostmi, jak je postadujici pro piesné stanoveni toho, Ze pracovni hodiny uvedené ve
faktuFe (fakturach) Konzultanta, byly skutetn& odpracovany na poskytovani SluZeb,

31.2 Konzultant musi vést Sasové vykazy se zdznamy o dnech a hodindch odpracovanych personalem
Konzultanta. Céstky fakturované Konzultantem museji odpovidat témto vykaziim,

31.3  Tyto zdznamy je nutno archivovat po dobu 7 let po posledni platb& provedené podle Smlouvy,

Clanek 32. JISTOTA ZA RADNE PLNENI SMLOUVY

32.1.  Konzultant poskytne Objednateli jistotu za fadné plnéni Smlouvy ve vydi 1 500 000,- K&, slovy:
jedenmilionpétsettisickorunéeskych. Zavazek poskytnout jistotu je zaji%tén bankovnf zarukou dle ust. §
313 Obchodniho zakoniku. Bankovni zdruka musi byt po celou dobu vystavena jako neodvolatelna a
bezpodmineénd, pfidem2 se banka zavaZe, Ze uspokoji Objednatele, jako opravnéndho, na jeho prvni
poZadani a bez namitek.

32.2.  Origindl bankovni zdruky predloZil Konzultant jako soulst Nabidky. Bankovni zéruka je
poskytnuta na jeden rok ode dne terminu pro podéni nabidek zveFejn&ného v ISVZUS.
Nejpozdéji jeden mésic pfed nplynutim tohoto prvniho roku je Konzultant povinen piedioZit
Objednateli bankovni zdruku na daldf rok - proti predioZeni této zdruky mu bude vricena
zdruka pilivodni. Takto je povinen udrZovat bankovnf zdruku aZ do pfedloZeni bankovni zdruky
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32.3.

32.4.

poskytovanou Konzultantem die . 33. Smlouvy. VeSkeré niklady spojent se zFirenim a
udrZzovanim bankovnf zaruky museji byt zahrnuty v Nabfdkové cené, jeji dodatefné navySovini z
titulu poZadované jistoty neni pFipustné.

Objednatel je opravnén erpat bankovni zdruku vidy v plném rozsahu, Pfed uplatnénim plnéni z
bankovni zdruky oznami Objednatef pisemné Konzultantovi ditvod Cerpani, V pfipadé Cerpani bankovni
zéruky je Konzultant povinen poskytnout Objednateli novou bankovni zaruku - pfedloZit novou zérudni
listinu ve zn&ni shodném s piedchozi zaruénf listinou (na piivodni vysi zaruky) tak, aby splnil povinnost
udrovat tuto zéruku v souladu s odstaveem &l. 32.2. Pokud tuto povinnost Konzultant nesplni
nejpozd&ji do 14 kalenddinich dnit ode dne uplatnéni prava Objednatelem, je Objednatel opravnén od
Smlouvy odstoupit.

Bankovni zédruku je Objednatel opravnén erpat v pipadech porugeni povinnosti Konzultanta poskytovat
Sluzby fadng, v souladu se Smlouvou, zejména pokud:

- Konzultant nesplni povinnost predat Objednateli bankovni zaruku dle ¢1. 33. Smlouvy
- Konzultant nespini povinnost pfedat pojistnou smiouvu
- Konzultant nespini povinnost udrfovat bankovni zaruku v souladu s ust, & 32.2. Smlouvy

- Konzultant nesplni povinnost zaplatit Objednateli &astku, jejiZ splamost vznikla dle Smlouvy,
zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu, nebo poskytnout néhradu 3kody v penézich

- Konzultant nesplnf povinnost udrzovat poji§tén! odpov&dnosti za $kody vsouladu s¢&l. 14
Smlouvy

- Konzultant nespln{ povinnost provad®t &nnost dle Smlouvy fadné, za podminek sjednanych
Smiouvou — za poruseni povinnosti Fadné plnit Smlouvu se povaZuje zejmena:

» porulenf zdvazku zpracovavat pfeddvat zprivy dle Prilohy A Casti 3 Svazku 2
Zadavaci dokumentace, zejména porudeni zdvazku zpracovat a piedat Objednateli
vias a fadng Zavérednou monitorovaci zpravu

»  vznik okolnosti, které opraviiuji Objednatele odstoupit od Smlouvy zdévodd na
strané Konzultanta bez ohledu na to, zda Objednatel pravo odstoupit od Smlouvy
vyuzil & nikoliv, zejména p¥ipad, kdy bude zahdjeno insolventni fizeni dle zék. ¢.
182/2006 Sb., o ipadku a zpisobech jeho Fefeni, v platném znénf, jehoZ pfedmétemn
bude upadek nebo hrozici Ipadek Konzaltanta

Clanek 33, ZARUKA, JISTOTA ZA ZARUKU

33.1

332,

Konzultant poskytuje Objednateli zéruku za fadné poskytnuti SluZeb po dobu zdrutni Ihity. PoCatek
behu zérudni Ihitty je vymezen dnem, kdy Objednatel odsouhlasi a pfevezme Zavéreénou monitorovaci
zpravu dle €. 5.2. Prilohy A (Rozsah sluzeb) Casti 3 Svazku 2 Zadavaci dokumentace. Zaruka
poskytovana Konzultantem skon&i dnem 31.12.2017 nebo dnem, kdy uplyne zrucni Thiita poskytnutéa
Zhotovitelem dle Smlouvy o dilo podle toho, co nastane diive. Po dobu zérutni lhity odpovida
Konzultant Objednateli za to, Ze Sluzby poskyt! fadng, v souladu se Smiouvou. Diikazni bfemeno nese
Konzultant. V ptipadé, ¥e Zhotovitel dila neuzna a neodstrani vadu reklamovanou Objednatelem,
poskytne Konzultant Objednateli ve¥kerou moZnou soudinnost p¥i uplatovéni pislugného naroku,

Konzultant poskytne Objednateli za splndni povinmosti plynoucich ze zéruky a daldich povinnosti,
jejich plnéni ptipadd na dobu po predéni Zévéresné monitorovaci zpravy Objednateli jistotu ve vysi
500 000,- K&, slovy pétsettisickorun: Zavazek poskytnout tuto jistotu bude zajistén bankovni zérukou
dle ust. § 313 obchodnihe zikoniku. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a
bezpodminedns, pitemz se banka zavéZe, Ye uspokoji Objednatele, jako oprévnéného na jeho prvni
poZadéni a bez némitek. Vedkeré naklady spojené se zfizenim a obstardvanim bankovni zaruky museji
byt zahruty v Nabidkové cens, jeji dodatedné navy$ovéni z titulu poZadované jistoty neni pipustné.
Origindl bankovni zéruky predlo¥i Konzultant Objednateli spolu se Zavére¢nou monitorovaci zpravou
dle ust. &l. 5.2, Piillohy A (Rozsah stuzeb) Casti 4 Svazku 2. V pripad® nesplnéni této povinnosti je
Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit jiz bez dalgiho. Bankovni zaruka bude poskytnuta na
prvni rok Zaruéni lhiity. Nejpozddji jeden mésic pfed uplynutim tohoto prvniho roku je Konzultant
povinen predloZit Objednateli bankovnf zdruku na daldi rok — proti predioZeni této zaruky mu bude
vracena zdruka piivodni. Takto je povinen udrfovat bankovni zdruku a? do konce zérudni doby.
Bankovni zéruku Objednatel vrati Konzultantovi po odstranéni vad, které byly uplatnény v Zhotovitele
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stavby, resp. po vypoladani narekd Objednatele z titulu odpovédnosti za vady v zaruce poskytauté
Zhotovitelem stavby jinym zpiisobem.

33.3.  Bankovni zdruku je Objednatel oprévnén Cerpat v pfipadech, kdy Konzultant porui kteroukoliv

z povinnosti plynoucich ze zaruky a daldl povinnosti, jejichZ plnéni pfipadd na dobu pe predani
Zavéredné monitorovaci zpravy Objednateli, zejména kdyz:

- zdivodi na strané Konzultanta nebude Objednateli definitivng pfiznana Podpora
«  Konzultant nesplni povinnost udrzovat bankovni zéruku v souladu s ust. &1. 33.2. Smlouvy

- Konzultant nesplni povinnost zaplatit Objednateli &astku, jejiZ splatnost vznikla die Smlouvy,
zejména povinnost poskytnout nahradu $kody

- Zhotovitel neodstrani vadu, jejimuz vzniku moh! Konzultant #adnym poskytnutim SluZeb zabranit,
nebo jinak neupokoji ndrok Objednatele z titulu takové vady

- Konzultant nesplni povinnost udrZovat po celou zaruéni dobu pojisténi odpovédnosti za ¥kodu dle
¢l. 14 Smlouvy

- nastanou okolnosti, které opravijuji Objednatele odstoupit od Smlouvy zdfivodd na strand
Konzultanta bez ohledu na to, zda Objednatel pravo odstoupit od Smlouvy vyuZije &i nikoliv,
zejména se jednd o piipad, kdy bude zahdjeno insolvendni fizeni dle zdk. & 182/2006 Sb., o
ipadku a zpisobech jeho FeSeni, v platném znéni, jehoZ pfedmétem bude Gpadek nebo hrozic
upadek Konzoltanta.
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5 CAST 3
PRILOHY OBCHODNICH PODMINEK

PRILOHA A: Stanoveni nabidkové ceny
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1.3.

3.2.

Cast 3

PRILOHA A
ROZSAH SLUZEB

ZAkladni Gidaje o projektu a koneéném pfijemei

Zems konetného pifjemce: Ceskd republika )
Koneény piijemce pomoci z OP ZP : COMPAG MLADA BOLESLAYV sr.o., Vandurova 569, Mlada

Boleslay

Popis Projektu: Popis Projektu je obsazen ve Svazku 3 Zaddvaci dokumentace (Technické informace*).

Cil Smlouvy

Cilem Smiouvy je, fadnym poskytovanim Sluzeb Konzultantem, dosahnout realizace a dokonceni
Projektu podle podminek Smiouvy o dilo uzaviené se Zhotovitelem a v souladu s Podminkami
podporovatelnosti tak, aby nedoflo ke sniZeni, pozastaveni nebo zrueni Podpory a vytvéfet tak
predpoklady pro schvéleni Zavéretné monitorovaci zpravy a definitivni priznéni Podpory. Vpfedu
deklarovany cil Smlouvy determinuje rozsah ShuZeb.

Ptedpolklady a rizika
Pfredpoklady pro realizaci Projektu

Predpokladéd se, ¢ Konzultant zajisti v souladu s podminkami Smlouvy dostatek kvalifikovaného
persondlu pro plnéni pfedmetu Smlouvy po celou dobu jejf platnosti.

Predpoklada se, ¥e Konzultant bude poskytovat Sluzby podle Harmonogramu obsazeném v Césti 4
(Rozpodet) Svazku 1. Zadévaci dokumentace. Tento Harmonogram podléhd odsouhlaseni Objednatelem.
Jestlize dojde k jakékoliv zméné& doby provadéni SluZeb oproti Harmonogramu, je Konzultant povinen
Harmonogram upravit. Upraveny Harmonogram rovnéZ podi¢hé odsouhlaseni Objednatelem.

Predpokladd se financovéni Projektu dle podminek Rozhodnuti MZP .

Rizika

Zadavaci tizeni na dodavatele stavebnich praci se miize opozdit, a proto miize byt posunut i poditek
plnéni Smiouvy.

Pokud bude zrugeno zadavaci fizeni na dodavatele stavebnich praci, maZe byt zruSeno vybérové fizeni na
Konzultanta, pokud dojde ke zrufeni fizeni na dodavatel stavebnich praci po uzavieni Smlouvy, je
Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit .

Rozsah ¢innosti Konzultanta
Obecné

Konzultant bude vystupovat jako sprivce stavby s pravy a povinnostmi v souladu s Pravidly FIDIC tak,
jak jsou modifikovéany touto smlouvou na podminky a okelnosti daného Projektu,

Veikera Cinnost Konzultanta mus{ smé&fovat k zajisténi cile Smiouvy deklarovaného v Cl. 2. Piflohy A,
ktery tak ur&uje rozsah Sluzeb.

V ka¥dé fazi realizace Projekiu je Konzultant povinen zejména kontrolovat a dbat na dodrZovani
Podminek podporovatelnosti. Konzultant je povinen okamZité podavat Objednateli zpravu v pifipadé, Ze
zjisti v tomto sméru jakékoliv nedostatky, ev.rizika a navrhnout opatfeni k napravé, pokud nebylo v jeho
pravomoci takové opatfeni pFijmout bez souhlasu Objednatele.

Konzultant se zavazuje Hdit se pti poskytovanf SluZeb pokyny Objednatele. Objednate]l je zejména
opravnén svym pokynem urdit rozsah a obssh Einnosti provadnych Konzuliantem dle Smlouvy, a to
zejména v navaznosti na zménu Podminek podporovatelnosti, Objednatel tak svym pokynem miiZe

;
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4.2.

4.2.1.

422

zmenit & upfesnit zejmeéna rozsah specifickych ¢innosti dle & 4.2, nebo obsah a formu i fetnost zprav
vyhotovovanych dle ¢l. 7., apod.

Konzultant je povinen pii poskytovani sluzeb dle Smiouvy vidy respektovat ustanoveni Smlouvy o dilo
kterd se vziahuji k jeho ¢innosti a bude povinen podle podminek téchto ustanoveni jednat v soufadu
s vymezenim rozsahu zmocnéni obsaZeném ve Smlouve, je viak povinen pribé&zné vyhodnocovat, zda
podminky Smlouvy o dilo jsou v souladu s Podminkami podporovatelnosti. Pokud zjisti rozpor nebo
potiebu tyto podminky Smiouvy o dilo doplnit, je Konzultant povinen dat okamZité podnéty Objednateli.
Konzultant v tomto sméru zejména bude kontrolovat, zda Podminkam podporovatelnosti vyhovuji
dokumenty, které podle podminek Smlouvy o dilo ptedkiada Zhotovitel a bude v tomta sméru dévat
v souladu s rozsahem zmocnéni dle Smlouvy potfebné pokyny Zhotoviteli.

Specifické Einnosti
Konzultant bude zaji¥t'ovat zejména nasledujici aktivity za n¢elem dosaZeni zdkladniho cile Smiouvy:
Faze pred zahdfenim wistavby
1) Mobilizovat pracovni tym a zprovoznit kanceldf v mist¢ provadéni Projektu;

2) Vypracovat pisemné stanovisko k Projektu ,,Centrum primyslového zpracovani komundlnich
odpadii Mlada Boleslav", ev. k dal{im Castem zaddvaci dokumentace urfené pro vybér
Zhotovitele stavby, které budou kromé& projektu zpracovany dle ust. § 44 odst. 4 a 5 zdkona &,
137/2006 Sb. a pledat toto stanovisko Objednateli min. 1 tyden pfed uplynutim Ihity pro
poskytnuti dodate¢nych informaci k zadavacim podminkam dle ust. § 49 zékona & 137/2006 Sb. v
zadavacim tizenf pro vybér Zhotovitele. Podminkou pro splnéni této povinnosti je pfedani vpfedu
uvedenych &astf zaddvaci dokumentace Objednatelem tak, aby Konzultant mél na zpracovani
stanoviska min .10 pracovnich dnd.

3) Na vyZadani spolupracovat s Objednatelem pti hodnoceni nabidek uchaze&d o realizaci Projektu a
pFi uzavirani Smlouvy o dilo s vybranym uchazedem.

4) Seznamit se diikladng s Nabidkou Zhotovitele a viemi souvisejicimi dokumenty, relevantnimi pro
plnéni Projektu, podminkami stavebnich a dal¥ich navazujicich povoleni, Predpisy OP ZP a
dal¥imi Podminkami podporovatelnosti v aktualnim znéni.

5) Organizovat jednani Objednatele a Zhotovitele, kterd maji za cil ziskat potfebnd povoleni a
souhlasy pfed zahdjeném stavebnich praci, pokud budou tfeba.

6) Pred zahdjenim stavebnich praci provést pasportizaci silnic.

7} Ve spoluprici se Zhotovitelem zajistit pisemn& informovani dotfenych orginil statni spravy,
ostatnich dotéenych organizaci, event. jinych doifenych subjektil o zahdjeni realizace Projektu, o
¢asovém harmonogramu Projektu, konéni kontrolnich dnié stavby ve&. kontaktd na jednotlivé
kompetentni osoby Stavby.

8) Zyidit Webové stranky Projekfu a umistit na n& zdkladni informace o Projekiu (harmonogramy,
kontakini osoby apod.). Stranky budou udrzovany ve funkei po celou dobu realizace Projektu .
Faze vystavby
1) schvalovat ty z dokumentd, u nichZ je to stanoveno podminkami Smlouvy o dilo;
2) poskytovat na vyZadani Objednatele soudinnost Zhotoviteli pii zfskavéani potfebnych povoleni a

souhlasti a zaji¥fovat, aby povoleni a souhlasy spiiiovaly poZadavky viech predpisl, jejichZ
aplikace se vztahuje k realizaci Projektu;

3) protokolarnd preddvat staveni¥t® a jejich &sti Zhotoviteli praci a pofizovat pi tom
fotodokumentaci jejich stavu véetné piilehlého okoli;

4) prezkoumédvat a kontrolovat vytyleni stavby a néaslednd protokolamé& p¥edivat Zhotoviteli
geometrické pléany a vytySovaci prvky tykajici se jednotlivych stavenist, pokud budou k dispozici;

5} sledovat dodrZovani vydanych stavebnich povoleni a daidich zAv&rd spravnich fizeni v&. zivéri
z provedenych kontrol, dodrzovani prisluinych technickych norem a poZadavki pravnich pfedpist
a aktivné se Gastnit pi{sludnych Fizen{ a jednani;

6) kontrolovat dodrZovani piedpisil poZarnich a to jak u personalu Zhotovitele, tak i u provozovatele
dotéenych zafizeni; kontrolovat dodrZovani systému fizeni jakosti a f{zeni podnikl z hlediska
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ochrany Zivotniho prostiedi Zhotovitelem, konirolovat provoz na staveniSti v&etné kvality
skladovani ve vyhrazenych prostorach, v&etné vyuZivani hygienickych zafizeni a udrzovani istoty
a poradku;

7} konfrolovat a provéfovat, zda zkoudky na stavenidti (zejména zkoudky jakosti materiald,
individudlnich vyzkouseni, komplexniho vyzkoudeni, v prib&hu zkufebniho provozu a garan¢nich
zkoudek) jsou provadény v souladu s piislu§nymi piedpisy, doporufenymi standardy (normami) a
ustanovenimi Smlouvy o dilo; zajistit, aby Zhotovitel vidy proved] o provedeni zkoudky zapis &i
protokol;

8} spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedeni stavby a vyZadovat jeho
dast na staveniftich k plnéni ukold autorského dozoru nezbytného pro jednotlivé Casti projektu —
poZadavek na vykon autorského dozoru bude Konzultant vznaSet vidy prostiednictvim
Objednatele;

%) provadét odborny dohled nad pritbéhem provaddn dila vsouladu se Smlouvou, zejména
z hlediska dodrZeni sjednaného rozsahu dila a zplsobu jeho provadéni (kvalita, technické
parametry apod.) ;

10) kontrolovat a odsouhlasovat adekvdtnost a autentitnost v¥ech potvrzeni, poji§iéni, zaruka
odskodngni apod., za které je Zhotovitel odpovsdny podle podminek smlouvy o dilo;

11) iniciovat, organizovat a Fidit pravidelné kontrolni dny na staveniSti v intervalech dle Smiouvy o
dilo {ev. podle potfeby nepravidelné kontrolni dny), porady na stavenisti, vyhotovovat potiebné
zApisy, zajistovat v ramci pravidelnych kontrolnich dnil pfipravu pro prezentaci postupu projektu,
kterd bude provad&na na tzv. prezentadnich kontrolnich dnech svolavanych jednou za 6 mésict
nebo podle potfeby s prizvénim kontrolnich organdi, zejména SFZP, MZP, MPO, MMR a dalsfch,
jejichZ oznadeni oznami Objednatel a umozZnit zAstupciim kontrolnich orgéndi vE&cnou, finanéni a
udetni kontrolu;

12) Pokud nebude pozdgji stanoveno pokynem Objednatele jinak, Objednatel poZaduje, aby se konaly
pravidelné porady na stavenisti vZdy jednou tydn¥ za Casti Zhotovitele, Konzultanta a
Objednatele, mimo tyto terminy budou organizovany kontrolni dny jednou za mésic a prezentalni
kontrolni dny jednou za 6 mésicll. Z kontrolnich dnti a pravidelnych porad bude konzultant
zpracovévat zapisy a bude je elektronickou cestou rozesilat Gfastnikiim.

13) dozorovat a kontrolovat postup pii dosshovani fyzickych a finanénich indikétord, které jsou
definovany v monitorovacich listech Fondu soudrinosti; ovéfovat uznatelnost nakladd z hlediska
splnéni podminek pro poskytnuti pomoci z OF ZP;

14) zji¥tovat a potvrzovat mnoZstvi provedenych praci a jejich hodnotu v souladu se smiouvou o dilo
a potvrzovat dafiové doklady, kontrolovat m&sfeni zpravy piedkladané Zhotovitelem dle Smlouvy
o dilo;

15} doporutovat zmény v projektech a technickych specifikacich, které se mohou projevit jako
nezbymé nebo vhodné v priibshu plngni Projektu, zejména doporutovat Objednateli moZnosti
sniXeni nakladé spejenych s provadénim Projektu a Z4dat od Zhotovitele pfijmuti opatieni pro
zkvalitnén{ stavebnich praci, doporugovat Objednateli opatieni ke sniZeni rizik Projektu;

16) projednévat se Zhotovitelemn a ddvat pisemna doporuteni Objednateli stran sazeb a cen tykajicich
se neplanovanych praci a poloZek;

17) kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutedného provedeni dila, provozni pfiruCky a dal3i
poZadovanou dokumentaci a preddvat Objednateli viechny zpravy, zépisy, potvizeni apod.
vypracované Zhotovitelem;

18) kontrolovat stavebni denik (ktery musi vést Zhotovitel béhem celého obdobi vystavby v souladu
s pozadavky &eského pravniho Fadu) zapisovat do stavebnfho deniku pifisluiné informace a ddaje a
odsouhlasovat svym podpisem (parafou} ostatni zdpisy do tohoto deniku;

19) podporovat keordinaci &innosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem;

20) poskytovat Objednateli poradenstvi v pHpad® uplatiovani jakychkoliv moZnych nédrokd
Objednatelem ve vztahu ke Zhotovitehi nebo Zhotovitelem ve vztahu k Objednateli s cilem
piedchézet vzniku sport;
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21) neprodleng, nad ramec pravidelnych PribéZnych mésiénich zprav a PribéZznych monitorovacich
zprav dle Cl. 7 ptilohy A podévat Objednateli zpravy o viech vyznamnych skute€nostech a
udélostech z hlediska pInénd Projektu, zejména v plipadé rizik, kierd by mohla ovlivnit splnéni
podminek pro poskytnuti Podpory véeind napf. ndrdstu cen, ohroZeni vtasného dokonéent
Projektu a jakéhokoliv porufeni podminek obsaZenych ve Smiouvé o dilo;

22) jak je niZe uvedeno, Konzultant zajisti trvale v misté realizace Projektu fyzickou piftomnost osoby
experta ~ seniora a experta — juniora, ktery bude rovnéZ vykonavat funkei technického dozoru
stavebnika, a to min. v rozsahu dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci
a inZenyrskych &innosti ,,UNIKA® ve znéni aktualnim v dobé plnéni Smiouvy.

4.2.3  Fdze po skondeni vystavby

V této fazi, kterd potind ptipravou piejimaciho fizeni a kon&i vypracovanim a odevzdanim Zavéreiné
zpravy, Zavéretné monitorovaci zpravy a vydénim piislusného rozhodnuti MZP o definitivnim pFiznani
Podpory, bude Konzultant zejména:

a) organizovat proces piedani dila (jeho &astl) Zhotovitelem Objednateli v sonladu se Smlouvou o
dilo a platnymi predpisy, pripravovat Protokoly o pfevzeti praci dle Smiouvy o dilo, provades
zévEretné prohlidky stavenidt’ a vykondvat dal§i &innosti souvislosti s ukondenim a pledénim dila
(jeho dstf) Objednateli v souladu se Smlouvo o dilo vietnd vyhotoveni soupisu vad a nedodglki a
kontroly dokladd, které Zhotovitel pii pfedani dila (jeho ¢asti) pfedava Objednateli;

b) zajistit vydani potfebnych kolaudadniho rozhodnuti v&. iasti na kolaudaénim Fizeni;

¢) dohliZet nad tim, aby byly ¥adng uspokojeny viechny naroky Objednatele z titulu odpov&dnosti
Zhotovitele za vady v&. odpov&dnosti za vady zéruéni, radit Objednateli pii uplatiiovani t&chto
narokd tak, aby pro Objednatele byla volba mezi témito néroky optimalni, v pHpadé€ sporii o t&hto
narocich poskytovat Objednateli potfebou souinnost a poradenstvi, kontrolovat proces
odstratiovéni veskerych vad, vyddvat Zhotoviteli pfisiugnd potvrzeni o odstranéni vad;

d) vypracovat Zav&retnou zpravu a Zavérednou monitorovaci zpravu, ev. dal¥i doklady, v souladu
s Podminkami podporovatelnosti.

4.2.4. Ve viech fazich realizace Projektu bude Konzultant zabezpedovat vykon koordinatora bezpenosti a
ochrany zdravi pfi praci na staveni¥ti v rozsahu dle ust. § 14 a ndsl. . zdkona &. 309/2006 Sb. v platném
znéni. Budou-li naplnény podminky dle ust. § 15 odst. 2 cit. zdkona, zpracuje Konzultant pfed
zah#jenim praci na stavenidti plan bezpednosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

43, Rizenf projektu
4.3.1  Odpovédné osoby

Osobou pfimo odpovédnou za realizaci projekiu je Objednatel. Objednatel jmenuje svého zastupce pro
provadéni projektu (ddle Zastupce objednatele), ktery zastupuje Objednatele a jednd jeho jménem ve
viech fazich realizace Projektu. Zastupce objednatele kontroluje &innost Konzultanta a vydiva
v piipadé poteby vykonné pfikazy pro Konzultanta, kterymi miiZe usmérfiovat nebo ménit jeho Einnost
nebo pribgh realizace projektu. Konzultant musi tyto pitkazy respektovat. Vykonné piikazy mausi byt
datovany a &islovany v posloupnosti, ve kterd budou vydany a musi byt Konzultantovi pfedavany
postou, faxem nebo proti podpisu.

Konzultant je povinen bezodkladné pisemné informovat Objednatele, .pokud pfi poskytovani SluZeb
zjistf skutednosti, které by mély za nasledek porufeni Podminek odporovatelnosti nebo nedbalé pln&ni
povinnosti Zhotovitelem.

4,32  Soudinnost Objednatele

Kromé Vychozich podkladi Objednatel poskytne Konzultantovi pro plngni jeho povinnosti jednu kopii
podkladd a dokladd potfebnych k poskytovani SluZeb, a to tak, jak je bude mit k dispozici, zejména:

- Registraénd list
- Rozhodnuti MZP

- Smlouvu uzavienou se Statnim fondem Zivotniho prostfedi Ceské republiky pokud jeji uzavieni
bude relevantni
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5.2

- Smlouvu o dilo podepsanou se Zhotovitelem véetné vedkeré dokumentace,
- vedkerou oficidlni korespondenci mezi Objednatelem a Zhotovitelem po uzavieni Smiouvy o dilo,

- korespondenci mezi Objednatelem a SFZP, kierou Konzultant bude potfebovat pro plnéni svych
povinnosti.

Konzultant je povinen zachovavat diivérnost, tykajici se skutenosti ziskanych nebo zjidté€nych v prib&hu
plnénf Smlouvy, a nesdelovat je tfetim stranam kromé piipadi, kde to Predpisy OP ZP vyZaduji. Tretimi
stranami se¢ rozumi osoby jiné, neZ je Objednatel, SFZP, MZP, Nejvysi kontrolni tfad (NKU), UOHS a
event. organy EU.

Misto a doba plnénf
Misto plnéni:

Vegkeré &innosti Konzultanta v ramei plngni Smlouvy budou provadény v ramci Ceské republiky, a to
v misté realizace Projektu, event. v mistd, které pokynem uréi Objednatel. U mezinarodnich expertt
bude doba a naklady na cesty ze zemi expertii do Ceské republiky a nazpatek zahrnuta do hodinovych
sazeb expertl.

Doba plnéni;
Zahéjeni sluZeb:
Do 7 dnti ode dne uzavieni Smlouvy, nebude-li pokynem Objednatele uréenc jinak.

Zéavazek zaloZeny Smilouvou se povaZuje za splnény vyddnim rozhodnutim MZP o definitivnim
piizndni Podpory, af’ jiZ se tento Ukon pfisluiného orginu bude nazyvat jakkoliv. Do doby vydéni
tohoto rozhodnuti je Konzultant povinen plait pokyny Objednatele na provadéni SluZeb — zejména
pokud jde o zaji¥t®ni & vypracovani dodatetnych dokumentd & pledani dalSich informaci
poZadovanych pifsluinym organem pro tidely definitivnibo rozhodnuti o Podpofe.

PoZadavky na Konzultanta

Po celou dobu trvani Smiouvy musi mit Konzultant k dispozici dostatek odborného personalu tak, aby byl
schopen pinit poZadavky spojené s realizaci celého Projektu a se spinénim vy¥e deklarovaného cile
Smlouvy. Persondl Konzultanta musi mit dostatedné znalosti pravnich piedpist plataych v CRaEUa
relevantnich technickych predpisii platnych v CR a EU. Personal Konzultanta se musi rovné? dokonale
seznamit se viemi vychozimi dokumenty projektu pred zahijenim pinéni Smlouvy o dilo, zejména
s projektovour dokumentact pro stavebni povolenf upfesngénou pro u€ely provedeni stavby, se stavebnimi
povolenimi, s vyjadfenfmi i¢astnikd stavebnich fizeni .

Konzultant mus{ mit po celou dobu plnéni Smlouvy k dispozici zejmeéna niZe uvedené Kli¢ové experty,
ktefi mus{ splitovat po celou dobu trvani Smlouvy poZadavky na vzdélani a odbornou zpiisobilost tak, jak
je Konzultant doloZil v Nabidce. Kumulace pozic uvedenych u jednotlivych Kliovych expertit v jedné
0s0b€ je nepiipusind. Konzoltant must mii po celou dobu pinéni Smilouvy rovadZ k dispozici Pomocné
(neklidové) experty, které uvedl v Nabidce.

Uchazed je povinen zajistit, aby jednotlivi Kliovi experti byli k dispozici tak, jak je uvedeno v &l. 6.2.3.
Prilohy A (Rozsah sluZeb)

KaZdou zménu v osob# Klitového experta nebo experta z fad Pomocnych expertl je Konzultant povinen
odsouhlasit s Objednatelem. Bez souhlasu Objednatele tato zmé&na neni mozna.

Vedouci tymu nebo jeho zistupce bude v pravidelném spojeni s Objednatelem a bude mu kdykoliv
k dispozici. Krom& poddvani pravidelnych standardnich zprév a zpracovani poZadovanych dokumenti
bude po uzavieni Smlouvy Konzulfantem vypracovan a predloZen Zastupci objednatele k odsouhlaseni
program kontrolnich dnd a pravidelnych konzultalnich zasedani persondlu Konzultanta a Zistupce
objednatele. Tato zasedani budou slouZit k feSeni skuteénosti a problémi zjisténych v pfedchozich fazich
provadéni Projektu, kieré by mohly mit vliv na provadéni Projektu nebo jeho okoll (konflikty s vefejnou
dopravou, inZenyrskymi sit€émi apod.) nebo zileZitosti spojené s pokradovénim provadéni stavebnich
praci.

Viichni experti musf byt nezdvisli a bez konfliktu z4jmil v odpov&dnostech jim své&fenych. Jako experti
nesmi byt angaZovani Z4dni Gednici a dal$i zaméstnanci vefejné spravy Ceské republiky.
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6.2 Experti
6.2.1  KN¢ovi experti
Viichni experti, kteFi maji rozhodujici roli pri pinéni Smlouvy, se oznacuji jako kli€ovi experti:
- vedouci tymu
- zastupce vedouciho tymu
- expert — senior - technicky dozor stavebnika
- expert— junior - technicky dozor stavebnika
- expert - technolog
- expert — elektro - MaR
- koordinator BOZP &. 309/ 2006 Sb
6.2.2  Pomocni (nekliCovi) experti
Konzultant zajisti pro provadén{ Projektu tyto dalsi experty:

- expert pro rozpoftovéni a ocefiovani staveb, dokumentace pro provedeni stavby a vyrobni
dokumentace

- expert poZarni ochrany, rizik a Zivotnfho prostiedi
- expert kontroly jakosti

- finanéni expert

6.2.3. Dlouhodobi a krdatkodobi experti
a) dlouhodobi experti, kteFi by m&li byt trvale piitomni v misté provad&ni Projektu:
- expert senior pro denni dohled na mfst& realizace Projektu 1x
- expert junior pro denni dohled na mist& realizace Projektu 1x

Konzultant je povinen zajistit, aby osoby, které jmenovité uvedl v Nabfdce u vySe uvedenych pozic
Kliovych expertfi, vykondvaly &innost vyhradng pro Projekt, a to po celou dobu, po kterou je jejich
innost pro Projekt predpoklidina Harmonogramem. Za poruieni této povinnosti Konzultanta se
nepovaZuji pifpady, kdy &innost experta bude ukondena ze zdravotnich divodil &i z divodi vyS8i moci.

b) kritkodobf experti, u kterych neni vyZadovéna trvald pFitomnost v mist® providéni
Projektu, ale kteFi v pFipad€ potieby nebo na vyZidani Objednatele musi byt po celou dobu
realizace Projektu k dispozici:

- vedouci tymu
- zastupce vedouciho tynm
- administrator
- pomocni experti
6.3. Umisténi kanceldFe, vybaveni poskytnuté tFefi oschou

Objednatel zajisti v rdmei smluv s¢ Zhotoviteli stavebnich praci kanceld vramci zafizeni staveni¥t&.
Kancelat bude vybavena nezbymé nutnym kancelaiskym nédbytkem a bude zaji§t€no pfipojeni na internet

6.4. Vybaveni zajistované Konzultantem

Zajisténi ve¥kerého potfebného vybaveni, s vyjimkou vybaveni poskytovaného Zhotovitelem v ramci
zafizen{ staveni$td, je véci Konzultanta.

Konzuitant bude disponovat min. vybavenim, které uvedl v Nabidoe,

Konzunltant si zajisti piistuiné pravni predpisy a technické normy souvisejici s realizaci projektu a
potfebné preklady materiald v cizim jazyce.
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e,

7. Zpriavy

7.1 PaZadavky na vyhotovevdni zpriv

Nebude-li pokynem Objednatele ¢ Podminkami podporovatelnosti stanoveno jinak, bude Konzultant
vyhotovovat tyto zpravy:

1.

e A A

Uvodni zpréva

Pribé&Zna mésiéni zprava o postupu praci Zhotovitele
PriibéZnd monitorovaci zpréva pro SFZP

Zavérena zprava o ¢innosti Konzultanta

Dalsf dilgf zpravy

Zv1a8mi zpravy

Zavéretna monitorovaci zprva o vyhodnocen| realizace Projektu

7.1.1  Uvodni prava

Uvodni zprivu vypracuje Konzultant nejpozdéji do 28 dnél po zahdjeni plndni Smlouvy poté, co se
poedrobng seznémi se stavem implementace projektu (tj. piisludnymi stavebnimi povolenimi, smlouvami
se zhotoviteli a jejich podrobnymi pracovnimi plény (budou-li v této dob& uzavieny a k dispozici).

Sougastt Uvodni zpravy bude zejména:

hodnoceni vySe uvedenych skutednosti v Pifloze A
zakladni organizace tymu Konznitanta

komunikagni systém predévani a prejimani informaci (definovéni odesilateld a piijemcii zprév,
druhy a toky informa&nich zprav, vazby (v& Casovych) mezi odesilateli, pifjemci, druhy a
formami zpréav (standardni rozsah min. dle doporudenych standardii CKAIT, metodické fady DOS
M)

systém zm&nového fizeni a zm&nové shuzby (standardni rozsah min. dle doporudenych standardf
CKAIT, metodické fady DOS M)

administrativni procedury technické a finan¢nf kontroly

metodologie pro monitorovani a ovitovani vysledkd (verifikace méfeni odvedenych praci)

7.1.2  Prabéind mésitni zprdva o postupu pract (ddle Priibéind mésitni zprdva)

Priib&zné mésiéni zpravy budou vypracovany do 20 pracovnich dndl od konce pFisluiného mésice, kterého
se tykaji. Tyto zpravy popii realizované prace na stavbé a &innost Konzultanta, p¥ipadné problémy a
potiZe, resp. rizika pfi realizaci Projektu a prognézn daliiho postupu. V prehledné podobé (tabulce)
poskytnou i souhrn praci realizovanych na stavbe (v jednotkach a popiipadg i procentech podle soupisu
praci a doddvek) a souhrn &innosti expertd Konzultanta (pracovni dny a hodiny).

Tyto zpravy budou obsahovat min, tyto Gdaje:

detailni popis postupu praci, zmé&n praci, pfipravy stavenidt a jejich stavu atd.;
stav financovan{ projektu, obdrZzenych faktur a jejich financovani:
popis innosti Zhotovitele a jeho vybaveni (stroje a zaf{zen{);

¢innosti planované pro nejbliZsi obdobi (piisti m&sic) a porovnani planu se skutednosti za minuly
mésic

otazky ochrany bezpenosti praci a ochrany zdravi véetné ochrany Zivotniho prostiedi;
zpravu o dodrZeni jakosti;

vysledky testh a m&feni budou-li provadény

problémy, které se vyskytly;

rekapituiaci vydanych opatfeni Zastupce objednatele ;
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- aktualizace dle bodu 7.1. 5

S kaZdou PribéZnou mési¢ni zpravou piedd Konzultant aktualizovany Harmonogram a MHarmonogram
realizace projekiu v MS PROJECT.

Kongultant zajisti, aby mésitni zpravy Zhotovitele obsahovaly minimdiné tato vdaje:
- diagramy a podrobné popisy postupu praci;

- srovndni skuteiného a planovaného postupu, spodrobnostmi o vekerych udalosiech a
okolnostech, kieré by mohly ohrozit dokondeni v souladu se Smiouvou o dilo a o opatienich, kterd
jsou (nebo budou) pfijata pro pfekonani zpoZdéni;

- fotografie ukaznjici postup praci na stavenidti;
- seznam vedkerych zmén;

- bezpe&nostni statistiky, véetn& podrobnost{ ¢ jakychkoliv nehodach a Einnostech vztahujicich se k
aspektlim ochrany Zivotniho prostiedi a propagadni a informagni innosti;

- kopie dokumentii o zaji§téni jakosti, vysledky testd a certifikatl materialti.

7.1.3  Pritb&nd monitorovaci gpriva pro SFZP (dile Prisb&ind monitorovaci zpriva)

Priib&2né monitorovaci zpravy budou predavany Objednateli v Easovych intervalech, které budou uréeny
dle podminek Statniho fondu Zivotniho prostfedi Ceské republiky. Obsah prib&Znych monitorovacich
zprav musi byt vZdy v souladu s Podminkami podporovatelnosti,

Nebude-li vyplyvat z Podminek podporovatelnosti n&co jiného, budou PriibéZné monitorovaci zpravy
vypracoviny do 21 dnd po skonéeni prisluiného obdobi a budou struéné charakterizovat &innost
Konzultanta ve vazb& postup stavebnich praci. KaZdé zprdva bude obsahovat precizni stanoveni postupu
praci za minulé obdobi a stava jejich financovani a jejich vatahu k datu zahjeni praci a jejich
‘o¢ekdvanému ukondeni.

Nebude-li vyplyvat z Podminek podporovatelnosti jinak, budou PribéZné monitorovaci zpravy obsahovat
monitorovaci zpravu v systému Benefill s timto dal¥fm obsahem:

Monitorovaci zpravy by mély obsahovat zejména;

- souhrn zpravy zhruba na jednu nebo vice stran textu, ktery bude charakterizovat hlavni skuteénosti
plngni Smlouvy a uskutenénych praci za uplynulé obdobi;

- rekapitulaci nasazeni persondlu Zhotovitele a Konzultanta;

- detailni popis postupu praci véetnd schvalenych provddécich projekili, zmén praci, pfipravy
staveni¥t’ a jejich stavu, kontroly postupu praci @ zdznamu povétrnostnich podminek. Tento popis
by mé&l co nejvice vyuZit pfedepsanych hodnoticich schémat a tabulek;

- popis &innosti Zhotovitele a jeho vybaven{ (stroje a zatizen);

- {innosti planované pro daldi obdobi, za n&Z se bude vystavovat pif§ti monitorovaci zpriva a
porovnani planu se skutednosti za obdobi, za které byla vystavena piedchozi monitorovaci zprava,

- zpravu o dodrZeni jakosti — pejimky a zkousky za¥izen! a materidld pfed a po jejich zpracovanim
nebo montazi;

- otazky ochrany bezpednosti prace a ochrany zdrav{ véetné ochrany Zivotniho prostiedi,

- identifikaci a charakteristiku vzniklych problémb a rozporl, které nebyly vyfe¥eny s navrhy na
jejich fedeni, seznam korespondence a piikazi, na kterou nebylo reagovano véetng korespondence
Konzultanta; seznam této korespondence musi byt kontrolovan pokaidé pfed pravidelnymi
mésinimi poradami a zde musi byt plijata odpovidajici opatfeni; obdobny seznam musi byt
vypracovan i pro dal§f dokumenty souvisejfci s realizaci projektu, =zejména pro  provadéci
projektovou dokumentaci a ostatni relevantni dokumenty;

- stav financovan{ projekiu, obdrZenych faktur a jejich potvizovéni;

- rekapitulaci piikazd a dalich opateni vydanych Konzultantem a Objednatelem ;
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7.1.4

715

7.1.6.

7.1.7.

7.2

- rekapitulace veskerych zmén ve&. zmén uvedenych v aktudlnich zpravich dle pism. ¢) ¢l 7.1.5.

Zdivéretnd gpriva o finnosti Konzultanta

Konzultant musi rovné zpracovat zdvErednou zprévu o své Cinnosti a pledat ji Objednateli spolu se
zavérednym vyastovanim dle &l 20.1.3. Césti 2 Svazku 2 Zadavaci dokumentace .

V zévéretné zpravé o Cinnosti Konzultanta bude struéng, aviak vy&erpavajicim zplisobem prezentovin
soubrn Projektu a jakékoliv zku¥enosti, které by mel Objednatel vyuZit pii realizaci obdobnych projekta
v budoucim obdobi, spolegn& s kritickou studii pfipadnych vétsich problémd, které se objevily behem
plnéni Smlouvy. Zprava bude rovndZ obsahovat piinejmen3im piehled o postupu realizace Projektu a
celkovou finandni situaci Projektu po jeho dokondenf véetn® finandni analyzy Projekiu. Tato zpriva bude
déle obsahovat doporuéeni pro Fadné provozovani a udrzbu provedeného dila tam, kde to bude relevanini.

Dalfl diléf zpravy:
Spravce stavby preda Objednateli:

a) do 15 dnit od zahajeni &innosti dle Smlouvy o dilo posouzeni Planu na ochranu Zivotniho prosteds
vypracovaném Zhotovitelem - tuto zpravu bude aktualizovat 1x za rok,

b) pred zahdjenim praci dle Smiouvy o dilo Plan bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,
vznikne-li povinnost tento plan zpracovat dle ust. § 15 odst. 2 zdk. € 309/2006 Sb. v platném
znéni,

¢) do 30 dnd od zahdjeni praci dle Smlouvy o dilo zprévu, ve které provede analyzu moznych rizik
pii realizaci Projektu, aktualizaci této zpravy provede vidy jednou za mésic zahmne ji do Pribeéiné
mésiéni zpravy,

d) aktualni zpravy, pokud nastanou v pribshu provadéni dila zmény, k nim# je zapotfebi souhlasu
Objednatele - prehled realizovanych zmén s uvedenim jejich diivodu a titulu pro jejich realizaci
(souhlas Objednatele, dodatek ke smlouvé apod.) zahrne vidy do PribéZné mésitni zpravy.

Zvid$itnl zpravy

Objednatel si mie vyzadat béhem plnéni Smiouvy zvladtnt zprévy tykajicich se n&kterych specidlnich
problémi a skute¢nosti spojenych s plnénim Smlouvy o dilo. Vypracovéani t&chto zprav je zahrnuto ve
sjednané cend.

Zdvéretnd monitorovacl zprdva o vvhodnocews realizace Projektu pro SFZP (ddle Zivéreind
monitorovaci gprava)

Zavéretnou monitorovaci zpravu se Konzultant zavazuje fadng zpracovat a pfedat Objednateli
v terminu  vyplyvajicim z Podminek podporovateinosti, ktery bude event. upfesn&n pokynem
Objednatele. ZAavéretnou monitorovaci zprévu je Konzultant povinen vyhotovit s néleZitostmi
vyplyvajicimi z Podminek podporovatelnosti event. z pokynii Objednatele, zejména k ni musi bjt
dolozeny doklady pro vyhodnoceni podpory dle 8. 10 odst. 1. a pro zdv&redné vyhodnoceni plnéni
podminek dle &l 10 odst. 2 Smémice MZP v rozsahu platmém pii zpracovéni této zpravy. Podminkou
pro pieddni Zavéreiné monitorovaci zpravy je jeji predchozi odsouhlaseni Objednatelem. Toto
odsouhlaseni nezbavuje Konzultanta odpov&dnosti za event.vady této zprévy, zejména za nesoulad
s Podminkami podporovatelnosti.

Preddvdni a schvalovdni gprav:

Vechny zpravy budou piedavéany Objednateli na ndsledujfci adresu

Zastupee objednatele: Radek Lizec

Adresa: COMPAG MLADA BOLESLAYV s..0., Vanturova 569, Mlada Boleslav
Tel: 326 332 753, 602 207 944

Fax: 326 322 866

Mail: lizec@compag.cz

Viechny pozadované zpravy budou vypracovany v ti§t&né podobg v &edting kaZdé v Sesti vyhotovenich
(origindl a p&t kopif). KaZd4 zprava bude predana rovn% v elektronické verzi (MS Office).



