
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci: 

„Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic“ 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Název:    Obec Radkovice u Hrotovic 
Sídlo:    Radkovice u Hrotovic 13, 675 59 
Zastoupen: Ing. Milan Hlouch, starosta 
IČO: 00290297 
DIČ: CZ00290297 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  6229711/0100 
Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 

 ve věcech smluvních:  Ing. Milan Hlouch, starosta 
 ve věcech technických:  SVOBO MB stav, s.r.o., Moravské Budějovice, IČO: 02869781 
 koordinátor BOZP: Ing. Vítězslav Průša, IČO: 12151289 

na straně jedné jako „objednatel“ 
a 
Zhotovitel:    
Název/obchodní firma:  TOMIreko, s.r.o. 
Sídlo:    Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ 67401 
Kontaktní místo:  Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ 67401 
Zastoupen:   MILAN ŠŤASTNÝ, jednatel  
                                                         Ing. TOMÁŠ KLINER, jednatel 
IČO:    28359216 
DIČ:    CZ28359216 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 63551 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  2174012369/0800 
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu): 

 ve věcech smluvních:  Ing. Tomáš Kliner, Milan Šťastný, jednatelé společnosti 
 ve věcech technických:  Martin Zedníček, ředitel společnosti 

na straně druhé jako „zhotovitel“. 
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I. 
Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s 
názvem „Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané 
v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Národního 
programu životního prostředí, Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace. Tento projekt je 
spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí s názvem projektu: „Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic“, registrační číslo 
projektu: 1190400151 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné 
zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem. 

II. 

Předmět smlouvy, dílo 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy - dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále 
jen „dílo“), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek 
stanovených a specifikovaných v této smlouvě. 

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne 
zhotoviteli dohodnutou součinnost.  

2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž 
hlavním účelem je vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic.  

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně 
veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné a předání díla objednateli. 

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění 
stavby, kterou vypracoval kterou vypracoval Ing. Vítězslav Pruša, odpovědný projektant, Třebíč 
674 01, J. Ježka 128, IČO: 121 51 2898, ČKAIT: 1000688 (dále jako „projektová dokumentace“) a 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „položkový rozpočet“), 
které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se 
zadávací dokumentací k veřejné zakázce.  

2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu 
pevně spojena (není její přílohou).  

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel 
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a 
zavazuje se ji plně dodržovat. Je třeba jednoznačně prohlásit, že zhotovitel projektovou 
dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se jí zcela a beze změn 
dodržet. 

2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, 
dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujících 
závazných veřejnoprávních rozhodnutí:  
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 Rozhodnutí MěÚ Třebíč, OŽP, SPIS Č.: OŽP 8976/2020/Rep, Č.J.: OŽP 85172/20 – SPIS 
8976/2020/Rep, ze dne 7.12.2020, 

které je přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce a další veřejnoprávní rozhodnutí, která 
tvoří součást projektové dokumentace k provádění stavby. 

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit: 
a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů 

a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i 
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo 
smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel 
objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla. Vést stavební 
deník v souladu s právem ČR. 

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla, 
c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a 

majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),  
e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů, 
f) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních 

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či 
soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.), 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií 
prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které 
určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby, 

h) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při 
provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti 
zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady, 

i) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace 
vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného 
na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem 
díla, 

k) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených 
subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., 

l) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 

vztahujících se k předmětu díla, 
n) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
o) geodetické zaměření stavby; 
p) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této 

smlouvy. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace 
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z Národního programu životního prostředí a Operačního programu Životního prostředí 
poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Bližší informace jsou k dispozici na: 
https://www.opzp.cz/ a https://www.mzp.cz/cz/vodovody_kanalizace. Publicita projektu se bude 
řídit pravidly povinné publicity Národního programu Životní prostředí, přičemž každý nástroj k 
naplnění povinné publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem Národního programu 
Životní prostředí, zejména musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je 
spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí 
ministra životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná o odkaz na 
internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenými 
podmínkami poskytovatele dotace seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a jejich obsah je 
mu zcela znám. 

III. 
Doba a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 30 dnů od uzavření této smlouvy  

Termín zahájení prací: do pěti dnů po předání staveniště zhotoviteli 

Termín provedení díla:   nejpozději do 15 měsíců ode dne předání staveniště 
zhotoviteli 

Termín provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace. 

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem 
a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně 
oprávněnou. 

3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy o dílo. V případě jakéhokoliv rozporu mají před obsahem přílohy č. 2 této smlouvy 
přednost ujednání uvedená v článcích této smlouvy.  

3.4. Místo plnění díla je katastrální území obce Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč, Česká republika. 
Konkrétní parcelní čísla jsou definována v projektové dokumentaci. 

IV. 
Cena díla 

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného 
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. 
Cena za dílo činí: 

Cena bez DPH  35.929.398,- Kč 
DPH     7.545.174,- Kč 
Cena včetně DPH 43.474.572,- Kč 

4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů 
a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je 
povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a 
povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn 
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požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno.  

4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení 
s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby 
skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé 
škody nebo jiných nároků dle této smlouvy. 

4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za 
podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající 
DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH. 

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není 
povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ, resp. Pravidel 
či pokynů poskytovatele dotace v daném operačním programu (dále jen „Pravidla“). Zhotovitel je 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, 
musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), 
teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky 
a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob 
ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám 
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 
15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. 
Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní 
strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ, resp. s Pravidly. Zhotovitel je povinen 
předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění 
kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.   

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech 
provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně 
požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.  

V. 
Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli 
uhrazení zálohy požadovat. 

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných 
zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených 
v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“ vše v souladu se stavebním deníkem). 
Bez těchto dokladů je faktura neúplná. 

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po 
měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně 
vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že 
jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením 
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připomínek, změn či výhrad.  

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve 
zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu 
na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského 
zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.  Faktura musí vedle těchto 
povinných náležitostí dále obsahovat: 
 název a registrační číslo projektu (tj. „Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic“, 

registrační číslo projektu: 1190400151); 

 jako přílohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol. 

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v 
těchto případech:  
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena díla,  
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu 

s touto smlouvou neodsouhlasil, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti 
faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně 
ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 
připsána na bankovní účet zhotovitele. 

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny 
sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných 
ustanovení ZZVZ, resp. Pravidel. 

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena 
uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis 
víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou 
samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle 
této smlouvy. 

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce 

5.12. Objednatel v současné době není plátcem DPH. V případě, že se stane v průběhu stavby plátcem 
DPH, bude plnění  fakturováno v přenesené daňové povinnosti. 
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VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, 
bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin 
a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den 
termínu pro provedení díla dle této smlouvy. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele 
k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit 
účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a 
převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé 
osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, 
případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem. 

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. 
předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:  
a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,  
b) identifikační údaje o díle, 
c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli 

předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném 
v protokolu od zhotovitele přejímá,  

e) soupis příloh, 
f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad 

a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady 
a nedodělky, 

h) jmenovitý seznam účastníků řízení, 
i) určení místa a času předání a převzetí díla; 

j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou 
samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo 
podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad 
a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění; 

k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem. 

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny 
do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu 
pro provedení díla dle této smlouvy.  

6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při 
předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení 
s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání 
díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech 
vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.  

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad 
a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany 
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objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami 
protokol a proběhne nové předávací řízení.  

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není 
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.  

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na 
těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že 
nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do 
původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo 
třetím osobám v penězích. 

6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na 
základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel 
předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci 
skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení. 

VII. 
Vlastnictví 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, 
které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy 
objednatel.  

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, 
nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a 
nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu 
nebo dílčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na 
objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
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262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy 
v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro 
zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem 
o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a 
případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci 
stavby zajistit zejména zákonem stanovené: 

 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 
 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, 
 požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
 požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, 
 bezpečnostní značky, značení a signály. 

 Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je 
zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV“). 

8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu 
zákona o BOZP. 

8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu 
účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, 
případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit: 

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,  

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u 
zaměstnanců svých poddodavatelů,    

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné 
pracovní pomůcky, 

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 
e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření 

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz 
přílohy k NV), 

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona   
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o BOZP  
    

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.   

8.8.  Dále je zhotovitel povinen: 

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti 
ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění 
díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární 
předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními 
předpisy,  

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo 
dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v 
objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k 
odvrácení těchto okolností.   

8.9. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.  

8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat 
pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této 
smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán 
do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána 
volná místa. 

8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo 
ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu 
prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na 
staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní 
vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit 
oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování 
jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku. 

8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, 
osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba 
vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský 
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dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na 
stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby 
oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této 
smlouvy. 

8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle 
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání 
na místo plnění, pokud není stanoveno jinak. 

8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které 
budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů 
k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů 
dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti 
z poskytnuté záruky.   

8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. 

8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. 
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho 
všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě 
strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního 
deníku. 

8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní 
dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla. 

8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být 
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat 
do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží 
zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli. 

8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady 
spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním 
deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady 
s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. 

8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně 
ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné 
zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí 
objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 
vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou 
nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 
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8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné 
zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou 
technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých 
povrchů a konstrukcí.   

8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu 
s ust. čl.  XIII. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti 
negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu. 

8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 
občanského zákoníku.  

8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré 
okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či 
podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění 
nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění 
takového pokynu.  

8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí 
a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření 
provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací. 

IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v 
této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude 
po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.  

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.  

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená 
záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

9.5. Záruční doba na celé dílo se zastaví ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, 
do doby odstranění této vady. 

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své 
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volby požadovat zejména:   
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů 

apod.),  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,   

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 
objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín 
dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva 
objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou 
dobu zhotovitel. 

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil 
neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

9.10.  Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů 
objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále 
trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady 
odstranit na náklady objednatele. 

9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě 
smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí termíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.  

9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. 

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 
 označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení 

písemného oznámení vady, 
 nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, 

pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak, 
 označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického 

postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou 
smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené 
vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě zhotoviteli. 

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započetím s odstraňováním oznámené vady, 
je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních 
dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.  

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení 
písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv 
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na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 

X. 
Pojištění, odpovědnost za škodu 

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím 

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební 
a montážní pojištění v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), která bude krýt 
škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 1“).  

10.2. Pojištění 1 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do 
okamžiku předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

10.3. Pojištění 1 bude pokrývat / zahrnovat mimo jiné odpovědnost za škodu na stavbě, konstrukci 
budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických 
celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště.  

10.4. Pojištění 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno v celkové minimální pojistné výši 
odpovídající ceně díla včetně DPH sjednané v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy.  

10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 1 ke snížení minimální výše 
pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše 
pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4. tohoto článku smlouvy.  

Pojištění odpovědnosti za škodu  

10.6. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude krýt 
škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 2“).  

10.7. Pojištění 2 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do 
okamžiku předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

10.8. Pojištění 2 bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizací 
díla, tj. zejména: 

 škodu na zdraví nebo životě,  
 škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,  
 jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.  

 

10.9. Pojištění 2 bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 20.000.000,- Kč.   

10.10. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 2 ke snížení minimální výše 
pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.9 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše 
pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.9. tohoto článku smlouvy.  

Ostatní 

10.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 
sjednáno Pojištění 1 a Pojištění 2, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou 
(dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění 
podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode 
dne uzavření této smlouvy.  

10.12. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
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nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.  

10.13. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné 
smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální 
pojistné výše, jakož i její ukončení.  

10.14. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou 
a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy dle odst. 10.11 této smlouvy se považuje za 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této 
smlouvy odstoupit. 

10.15. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil 
nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené 
touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy 
smlouvou novou.   

10.16. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 
přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 
poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného 
poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 
poddodavatelů. 

10.17. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

10.18. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit 
škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného 
na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou 
finanční náhrady. 

10.19. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či 
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv 
prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy. 

10.20. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 
vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 
strany zápis. 

XI. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla 

 

Bankovní záruka za řádné provedení díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní 
záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za 
splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek 
objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na 
částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné 
ke dni uzavření smlouvy. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí 
být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku. 

11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této 
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smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, 
přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. 
V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou smluvních 
stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit 
prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky 
minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.  

11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání 
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky 
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, 
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky 
vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu 
vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky 
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou 
týdnů novou řádnou záruční listinu. 

11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční 
listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku 
smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude 
mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit. 

11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla složením peněžité částky 
ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni 
uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). 
Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této 
smlouvy, resp.  splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem 
uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, 
objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání a 
převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní 
ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel 
neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou 
jistotu). 

 

Bankovní záruka za jakost díla 

11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit 
objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla 
bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. Právo na plnění podle 
této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského 
zákoníku. 

11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které 
vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být 
platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna 
do 30 dnů po uplynutí této doby. 

11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání 
objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky 
na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, 
je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky 
vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu 
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vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky 
objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou 
týdnů novou řádnou záruční listinu. 

11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou 
jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této 
výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z 
bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy. 

11.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále. 

11.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši 
2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě 
pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění 
pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností 
zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení 
předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou 
jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných 
úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 

 XII. 

Sankční ujednání 

12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele. 

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely 
stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně 
převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.  

12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, 
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou 
vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.  

12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této 
povinnosti.  

12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů 
vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 5.11, 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč 
za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 5.11, 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.  

12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 nebo 10.6 smlouvy, má 
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objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany zhotovitele. 

12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel 
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

12.10. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost 
uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.  

12.11. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu 
škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

12.13. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

12.14. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této 
faktury bude 30 kalendářních dní.  

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu 
vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 
kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních smlouvy je zejména, když: 
a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní. 

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli 
z této smlouvy na jiný subjekt. 

c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.  

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 
pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 
bezpečnostní předpisy a pravidla.  

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou.  

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.  

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit 
(nebo převzít staveniště). 

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů 
s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto 
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smlouvou. 

13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem 
stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání. 

13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že 
nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od 
této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či 
krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení 
poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla. 

13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 
nápravy. 

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

XIV. 
Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele(ů).  po 
písemném odsouhlasení objednatelem V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla 
jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou příslušné doklady předloženy.  

14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu 
poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na 
plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 
zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.  

XV. 

Platnost a účinnost smlouvy 

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak. 
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XVI. 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), 
kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro 
uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích 
příloh.  

16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, 
platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy 
a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy 
s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet 
přednost před vlastním textem smlouvy. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije 
tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle 
tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném 
pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 
2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy. 

16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 
občanského zákoníku. 

16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe 
zavedené mezi smluvními stranami. 

16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 



 
Smlouva o dílo   strana 21 

smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude 
možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, 
budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví 
jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k 
přerušení plnění povinností daných mu smlouvou. 

16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v 
souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k 
předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.  

16.14. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

16.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na jednání zastupitelstva 
Obce Radkovice u Hrotovic, konaném dne 23. 7. 2021, usnesení č. 4, v rámci Zápisu č. 18/2018-
2022. 

XVII. 
Přílohy smlouvy 

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást 
smlouvy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla 
 
 

V Radkovicích u Hrotovic dne  …………………  V Třebíči dne  …………………….. 

 

 

 

 
 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
Ing. Milan Hlouch Ing. Tomáš Kliner 
starosta       jednatel 

za objednatele      za zhotovitele 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o 
tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
2019/12/00
1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28359216

DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

7 545 174

0

1 026 520

1 021 934

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

TOMIreko,s.r.o. 

Celkem

33 550 545

Karlovo nám. 48, Třebíč

Za zhotovitele

0

0

246 400

35 929 398

43 474 572

35 929 398

84 000
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0

00 0,00 330 400 69 384 399 784 1

01 0,00 330 400 69 384 399 784 1

01 0,00 24 780 201 5 203 842 29 984 043 70

01 0,00 24 780 201 5 203 842 29 984 043 70

02 0,00 5 819 022 1 221 995 7 041 017 16

01 0,00 5 364 428 1 126 530 6 490 958 15

02 0,00 163 213 34 275 197 487 0

03 0,00 38 659 8 118 46 778 0

04 0,00 252 722 53 072 305 793 1

03 0,00 483 409 101 516 584 925 1

01 0,00 483 409 101 516 584 925 1

04 0,00 139 817 29 361 169 178 0

01 0,00 139 817 29 361 169 178 0

05 0,00 177 431 37 261 214 691 0

01 0,00 177 431 37 261 214 691 0

06 0,00 436 098 91 580 527 678 1

6.1 0,00 339 197 71 231 410 428 1

6.2 0,00 96 901 20 349 117 250 0

PS01 0,00 2 741 087 575 628 3 316 715 8

01 0,00 2 741 087 575 628 3 316 715 8

PS02 0,00 1 021 934 214 606 1 236 540 3

1 0,00 1 021 934 214 606 1 236 540 3

0,00 35 929 398 7 545 174 42 950 642 100

Rekapitulace dílů

Splašková kanalizace

ČOV

Stavební část

ZTI

VZT

Stavební objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní 
náklady

Kanalizace

Přípojka vody

Přípojka vody

Přípojka NN

Přípojka pro ČOV

Přípojka pro čerpací 
stanici

Elektroinstalace

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Oplocení

Oplocení

Strojně technologická část

Stroje a zařízení

Technologická elektrinstalace

PRS+MaR

Celkem za stavbu
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 2 741 087 8

1 HSV 9 853 851 27

2 HSV 1 329 474 4

205 HSV 281 175 1

210 HSV 370 277 1

215 HSV 37 368 0

3 HSV 1 475 398 4

342 HSV 86 285 0

4 HSV 365 391 1

5 HSV 7 724 000 21

6 HSV 30 833 0

61 HSV 43 799 0

62 HSV 37 253 0

63 HSV 58 148 0

64 HSV 53 808 0

8 HSV 6 671 389 19

9 HSV 192 665 1

9 HSV 92 489 0

91 HSV 34 016 0

Stroje a zařízení

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Montáž

Specifikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

VRN

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci
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94 HSV 33 262 0

95 HSV 4 452 0

97 HSV 3 132 0

99 HSV 1 102 934 3

711 PSV 30 607 0

713 PSV 149 250 0

721 PSV 43 906 0

722 PSV 36 160 0

725 PSV 41 666 0

728 PSV 38 659 0

762 PSV 27 693 0

763 PSV 172 502 0

764 PSV 16 048 0

765 PSV 106 744 0

766 PSV 59 387 0

767 PSV 102 235 0

769 PSV 115 308 0

771 PSV 51 262 0

781 PSV 14 024 0

783 PSV 7 010 0

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Lešení a stavební výtahy

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Přípojka kanalizační

Konstrukce tesařské

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry
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784 PSV 14 057 0

M21 MON 1 021 934 3

D96 PSU 928 062 3

VN VN 84 000 0

ON ON 246 400 1

Cena celkem 35 929 398 100

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Malby
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S: 2019/12/001

O: 00

R: 01

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Díl: VN Vedlejší náklady 84 000,00

1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 24 000,00 24 000,00

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště, vč. informační desky  inform. panelu Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

6 1 Koordinační a kompletační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 246 400,00
7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00

8 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 43 000,00 43 000,00

9 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

10 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

11 00524  R Poplatek za zábor krajské komunikace m2/den 202 200,00000 0,50 101 100,00

A : 610*6*30 109 

A1 : 330*7*30 69 300,00000

A1-4 : 110*7*30 23 100,00000

12 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

13 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00

14 005241021R Geometrický plán vč. zanesení do katastru Soubor 1,00000 48 000,00 48 000,00

15 ON1 Pasportizace Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

16 ON2 Průběžná fotodokumentace soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Celkem 330 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 2019/12/001

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Díl: 1 Zemní práce 8 439 642,63

1 113109620R00 Odstranění podkladu pl.nad 50m2,asf. recykl,tl.20cm m2 2 133,60000 20,00 42 672,00

A : 610*1,2 732,00000

A1 : 870*1,2 1 044,00000

A1-1 : 10*1,2 12,00000

A1-2 : 19*1,2 22,80000

A1-3 : 70*1,2 84,00000

A1-4 : 110*1,2 132,00000

A1-5 : 7*1,2 8,40000

A1-6 : 82*1,2 98,40000

B : 0

2 113151314R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom 
objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 16 720,00000 102,30 1 710 456,00

státní : 7580*2 15 160,00000

místní : 1040*1,5 1 560,00000

3 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 300,00000 40,50 12 150,00

4 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 35,00000 5,40 189,00

5 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 820,20000 45,00 36 909,00

8201,3*0,1 820,13000

0,07 0,07000

6 113107430R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 1 247,67000 40,50 50 530,64

místní : (2287,4/2,2)*1,2 1 247,67000

7 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 105,30000 84,50 8 897,85

rozšíření na šachty : 75*1,5*1,5*2 337,50000

6*1*1,5*1,5 13,50000

Mezisoučet 351,00000

-351*0,7 -245,70000

8 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 105,30000 4,00 421,20

9 131301111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 140,40000 105,40 14 798,16

rozšíření na šachty : 75*1,5*1,5*2 337,50000

6*1*1,5*1,5 13,50000

Mezisoučet 351,00000

-351*0,6 -210,60000

10 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 140,40000 5,00 702,00

11 131401111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně m3 70,20000 470,00 32 994,00

rozšíření na šachty : 75*1,5*1,5*2 337,50000

6*1*1,5*1,5 13,50000

Mezisoučet 351,00000

-351*0,8 -280,80000

12 131501111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, hloubení strojně m3 35,10000 608,00 21 340,80

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Kanalizace

Splašková kanalizace

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného 
potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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rozšíření na šachty : 75*1,5*1,5*2 337,50000

6*1*1,5*1,5 13,50000

Mezisoučet 351,00000

-351*0,9 -315,90000

13 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2 355,10000 84,50 199 005,95

Trasa A : 3973,8+2711,9+210,1 6 895,80000

Trasa B : 270,3+317,9 588,20000

výtlak : 226,4*(1,51+2,03)/2*0,8 320,58240

přepad, odtok výtlak : (5+3+3+2,5+2+2)*1*1 17,50000

35*0,8*1 28,00000

Mezisoučet 7 850,08240

-7850,08240*0,7 -5 495,05768

0,07528 0,07528

14 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2 355,10000 5,00 11 775,50

15 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 3 140,10000 174,00 546 377,40

Trasa A : 3973,8+2711,9+210,1 6 895,80000

Trasa B : 270,3+317,9 588,20000

výtlak : 226,4*(1,51+2,03)/2*0,8 320,58240

přepad, odtok výtlak : (5+3+3+2,5+2+2)*1*1 17,50000

35*0,8*1 28,00000

Mezisoučet 7 850,08240

-7850,08240*0,6 -4 710,04944

0,06704 0,06704

16 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 3 140,00000 8,00 25 120,00

17 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 1 570,10000 694,00 1 089 649,40

Trasa A : 3973,8+2711,9+210,1 6 895,80000

Trasa B : 270,3+317,9 588,20000

výtlak : 226,4*(1,51+2,03)/2*0,8 320,58240

přepad, odtok výtlak : (5+3+3+2,5+2+2)*1*1 17,50000

35*0,8*1 28,00000

Mezisoučet 7 850,08240

-7850,08240*0,8 -6 280,06592

0,08352 0,08352

18 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 785,00000 980,00 769 300,00

Trasa A : 3973,8+2711,9+210,1 6 895,80000

Trasa B : 270,3+317,9 588,20000

výtlak : 226,4*(1,51+2,03)/2*0,8 320,58240

přepad, odtok výtlak : (5+3+3+2,5+2+2)*1*1 17,50000

35*0,8*1 28,00000

Mezisoučet 7 850,08240

-7850,08240*0,9 -7 065,07416

-0,00824 -0,00824

19 141741119R00 Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 426 mm m 12,00000 4 910,00 58 920,00

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s 
následným čistěním.
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12 12,00000

20 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 139,20000 8,00 1 113,60

139,2 139,20000

21 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 11 910,40000 12,00 142 924,80

10638,2+323,9+948,3 11 910,40000

22 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 139,20000 3,00 417,60

23 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 11 910,40000 4,00 47 641,60

24 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 3 040,70000 19,10 58 077,37

25 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 1 304,00000 43,10 56 202,40

26 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 396,20000 27,50 38 395,50

27 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 2 460,40000 52,00 127 940,80

28 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 11 111,60000 68,50 761 144,60

na meziskl : 5740,9-185,1 5 555,80000

zpět : 5740,9-185,1 5 555,80000

29 162701105RT6 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 185,10000 128,50 23 785,35

185,1 185,10000

30 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2 460,40000 160,50 394 894,20

2460,4 2 460,40000

31 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
 přes 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 39 682,50000 4,00 158 730,00

(2460,4+185,1)*15 39 682,50000

32 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 5 555,80000 45,00 250 011,00

zpět z meziskládky : 5740,9-185,1 5 555,80000

33 167101152R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 5 až 7

m3 0,00000 0,00

vše na skládku nic zpět z deponie : 

34 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 
nebo ornice

m3 5 555,80000 5,00 27 779,00

5555,8 5 555,80000

35 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6 709,30000 86,50 580 354,45

zeminou : 7850,3-1189,9-302,1 6 358,30000

105,3+140,4+70,2+35,1 351,00000

36 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1 189,90000 324,00 385 527,60

kanalizace - 12 m protlak : (2361,3-12)*1,2*0,4 1 127,66400

výtlak : 226,4*0,8*0,3 54,33600

přepad,výtlak, odtok z ČOV : (5+3+3+2,5+2+2)*1*0,4 7,00000

3,5*0,8*0,3 0,84000

0,06 0,06000

37 14235919R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 377,0 mm; 
tloušťka stěny 12,5 mm

m 12,60000 1 895,00 23 877,00

12*1,05 12,60000

38 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 5 898,74125 87,50 516 139,86

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé 
přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu 
a jakoukoliv míru zhutnění,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Stránka 10 z 55Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2019/12/001

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Kanalizace

Splašková kanalizace

zeminou : (6358,1-(7850,1-1189,9-302,1)*0,4787909)*1,78 5 898,74125

39 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 2 645,80000 65,00 171 977,00

2645,8 2 645,80000

40 01.01 Zkoušky zhutnění ks 15,00000 2 700,00 40 500,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 366 032,10
41 212531111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm m3 212,60000 650,00 138 190,00

2361,3*0,3*0,3 212,51700

0,083 0,08300

42 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 2 834,00000 26,50 75 101,00

2361,3*1*1,2 2 833,56000

0,44 0,44000

43 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 13,10000 2 280,00 29 868,00

podkl bet šachet : 1,2*1,2*0,1*86*1,05 13,00320

0,0968 0,09680

44 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 82,60000 214,00 17 676,40

podkl bet šachet : 1,2*4*0,2*86 82,56000

0,04 0,04000

45 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 82,60000 41,00 3 386,60

46 871228111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 2 361,30000 12,00 28 335,60

řád A : 680,5 680,50000

řád A1 : 969,7 969,70000

řád A0-1 : 20 20,00000

řád A1-1 : 18 18,00000

řád A1-2 : 19 19,00000

řád A1-3 : 70 70,00000

řád A 1-4 : 197,5 197,50000

řád A 1-5 : 116,8 116,80000

řád A 1-6 : 82 82,00000

řád B : 187,8 187,80000

47 286139912R trubka plastová drenážní PE-HD; ohebná; profilovaná, s hladkou vnitřní stěnou; perforovaná; 
DN 150,0 mm

m 2 409,00000 30,50 73 474,50

2361,3*1,02 2 408,52600

0,474 0,47400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 89 119,50
48 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 302,10000 295,00 89 119,50

kanalizace - 12 m protlak : (2361,3-12)*1,2*0,1 281,91600

výtlak : 226,4*0,8*0,1 18,11200

přepad,výtlak, odtok z ČOV : (5+3+3+2,5+2+2)*1*0,1 1,75000

3,5*0,8*0,1 0,28000

0,042 0,04200

Díl: 5 Komunikace 7 251 539,60
49 564113520R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 20 cm m2 2 133,60000 120,00 256 032,00

A : 610*1,2 732,00000

A1 : 870*1,2 1 044,00000

A1-1 : 10*1,2 12,00000

A1-2 : 19*1,2 22,80000

A1-3 : 70*1,2 84,00000

A1-4 : 110*1,2 132,00000

A1-5 : 7*1,2 8,40000

A1-6 : 82*1,2 98,40000

B : 0

50 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 1 360,20000 164,50 223 752,90

délka trasy ( mimo výtlak a B ) : (680,5+969,7+18+19+70+197,5+116,8+82+20) 2 173,50000

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

v otevřeném výkopu,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, vč. zpětn=ého odtěžení a uložení na skládku s poplatekem
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odpočet za trasy mimo státní komunikaci : -(58+619,7+8+17+62+82,5+114,8-20+80+18) -1 040,00000

Mezisoučet 1 133,50000

na š. 12 m : 1133,5*1,2-1133,5 226,70000

51 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 2 608,20000 164,50 429 048,90

délka trasy ( mimo výtlak a B ) : (680,5+969,7+18+19+70+197,5+116,8+82+20)*1,2 2 608,20000

52 564901113R00 Recyklace podkladu s přídáním drceného kameniva v množství 0,08 m3/m2 m2 5 050,00000 210,00 1 060 500,00

dle PD a požadavku SÚS : 956*1,2 1 147,20000

53 565131111RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 5 050,00000 230,00 1 161 500,00

dle PD a požadavku SÚS : 5050 5 050,00000

54 567133115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1 248,00000 380,00 474 240,00

odpočet za trasy mimo státní komunikaci : (58+619,7+8+17+62+82,5+114,8-20+80+18)*1,2 1 248,00000

55 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 5 050,00000 24,00 121 200,00

5050 5 050,00000

56 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 
0,7 kg/m2

m2 5 050,00000 18,00 90 900,00

5050 5 050,00000

57 577112113RT2 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, 
plochy od 201 do 1000 m2

m2 5 050,00000 256,00 1 292 800,00

5050 5 050,00000

58 594411111RT2 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z cementové malty tloušťky 50 mm, 
včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1

m2 9,80000 9 160,00 89 768,00

u výúst objektu : (0,4+0,6+0,4)*7 9,80000

59 599000010RA0 Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání,  asfaltobeton tl. 10 cm m2 2 287,40000 897,00 2 051 797,80

trasa A - 58 m mimo státní : 58*2,2 127,60000

trasa A1 - 619,7 m mimo státní : 619,7*2,2 1 363,34000

trasa A1-1 - 8 m mimo státní : 8*2,2 17,60000

trasa A1-2 - 17 m mimo státní : 17*2,2 37,40000

trasa A1-3 - 62 m mimo státní : 62*2,2 136,40000

trasa A1-4 - 82,5 m mimo státní : 82,5*2,2 181,50000

trasa A1-5 - 114,8 -20  m mimo státní : (114,8-20)*2,2 208,56000

trasa A1-6 - 80 m mimo státní : 80*2,2 176,00000

trasa A0-1 - 18 m mimo státní : 18*2,2 39,60000

Díl: 8 Trubní vedení 6 628 495,48
60 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 

mm
m 226,40000 24,50 5 546,80

226,4 226,40000

61 871373121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250, včetně dodávky trub PP SN 10 m 2 361,30000 504,00 1 190 095,20

řád A : 680,5 680,50000

řád A1 : 969,7 969,70000

řád A0-1 : 20 20,00000

řád A1-1 : 18 18,00000

řád A1-2 : 19 19,00000

řád A1-3 : 70 70,00000

řád A 1-4 : 197,5 197,50000

řád A 1-5 : 116,8 116,80000

řád A 1-6 : 82 82,00000

řád B : 187,8 187,80000

62 877373121RT2 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně 
 dodávky odbočky

 D 250/160 mm/60°

kus 120,00000 678,00 81 360,00

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm

rozhrnutí přidávaného kameniva, sejmutí na hloubku 250 mm a smísení hmot s vlhčením a uložení zpět, vyrovnání profilu v příčném i podélném 
směru, zhutnění

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

z asfaltu silničního

řezání živičného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živičného tl. 10 cm, naložení suti a odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu 
štěrkopískem,podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6 tloušťka po zhutnění 200mm, vyspravení krytu asfaltovým betonem do10 cm.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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dle výpisu : 120 120,00000

63 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 
150 mm

kus 120,00000 68,00 8 160,00

kolena : 120 120,00000

64 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 
200 mm

kus 40,00000 80,50 3 220,00

přesuvky : 40 40,00000

65 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 226,40000 20,00 4 528,00

66 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 100 mm úsek 1,00000 1 500,00 1 500,00

1 1,00000

67 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 226,40000 80,50 18 225,20

68 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem 
 kanalizačního potrubí  do DN 250 mm

úsek 10,00000 2 546,00 25 460,00

10 10,00000

69 892855116R00 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 2 361,00000 30,00 70 830,00

70 894422111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 221,00000 460,00 101 660,00

skruže : 51+56+29 136,00000

kroužky : 11+11+12+37+14 85,00000

71 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 86,00000 480,00 41 280,00

86 86,00000

72 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 86,00000 1 620,00 139 320,00

73 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 120,00000 4 820,00 578 400,00

Součástí dodávky je dodávka a montáž revizní šachtičky DN 315 vč. šachtového dna, 
prodlužovací trubky a poklopu o nosnosti B125 

120,00000

74 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 86,00000 412,00 35 432,00

trasa A : 74 74,00000

trasa B : 7 7,00000

odtok, přepad : 5 5,00000

75 899623151R01 Obetonování šachet betonem prostým třídy C 16/20 vč. dodání ocel. výtyčky s nátěrem m3 7,00000 2 250,00 15 750,00

7 ks : (1,6*1,6*0,5-0,6*0,6*3,15/4)*7 6,97550

0,0245 0,02450

76 899643111R01 Bednění pro obetonování šachet a odbednění m2 22,40000 280,00 6 272,00

(1,6*0,5*4)*7 22,40000

77 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 237,80000 10,50 2 496,90

226,4*1,05 237,72000

0,08 0,08000

78 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 237,80000 21,40 5 088,92

226,4*1,05 237,72000

0,08 0,08000

79 230120051R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 300 m 2 361,00000 50,00 118 050,00

80 8.01 Čerpací stanice - dodávka + osazení kpl. 1,00000 98 000,00 98 000,00

Čerpací šachta DN 2300 mm -  bez vystrojení - je v technologii-1ks 1,00000

80a 8.02 ČS2 - vč. vystrojení-1ks popis viz dále: kpl. 1,00000 359 000,00 359 000,00

na kroužek,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a 
demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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Splašková kanalizace

        "Vystrojený pro dve cerpadla - do 10 kW"
        "Místní signalizace chodu a poruchy cerpadel, havarijní hladina - houkacka"

        "Volba ovládání cerpadel automat/manuál"
        "Prepínac sít – O - zdroj"

        "Automat záskok cerpadel pri poruše mezi sebou"
        "Zásuvky 230V/16A, 400V/32A (16A) uvnitř pilíře nebo na rozvaděči technologie."

        "Zásuvka pro náhradní zdroj"
        "Kompletní dokumentace zapojení k rozvadeci"

        "Souctové hodiny pro každé cerpadlo"
        "Plastový pilír"

        "Výchozí revize"
"Algoritmus ovládání: V případě poruchy analogového měření hladiny je řízení chodu čerpadel 

        zabezpečeno přes měření havarijních hladin v jímce."
        "Chod čerpadel v závislosti na hladině v ČS s možností časového režimu chodu čerpadel."

        "V případě dosažení maximální (havarijní) hladiny nepřetržitý chod čerpadla až do vypínací hladiny."
        "Automatický záskok při poruše čerpadla."

        "Automatické střídání čerpadel podle provozních hodin nebo cyklů čerpání. "
        "Čidlo vstupu do objektu rozvaděče."

        "Přenášené údaje:"
        "Výška hladiny v jímce"

        "Okamžitý průtok na výtlaku "
        "Proteklé množství odpadní vody"

        "Chod jednotlivého čerpadla"
        "Motohodiny jednotlivých čerpadel"

        "Porucha jednotlivého čerpadla"
        "Doba chodu (klidu) čerpání"

        "Havarijní hladina v jímce"
        "Neoprávněný vstup do objektu (rozvaděče"

        "Potvrzení vstupu do objektu"
        "Výpadek napájení objektu"

        "Zničení přepěťová ochrany"
        "Napětí záložního zdroje"

        "Zaplavení armaturní komory"
        "Čerpadla:chod, porucha, motohodiny jednotl.čerpadla, režim aut/ručně, ovládání zapni-vypni"                                                    

Trubní rozvody nerez,2xZK,2xšoupě,vodicí trubky pro čerpadlo, pozink.řetěz, spoj.mat                                
Čerpadlo Q=3,3l/s, P=2,5kW,I=5,5A, 2484 1/mon, oběžné kolo polootevřené s mělnicím zařízením-
2xkmplet, zdvíhací zařízení demontovatelné vč.psatky pro osazení, tenzometrická sonda pro měření 
hladiny,2xpoklop vodárensky 600x600,1x900x600 uzamykatelné

80b 8.03 Domovní ČŠ-dům č. 95 kpl. 1,00000 74 000,00 74 000,00

domovní ČS pro dům čp. 95 -1 ks                                                                                     
plastová nádrž se dvěma stěnami s bet.výplní mezistěn, 1ks čerpadlo Qmin=1 l/s, hmin=3 m, 

       1x šoupě, 1xzpět,klapka, potrubí nerez, vč.rozvaděče "
  "Místní signalizace chodu a poruchy cerpadel, havarijní hladina - houkacka"

    "Volba ovládání cerpadel automat/manuál
       "Prepínac sít – O - zdroj"

  "Zásuvky 230V/16A, 400V/32A (16A) uvnitř pilíře nebo na rozvaděči technologie.
 "Zásuvka pro náhradní zdroj

"Kompletní dokumentace zapojení k rozvadeci
        "Plastový pilír"

        "Výchozí revize"
 "Chod čerpadla v závislosti na hladině v ČS s možností časového režimu chodu čerpadlal.

"V případě dosažení maximální (havarijní) hladiny nepřetržitý chod čerpadla až do vypínací 
        hladiny."

      "Čidlo vstupu do objektu rozvaděče."
       "Havarijní hladina v jímce"

     "Neoprávněný vstup do objektu (rozvaděče"
       "Potvrzení vstupu do objektu"

       "Výpadek napájení objektu"                                                     oběžné kolo polootevřené s 
mělnicím zařízením-2xkmplet, tenzometrická sonda pro měření hladiny,1xpoklop vodárensky 
900x600 uzamykatelný

81 831350113RAF Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x2000 mm m 1 273,00000 1 840,00 2 342 320,00

dle výpisu přípojek : 1273 1 273,00000

82 599000009RA0 Rozebrání a oprava dlažděných chodníků vč. dodávky nových dlažeb a obrubníků m2 345,80000 960,00 331 968,00

(45,5+16,4+8,8+4,4+4,4+8,3+4,5+2,3+9,8+1,5*2+20+1,5+5,8+4,9+1,5+6,1+3,6+5,2+4,7*3+
10*6,5+3+7,5+2,7+7,7+1,8+4,8+1,5*2+3*7,5)*1,2

345,72000

0,08 0,08000

83 599000010RAA Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton 
tl. 7 cm

m2 25,20000 1 290,00 32 508,00

7*3*1.2 25,20000

řezání živičného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živičného tl. 10 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 30 cm, naložení 
suti a odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu štěrkopískem, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 7 cm.
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84 831230110RAB Vodovodní přípojka D 40 ÷ 63, hloubka 1,2 m m 48,90000 1 040,00 50 856,00

237,7-188,8 48,90000

85 286135120R trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm m 237,72000 80,50 19 136,46

226,4*1,05 237,72000

86 28614652.AR koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 120,00000 121,00 14 520,00

dle výpisu počet odboček : 120 120,00000

87 28654626R spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 250,0 mm; l = 270 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný kus 40,00000 397,00 15 880,00

40 40,00000

88 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 
odvětrání

kus 86,00000 2 230,00 191 780,00

trasa A : 74 74,00000

trasa B : 7 7,00000

odtok, přepad : 5 5,00000

89 5922405304R0 Dno šachty TBZ-Q 250-735, DN 1000, pro DN 250 kamenina, koncová - 1x výtok, vč. těsnění kus 7,00000 4 280,00 29 960,00

kanalizace - koncové šachty trasa A : 5 5,00000

                                              trasa B : 1 1,00000

                                              ČS 2 : 1 1,00000

90 5922405304R1 Dno šachty TBZ-Q 250-735, DN 1000, pro DN 250 kamenina průtočná - 1x výtok, 1x vtok, 
vč. těsnění

kus 71,00000 3 590,00 254 890,00

kanalizace průtočné šachty trasa A : 61 61,00000

                                            trasa B : 5 5,00000

odtok přepad : 5 5,00000

91 5922405304R2 Dno šachty TBZ-Q 250-735, DN 1000, pro DN 250 kamenina rozbočná - 1x výtok, 2x vtok, 
vč. těsnění

kus 8,00000 3 350,00 26 800,00

kanalizace - rozbočné šachty trasa A : 8 8,00000

                                               trasa B : 0

92 59224100R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm kus 51,00000 630,00 32 130,00

trasa A : 47 47,00000

trasa B : 4 4,00000

93 59224102R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm kus 56,00000 920,00 51 520,00

trasa A : 54 54,00000

trasa B : 2 2,00000

94 59224108R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet 
stupadel 4; ocelové s PE povlakem

kus 29,00000 1 490,00 43 210,00

trasa A : 25 25,00000

trasa B : 4 4,00000

95 59224172R skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; 
s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 86,00000 1 150,00 98 900,00

trasa A : 74 74,00000

trasa B : 7 7,00000

odtok, přepad : 5 5,00000

96 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 11,00000 149,00 1 639,00

trasa A : 11 11,00000

trasa B : 0

97 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 11,00000 172,00 1 892,00

trasa A : 11 11,00000

trasa B : 0

98 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 12,00000 191,00 2 292,00

trasa A : 11 11,00000

trasa B : 1 1,00000

99 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 37,00000 243,00 8 991,00

trasa A : 35 35,00000

trasa B : 2 2,00000

100 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 14,00000 212,00 2 968,00

trasa A : 13 13,00000

trasa B : 1 1,00000

hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a 
štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška 
potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, 
pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.
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101 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 217,00000 180,00 39 060,00

trasa A : 201 201,00000

trasa B : 16 16,00000

102 939421121RT2 Výšková úprava vodovodních poklpů vč.dodání nových poklopů D400 kus 120,00000 430,00 51 600,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 440,00
103 919112213R00 Prořezání spár vč. zalití asfaltovoů zálivkou - místní komunikace m 2 080,00000 80,50 167 440,00

mimo státní sil : 1040*2 2 080,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 10 900,00
104 9181A4OA0 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 1,00000 10 900,00 10 900,00

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 898 970,22
105 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 13 872,99729 64,80 898 970,22

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 928 061,68
106 979083112R00 Vodorovné přemístění suti na meziskládku do 1000 m t 2 012,69880 50,60 101 842,56

na meziskl : 2133*0,4718 1 006,34940

do zásypů : 2133*0,4718 1 006,34940

107 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 3 875,43248 52,10 201 910,03

108 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3 875,43248 60,50 234 463,67

109 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 73 633,21712 5,00 368 166,09

110 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3 875,43248 4,00 15 501,73

111 979990001R01 Poplatek za skládku - asfalt t 1 029,60000 6,00 6 177,60

2868,8-1839,2 1 029,60000

Celkem ###########

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

s hrubým urovnáním,

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů
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Díl: 1 Zemní práce 1 203 213,95

1 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 240,00000 40,50 9 720,00

2 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,00000 5,40 324,00

3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 84,00000 40,20 3 376,80

20*14*0,3 84,00000

4 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 317,40000 58,50 18 567,90

vlastní jáma : (21,6+16,4)/2*(15,1+9,8)/2*5,7*1,05 1 415,75175

sjezd : 10*5,7/2*5*1,2 171,00000

Mezisoučet 1 586,75175

20 % v hor 3 : -1586,75175*0,8 -1 269,40140

0,04965 0,04965

5 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 634,80000 86,50 54 910,20

vlastní jáma : (21,6+16,4)/2*(15,1+9,8)/2*5,7*1,05 1 415,75175

sjezd : 10*5,7/2*5*1,2 171,00000

Mezisoučet 1 586,75175

40 % v hor 4 : -1586,75175*0,6 -952,05105

0,0993 0,09930

6 131401112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 5, hloubení strojně m3 476,10000 314,50 149 733,45

vlastní jáma : (21,6+16,4)/2*(15,1+9,8)/2*5,7*1,05 1 415,75175

sjezd : 10*5,7/2*5*1,2 171,00000

Mezisoučet 1 586,75175

30 % v hor 5 : -1586,75175*0,7 -1 110,72623

0,07447 0,07447

7 131501112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 6, hloubení strojně m3 158,70000 435,00 69 034,50

vlastní jáma : (21,6+16,4)/2*(15,1+9,8)/2*5,7*1,05 1 415,75175

sjezd : 10*5,7/2*5*1,2 171,00000

Mezisoučet 1 586,75175

30 % v hor 5 : -1586,75175*0,9 -1 428,07658

0,02483 0,02483

8 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 952,20000 52,50 49 990,50

317,4+634,8 952,20000

9 161101153R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 634,80000 63,50 40 309,80

476,1+158,7 634,80000

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 2 007,60000 30,50 61 231,80

na skl a zpět do zásypů : 1003,8*2 2 007,60000

11 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 583,20000 156,00 90 979,20

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

ČOV

Stavební část

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného 
potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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317,4+634,8+476,1+158,7 1 587,00000

-1003,8 -1 003,80000

12 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
 přes 10 000 m

 z horniny 5 až 7

m3 8 748,00000 4,10 35 866,80

583,2*15 8 748,00000

13 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 1 904,40000 45,00 85 698,00

317,4+634,8 952,20000

do zásypu : 317,4+634,8 952,20000

14 167101152R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 5 až 7

m3 686,40000 49,00 33 633,60

476,1+158,7 634,80000

do zásypu : 51,6 51,60000

15 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 1 003,80000 325,00 326 235,00

317,4+634,8+476,1+158,7 1 587,00000

-12,96*7,895*5,7 -583,21944

0,01944 0,01944

16 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 1 003,80000 38,00 38 144,40

17 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 583,20000 65,00 37 908,00

18 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 1 052,00000 62,50 65 750,00

1003,8+48,2 1 052,00000

19 01.R1 Rozbor vzorku zeminy pro skládku kpl. 1,00000 21 000,00 21 000,00

1 1,00000

20 01.R2 Zkoušky zhutnění podloží, zásypů ks 4,00000 2 700,00 10 800,00

4 4,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 963 441,50
21 215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8
m2 127,70000 5,00 638,50

zhutnění dna výkopu : 14,1*9,05 127,60500

0,095 0,09500

22 247571113R00 Obsyp a těsnění studny obsyp ze štěrkopísku tříděného frakce 0-63 mm m3 48,20000 320,00 15 424,00

prostor mezi zákl pasym a stěnou : 0,85*12,05*4,7 48,13975

0,06025 0,06025

23 273313611R00 Beton základových desek prostý třídy C 16/20 m3 14,70000 2 750,00 40 425,00

1.pp : 14,1*9,05*0,1*1,05 13,39853

rampa : (0,92*8,07+1,975*0,3+1,6*0,3)*0,1*1,05 0,89217

3,935*0,92*0,1*1,05 0,38012

0,02918 0,02918

24 273323611R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, 
odolnost proti korozi způsobené chloridy 

m3 67,00000 3 550,00 237 850,00

14,1*9,05*0,5*1,05 66,99263

0,007371 0,00737

25 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 32,50000 650,00 21 125,00

základová deska vodostavební beton : (14,1+9,05)*2*0,7 32,41000

0,09 0,09000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

se zhutněním

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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26 273351215RT1 Bednění stěn základových desek zřízení m2 9,30000 540,00 5 022,00

podkladní beton : (14,1+9,05)*2*0,2 9,26000

0,04 0,04000

27 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 32,50000 100,00 3 250,00

stěny základové desky vodost. beton : 32,5 32,50000

28 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 9,30000 100,00 930,00

podkladní beton : 9,3 9,30000

29 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 8,10000 32 500,00 263 250,00

uvažováno 120kg/m3 : 67*0,12 8,04000

0,06 0,06000

30 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,46000 30 500,00 14 030,00

14,1*7,6*1,2*3,03/1000*1,05 0,40912

rampa : (0,92*8,07+1,975*0,3+1,6*0,3)*1,2*3,03/1000*1,05 0,03244

3,935*0,92*1,2*3,03/1000*1,05 0,01382

0,00462 0,00462

31 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 m2 4,90000 1 040,00 5 096,00

pasy pod rampu : (1,15+1,655+0,59+4,185)*0,2 1,51600

(3,385+1,8+1,4)*0,5 3,29250

0,0915 0,09150

32 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 47,40000 2 750,00 130 350,00

pas obvodová stěna - mimo 1.pp : 0,59*4,78*(13,23+0,845*2)*1,05 44,18125

pasy pod rampu : (1,15+1,655+0,59+4,185)*0,3*0,75 1,70550

(3,385+1,8+1,4)*0,3*0,75 1,48163

0,03162 0,03162

33 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 163,90000 490,00 80 311,00

2*4,78*(13,23+0,845*2) 142,63520

pasy pod rampu : (1,15+1,655+0,59+4,185)*2*0,75 11,37000

(3,385+1,8+1,4)*2*0,75 9,87750

0,0173 0,01730

34 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 163,90000 100,00 16 390,00

2*4,78*(13,23+0,845*2) 142,63520

pasy pod rampu : (1,15+1,655+0,59+4,185)*2*0,75 11,37000

(3,385+1,8+1,4)*2*0,75 9,87750

0,0173 0,01730

35 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 3,98000 32 500,00 129 350,00

90 kg/m3 : 44,2*0,09 3,97800

0,002 0,00200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 470 957,80
36 311237446R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku 

fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,52 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při 
vlhkosti 1%,  

m2 16,50000 1 120,00 18 480,00

7*2,8 19,60000

-(1,25*1,25+0,8*1,97) -3,13850

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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0,0385 0,03850

37 311237483R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku 
fk = 3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při 
vlhkosti 1%,  

m2 103,70000 1 760,00 182 512,00

(7,88*2+13,08*2)*2,8 117,37600

-(1*1,25*5+0,6*1,25+1,125*2,15+2*2,15) -13,71875

0,04275 0,04275

38 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 95,70000 3 350,00 320 595,00

(12,96*2+6,46*2)*4,7*0,38*1,05 72,83665

(5,7*2+4)*4,7*0,3*1,05 22,79970

0,06365 0,06365

39 317167132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 
mm

kus 5,00000 364,00 1 820,00

5 5,00000

40 317167133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 
mm

kus 2,00000 410,00 820,00

2 2,00000

41 317167210R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 5,00000 358,00 1 790,00

5 5,00000

42 317167212R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 30,00000 550,00 16 500,00

6*5 30,00000

43 317167217R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 5,00000 1 260,00 6 300,00

5 5,00000

44 317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 160 mm t 0,19000 34 100,00 6 479,00

4,6*2*18,8*1,05/1000 0,18161

0,00839 0,00839

45 341351105R00 Bednění stěn a příček oboustranné zřízení m2 531,60000 780,00 414 648,00

(12,96*2+6,46*2)*2*4,9 380,63200

(5,7*2+4)*2*4,9 150,92000

0,048 0,04800

46 341351106R00 Bednění stěn a příček oboustranné odstranění m2 531,60000 145,00 77 082,00

47 341361721R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli BSt 500 S t 11,49000 34 200,00 392 958,00

uvaž 120kg/m3 : 95,7*0,12 11,48400

0,006 0,00600

48 342247542R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 36,10000 858,00 30 973,80

7*2,9 20,30000

1,81*2*2,9 10,49800

2,15*2,9 6,23500

1,3*2,9 3,77000

-(0,9*1,973+0,8*1,97+0,7*1,97) -4,73070

0,0277 0,02770

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 86 284,80
49 342264051RT4 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z 

profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez 
izolace

m2 85,60000 492,00 42 115,20

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení 1,5 kPa,

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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1.01 : 4,95 4,95000

1.02 : 9,8 9,80000

1.03 : 4,54 4,54000

1.04 : 5,27 5,27000

1.05 : 2,8 2,80000

1.06 : 21,09 21,09000

1.07 : 19,95 19,95000

1.08 : 17,2 17,20000

50 342265132RT6 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, 
tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 85,60000 516,00 44 169,60

1.01 : 4,95 4,95000

1.02 : 9,8 9,80000

1.03 : 4,54 4,54000

1.04 : 5,27 5,27000

1.05 : 2,8 2,80000

1.06 : 21,09 21,09000

1.07 : 19,95 19,95000

1.08 : 17,2 17,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 276 271,90
51 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37
m3 8,20000 3 150,00 25 830,00

D1 : 4,48*6,46*0,2*1,05 6,07757

4,68*2,08*0,2*1,05 2,04422

0,07821 0,07821

52 411351101RT4 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení

m2 39,60000 485,00 19 206,00

D/1 : 4,1*5,7 23,37000

6,46*0,3*2+4,48*2*0,3 6,56400

4*1,4 5,60000

4,68*2*0,3+2,08*2*0,3 4,05600

0,01 0,01000

53 411351106R00 Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich  , 
odstranění

m2 39,60000 201,50 7 979,40

39,6 39,60000

54 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 29,00000 185,00 5 365,00

D/1 : 4,1*5,7 23,37000

4*1,4 5,60000

0,03 0,03000

55 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění m2 29,00000 54,00 1 566,00

D/1 : 4,1*5,7 23,37000

4*1,4 5,60000

0,03 0,03000

56 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 1,30000 34 500,00 44 850,00

150kg/m3 : 8,2*0,15 1,23000

0,07 0,07000

57 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37 m3 0,80000 3 250,00 2 600,00

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,

s pomocným lešením

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových 
konstrukcí,
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5,7*0,4*0,3*1,05 0,71820

0,0818 0,08180

58 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 9,20000 725,00 6 670,00

5,7*(0,5*2+0,6) 9,12000

0,08 0,08000

59 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 9,20000 150,00 1 380,00

5,7*(0,5*2+0,6) 9,12000

0,08 0,08000

60 413351215R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, - zřízení m2 5,70000 280,00 1 596,00

5,7*1 5,70000

61 413351216R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 10 do 20 kPa, odstranění m2 5,70000 100,00 570,00

5,7*1 5,70000

62 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,15000 34 500,00 5 175,00

180kg/m3 : 0,8*0,18 0,14400

0,006 0,00600

63 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 4,80000 2 480,00 11 904,00

13,08*0,3*0,3*2*1,05 2,47212

7,88*0,3*0,3*3*1,05 2,23398

0,0939 0,09390

64 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 39,90000 245,00 9 775,50

13,08*0,4*2*2 20,92800

7,88*0,4*2*3 18,91200

0,06 0,06000

65 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 39,90000 80,00 3 192,00

39,9 39,90000

66 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,33000 34 100,00 11 253,00

13,08*4*2*1,05*0,89/1000 0,09779

(13,08/0,25+0,68)*2*1,2*0,222*1,05/1000 0,02965

7,88*4*2*3*1,05*0,89/1000 0,17673

(7,88/0,25+0,48)*2*1,2*0,222*1,05/1000 0,01790

0,00793 0,00793

67 457311118R00 Vyrovnávací beton beton C 25/30 m3 32,60000 3 150,00 102 690,00

01.01 : 1,6*(0,1+0,3)*5,7*1,05 3,83040

01.03 : 4*4*3*1,02 48,96000

-3/3*(4*4+4,031+0,5*0,5) -20,28100

0,0906 0,09060

68 451319778R00 Příplatek za provedení betonu ve sklonu m3 32,60000 450,00 14 670,00

01.01 : 1,6*(0,1+0,3)*5,7*1,05 3,83040

01.03 : 4*4*3*1,02 48,96000

-3/3*(4*4+4,031+0,5*0,5) -20,28100

0,0906 0,09060

Díl: 5 Komunikace 68 804,85
69 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm
m2 434,10000 158,50 68 804,85

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních 
prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních 
prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, 
trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,
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1 vrstva tl. 20 cm : 14,1*9,05*1,05 133,98525

0,845*12,05*1,05 10,69136

Mezisoučet 144,67661

další 2 vrstvy - celkem 60 cm : 144,67661*2 289,35322

0,07017 0,07017

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 30 832,80
70 602021104R00 Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze,  ,  ,  m2 531,60000 58,00 30 832,80

(12,96*2+6,46*2)*2*4,9 380,63200

(5,7*2+4)*2*4,9 150,92000

0,048 0,04800

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 43 799,00
71 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 142,90000 267,00 38 154,30

1.01 : (2,15*2+2,38*2)*2,7 24,46200

-(0,9*1,97*2+1*1,25) -4,79600

1.02 : (2,15*2+4,56*2)*2,7 36,23400

-(0,9*1,97+1*1,25) -3,02300

1.03 : (1,81*2+2,51*2)*(2,7-2) 6,04800

-0,6*0,15 -0,09000

1.04 : (1,81*2+2,91*2)*2,7 25,48800

-(0,7*1,97+0,8*1,97+1,25*1,25) -4,51750

1.05 : (1,97*2+1,3*2)*2,7 17,65800

-(0,9*1,97*2+0,8*1,97+1,125*2,15) -7,54075

1.06 : (7,8+3)*2,7 29,16000

-(1*1,25*2+2*2,15) -6,80000

1.07-8 : (3,8+4+4)*2,7 31,86000

-(1,0*1,25) -1,25000

0,00725 0,00725

72 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 8,30000 328,00 2 722,40

(1+1,25*2)*0,25*5 4,37500

(0,6+1,25*2)*0,25 0,77500

(1,125+2,15)*0,25 0,81875

(2+2,15*2)*0,25 1,57500

1,25*3*0,2 0,75000

0,00625 0,00625

73 612451111R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hrubé zatřené m2 15,30000 191,00 2 922,30

1.03 : (1,81*2+2,51*2)*2 17,28000

-0,7*2 -1,40000

-0,6*(2-0,9) -0,66000

0,08 0,08000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 37 253,20
74 622421121R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené,  ,  m2 13,60000 196,00 2 665,60

(13,08*2+7,88*2)*0,35 14,67200

-1,125*0,35 -0,39375

-2*0,35 -0,70000

0,02175 0,02175

75 622432111R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrnné, 
akrylátové

m2 13,60000 462,00 6 283,20

(13,08*2+7,88*2)*0,35 14,67200

-1,125*0,35 -0,39375

-2*0,35 -0,70000

0,02175 0,02175

76 622421210RT7 Omítka vnější stěn tepelně izolační tloušťky 30 mm, zakončená šlechtěnou omítkou s 
nátěrem

m2 92,40000 289,00 26 703,60

po jednotlivých vrstvách

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
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(13,08*2+7,88*2)*2,5 104,80000

-1,125*(1,97-0,35) -1,82250

-2*(2,15-0,35) -3,60000

-1,25*1*5 -6,25000

-0,6*1,25 -0,75000

0,0225 0,02250

77 622425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 4,60000 348,00 1 600,80

(1+1,25*2)*0,15*5 2,62500

(0,6+1,25*2)*0,15 0,46500

(1,125+2,15)*0,15 0,49125

(2+2,15*2)*0,15 0,94500

0,07375 0,07375

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 58 147,80
78 631313621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 5,30000 3 254,00 17 246,20

podlaha B - nad D2 : 12,96*1,3*0,10*1,05 1,76904

podlaha B - nad D1 : (4,4*5,7+4,3*1,78)*0,1*1,05 3,43707

0,09389 0,09389

79 631313811RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37,  m3 2,20000 3 758,00 8 267,60

podlaha B : 12,96*1,3*0,12*1,05 2,12285

0,07715 0,07715

80 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, 
velikost oka 100/100 mm

t 0,09000 30 600,00 2 754,00

podlaha B : 12,96*1,3*1,2*4,44/1000 0,08977

0,00023 0,00023

81 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, 
velikost oka 150/150 mm

t 0,20000 30 600,00 6 120,00

podlaha B : 12,96*1,3*1,2*3,33/1000 0,06732

(4,4*5,7+4,3*1,78)*1,2*3,33/1000 0,13081

0,00187 0,00187

82 639570010RA0 Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m m 44,00000 540,00 23 760,00

(14,1*2+7,88*2) 43,96000

0,04 0,04000

Díl: 64 Výplně otvorů 6 480,00
83 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na 

jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo 
 latí pro dřevěný práh

  včetně dodávky zárubní
 70 x 197 x 16 cm

kus 1,00000 1 620,00 1 620,00

1 1,00000

84 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na 
jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo 

 latí pro dřevěný práh
  včetně dodávky zárubní

 80 x 197 x 16 cm

kus 1,00000 1 620,00 1 620,00

1 1,00000

85 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na 
jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo 

 latí pro dřevěný práh
  včetně dodávky zárubní

 90 x 197 x 16 cm

kus 2,00000 1 620,00 3 240,00

2 2,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 225,20

včetně distančních prvků

kompletní omítkové souvrství

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

včetně distančních prvků
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86 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 
mm

m 107,80000 234,00 25 225,20

zákl deska-stěny : 12,6*2+6,1*4+4,3 53,90000

stěny strop : 12,6*2+6,1*4+4,3 53,90000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 33 262,04
87 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 83,70000 54,00 4 519,80

vnitřní : 

1.01 : (2,15*2+2,38*2)*1,2 10,87200

1.02 : (2,15*2+4,56*2)*1,2 16,10400

1.03 : (1,81*2+2,51*2)*1,2 10,36800

1.04 : (1,81*2+2,91*2)*1,2 11,32800

1.05 : (1,97*2+1,3*2)*1,2 7,84800

1.06 : (7,8+3)*1,2 12,96000

1.07-8 : (3,8+4+4)*1,2 14,16000

0,06 0,06000

88 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 87,80000 68,00 5 970,40

venkovní : (15,1*2+8*2)*1,9 87,78000

0,02 0,02000

89 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 291,20000 78,20 22 771,84

1.pp : 5,7*3,5*6 119,70000

4*3,5*2 28,00000

(14*2+6,5*2)*3,5 143,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 452,00
90 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní 
otvorů jakékoliv výšky podlaží

m2 185,50000 24,00 4 452,00

uvnitř : 85,5 85,50000

vně : (15*2+10*2)*2 100,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 189 872,86
91 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 1 232,94066 154,00 189 872,86

Díl: 711 Izolace proti vodě 30 607,35
92 711171559RT4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, 

tloušťky 2 mm
m2 66,70000 312,50 20 843,75

podlaha B - nad D2 : 12,96*1,82 23,58720

                - nad D1 : 1,7*4,7 7,99000

6,1*4,8 29,28000

pod zdi obvodouvé mimo desky : 8,2*0,45+4,68*0,45 5,79600

0,0468 0,04680

93 711172559RT4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PVC, 
tloušťky 2 mm

m2 10,50000 321,50 3 375,75

obvod : (7,88*2+13,08*2)*0,25 10,48000

0,02 0,02000

94 711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 
g/m2

m2 160,10000 32,50 5 203,25

podkladní a krycí : 66,7*2*1,2 160,08000

0,02 0,02000

95 711191271RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 25,20000 36,50 919,80

podkladní i krycí : 10,5*1,2*2 25,20000

96 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,28170 940,00 264,80

Díl: 713 Izolace tepelné 149 249,70
97 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 85,60000 108,00 9 244,80

1.01 : 4,95 4,95000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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1.02 : 9,8 9,80000

1.03 : 4,54 4,54000

1.04 : 5,27 5,27000

1.05 : 2,8 2,80000

1.06 : 21,09 21,09000

1.07 : 19,95 19,95000

1.08 : 17,2 17,20000

98 713111130RT2 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá m2 113,90000 165,00 18 793,50

0,855*8,88*15 113,88600

0,014 0,01400

99 713111231RK4 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně 
dodávky fólie

m2 94,20000 94,00 8 854,80

85,6*1,1 94,16000

0,04 0,04000

100 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 3,20000 72,40 231,68

překlady : 2,75*0,25 0,68750

1,5*0,25*6 2,25000

1*0,25 0,25000

0,0125 0,01250

101 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 90,70000 146,00 13 242,20

perimetr sokl : 1,2*(13,08*2+7,88*2) 50,30400

izolace věnců+ štíty : 0,5*(13,08*2+7,88*2) 20,96000

7,88*2,46/2*2 19,38480

0,0512 0,05120

102 283758902R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 60,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,760 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 52,90000 243,00 12 854,70

perimetr sokl : 1,2*(13,08*2+7,88*2)*1,05 52,81920

0,0808 0,08080

103 28375936R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; U = 0,490 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 3,40000 146,00 496,40

překlady : 3,2*1,05 3,36000

0,04 0,04000

104 2837593901R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 3,590 m2K/W; U = 0,280 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 42,40000 260,00 11 024,00

izolace věnců+ štíty : 0,5*(13,08*2+7,88*2)*1,05 22,00800

7,88*2,46/2*2*1,05 20,35404

0,03796 0,03796

105 631402290R deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 60,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 136,00 kg/m3; 
hydrofobizováno

m2 87,40000 123,00 10 750,20

85,6*1,02 87,31200

0,088 0,08800

106 631402294R deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 140,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 124,00 kg/m3; 
hydrofobizováno

m2 232,40000 256,00 59 494,40

113,9*2*1,02 232,35600

0,044 0,04400

107 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 5,32878 800,00 4 263,02

Díl: 762 Konstrukce tesařské 27 693,47
108 762342204RT4  Bednění a laťování montáž

 kontralatí přibitím,  , s dodávkou latí 40x60 mm
m2 134,70000 36,00 4 849,20

(5,1*13,2)*2 134,64000

0,06 0,06000

50 m vodorovně

Stránka 26 z 57Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2019/12/001

O: 02

R: 01

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

ČOV

Stavební část

109 762342202RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 172,70000 123,00 21 242,10

střecha : (5,1*13,2)*2 134,64000

podbití u stěn pro palubky : (0,6*13,2)*2 15,84000

štíty pod palubky : (8,9*2,493/2)*2 22,18770

0,0323 0,03230

110 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 1,33514 1 200,00 1 602,17

Díl: 763 Dřevostavby 172 501,60
111 763613231RT6 Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky 

dřevoštěpkové
m2 106,60000 412,00 43 919,20

záklop nad vatou - pochůznost mezi vazníky : 8,2*13 106,60000

112 763100101RAA Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník,  , včetně impregnace řeziva m 142,08000 905,00 128 582,40

8,88*16 142,08000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 16 048,24
113 764908110RT1 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, 

v barvě hnědé, dodávka a montáž
m 7,00000 384,00 2 688,00

3,5*2 7,00000

114 764908105RT2 Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v 
barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150  mm, dodávka a montáž

m 26,40000 392,00 10 348,80

13,2*2 26,40000

115 764908102R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného 
pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 150 mm, 
dodávka a montáž

kus 2,00000 365,00 730,00

116 764908302R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v 
barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž

m 6,90000 312,00 2 152,80

0,6+1*5+1,25 6,85000

0,05 0,05000

117 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,10291 1 250,00 128,64

Díl: 765 Krytiny tvrdé 106 744,38
118 765331221RT3 Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, 

červenohnědé, tmavohnědé, černé
m2 134,70000 560,00 75 432,00

(5,1*13,2)*2 134,64000

0,06 0,06000

119 765331261RT3 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, tašky krajní,  m 20,40000 440,00 8 976,00

5,1*2*2 20,40000

120 765799311RL3 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů m2 172,60000 95,00 16 397,00

střecha : (5,1*13,2)*2*1,1 148,10400

Pobití štíty : (8,9*2,493/2)*2*1,1 24,40647

0,08953 0,08953

121 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 6,74929 880,00 5 939,38

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 59 386,82
122 766231111R00 Montáž schodů stahovacích půdních schodů kus 1,00000 1 450,00 1 450,00

1 1,00000

123 766421213R00 Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, 
šířky přes 80 do 100 mm

m2 38,10000 250,00 9 525,00

podbití u stěn : (0,6*13,2)*2 15,84000

Pobití štíty : (8,9*2,493/2)*2 22,18770

0,0723 0,07230

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně rohů

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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124 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 560,00 1 120,00

2 2,00000

125 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,00000 560,00 1 680,00

3 3,00000

126 54914587R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení bílá barva; pro 
mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany

kus 3,00000 240,00 720,00

3 3,00000

127 54915361R sada kování posuvných dveří zámek, miska kulatá; uzamykání z jedné strany; chrom lesklý kus 1,00000 650,00 650,00

1 1,00000

128 611601202R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor 
dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 2 890,00 2 890,00

1 1,00000

129 611601203R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor 
dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 2 890,00 2 890,00

1 1,00000

130 611601204R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor 
dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 2 890,00 5 780,00

2 2,00000

131 611916871R palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 15,0 mm; jakost A/B m2 38,90000 445,00 17 310,50

38,1*1,02 38,86200

0,038 0,03800

132 61250025R schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 120x70 
cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez 
podstupnic; tepelná izolace

kus 1,00000 14 900,00 14 900,00

1 1,00000

133 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 589,15500 0,80 471,32

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 102 235,23
134 767161230R00 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, o 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg
m 8,70000 2 410,00 20 967,00

8,70000

135 767.01 Prvek N28 - větrací štěrbina v hřebenu střechy vč. mřížky m 13,20000 4 380,00 57 816,00

13,2 13,20000

136 767.02 Prvek N 27 - provětrávací pás v.50mm s krycí mřížkou m 26,40000 850,00 22 440,00

13,2*2 26,40000

137 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 012,23000 1,00 1 012,23

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 115 308,17
138 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2 kus 7,00000 1 100,00 7 700,00

7 7,00000

139 766629304R00 Montáž otvorových prvků plastových balkónových dveří plastových,  kus 1,00000 1 750,00 1 750,00

140 769.01 Dodávka plastového okna 600*1250 mm bílé - O41 - dle tabulky prvků ks 1,00000 3 980,00 3 980,00

1 1,00000

141 769.02 Dodávka plastových oken 1000*1250 mm bílé - O42- dle tabulky prvků ks 5,00000 4 940,00 24 700,00

5 5,00000

142 769.03 Dodávka plastového okna FIX 1250*1250 mm bílé - O43  dle tabulky prvků ks 1,00000 3 850,00 3 850,00

1 1,00000

143 769.04 Dodávka venkovních plastových dveří 12125*2150 mm bílé - D47 dle výpisu prvků vč. 
kování

ks 1,00000 25 600,00 25 600,00

1 1,00000

144 769.05 Dodávka venkovních dvoukřídlých 2000*2150 mm bílé - D48 dle výpisu prvků vč. kování ks 1,00000 43 240,00 43 240,00

1 1,00000

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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145 769.06 Dodávka a osazení parapetních desek PVC š. 30 cm - dle výpisu prvků m 6,90000 485,00 3 346,50

0,6+1*5+1,25 6,85000

0,05 0,05000

146 998769201R00 Přesun hmot pro plastové prvky., výšky do 6 m % 1 141,66500 1,00 1 141,67

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 51 261,82
147 771471014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických 200 x 100 mm na výšku 100 mm, soklíků 

vodorovných, kladených do malty
m 39,40000 112,00 4 412,80

1.01 : 2,15*2+2,3*2-0,9*2 7,10000

1.02 : 4,56*2+2,15*2-0,9 12,52000

1.04 : 1,81*2+2,51*2-0,8-0,7 7,14000

1.05 : 1,97*2+1,3*2-0,9*2-0,8-1,125+0,25*2 3,31500

1.06 : 7,8+3-2+0,25*2 9,30000

0,025 0,02500

148 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 48,50000 475,00 23 037,50

1.01 : 4,95 4,95000

1.02 : 9,8 9,80000

1.03 : 4,54 4,54000

1.04 : 5,27 5,27000

1.05 : 2,8 2,80000

1.06 : 21,09 21,09000

0,05 0,05000

149 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 8,00000 50,00 400,00

1.03 : 1,81*2+2,51*2-0,7 7,94000

0,06 0,06000

150 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 48,50000 11,00 533,50

151 59764203R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 55,70000 398,00 22 168,60

48,5*1,05 50,92500

39,4*0,1*1,2 4,72800

0,047 0,04700

152 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 1,57649 450,00 709,42

Díl: 781 Obklady keramické 14 024,03
153 781429705R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček opakních Příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních stěn z obkladaček opakních příplatek za spárovací hmotu - plošně
m2 15,40000 8,00 123,20

15,4 15,40000

154 781475116RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , kladených do flexibilního 
tmele

m2 15,40000 475,00 7 315,00

1.03 : (1,81*2+2,51*2)*2 17,28000

-0,7*2 -1,40000

-0,6*(2-0,9) -0,66000

0,6*0,25 0,15000

0,03 0,03000

155 597813726R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat m2 16,20000 398,00 6 447,60

15,4*1,05 16,17000

0,03 0,03000

156 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0,30718 450,00 138,23

Díl: 783 Nátěry 7 010,40
157 783626200RX1 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 38,10000 184,00 7 010,40

podbití u stěn : (0,6*13,2)*2 15,84000

Pobití štíty : (8,9*2,493/2)*2 22,18770

0,0723 0,07230

Díl: 784 Malby 14 057,28

50 m vodorovně
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158 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 151,20000 14,20 2 147,04

142,9+8,3 151,20000

159 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 151,20000 48,20 7 287,84

142,9+8,3 151,20000

160 784442021RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné 
+ 1x penetrace

m2 85,60000 54,00 4 622,40

1.01 : 4,95 4,95000

1.02 : 9,8 9,80000

1.03 : 4,54 4,54000

1.04 : 5,27 5,27000

1.05 : 2,8 2,80000

1.06 : 21,09 21,09000

1.07 : 19,95 19,95000

1.08 : 17,2 17,20000

Celkem 5 364 428,19
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Díl: 1 Zemní práce 33 908,36

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 41,95200 382,00 16 025,66

(24,5+15,2+4)*0,8*1,2 41,95000

2 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 52,44000 6,00 314,64

(24,5+15,2+4)*1,2 52,44000

3 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 52,44000 4,00 209,76

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 41,95200 18,50 776,11

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 41,95200 24,00 1 006,85

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 20,97600 84,50 1 772,47

7 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 20,97600 40,00 839,04

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 20,97600 325,00 6 817,20

(24,5+15,2+4)*0,8*0,6 20,98000

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,97600 82,50 1 730,52

41,952-20,976 20,98000

10 162701105RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 30 t m3 20,97600 126,50 2 653,46

11 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 104,88000 5,00 524,40

5*20,976 104,88000

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 19,05000 65,00 1 238,25

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 440,00
13 346244371RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi m2 5,00000 888,00 4 440,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 132,00
14 974100030RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm m 12,00000 261,00 3 132,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 43 905,97
15 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 3,90000 164,00 639,60

16 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 2,50000 180,20 450,50

17 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,20000 565,20 678,24

18 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, vč.izolace návlek.tl.30mm m 5,50000 620,10 3 410,55

19 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 42,90000 465,00 19 948,50

24,5+15,2+3,2 42,90000

20 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 4,00000 415,50 1 662,00

21 28697RR Šachta komplet PP DN 400/160 mm vč.poklopu D400, RŠ DN400, D+M kus 1,00000 6 550,00 6 550,00

22 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,00000 60,20 120,40

23 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00000 71,20 142,40

24 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 108,00 108,00

25 721242110RT2 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 125 kus 2,00000 2 085,00 4 170,00

26 721273144R00 Nástavec větrací z PVC D 75 mm, délka 920 mm kus 1,00000 316,00 316,00

27 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm kus 1,00000 1 150,00 1 150,00

28 R7721-1 Nosný žlábek pro kanal. potrubí pod stropem P, DN110 a 125,vč.kotvení , dod+mont m 1,00000 328,00 328,00

29 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 56,00000 16,90 946,40

3,9+2,5+1,2+5,5+42,9 56,00000

30 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 4,00000 21,00 84,00

31 R721-2 Provedení navrtání do šachty na odtoku z ČOV, D+M ks 1,00000 2 430,00 2 430,00

32 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,30855 2 500,00 771,38

Díl: 722 Vnitřní vodovod 36 159,98
33 722172331R00 Potrubí z PPR,  D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom., vč.návlek izolace tl.20mm m 35,50000 308,00 10 934,00

34 722172332R00 Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom., vč.izolace návlek.tl.20mm m 7,00000 370,00 2 590,00

35 722172333R00 Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom., vč.izolace návlek.tl.20mm m 14,00000 444,00 6 216,00

36 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 11,00000 340,00 3 740,00

37 722191113R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,6m soubor 5,00000 108,00 540,00

38 722235111R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 15 kus 2,00000 213,00 426,00

39 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 2,00000 265,00 530,00

40 722235113R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 25 kus 2,00000 370,00 740,00

41 722235523R00 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.DN 25 kus 1,00000 340,00 340,00

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

ČOV

ZTI
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42 722235643R00 Klapka vod.zpětná vodorovná DN 25 kus 1,00000 332,00 332,00

43 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 5,00000 102,50 512,50

44 72222011RR Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1" kus 2,00000 134,80 269,60

45 734295383R00 Kohout kulový výtokový, DN 25, vč.hadice 1" - 25m kus 2,00000 2 210,00 4 420,00

46 722262211R00 Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4-QN 2,5 kus 1,00000 1 360,00 1 360,00

47 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 56,50000 14,00 791,00

35,5+7+14 56,50000

48 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 56,50000 31,00 1 751,50

49 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,26695 2 500,00 667,38

Díl: 725 Zařizovací předměty 41 666,47
50 725013138RT1 Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad šikmý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě soubor 1,00000 4 040,00 4 040,00

51 725814101R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 3,00000 215,00 645,00

52 722191113R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,6m soubor 3,00000 134,00 402,00

53 725017122R00 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé soubor 1,00000 1 400,00 1 400,00

54 725017129R00 Kryt sifonu umyvadel , bílý soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00

55 725829301RT2 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně baterie kus 1,00000 1 450,00 1 450,00

56 725860211R00 Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka kus 1,00000 271,00 271,00

57 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček, vč.dodávky sprch.vaničky smalt.800x800mm, soubor 1,00000 5 280,00 5 280,00

58 R725-1 Sprchová zástěna polykarbonát 800x800mm, dod+mont ks 1,00000 11 040,00 11 040,00

59 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství, standardní kus 1,00000 1 985,00 1 985,00

60 725860222RT1 Sifon sprchový PP , D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez kus 1,00000 713,00 713,00

61 725534225R00 Ohřívač elek. zásob. závěsný  OKCE 125 soubor 1,00000 8 940,00 8 940,00

62 725530152R00 Ventil pojistný TE 1847 DN 15 kus 1,00000 873,00 873,00

63 725860184R00 Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm, odkap od zásobníku kus 1,00000 2 970,00 2 970,00

64 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,13273 4 200,00 557,47

Celkem 163 212,78
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Díl: 728 Přípojka kanalizační 38 659,17

1 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 0,80000 198,00 158,40

2 42981190R Spiro roura hladká d 315, délka 1 m m 0,80000 362,00 289,60

3 728112114R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 0,50000 248,00 124,00

4 42981160R Potrubí SPIRO  080/3, délka 3 m kus 0,50000 1 250,00 625,00

5 728212114R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm kus 1,00000 121,00 121,00

6 728-001RR Oblouk spiro DN400-90st. ks 1,00000 578,00 578,00

7 728312124R00 Montáž tlumiče kruhového do d 400 mm kus 1,00000 348,00 348,00

8 728-002RR Tlumič hluku DN400 dl.900mm ks 1,00000 4 780,00 4 780,00

9 728314121R00 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm kus 2,00000 254,00 508,00

10 728-01RR Protidešťová žaluzie DN300 ks 2,00000 1 650,00 3 300,00

11 728314122R00 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm kus 1,00000 254,00 254,00

12 7202RR Protidešťová žaluzie DN400 ks 1,00000 1 850,00 1 850,00

13 728415124R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 400 mm kus 1,00000 158,00 158,00

14 429727RR Mřížka kruhová tahokov pr.400.20, na konec potrubí kus 1,00000 890,00 890,00

15 728614613R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 300 mm kus 2,00000 654,00 1 308,00

16 728-03RR Ax.ventilátor nástěnný s ochrannou mřížkou, DN300- 230V,0,2A, 39W, 100m3/hod ks 2,00000 10 900,00 21 800,00

17 728-04RR Pomocný a spojovací materiál ks 1,00000 1 520,00 1 520,00

18 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,00737 6 400,00 47,17

Celkem 38 659,17

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

ČOV

VZT
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Díl: 205 Montáž 52 499,95

1 210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00000 550,00 550,00

2 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni+kont.035, 04 Z, V kus 1,00000 654,00 654,00

3 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 8,00000 13,40 107,20

4 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 4,00000 13,40 53,60

5 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 40,00000 12,40 496,00

6 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 33,00000 11,40 376,20

7 210100252R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 2,00000 65,00 130,00

8 210100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 8,00000 65,00 520,00

9 210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 7,00000 65,00 455,00

10 210290841R00 Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm kus 2,00000 57,80 115,60

11 460700001R00 Označení kabelového vedení kus 1,00000 7,60 7,60

12 210950101RT1 Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k kus 42,00000 6,40 268,80

13 210192722R00 Štítek označovací pro přístroje - lepený kus 24,00000 6,40 153,60

14 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 9,00000 132,50 1 192,50

15 210201511R00I Svítidlo LED bytové stropní/nástěnné přisazené kus 4,00000 132,50 530,00

16 210192012R00ZS Skříň zásuvková - montáž kus 3,00000 358,00 1 074,00

17 210110043R00 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 kus 1,00000 55,00 55,00

18 210110006DES3 Spínač zapuštěný trojpól.16A - řaz. 3, obyč.prostř. kus 1,00000 78,00 78,00

19 210290811R00 Připojení spotřebičů do 5 kW kus 1,00000 66,80 66,80

20 210111012R00 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení kus 4,00000 65,00 260,00

21 210010301R00 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová kus 6,00000 56,00 336,00

22 210010321R00 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh kus 5,00000 65,00 325,00

23 220260111R00 Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit kus 5,00000 5,00 25,00

24 973031616R00 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 11,00000 65,00 715,00

25 210010322R00 Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová kus 1,00000 104,00 104,00

26 973031619R00 Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm kus 1,00000 75,00 75,00

27 220260007R00 Krabice KO 125 ve zdi v přípraveném lůžku kus 1,00000 96,00 96,00

28 220300963R00 Svorka EPS 2, montáž + zapojení kus 1,00000 124,00 124,00

29 220260113R00 Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby kus 1,00000 6,00 6,00

30 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 1,00000 65,00 65,00

31 220261622R00 Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi kus 80,00000 3,40 272,00

32 220261621R00 Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi kus 230,00000 3,40 782,00

33 210290601R00ek Montáž el. konvektoru kus 3,00000 96,00 288,00

34 210290601R00ekpMontáž el. topného panelu a závěsu kus 2,00000 131,00 262,00

35 210290601R00ter Montáž a zapojení termostatu kus 2,00000 172,00 344,00

36 210290601R00venZapojení ventilátoru kus 2,00000 98,00 196,00

37 210010323R00 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová kus 12,00000 98,00 1 176,00

38 210110021R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní kus 5,00000 67,00 335,00

39 210110024R00 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní kus 2,00000 68,90 137,80

40 210020307R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem m 24,00000 35,80 859,20

41 220260743R00 Žlab kabelový MARS vyhnutí 125/100 mm m 1,00000 56,80 56,80

42 210020651R00 Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg kus 20,00000 98,00 1 960,00

43 210010132R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm m 66,00000 23,40 1 544,40

44 210010133R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 mm m 23,00000 25,80 593,40

45 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 25,00000 43,00 1 075,00

46 210810109R00 Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený m 27,00000 28,70 774,90

47 210810052R005 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený m 59,00000 27,50 1 622,50

48 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 119,00000 23,00 2 737,00

49 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 80,00000 23,00 1 840,00

50 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 20,00000 23,00 460,00

51 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 178,00000 23,00 4 094,00

52 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku kus 14,00000 13,00 182,00

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

ČOV

Elektroinstalace

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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53 210220451R00 Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně m 25,00000 19,40 485,00

54 210800547R00 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 120,00000 20,50 2 460,00

55 210800549R00 Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně m 18,00000 23,00 414,00

56 210800649R00 Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně m 25,00000 23,00 575,00

57 460680022RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm kus 3,00000 56,00 168,00

58 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm kus 4,00000 45,00 180,00

59 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 54,00000 68,50 3 699,00

60 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 6,00000 70,00 420,00

61 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 2,50000 72,50 181,25

62 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek m 60,00000 44,00 2 640,00

63 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 16,00000 44,00 704,00

64 210020553T Drát AlMgSi, D do 8 mm na střeše m 52,00000 45,00 2 340,00

65 210220372R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva kus 4,00000 129,00 516,00

66 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 18,00000 13,00 234,00

67 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 20,00000 13,00 260,00

68 210020341R00S Podpěra vedení na střeše kus 38,00000 13,00 494,00

69 210020341R00TS Podpěra vedení na stěně kus 8,00000 21,00 168,00

70 210220231R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan kus 2,00000 57,00 114,00

71 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 4,00000 9,00 36,00

72 210220010R00 Asfaltový nátěr zemnícího pásku/svorek, vč. nátěrové hmoty m 8,00000 56,40 451,20

73 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 19,00000 92,50 1 757,50

74 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 19,00000 72,50 1 377,50

75 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 6,60000 46,00 303,60

76 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 19,00000 9,00 171,00

77 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,02000 2 650,00 53,00

78 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm m 19,00000 89,00 1 691,00

Díl: 210 Specifikace 182 254,38
79 M210Rcov Rozvaděč R.ČOV, plastový nástěnný, 550x600x200mm, IP54/20, kompletní ks 1,00000 42 500,00 42 500,00

80 35822002316R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 1,00000 5 680,00 5 680,00

81 35436461.AR Koncovka kabel.do 1kV EPKT 0031   25-70 mm2 kus 2,00000 358,00 716,00

82 svA236 A - Svítidlo LED zářivkové přisazené 50W, 5200lm, polykarbonátový kryt, IP65 průběžná 
montáž

ks 9,00000 1 875,00 16 875,00

83 svB27 B – Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 27W, 2400lm, 4000k, kulatý kryt pr. 
375mm vzhled opál, IP44

ks 4,00000 1 530,00 6 120,00

84 SC 53ZS16 Zásuvková skříň: 1x zásuvka 400V/16A, 2x zásuvka 230V/16A - samostatně jištěné proud. 
chránič 30mA, IP54, polykarbonát

ks 3,00000 6 910,00 20 730,00

85 34535405R Strojek přepínače sériového, řaz.5 kus 1,00000 128,90 128,90

86 34536492R Kryt spínače dělený kus 1,00000 56,00 56,00

87 1011-0-0816 CZ Přístroj spínače trojpólového, 16A, 400V, zapuštěný ks 1,00000 287,00 287,00

88 3558A-A00933 Kryt jednoduchý s potiskem, s čirým průzorem pro spínač řazení 3S ks 1,00000 56,00 56,00

89 34536600RT Doutnavka orientační do spínače kus 1,00000 12,80 12,80

90 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 3,00000 22,10 66,30

91 34536710R Rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný kus 1,00000 39,60 39,60

92 34551612R Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami kus 4,00000 157,00 628,00

93 M210S2913MP Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks bal 1,00000 50,00 50,00

94 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 6,00000 6,80 40,80

95 34571519R Krabice univerzální z PH  KU 68-1902 kus 4,00000 25,00 100,00

96 345704420000R Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 kus 1,00000 25,00 25,00

97 34571524R Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E kus 1,00000 56,70 56,70

98 31678615TEPS3 Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 kus 1,00000 364,00 364,00

99 34572304R Pásky stahovací SP 160 x 4,5 100 ks 1,00000 151,00 151,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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ČOV

Elektroinstalace

100 34572307R Pásky stahovací SP 250 x 4,5 100 ks 1,00000 151,00 151,00

101 34572310R Pásky stahovací SP 380 x 4,5 100 ks 1,00000 151,00 151,00

102 34561403R Svorka krabicová 2x2,5 kus 34,00000 3,50 119,00

103 34561404R Svorka krabicová 3x2,5 kus 42,00000 4,60 193,20

104 34561406R Svorka krabicová 5x2,5 kus 12,00000 8,50 102,00

105 34561421R Svorka krabicová s páčkami 3x2,5 kus 6,00000 13,00 78,00

106 31173342R Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm 100 ks 2,30000 100,20 230,46

107 31173370R Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm kus 80,00000 2,50 200,00

108 31141956R Vrut zápustný 021814   4   x  40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv 1000 ks 0,08000 1 004,00 80,32

109 DSM Drobný spojovací materiál kpl 1,00000 518,00 518,00

110 basic1500 Přímotopný nástěnný konvektor s elektromechanickou regulací, typ Basic, 500W, 230V, 
IP24, vypínač ovl. termostat s polohou ochrany proti zámrzu

ks 2,00000 3 150,00 6 300,00

111 basic1000 Přímotopný nástěnný konvektor s elektromechanickou regulací, typ Basic, 1000W, 230V, 
IP24, vypínač ovl. termostat s polohou ochrany proti zámrzu

ks 1,00000 3 150,00 3 150,00

112 ECOSUN24 Sálavý topný panel ECOSUN, S+ 12 ANTIKOR 1.2kW/230W ovl. termostat s polohou 
ochrany proti zámrzu, rozměr 600x400x80mm,

ks 2,00000 5 410,00 10 820,00

113 TER Termostat AZT-A 524 410 ovl. termostat s polohou ochrany proti zámrzu, rozměr 
600x400x80mm,

ks 3,00000 650,00 1 950,00

114 34571426R Krabice elektroinstalační plastová 8110 kus 6,00000 21,50 129,00

115 345714250R Krabice elektroinstalační plastová 8101 kus 6,00000 36,70 220,20

116 3558N-C01510 B Spínač jednopólový, řaz.1, IP 54, 10 A, 250 V AC ks 5,00000 124,00 620,00

117 3558N-C06510 B Přepínač střídavý, řaz.6, IP54, 10 A, 250 V AC ks 2,00000 136,00 272,00

118 553474984R MARS žlab kabelový NKZI 100X125X0,7 mm S s integrovanou spojkou m 24,00000 254,00 6 096,00

119 55347511R MARS víko žlabu V 125, l=2 m 0,6 mm S kus 12,00000 90,00 1 080,00

120 55347520R MARS oblouk 90° NO 90X100X125 0,8 mm S kus 2,00000 251,00 502,00

121 55347501R MARS víko oblouku 90° NVO 90X125 0,6 mm S kus 2,00000 35,00 70,00

122 55347552R MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR kus 20,00000 45,00 900,00

123 30909301T Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR, 1 bal/100ks 1bal 1,00000 56,00 56,00

124 5531200604R úchyt víka VU kus 96,00000 25,00 2 400,00

125 28350499R chránič hran NCH m 2,00000 24,00 48,00

126 311718503R Kotva KPO 8 x 77 mm kus 40,00000 36,50 1 460,00

127 345710962R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020 m 51,00000 36,50 1 861,50

128 3457115961R Trubka elektroinst. ohebná 20 m 15,00000 10,50 157,50

129 345716911R Spojka pro tuhé trubky z PVC 20 kus 30,00000 16,00 480,00

130 345717551R Příchytka pro tuhé trubky pr.20 kus 170,00000 29,00 4 930,00

131 345710963R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25 m 36,00000 39,70 1 429,20

132 3457115962R25 Trubka elektroinst. ohebná pr.25 m 5,00000 10,10 50,50

133 345716912R Spojka pro tuhé trubky z PVC pr.25 kus 20,00000 10,10 202,00

134 345717552R Příchytka pro tuhé trubky 25 kus 65,00000 13,00 845,00

135 3457114702R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063 m 25,00000 37,10 927,50

136 34111610R Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 25 mm2 m 27,00000 298,00 8 046,00

137 34111100R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 59,00000 99,50 5 870,50

138 34111038R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 119,00000 23,00 2 737,00

139 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 80,00000 27,60 2 208,00

140 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 20,00000 23,00 460,00

141 34111032R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 160,00000 19,00 3 040,00

142 34111031R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 B x 1,5 mm2 m 18,00000 19,00 342,00

143 341402260058R Vodič CY 4 ZŽ m 25,00000 17,20 430,00

144 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 120,00000 19,00 2 280,00

145 34140968R Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát m 18,00000 19,00 342,00

146 34140969R Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano m 25,00000 23,00 575,00

147 585400110000R Sádra stavební šedá kg 10,00000 11,00 110,00

148 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 57,00000 46,00 2 622,00

149 15615235R Drát tažený pozinkovaný 11343  D 10,00 mm kg 10,00000 46,20 462,00

150 35444180R Drát 8 AlMgSi T/4 m 52,00000 56,50 2 938,00

151 35441830R Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm kus 4,00000 257,00 1 028,00

152 35441840R Držák ochranného úhelníku DOUa-25 do zdiva kus 8,00000 57,80 462,40
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ČOV

Elektroinstalace

153 35441986R Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 6,00000 27,50 165,00

154 35441997R Svorka SR 3b kus 10,00000 29,40 294,00

155 35441895R Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm kus 2,00000 37,50 75,00

156 35441925R Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm kus 4,00000 57,50 230,00

157 35441905R Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm kus 4,00000 37,50 150,00

158 35441885R Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 6,00000 13,60 81,60

159 35441875R Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm kus 2,00000 26,10 52,20

160 35441850R Svorka univerzální SU kus 2,00000 26,10 52,20

161 56284129R Hmoždinka 12 PA HM 12 12x60 mm 1000 ks 0,01600 10 000,00 160,00

162 31142106R Vrut zápustný 021814   8   x 100 mm 1000 ks 0,00800 10 000,00 80,00

163 30909520126R Šroub do oceli pr. 4,8 x 30 mm se středící a těsnící podložkou, barvená hlava 250 ks 0,30000 120,00 36,00

164 35441560R Podpěra vedení na plechové střechy PV 23 kus 38,00000 44,50 1 691,00

165 PV 1p-55 Podpěra vedení - plast PV 1p-55 ks 8,00000 37,50 300,00

166 35441233R Držák jímací tyče DJ 4D  na krov kus 2,00000 57,50 115,00

167 35441232R Držák jímací tyče DJ 4H  na krov kus 2,00000 68,00 136,00

168 35441035R Tyč jímací JR 1,5 1500 mm bez osazení kus 2,00000 158,00 316,00

169 35441860R Svorka SJ 1 k jímací tyči kus 2,00000 37,50 75,00

170 35441312R Stříška ochranná OS horní d 20 mm kus 2,00000 65,00 130,00

171 35441313R Stříška ochranná OS dolní d 20 mm kus 2,00000 65,00 130,00

172 35441846T01 Štítek označovací plastový na svod - číselný kus 4,00000 5,00 20,00

173 35441846T02 Štítek označovací plastový na svod - symbol zemnící páska kus 4,00000 5,00 20,00

174 562889991003R Trubice smrštovací d 17 x 1000 m kus 5,00000 87,00 435,00

175 673909992034R Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina m 19,00000 5,00 95,00

Díl: 215 VRN 17 967,50
176 032011T00 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod. 8,00000 250,00 2 000,00

177 032011T0099 Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele hod. 6,00000 280,00 1 680,00

178 032011T00SRT Spolupráce s revizním technikem hod. 4,00000 500,00 2 000,00

179 005241010R Dokumentace skutečného provedení hod   10,00000 420,00 4 200,00

180 333120011T00 Likvidace odpadu t 0,25000 350,00 87,50

181 333030040T00 Revize el. zařízení hod   12,00000 500,00 6 000,00

182 210010048T00 Doprava kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem 252 721,83

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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Díl: 1 Zemní práce 45 261,33

1 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 192,20000 82,50 15 856,50

asfalt. plochy : (27,7*6,7+3,5*2+11,3*8+5*6,5)*0,47 148,28030

zámková dlažba : ((11,5+8,6)/2*5+8,6*6,2/2)*0,57 43,83870

0,081 0,08100

2 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 192,00000 24,00 4 608,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 
nebo ornice

m3 192,00000 4,10 787,20

4 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 165,80000 13,80 2 288,04

(6,7+2+3,7+27,7+6,5+6,5+11,3+8)*2 144,80000

(11,5+9,5)*1 21,00000

5 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 165,80000 20,50 3 398,90

(6,7+2+3,7+27,7+6,5+6,5+11,3+8)*2 144,80000

(11,5+9,5)*1 21,00000

6 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 192,00000 65,00 12 480,00

7 01.01 Zkoušky zhutnění ks 2,00000 2 700,00 5 400,00

8 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 4,97400 89,00 442,69

165,8*0,03 4,97400

Díl: 5 Komunikace 403 655,20
9 564831111RT3 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm
m2 392,40000 96,50 37 866,60

zámková dlažba - šedá : (27,7*6,7+3,5*2+11,3*8+5*6,5) 315,49000

zámková dlažba - červená : ((11,5+8,6)/2*5+8,6*6,2/2) 76,91000

10 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 392,40000 134,00 52 581,60

zámková dlažba - šedá : (27,7*6,7+3,5*2+11,3*8+5*6,5) 315,49000

zámková dlažba - červená : ((11,5+8,6)/2*5+8,6*6,2/2) 76,91000

11 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 392,40000 162,00 63 568,80

zámková dlažba - šedá : (27,7*6,7+3,5*2+11,3*8+5*6,5) 315,49000

zámková dlažba - červená : ((11,5+8,6)/2*5+8,6*6,2/2) 76,91000

12 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 392,40000 208,00 81 619,20

zámková dlažba - šedá : (27,7*6,7+3,5*2+11,3*8+5*6,5) 315,49000

zámková dlažba - červená : ((11,5+8,6)/2*5+8,6*6,2/2) 76,91000

13 597961111R00 Rigol dlážděný do lože z betonu prostého C -/7,5 z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 930 
mm

m 67,20000 243,00 16 329,60

18,2+33,5+15,5 67,20000

14 59227001R žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní kus 230,00000 70,40 16 192,00

(67,2*1,03+0,784)*3.33 230,00000

15 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 80,80000 184,00 14 867,20

zámková dlažba - červená : ((11,5+8,6)/2*5+8,6*6,2/2)*1,05 80,75550

0,0445 0,04450

16 5924511911R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 331,30000 254,00 84 150,20

zámková dlažba - šedá : (27,7*6,7+3,5*2+11,3*8+5*6,5)*1,05 331,26450

0,0355 0,03550

17 597101035RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový 
včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400

m 12,00000 3 040,00 36 480,00

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot 
pro lože a výplň spár.

tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a 
vpustí.
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Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

12 12,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 23 115,54
18 917862111RT7  Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku

 stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 98,70000 234,20 23 115,54

6,7+2 8,70000

6,7+27,7+6,5+9,5+11,5+6,5+11,3+8+2,3 90,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 377,25
19 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 598,80237 19,00 11 377,25

Celkem 483 409,32

vodorovně do 200 m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Díl: 64 Výplně otvorů 47 328,00

1 643211   OA0 VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÁ OTEVÍRAVÁ m2 9,60000 4 930,00 47 328,00

5,3*1,8 9,54000

0,06 0,06000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 92 488,65
2 900100001RAA Plot z drátěného pletiva pozinkovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, 

ostnatý drát
100 m 0,64700 142 950,00 92 488,65

(6,7+2+6,7+27,7+11,3+8+2,3)/100 0,64700

Celkem 139 816,65

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Oplocení

Oplocení

hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, 
dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka 
a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 
cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).
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Díl: 1 Zemní práce 131 824,35

1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,00000 76,50 229,50

2,5*2,2*1,8*0,3 2,97000

0,03 0,03000

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,00000 5,00 15,00

3 131301111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 5,00000 102,50 512,50

2,5*2,2*1,8*0,5 4,95000

0,05 0,05000

4 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 5,00000 5,00 25,00

5 131401111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně m3 2,00000 461,00 922,00

2,5*2,2*1,8*0,2 1,98000

0,02 0,02000

6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 47,30000 82,50 3 902,25

123*0,8*(1,5+1,7)/2*0,3 47,23200

0,068 0,06800

7 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 47,30000 6,00 283,80

8 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 78,80000 187,00 14 735,60

123*0,8*(1,5+1,7)/2*0,5 78,72000

0,08 0,08000

9 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 78,80000 6,00 472,80

10 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 31,50000 678,00 21 357,00

123*0,8*(1,5+1,7)/2*0,2 31,48800

0,012 0,01200

11 141741113R00 Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 159 mm m 12,00000 2 530,00 30 360,00

12 12,00000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Přípojka vody

Přípojka vody

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s 
následným čistěním.
Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé 
přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.
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12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 383,10000 8,00 3 064,80

123*1,5*2 369,00000

1,5*2,5*2+1,5*2,2*2 14,10000

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 383,10000 3,00 1 149,30

123*1,5*2 369,00000

1,5*2,5*2+1,5*2,2*2 14,10000

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 134,10000 26,50 3 553,65

3+5+47,3+78,8 134,10000

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 33,50000 44,10 1 477,35

2+31,5 33,50000

16 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 134,10000 2,50 335,25

17 162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 33,50000 34,50 1 155,75

18 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 39,40000 154,50 6 087,30

29,5+9,9 39,40000

19 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 7,90000 40,50 319,95

39,4-31,5 7,90000

20 167101152R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 5 až 7

m3 31,50000 52,50 1 653,75

31,5 31,50000

21 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 39,40000 5,00 197,00

39,4 39,40000

22 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 
nebo ornice

m3 167,60000 8,00 1 340,80

134,1+33,5 167,60000

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 128,20000 85,00 10 897,00

3+5+2+47,3+78,8+31,5-39,4 128,20000

24 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 39,40000 325,00 12 805,00

lože 10 cm + obsyp 30 cm : 123*0,8*0,4 39,36000

0,04 0,04000

25 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 7,90000 65,00 513,50

26 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 31,50000 65,00 2 047,50

27 14215924R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 159,0 mm; 
tloušťka stěny 8,0 mm

m 12,60000 985,00 12 411,00

12*1,05 12,60000

Díl: 8 Trubní vedení 42 893,30
28 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 

mm
m 123,00000 16,50 2 029,50

123 123,00000

29 286134311R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 35,2 mm; s = 3,00 
mm

m 129,20000 22,00 2 842,40

123*1,05 129,15000

0,05 0,05000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu 
a jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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30 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z 
trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 1,00000 1 450,00 1 450,00

31 422733RR Pas navrtávací  DN 80 - 5/4" závitový, pro vodu kus 1,00000 1 482,00 1 482,00

 

1 1,00000

32 42291313.MR souprava zemní tuhá Y 1023; pro navrtávací pasy s kul.uzávěrem; DN 80-300; vel.závitu G 
1"; D = 40,0 mm; L = 1 400 mm; krycí hloubka 1,5 m

kus 1,00000 892,00 892,00

33 422913521R poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 123 mm kus 1,00000 584,00 584,00

1 1,00000

34 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,00000 214,00 214,00

1 1,00000

35 42228252R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1", (vnější pr. potrubí 32 mm); provedení -  
na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 170 mm; médium pitná voda; 
těleso tvárná litina

kus 1,00000 2 920,00 2 920,00

36 893411010RA0 Šachta vodoměrné plastové kruhová, samonosná, výšky 1500 mm kus 1,00000 14 250,00 14 250,00

1 1,00000

37 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 123,00000 65,00 7 995,00

123 123,00000

38 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 123,00000 20,00 2 460,00

123 123,00000

39 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 129,20000 10,00 1 292,00

123*1,05 129,15000

0,05 0,05000

40 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 129,20000 22,00 2 842,40

123*1,05 129,15000

0,05 0,05000

41 8.01 Odběr a rozbor vzorku vody kpl. 1,00000 1 640,00 1 640,00

Do 50°C. Max. dovolený pracovní přetlak 1,6 MPa.

s kulovým uzávěrem ze šedé litiny,

Nové značení:HOD-508

Navrtávací pas PN 16 s kulovým kohoutem G1 1/2", G 2"

a plechovým nerezovým třmenem – na ocelová a litinová potrubí

Přednostně pro boční navrtání zavodněného potrubí.

Objednávejte samostatně těleso navrtávacího pasu s kulovým kohoutem a samostatně třmen včetně těsnění.

Společné těleso pro potrubí DN 50 a 65 a pro DN 80 až 400.

Určení

Pro trvalý styk s pitnou vodou.

Použití

Umožňuje navrtání vodovodního potrubí a následně montáž domovní přípojky. Navrtávací armatura je s uzávěrem.

Materiály hlavních dílů

Těleso je z tvárné litiny, navrtávací armatura (kulový kohout) mosazná, třmen, šrouby, podložky a matice jsou nerezové, těsnění z pryže EPDM.

Ovládání

Ventilovým klíčem pomocí zemní soupravy. Uzávěr zavře, pootočíme-li ovládacím koncem o 90° doprava.  Ochrana proti korozi

Těžká povrchová ochrana. Litinové díly vně i uvnitř epoxidový nástřik – odstín modrý. Navrtávací armatura je bez nátěru.

9 ks navrt. pas 32/80

3 ks navrt. pas 40/80

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 713,32
42 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 67,83300 40,00 2 713,32

Celkem 177 430,97

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Díl: 205 Montáž 193 907,20

1 211190012R00E Pilíř polypropylenový, usazení do terénu kus 1,00000 659,00 659,00

2 460070133R00 Jáma pro montáž skříně, hor.3 kus 1,00000 2 045,00 2 045,00

3 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni kus 1,00000 261,00 261,00

4 210100009R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 kus 8,00000 96,50 772,00

5 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 8,00000 24,00 192,00

6 210100272R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 1x120 mm2 kus 2,00000 572,00 1 144,00

7 210050733R00 Spoj proudový lisovanou svorkou do 120 mm2 kus 8,00000 572,00 4 576,00

8 210901066R000 Kabel silový AYKY 1kV 4 x 120 mm2 volně uložený m 315,00000 87,50 27 562,50

9 210010125R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 110 mm m 315,00000 29,20 9 198,00

10 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 170,00000 92,10 15 657,00

11 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 170,00000 68,50 11 645,00

12 460200303R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 133,00000 164,20 21 838,60

13 460560303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 m 133,00000 89,20 11 863,60

14 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 126,00000 32,00 4 032,00

15 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 303,00000 7,00 2 121,00

16 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,30000 2 550,00 765,00

17 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm m 303,00000 100,00 30 300,00

18 460700001R00 Označení kabelového vedení kus 2,00000 25,40 50,80

19 210950101RT1 Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k kus 2,00000 25,00 50,00

20 210192722R00 Štítek označovací pro přístroje - lepený kus 2,00000 15,00 30,00

21 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek m 25,00000 78,50 1 962,50

22 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 10 mm + vývod k ZS m 4,00000 19,50 78,00

23 210190042RU1R Osazení plast.rozvodnic kus 1,00000 650,00 650,00

24 210120103R00 Patrona nožová PC kus 6,00000 13,20 79,20

25 210011206R00 Trubka ocelová typ 6063 včetně vývodek m 6,00000 65,00 390,00

26 PASTRUB Montáž úchytu na sloup ks    3,00000 98,50 295,50

27 141741113R00 Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 159 mm m 12,00000 2 540,00 30 480,00

28 14215924R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 159,0 mm; 
tloušťka stěny 8,0 mm

m 12,60000 980,00 12 348,00

12*1,05 12,60000

29 460050714R001 Jáma do 2m3 ,hor.4,strojně m3 4,00000 691,00 2 764,00

30 210800648R00 Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně m 5,00000 19,50 97,50

Díl: 210 Specifikace 135 589,60
31 ES112+100/NKE8PRozv. elektroměrový pro přímé měření do 63A + poj. skříň 00(160A), kompaktní pilíř, 

termoset IP44/20 , 1x3f jistič, 1x jednosazbový ELM dle podmínek distributora
kus 1,00000 12 560,00 12 560,00

32 35822002319R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, -63B-3 kus 1,00000 1 560,00 1 560,00

33 35436420.AR Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 120-240mm2, L250 kus 2,00000 362,00 724,00

34 354322122R Oko kabelové Al trubkové 120 x 12 ALU kus 8,00000 65,00 520,00

35 562889991019R Trubice smršťovací d 33 x 1000 m kus 2,00000 87,50 175,00

36 34113223RR Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4 x 120mm2 m 315,00000 298,00 93 870,00

37 AROT110 Kabelová chránička AROT 110 m 315,00000 57,50 18 112,50

38 673909992034R Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina m 303,00000 6,00 1 818,00

39 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 24,00000 57,40 1 377,60

40 15615235R Drát tažený pozinkovaný 11343  D 10,00 mm kg 2,50000 57,40 143,50

41 35441986R Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 2,00000 13,20 26,40

42 35441997R Svorka SR 3b kus 2,00000 37,50 75,00

43 35441895R Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm kus 1,00000 37,50 37,50

44 562889991003R Trubice smrštovací d 17 x 1000 m kus 1,00000 67,50 67,50

45 SS100SL Pojistková skříň na slopu SS102 ks    1,00000 2 545,00 2 545,00

46 345711307R Trubka elektro.ocelová závitová 6063 m 6,00000 100,00 600,00

Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé 
přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Přípojka NN

Přípojka pro ČOV

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s 
následným čistěním.
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Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Přípojka NN

Přípojka pro ČOV

47 358251019R Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 00  80 A kus 6,00000 79,50 477,00

48 34571731R Vývodka rovná pro oc.trubky vnější 63 kus 1,00000 24,60 24,60

49 PASTRUB Úchyt trubky na sloup včetně drobného materiálu ks    3,00000 165,00 495,00

50 34572308R Pásky stahovací SP 280 x 4,5 100 ks 1,00000 256,00 256,00

51 34142159R Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 m 5,00000 25,00 125,00

Díl: 215 VRN 9 700,00
52 032011T00SRT Spolupráce s revizním technikem hod. 2,00000 500,00 1 000,00

53 032011T00 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod. 8,00000 250,00 2 000,00

54 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 700,00 1 700,00

55 333030040T00 Revize el. zařízení hod   6,00000 500,00 3 000,00

56 210010048T00 Doprava kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem 339 196,80
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S: 2019/12/001

O: 06

R: 6.2

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Díl: 205 Montáž 34 767,55

1 211190012R00E Pilíř polypropylenový, usazení do terénu kus 1,00000 659,00 659,00

2 460070133R00 Jáma pro montáž skříně, hor.3 kus 1,00000 2 045,00 2 045,00

3 210120463R00 Jistič vzduch.3pólový ve skříni kus 1,00000 261,00 261,00

4 210190042RU1R Osazení plast.rozvodnic včetně dodávky skříně SS100/PVE1P kus 1,00000 365,00 365,00

5 210120103R00 Patrona nožová PC kus 6,00000 13,20 79,20

6 PASTRUB Montáž úchytu na sloup ks    4,00000 65,00 260,00

7 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 4,00000 23,40 93,60

8 210100252R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 2,00000 157,00 314,00

9 210050731R00 Spoj proudový lisovanou svorkou do 50 mm2 kus 8,00000 157,00 1 256,00

10 210901070R000 Kabel silový AYKY 1kV 4 x 16 mm2 volně uložený m 70,00000 57,50 4 025,00

11 210800648R00 Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně m 5,00000 19,50 97,50

12 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 10,00000 17,50 175,00

13 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 65,00000 26,40 1 716,00

14 460700001R00 Označení kabelového vedení kus 2,00000 5,00 10,00

15 210950101RT1 Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k kus 2,00000 12,60 25,20

16 210192722R00 Štítek označovací pro přístroje - lepený kus 2,00000 12,60 25,20

17 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek m 25,00000 57,50 1 437,50

18 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 10,00000 92,30 923,00

19 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 58,00000 76,50 4 437,00

20 460200303R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 58,00000 165,00 9 570,00

21 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 20,30000 31,50 639,45

22 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 58,00000 7,00 406,00

23 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,05800 2 550,00 147,90

24 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm m 58,00000 100,00 5 800,00

Díl: 210 Specifikace 52 433,15
25 ES112+100/NKE8PRozv. elektroměrový pro přímé měření do 40A + poj. skříň 00(160A), kompaktní pilíř, 

termoset IP44/20 , 1x3f jistič, 1x jednosazbový ELM dle podmínek distributora
kus 1,00000 12 560,00 12 560,00

26 35822002313R Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, -16B-3 kus 1,00000 1 560,00 1 560,00

27 SS100SL Pojistková skříň na slopu SS100 ks    1,00000 2 530,00 2 530,00

28 34572308R Pásky stahovací SP 280 x 4,5 100 ks 1,00000 65,00 65,00

29 358251010R Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000  10 A kus 6,00000 87,50 525,00

30 34571731R Vývodka rovná pro oc.trubky vnější 4842/P 44 mm kus 2,00000 57,50 115,00

31 210011206R00 Trubka ocelová typ 6042 včetně vývodek m 6,00000 157,50 945,00

32 35436417.AR Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 16-70mm2, L250 kus 2,00000 257,00 514,00

33 354322110R Oko kabelové Al trubkové 16 x 8 ALU kus 4,00000 57,50 230,00

34 562889991019R Trubice smršťovací d 33 x 1000 m kus 2,00000 99,50 199,00

35 34113200RR Kabel silový s Al jádrem AYKY  4 x 16 mm2 m 70,00000 325,20 22 764,00

36 34142159R Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 m 5,00000 37,50 187,50

37 3457114703R Trubka kabelová chránička 75 m 65,00000 37,50 2 437,50

38 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 24,00000 66,50 1 596,00

39 15615235R Drát tažený pozinkovaný 11343  D 10,00 mm kg 2,50000 66,50 166,25

40 35441986R Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 2,00000 13,20 26,40

41 35441997R Svorka SR 3b kus 2,00000 37,50 75,00

42 35441895R Svorka připojovací SP  kovových částí d 6-12 mm kus 1,00000 37,50 37,50

43 562889991003R Trubice smrštovací d 17 x 1000 m kus 1,00000 100,00 100,00

44 673909992034R Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina m 58,00000 100,00 5 800,00

Díl: 215 VRN 9 700,00
45 032011T00SRT Spolupráce s revizním technikem hod. 2,00000 500,00 1 000,00

46 032011T00 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod. 8,00000 250,00 2 000,00

47 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 700,00 1 700,00

48 333030040T00 Revize el. zařízení hod   6,00000 500,00 3 000,00

49 210010048T00 Doprava kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Přípojka NN

Přípojka pro čerpací stanici

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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O: 06

R: 6.2

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Přípojka NN

Přípojka pro čerpací stanici

Celkem 96 900,70
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S: 2019/12/001

O: PS01

R: 01

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem
Díl: _1 Stroje a zařízení 2 741 087,00

1 Pol__0001 Otočné zvedací zařízení s ručním navijákem+ 1 ks kotvící patky, přenosné ks 1,00000 39 350,00 39 350,00

2 Pol__0002 Česlicový koš pro DN 250 ks 1,00000 65 200,00 65 200,00

3 Pol__0003 Ponorné kalové čerpadlo (čerpací stanice) odpadních vod (výkon motoru řízený frekvenčním 
měničem), vč.patkového kolene, vodících tyčí a kotvící sady a příslušenství

ks 2,00000 79 780,00 159 560,00

4 Pol__0004 Nátokový uklidňovač DN 100, napojení výtlaku 2x příruba DN 80, napojení mechanického 
předčištění, 1x příruba DN 100, napojení obtoku 1x příruba DN 100. Materiál nerez DIN 
1.4301.

ks 1,00000 11 002,00 11 002,00

5 Pol__0005 Nožové šoupátko DN 100 na odpadní vodu s ovládáním ručním kolem ks 2,00000 14 180,00 28 360,00

6 Pol__0006 Strojní česle kruhové prutové, automaticky stírané s integrovaným lisem shrabů, instalace v 
temperovaném objektu

ks 1,00000 351 075,00 351 075,00

7 Pol__0007 Dmychadlový agregát vzduchu-aktivace vč.protihlukového krytu a ruční uzavírací klapky ks 2,00000 84 890,00 169 780,00

8 Pol__0008 Jemnobublinný aerační rošt - aktivace, tyčové nebo diskové provzdušňovací elementy, 
(EPDM s teflonovým povrchem)

ks 1,00000 110 200,00 110 200,00

9 Pol__0009 Ponorné vrtulové míchadlo, včetně vodícího sloupu a kotvících sad ks 1,00000 179 300,00 179 300,00

10 Pol__0010 Otočné zvedací zařízení s ručním navijákem + 2 ks kotvící patky, přenosné ks 1,00000 64 120,00 64 120,00

11 Pol__0011 Kyslíková sonda-optická   včetně prodloužené armatury, závěsu, nosiče ks 1,00000 96 085,00 96 085,00

12 Pol__0012 Zásobní nádrž srážedla fosforu - dvouplášťová, max. průměr 1,75 m, venkovní instalace ks 1,00000 64 350,00 64 350,00

13 Pol__0013 Dávkovací membránové čerpadlo, instalace na stěnu ve vnitřním prostředí ks 1,00000 33 980,00 33 980,00

14 Pol__0014 Dmychadlový agregát vzduchu-kalojem, plovoucí nečistoty vč.protihlukového krytu, zapojení 
1+0

ks 1,00000 54 010,00 54 010,00

15 Pol__0015 Solenoidový ventil DN 40 jištěný 3 ks ručními kulovými uzávěry DN 40 (bypass), PN 16 ks 1,00000 13 085,00 13 085,00

16 Pol__0016 Solenoidový ventil DN 25 nebo 20 (3/4" nebo 1/2") jištěný 3 ks ručními kulovými uzávěry, DN 
25 nebo 20 (bypass), PN 16

ks 3,00000 9 420,00 28 260,00

17 Pol__0017 Vystrojení dosazovací nádrže(DN) vč.příslušenství - nerez.DIN 1.4301. ks 1,00000 409 850,00 409 850,00

18 Pol__0018 Jímka pro čerpadla vratného a přebytečného kalu s nátokovým potrubím ks 1,00000 77 200,00 77 200,00

19 Pol__0019 Ponorné kalové čerpadlo- vratný kal, přenosná instalace v mokré jímce + 2 ks, ruční 
armatury DN 65 na výtlaku

ks 2,00000 64 500,00 129 000,00

20 Pol__0020 Ponorné kalové čerpadlo- přebytečný kal, přenosná instalace v mokré jímce, + 3 ks ruční 
armatury DN 65 na výtlaku

ks 1,00000 64 500,00 64 500,00

21 Pol__0021 Obslužná lávka, včetně nerezového zábradlí a okopových plechů., Velikost konstrukčních 
segmentů bude uzpůsobena přístupovým otvorům

ks 1,00000 118 000,00 118 000,00

Parametry:  médium: aktivační směs, max.počet otáček vrtule 400 ot./min., f vrtule cca 350 mm, hmotnost cca 130 kg, IP 68, P = 1,75 kW (*)

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Strojně technologická část

Stroje a zařízení ( podrobný popis parametrů viz. další záložka )

Parametry: min.nosnost 200 kg, materiál: žárově zinkovaná ocel, tl.povlaku dle EN ISO 1461

Parametry: pro DN 250, průlina 50 mm, vodící tyče , mat.provedení nerez, DIN 1.4301 (AISI 304)

Parametry: průchodnost min.50 mm, Q: 2,0-3,5 l/s, Qmax: 3,5 l/s při maximální hladině v ČS, Hgeodetická = 6,7-3,5 m, Hdopravní = 7,4-4,5m, krytí IP 
68, P = 1,5 kW (*)

Parametry: jm.světlost DN 80, PN 10, materiál tělesa šedá litina, nože 1.4301(AISI 304), médium: splašková odpadní voda

Parametry: Qmax=10 l/s, jemnost průlin česlí 3 mm, výška výsypky 1100 mm, váha zařízení 0,26t, s vodou 0,29t, materiálové provedení: nerez 
1.4301 (AISI 304), nádrž nerez 1.4401 (AISI 316), P= 0,5 kW (*)

Parametry: Q = 130 m3/h=2,17 m3/min, Dp = 55kPa, P = 5,5 kW (*), max.hlučnost 70 dB

Parametry: počet elementů 26 ks, průměr elementu 350 mm, dlouhodobá provozní kapacita elementu 5 m3/ks/hod, standardní oxygenační kapacita 
systému 123,7 kg O2/d

Parametry: min.nosnost 150 kg, materiál: žárově zinkovaná ocel, tl.povlaku dle EN ISO 1461

Parametry: rozsah koncentrace, min. 0-20 mg/l

Parametry: objem zásobní nádrže 1 m3, předpokládaný průměr nádže 1350 mm, materiál PE-HD

Parametry: Q: 0-4 l/hod, P= 0,05 kW (*), 230 V

Parametry: Q = 35 m3/h=0,58 m3/min, Dp = 55kPa, P = 1,5 kW (*), max.hlučnost 70 dB

Parametry: DN 40, médium:vzduch, P = 0,01 kW (*)

Parametry: materiál nerez, DIN 1.4301 (AISI 304), délka odtokových žlabů cca 14 m, f středového válce 0,8 m, výška válce min. 2,0 m, min. tloušťka 
plechu 2,5 mm

Parametry: 0,8x0,6x1,0 m(šxbxh), materiál nerez, DIN 1.4301 (AISI 304), tloušťka plechu 2,5 mm

Parametry: průchodnost min.40 mm, Q: 1-3,5 l/s, Qmax: 3,5 l/s, Hgeodetická = 1-1,5 m, Hdopravní = 1,5-2 m, krytí IP 68, P = 0,9 kW (*)

Parametry: průchodnost min.40 mm, Q: 1-3,5 l/s, Qmax: 3,5 l/s, Hgeodetická = 1-1,5 m, Hdopravní = 1,5-2 m, krytí IP 68, P = 0,9 kW (*)
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P.č.Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJCelkem

Položkový soupis prací a dodávek

Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice

Strojně technologická část

Stroje a zařízení ( podrobný popis parametrů viz. další záložka )

22 Pol__0022 Středně bublinný aerační rošt - kalová nádrž (kalojem) ks 1,00000 33 950,00 33 950,00

23 Pol__0023 Ponorné kalové čerpadlo s integrovaným plovákem - kalová voda, přenosná instalace v 
mokré jímce - výškové stavitelné viz pol. 25 a 24

ks 1,00000 48 400,00 48 400,00

24 Pol__0024 Ruční vrátek kalové vody s ruční aretací poloh. nerez ks 1,00000 29 610,00 29 610,00

25 Pol__0025 Vodící sloup čerpadla kalové vody - nerez ks 1,00000 19 850,00 19 850,00

26 Pol__0026 Spojka na připojení fekální hadice DN 100 s odvzdušňovacím ventilem ks 1,00000 15 400,00 15 400,00

27 Pol__0027 Ultrazvukový průtokoměr do otevřené šachty  včetně úředního ověření ks 2,00000 84 000,00 168 000,00

28 Pol__0028 Popelnice-plastová ks 2,00000 1 900,00 3 800,00

29 Pol__0029 Potrubí nerez DN 200, odtok z česlí a dosazovací nádrže kpl 1,00000 12 100,00 12 100,00

30 Pol__0030 Potrubí nerez DN 100, obtok česlí kpl 1,00000 8 100,00 8 100,00

31 Pol__0031 Potrubí nerez DN 80, přívod vzduchu do aktivace kpl 1,00000 8 100,00 8 100,00

32 Pol__0032 Potrubí nerez DN 65, odvod úkapů z lisu česlí kpl. 1,00000 1 500,00 1 500,00

33 Pol__0033 Potrubí nerez DN 40, vzduchové rozvody pro kalojem a rozrušení plovoucích nečistot kpl 1,00000 5 300,00 5 300,00

34 Pol__0034 Potrubí nerez DN 15, čiření plovoucích nečistot kpl 1,00000 5 050,00 5 050,00

35 Pol__0035 Potrubí  PE nebo PP d25/20, přívodu vzduchu pro mamutky plovoucích nečistot a čiření kpl. 1,00000 4 010,00 4 010,00

36 Pol__0036 Potrubí PE-100 SDR 17 d40/2,4,  rozvody pro svod provzduš. roštu kalojemu odvodnění 
vzduchový, rozvodů kalojemu včetně 1 ks kulových uzávěrů na přívodu vzduchu k 
mamutkám plovoucího kalu

kpl 1,00000 3 020,00 3 020,00

37 Pol__0037 Potrubí PE-100 SDR 17 d50/3,  odvodnění vzduchového rozvodu aktivace včet. 1 ks 
kulových uzávěrů, na odvodňovacím potrubí a výtlak kalové vody

kpl 1,00000 3 020,00 3 020,00

38 Pol__0038 Potrubí PE-100 SDR 17 d63/3,8, výtlak vratného a přebytečného kalu + 5 ks ručních 
uzávěrů, pro vzájemné zálohování čerpadlel vratného a přebytečného kalu

kpl 1,00000 15 040,00 15 040,00

39 Pol__0039 Potrubí PE-100 SDR 17 d75/4,5,  výtlak odpadních vod z čerpací stanice, odtah plovoucích 
nečistot, přívod vzduchu do aktivace

kpl 1,00000 20 980,00 20 980,00

40 Pol__0040 Potrubí PE-100 SDR 17 d110/6,6, sání kalu fekavozem z kalojemu kpl 1,00000 12 200,00 12 200,00

41 Pol__0041 Pružná hadice, průměr 51 mm. ks 1,00000 2 090,00 2 090,00

42 Pol__0042 Blíže nespecifikovaný montážní a těsnící materiál určený pro kompletní namontování 
technologických, zařízení

kpl 1,00000 24 250,00 24 250,00

43 Pol__0043 Komplexní zkoušky, provozní řád pro ZP zaškolení obsluhy kpl. 1,00000 31 050,00 31 050,00

Celkem 2 741 087,00

Parametry: počet elementů 6 ks, dlouhodobá provozní kapacita elementu 5,8 m3/ks/hod

Parametry: průchozí šířka hlavní lávky 0,8 m, celková délka lávky 4,0 m, celková plocha roštů 3,3 m2, materiál nosných prvků a zábradlí: žárově 
zinkovaná ocel, tl.povlaku dle EN ISO 1461, materiál roštů: kompozit. Váha cca 0,8t.

Potrubí včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, kotvení a montáže. Materiálové provedení, nerez DIN 1.4301 (AISI 304).

Potrubí  PE-100 SDR 17 včetně tvarovek, kotvení a montáže. Médium: vzduch.

Pružná hadice, průměr 51 mm, ohebná, poloměr ohybu min. 40 mm, délka L= 4 m.

Parametry: průchodnost min.40 mm, Q: 1,5-2,5 l/s, Qmax: 2,5 l/s, Hgeodetická = 1,5-3,3 m, Hdopravní = 2,3-3,6 m, krytí IP 68, P = 1,2 kW, 230 V(*)

Parametry: materiál žárově zinkovaná ocel, tl.povlaku dle EN ISO 1461, nosnost 50 kg.

Parametry: materiál nerez, DIN 1.4301, AISI 304, vodící sloup 50x50x4 mm, délka 4,7m

Parametry: DN 100, materiál hliník/žárově zinkovaná ocel, tl.povlaku dle EN ISO 1461.

Parametry: pro P2 vč.dodávky Parshalova žlabu a šachtového dna betonového

Plastová nádoba o objemu 120 l, na 2 kolečkách. Objem – min. 120l. Nosnost 60 kg. V sestavě (1+1) 1 ks na shrabky, 1 ks záloha.
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P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství

Díl: _1 Stroje a zařízení
1 Pol__0001 Otočné zvedací zařízení s ručním navijákem+ 1 ks kotvící patky, přenosné ks 1,00000

Vč. 1 ks kotvících patek, materiálové provedení ocel žárově zinkovaná nebo 
nerez.  Zvedací zařízení slouží k manipulaci s česlicovým košem a čerpadly v 
čerpací stanici. Zařízení se skládá ze svislého sloupu a ramene. Součástí 
zařízení je ruční naviják a lanko. Dosah lanka min. 6 m. Vyložení zvedáku dle 
vzdálenosti uložení zvedaného břemene od patky (předpoklad 0,9 m), 
požadovaná výška zdvihu min. 2 m. Dodávka zařízení je kompletní včetně 
revize zdvihacího zařízení, kotvení, montáže a příslušné dokumentace.

2 Pol__0002 Česlicový koš pro DN 250 ks 1,00000

Česlicový koš pro DN 250 s horním víkem, výklopným plným dnem se 
západkou pro zajištění. Tělo koše je tvořeno nerezovou ocelovkou kulatinou 
se světlou roztečí 50 mm. Půdorysný rozměr koše 500x450 mm, výška koše 
cca 1100 mm. Vrchní část koše je opatřena okem pro vytahování a 
prázdnění. Součástí dodávky je spouštěcí zařízení v podobě 2 ks vodících 
tyčí, délky 2,9 m. Materiálové provedení nerez ocel DIN 1.4301 (AISI 304). 
Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, montáže a příslušné 
dokumentace.

3 Pol__0003 Ponorné kalové čerpadlo (čerpací stanice) odpadních vod (výkon motoru 
řízený frekvenčním měničem), vč.patkového kolene, vodících tyčí a kotvící 
sady a příslušenství

ks 2,00000

Stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce, včetně spouštěcího 
zařízení (vodící tyče nebo lanko 2x 3,4 m). Vodící tyče budou po 1,5 m 
vybaveny distančními rozpěrami. Ponorné kalové kalové čerpadlo bude 
vybaveno otevřeným oběžným kolem s kvalitní úpravou proti abrazi. Čerpadlo 
bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou (3x400V) a čidlem 
průsaku a  řízení výkonu motoru frekvenčním měničem. Zapojení čerpadel 
1+1.   
Příslušenství čerpadla sestává z: 
   - patkové koleno (materiál: šedá litina) uzpůsobené pro kotvení do 
betonového dna;
   - vlastní těleso čerpadla (skříň: šedá litina, oběžné kolo: korozivzdorná ocel 
nebo litina, hřídel: nerez); 
   - vodící tyče nebo lanko spouštěcího zařízení (2x 3,4 m) s distančními 
rozpěrymi po 1,5 m;
   - horní držák vodících trubek nebo lanka (materiál: nerez);
   - řetěz nebo lanko (materiál: nerez).  
Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, kotevních prvků, montáže 
a příslušné dokumentace. Spojovací materiál a kotvení vystrojení je z nerez 
oceli DIN 1.4301 (AISI 304). 

4 Pol__0004 Nátokový uklidňovač DN 100, napojení výtlaku 2x příruba DN 80, napojení 
mechanického předčištění, 1x příruba DN 100, napojení obtoku 1x příruba DN 
100. Materiál nerez DIN 1.4301.

ks 1,00000

Součástí dodávky je nerezový sifonový uklidňovač nátoku, který se skládá z 
přírubové přípravy DN 80 pro zaústění 2x výtlaku (2x z čerpací stanice PE 
d75, vývod pro obtokové potrubí DN 100 a vývod pro napojení pro 
mechanické předčištění DN 100). Materiálové provedení nerez DIN 1.4301 
(AISI 304). Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, montáže a 
příslušné dokumentace.

5 Pol__0005 Nožové šoupátko DN 100 na odpadní vodu s ovládáním ručním kolem ks 2,00000

Armatura s ovládácí sestavou pomocí ručního kola. Mezipřírubová 
oboustranně těsnící armatura jmenovité světlosti DN 100, max.pracovní tlak 
10 bar. Materiálové provedení tělesa šoupátka šedá litina opatřená 
polyesterovým nátěrem, materiálové provedení nože je nerez DIN 1.4301. 
Dodávka zařízení je kompletní včetně kotvení, montáže a příslušné 
dokumentace.        

Parametry: min.nosnost 200 kg, materiál: žárově zinkovaná ocel, tl.povlaku dle EN ISO 1461

Parametry: pro DN 250, průlina 50 mm, vodící tyče délka 2x 2,9 m, mat.provedení nerez, DIN 1.4301 (AISI 
304)

Parametry: průchodnost min. 55 mm, Q: 2,0-3,5 l/s, Qmax: 3,5 l/s při maximální hladině v ČS tj. dopravní 
výšce 4,6 m, Hgeodetická = 5,9-3,6 m, Hdopravní = 6,6-4,6 m, krytí IP 68, P = 1,5 kW (*), výkon motoru 

Parametry: DN 100, mat.provedení nerez, DIN 1.4301 (AISI 304)

Parametry: jm.světlost DN 100, PN 10, materiál tělesa šedá litina, nože 1.4301, médium: odpadní voda.                  

Položkový soupis prací a dodávek
Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice
Strojně technologická část
Stroje a zařízení - pouze podrobný popis



6 Pol__0006 Strojní česle kruhové prutové, automaticky stírané s integrovaným lisem 
shrabů, instalace v temperovaném objektu

ks 1,00000

Zařízení pro strojní zachycení shrabků z odpadních vod, umístěné v jedné 
nádobě. Ve výsypce je zabudovaný lis na vyhrnuté shrabky, který je 
odvodňuje. Zařízení česlí je vybaveno automatickým systémem stírání prutů. 
Česle odstraňují nečistoty větší než 6 mm. Shrabky jsou vyhrnovány do lisu 
na shrabky, zde odvodněny a výpad shrabků je zaústěn do popelnice 
(pol.28). Odtok z lisu na shrabky je zaústěn do odtokové trubky česlí. Česle 
jsou automaticky řízené s ohledem na množství přitékajících vod. Zařízení je 
vybaveno vlastním havarijním obtokem. 
Materiálové provedení česlí:
- zařízení rám, nosné prvky, nerez DIN 1.4301 (AISI 304)
- hlavní nádrž a napojení přítoku DN 100 a odtoku DN 200 nerez DIN 1.4301 
(AISI 304), spodní kryt prutových
   česlí případně z plastu dle agresivity přitékajících OV
- horní kryt laminát
- ostatní komponenty solidur, beltaplast, pryž. 
Materiálové provedení lisu na shrabky:
- zařízení rám, nosné prvky, nerez DIN 1.4301 (AISI 304)
Součástí dodávky je elektrický rozvaděč pro ovládání plně automatického 
provozu. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, montáže a 
příslušné dokumentace.

7 Pol__0007 Dmychadlový agregát vzduchu-aktivace vč.protihlukového krytu a ruční 
uzavírací klapky

ks 2,00000

Zapojení dmychadla 1+1, výkon motoru řízen frekvenčním měničem. Je 
složen z následujících hlavních částí: vlastní dmychadlový stupeň, 
elektromotor 3x400V,  základový rám, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, 
sdružený pojistný a rozběhový ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, 
manometr na výtlaku a sání, olejová náplň, protihlukový kryt. Dmychadlo 
bude dodáno se všemi mazacími a olejovými náplněmi. Na výstupu vzduchu 
bude dmychadlo opatřeno 1 ks ruční uzavírací klapky o světlosti DN 80. 
Dmychadlo je včetně nerezového napojení DN 80 na přívodní vzduchové 
potrubí aktivace.  
Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. 

8 Pol__0008 Jemnobublinný aerační rošt - aktivace, tyčové nebo diskové provzdušňovací 
elementy, (EPDM s teflonovým povrchem)

ks 1,00000

Rošt zjišťuje potřebný vnos kyslíku do směsi aktivovaného kalu a surové 
odpadní vody v aktivační nádrži o objemu 134 m3 a hloubky vody 4,2 m. Na 
roštu je osazeno 26 ks diskových jemněbublinných elementů. Přívod vzduchu 
do roštu bude řešen pomocí nerezového potrubí DN 80 v dmychárně, které 
přes přírubový spoj nad hladinou přechází na PE potrubí. Rošt je vybaven 
odvodňovacím systémem s uzavíratelným ventilem, kterým se odvádí voda 
zkondenzovaná v potrubí aeračních elementů. Rošt je ke dnu fixován 
nerezovými podpěrami. Materiálové provedení provzdušňovacích elementů je 
plast s membránou (EPDM s teflonovým povrchem), rozvody roštu PE nebo 
PP . Dodávka zařízení je kompletní včetně nerezového kotvení, montáže a 
příslušné dokumentace.
Celkový průtok vzduchu elementy vyžaduje kapacitu pro výkon dmychadla 
(pol. 07) 130 m3/h.

9 Pol__0009 Ponorné vrtulové míchadlo, včetně vodícího sloupu a kotvících sad ks 1,00000

Ponorné vrtulové míchadlo k promíchávání obsahu aktivační nádrže o 
objemu 134 m3, hloubka vody 4,2 m. Pohon míchadla bude třífázovým 
motorem (3x400V), tepelná ochrana motoru: bimetal včetně čidla průsaku. 
hlazení míchaným médiem. Míchadlo bude dodané včetně všech olejových 
náplní. Míchadlo bude vybaveno převodovkou, vrtule míchadla se 2-3 listy. 
Materiálové provedení skříně míchadla šedá litina nebo nerez, hřídel nerez, 
vrtule nerez nebo šedá litina. Instalace míchadla musí umožnit jeho spuštění 
a vyzvednutí z jímky bez nutnosti jejího vyčerpání.
Součástí dodávky bude kompletní příslušenství:
- nerezový vodící sloup min. 60x60x4 mm, délka 5 m, umožňující natáčení 
míchadla;
- kotvící spodní i horní sada;
- rám včetně uvazovacího ramene, nerez;
- třmenový doraz pro sloup 60x60 mm;
- fixační sada kabelů na zeď.  
Dodávka míchadla bude kompletní včetně 10 m kabelu, kotevního materiálu, 
montáže a příslušné dokumentace.

Parametry: Qmax=10 l/s, jemnost průlin česlí 6 mm, výška výsypky 1200 mm, váha zařízení 0,26t, s vodou 
0,29t, materiálové provedení: nerez 1.4301, nádrž nerez 1.4301 případně plast, P= 0,75 kW (*)

Parametry: Q = 130 m3/h=2,17 m3/min, Dp = 55kPa, P = 5,5 kW (*), max.hlučnost 70 dB

Parametry: počet diskových elementů 36 ks, f elementu cca 350 mm, dlouhodobá provozní kapacita 
elementu   5 m3/ks/hod, standardní oxygenační kapacita systému 125,3 kg O2/d na oba rošty



10 Pol__0010 Otočné zvedací zařízení s ručním navijákem + 2 ks kotvící patky, přenosné ks 1,00000

Vč. 2 ks kotvících patek, materiálové provedení ocel žárově zinkovaná nebo 
nerez.  Zvedací zařízení slouží k manipulaci s míchadlem a s čerpadly v 
dosazovací nádrži. Zařízení se skládá ze svislého sloupu a ramene. Součástí 
zařízení je ruční naviják a lanko. Dosah lanka min. 8 m. Vyložení zvedáku dle 
vzdálenosti uložení zvedaného břemene od patky (předpoklad 0,9 m), 
požadovaná výška zdvihu min. 2 m. Dodávka zařízení je kompletní včetně 
revize zdvihacího zařízení, kotvení, montáže a příslušné dokumentace.

11 Pol__0011 Kyslíková sonda-optická   včetně prodloužené armatury, závěsu, nosiče ks 1,00000

Zařízení včetně prodloužené armatury, závěsu, nosiče a montážního 
materiálu. Součástí položky je také vyhodnocovací převodník osazený ve 
dveřích řídícího rozvaděče čistírny nebo vedle rozvaděče. 
Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.   

12 Pol__0012 Zásobní nádrž srážedla fosforu - dvouplášťová, max. průměr 1,75 m, 
venkovní instalace

ks 1,00000

Kruhová skladovací nádrž o objemu 1,5 m3. Dvouplášťová nádrž ze 
svařovaného plastu je určena pro skladování 40% síranu železitého. 
Materiálové provedení  PE/PP-HD. Vystrojení nádrže (hlavní části): 
odvzdušnění, mechanická indikace hladiny (stavoznak) s orientační stupnicí, 
plnící potrubí s rychlospojkou dle předpokládaného využití plnícího vozidla, 
záchytná odkapová vanička pod plnící přípojkou s výpustným kohoutem, oka 
pro jeřáb. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné 
dokumentace.
Maximální průměr nádrže 1800mm.

13 Pol__0013 Dávkovací membránové čerpadlo, instalace na stěnu ve vnitřním prostředí ks 1,00000

Dávkovací membránové čerpadlo na konzole, musí zabezpečit dávkování 
40% síranu železitého do biologické linky.  V dávkovací stanici je osazeno 
dávkovací čerpadlo o výkonu  0-3 l/hod  při pmax 10 bar. Součást zařízení 
(hlavní části):
1) 1 x dávkovací membránové čerpadlo včetně konzole na stěnu;
2) sada příslušenství, potrubí, sání čerpadla;
3) 20 m hadice výtlaku v PVC chráničce DN 40
4) napájecí napětí 230 V, 50 Hz.
Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a potřebné dokumentace.    

14 Pol__0014 Dmychadlový agregát vzduchu-kalojem, plovoucí nečistoty vč.protihlukového 
krytu, zapojení 1+0

ks 1,00000

Zapojení dmychadla 1+0.  Je složen z následujících hlavních částí: vlastní 
dmychadlový stupeň, elektromotor 3x400V, základový rám, tlumič sání s 
filtrem, tlumič výtlaku, sdružený pojistný a rozběhový ventil, zpětná klapka, 
pružné připojení výtlaku, manometr na výtlaku a sání, olejová náplň, 
protihlukový kryt. Dmychadlo bude dodáno se všemi mazacími a olejovými 
náplněmi. Dmychadlo je včetně nerezového napojení DN 50 na přívodní 
vzduchové potrubí plovoucích nečistot a kalojemu.
Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. 

15 Pol__0015 Solenoidový ventil DN 40 jištěný 3 ks ručními kulovými uzávěry DN 40 
(bypass), PN 16

ks 1,00000

Armatura jmenovité světlosti DN 40 bude sloužit k automatickému 
otevření/zavření při přepínání proudu vzduchu mezi kalojemem a stahováním 
plovoucích nečistot v dosazovací nádrži. Ventil bude v provedení pro suché 
prostředí.  Armatura bude jištěna bypassem z 3 ks ručních kulových uzávěrů 
jmenovité světlosti DN 40. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a 
příslušné dokumentace.

16 Pol__0016 Solenoidový ventil DN 25 nebo 20 (3/4" nebo 1/2") jištěný 3 ks ručními 
kulovými uzávěry, DN 25 nebo 20 (bypass), PN 16

ks 3,00000

Parametry: min.nosnost 150 kg, materiál: žárově zinkovaná ocel, tl.povlaku dle EN ISO 1461 nebo nerez

Parametry: Q: 0-3 l/hod, P= 0,02 kW (*), 230 V         

Parametry: Q = 35 m3/h=0,58 m3/min, Dp = 55kPa, P = 1,5 kW (*), max.hlučnost 70 dB

Parametry: rozsah koncentrace, min. 0-20 mg/l

Parametry: objem zásobní nádrže 1,5 m3, maximální průměr nádže 1800 mm, materiál: PE/PP-HD

Parametry: DN 40, PN 16, médium: vzduch, P = 0,01 kW (*)

Parametry:  médium: aktivační směs, f vrtule cca 300 mm, hmotnost cca 80 kg, IP 68, P = 2,5 kW (*)



Armatura jmenovité světlosti DN 25 nebo 20 (3/4"n. 1/2") bude sloužit k 
automatickému otevření/zavření při přepínání proudu vzduchu mezi 
stahováním pěny u uklidňovacího válce dosazovací nádrže, stahování 
plovoucích nečistot z hladiny DN pomocí trychtýřku a čiření plovoucích 
nečistot u odtokových žlabů. Ventil bude v provedení pro vlhké prostředí.  
Armatura bude jištěna bypassem z 3 ks ručních kulových uzávěrů jmenovité 
světlosti DN 25 nebo 20. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a 
příslušné dokumentace.

17 Pol__0017 Vystrojení dosazovací nádrže(DN) vč.příslušenství - nerez.DIN 1.4301. ks 1,00000

Jedná se o vystrojení dosazovací nádrže (DN). Materiálové provedení 
nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304), tloušťka plechu min. 2,5 mm. Přesah 
vybavení uklidňovacího válce nad hladinou vody min. 0,3 m.  
Vnitřní vystrojení dosazovací nádrže sestává z: 
  - uklidňovacího válce o průměru 0,8 m, výška cca 2 m, nerezová ocel DIN 
1.4301 (AISI 304),
     tloušťka plechu min. 2,5 mm; 
 -  přelivná hrana nátoku z aktivace do dosazovací nádrže k odplynění 
aktivační směsi 
    o minimální délce 600 mm;
  - shybka DN 150 propojujcí aktivaci s DN;
  - odtokový žlab vyčištěné vody včetně podpěrných konzol výškově 
stavitelných. Odtokový žlab 
     je situován po obvodu nádrže s pilovou hranou z vnější strany a s nornou 
stěnou z vnitřní strany žlabu;
  - kotvení čiření plovoucích nečistot u norné stěny odtokových žlabů;
  - odtokové potrubí DN 200, nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304), tl. min. 2 
mm, délka cca 1,5 m,
    ukončené přírubou 0,5 m za vnější stěnou čerpací stanice;
  - 1x trychtýřek pro stahování plov.nečistot nerez DIN 1.4301, 
     vč. přívodního potrubí vzduchu + odtahové potrubí mamutky PE d75;
  - 1x trychtýřek pro stahování pěny z uklidňovacího válce nerez DIN 1.4301, 
vč. přívodního potrubí vzduchu + 
    a odtahového potrubí mamutky PE d75;
  - kotevní tyče, nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304). 
Vystrojení DN bude zavěšeno na nosných profilech obslužné lávky (pol. 21) a 
kotveno do betonové nádrže. Spojovací materiál a kotvení vystrojení je z 
nerez oceli DIN 1.4301 (AISI 304). 
Dodávka zařízení je kompletní včetně dopravy, montáže, výrobní 
dokumentace a příslušné dokumentace. 

18 Pol__0018 Jímka pro čerpadla vratného a přebytečného kalu s nátokovým potrubím ks 1,00000

Jímka pro čerpadla vrat. a přeb.kalu  je zavěšena na nosných profilech 
obslužné lávky (pol. 21). Je vybavena nátokem o světlosti DN 150 a délce 4 
m, která dopravuje zahuštěný kal ze dna DN do nádrže u hladiny v 
dosazovací nádrži. Rozměry nádrže jsou 0,8x0,75x1,0 m (šxbxh). Materiálové 
provedení nerezová ocel DIN 1.4301, tloušťka plechu min.3 mm. Dno nádrže 
musí být vyztužené pro osazení čerpadel. Spojovací materiál a kotvení 
nádrže je z nerez oceli DIN 1.4301. 
Dodávka zařízení je kompletní včetně kotvení, montáže a příslušné výrobní 
dokumentace. 

19 Pol__0019 Ponorné kalové čerpadlo- vratný kal, přenosná instalace v mokré jímce + 2 
ks, ruční armatury DN 65 na výtlaku

ks 2,00000

Ponorné kalové čerpadlo vratného kalu, přenosná instalace v mokré jímce. 
Čerpadlo je osazeno v nerezové jímce (pol. 18) zavěšené pod lávkou v 
dosazovací nádrži. 1 ks čerpadla slouží jako suchá rezerva. Čerpadlo bude s 
otevřeným oběžným kolem. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou 
tepelnou ochranou (3x400V). Zapojení čerpadla 1+0. Materiálové provedení 
pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina nebo nerez, oběžné kolo z 
korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Napojení čerpadla na PE potrubí 
je řešeno přechodkou s vnějším závitem. Výtlačné potrubí za čerpadlem je 
vybaveno 2 ks ručního uzávěru DN 65 v kombinaci s dalšími uzávěry slouží 
pro ruční přepojení zálohování čerpadlel VK a PK. Vlastní výtlak je opatřen 
závitovým nátrubkem se šroubením pro možnost rozpojení potrubí. 
Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, závěsného řetězu s 
uchycením, kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. 

Parametry: průchodnost min.40 mm, Q: 2,5-3,5 l/s, Qmax: 3,5 l/s, Hg = 1 m, Hdopr. = 2,6 m, P = 0,9 kW 
(*), krytí IP 68

Parametry: materiál nerez, DIN 1.4301, AISI 304, rozměr nádrže 0,8x0,75x1,0 m(šxbxh), tloušťka plechu 
min.3 mm

Parametry: DN 25 nebo 20 (3/4" nebo 1/2"), PN 16, médium: vzduch, P = 0,01 kW (*)

Parametry: výška vody 4,2 m, přesah nad hladinou 0,3 m, tloušťka plechu min. 2,5 mm, materiál nerez, DIN 
1.4301 (AISI 304). 



20 Pol__0020 Ponorné kalové čerpadlo- přebytečný kal, přenosná instalace v mokré jímce, 
+ 3 ks ruční armatury DN 65 na výtlaku

ks 1,00000

Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu, přenosná instalace v mokré 
jímce. Čerpadlo je osazeno v nerezové jímce (pol. 21) zavěšené pod lávkou v 
dosazovací nádrži. Čerpadlo bude s otevřeným oběžným kolem. Čerpadlo 
bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou (3x400V). 
Zapojení čerpadla 1+0. Materiálové provedení pláště a hydraulické části 
čerpadla šedá litina nebo nerez, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, 
hřídel nerez. Napojení čerpadla na PE potrubí je řešeno přechodkou s 
vnějším závitem. Výtlačné potrubí za čerpadlem je vybaveno 3 ks ručního 
uzávěru DN 65 v kombinaci s dalšími uzávěry slouží pro ruční přepojení 
zálohování čerpadlel VK a PK. Vlastní výtlak je opatřen závitovým nátrubkem 
se šroubením pro možnost rozpojení potrubí. 
Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, závěsného řetězu s 
uchycením, kotevních prvků, montáže a příslušné dokumentace. 

21 Pol__0021 Obslužná lávka, včetně nerezového zábradlí a okopových plechů., Velikost 
konstrukčních segmentů bude uzpůsobena přístupovým otvorům

ks 1,00000

Obslužná mostní konstrukce je vedena přes osu dosazovací nádrže pro 
potřeby obsluhy a údržby odtokých žlabů a technologických zařízení. Lávka 
bude vybavena nerezovým zábradlím výšky 1,1 m se dvěma výplněmi a 
okopovým plechem a uzpůsobena pro osazení kotvící patky čerpadel. 
Průchozí šířka hlavní lávky 0,8 m, celková délka lávky 4 m. Na lávce bude 
zavěšena jímka pro čerpadla (pol. 21), trychtýřek plovoucích nečistot a 
vystrojení dosazovací nádrže. Nosná část lávky bude řešena pomocí U-
profilů, které budou stabilizovány vodorovným ztužením. Lávka bude 
vybavena kompozitovými pochůznými pórorošty (30x30/30). Pochůzné rošty 
výšky 30 mm jsou dělené o max.rozměrech 0,8x1 m. Zaroštovaná plocha je 
3,15 m2. Váha zařízení bude cca 0,8 t. Materiálové provedení nosných prvků 
žárový zinek, zábradlí nerez DIN 1.4301, zaroštování kompozit. 
Dodávka zařízení je kompletní včetně podpůrných nosných kotvících profilů 
do betonové stěny, montáže, dopravy a příslušné výrobní dokumentace. 
Dodávku položky zajistí technologie, pomocnou zvedací techniku při dodávce 
stavba. 
Konstrukční části obslužné lávky budou rozměrově uzpůsobeny vstupním 
otvorům do objektu.

22 Pol__0022 Středně bublinný aerační rošt - kalová nádrž (kalojem) ks 1,00000

Středně bublinný aerační rošt slouží k homogenizaci kalu v kalové nádrži o 
objemu 43 m3 a maximální hloubky vody 3,8 m. Diskové aerační 
středněbublinné elementy o průměru 280 mm budou umístěny do 
vodorovného roštu, celkový počet kruhových elementů na jeden rošt je 6 ks, 
rozvody plastové. Rošt je vybaven odvodňovacím systémem s uzavíratelným 
ventilem, kterým se odvádí voda zkondenzovaná v potrubí aeračních 
elementů. Přívod vzduchu do roštu bude řešen pomocí PE potrubí. Rošt je ke 
dnu fixován nerezovými podpěrami. Materiálové provedení roštu a přívodního 
potrubí je polyethylén nebo polypropylén. Materiálové provedení 
provzdušňovacích elementů je plast s membránou (EPDM). 
Dodávka zařízení je kompletní včetně nerezového kotvení, montáže a 
příslušné dokumentace.

23 Pol__0023 Ponorné kalové čerpadlo s integrovaným plovákem - kalová voda, přenosná 
instalace v mokré jímce - výškové stavitelné viz pol. 25 a 24

ks 1,00000

Přenosná instalace v mokré jímce s napojením na hadici. Čerpadlo bude 
poháněno motorem (230V) a vybaveno integrovaným plovákem. Čerpadlo je 
zavěšeno v kalové nádrži, tak aby bylo možné odsazenou kalovou vodu 
čerpat z různých horizontů kalové nádrže zpět do aktivace. Instalace umožní 
vyčerpání min. 75% objemu nádrže. Zapojení čerpadla 1+0. Materiálové 
provedení pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina nebo nerez, oběžné 
kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Přechod hadice na PE 
potrubí je řešen pod stropem kalové nádrže.
Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, závěsného řetězu, 
montáže a příslušné dokumentace.   

24 Pol__0024 Ruční vrátek kalové vody s ruční aretací poloh. nerez ks 1,00000

Parametry: průchodnost min.40 mm, Q: 2,5-3,5 l/s, Qmax: 3,5 l/s, Hg = 1 m, Hdopr. = 2,6 m, P = 0,9 kW 
(*), krytí IP 68

Parametry: průchozí šířka lávky 0,8 m, celková délka lávky 4 m, celková plocha roštů 3,15 m2, materiál 
nosných prvků: žárově zinkovaná ocel, tl.povlaku dle EN ISO 1461, materiál roštů: kompozit, materiál 

Parametry: počet elementů 6 ks, dlouhodobá provozní kapacita elementu 5,8 m3/ks/hod

Parametry: průchodnost min.40 mm, Q: 2-3 l/s, Qmax: 3 l/s při dopravní výšce 3,5 m, Hgeodetická = 3,2-
0,4 m, Hdopravní = 4,8-3,5 m, krytí IP 68, P = 0,9 kW, 230 V(*)



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

0 Kanalizace a ČOV 460 dny 16.08. 21

1 Zahájení prací 0 dny 16.08. 21

2 SO 01 - Kanalizace 460 dny 16.08. 21

3 Stoka A1 - 969,7 m 223 dny 16.08. 21

4 Stoka A1-1 -18 m 12 dny 07.03. 22

5 Stoka A1-2 - 19 m 13 dny 14.02. 22

6 Stoka A1-3 - 70 m 20 dny 14.03. 22

7 Stoka A1-4 - 197,5 m 42 dny 28.03. 22

8 Stoka A1-5 - 116,8 m 39 dny 02.05. 22

9 Stoka A1-6 - 82 m 22 dny 06.06. 22

10 Stoka B - 187,8 20 dny 08.11. 21

11 Výtlak A2 + čerpací stanice 226,4 m 21 dny 22.11. 21

12 Stoka A - 680,5 m 80 dny 04.04. 22

13 Stoka AO-1 - 20 m 13 dny 27.06. 22

14 Výtlak A 1 ( do A20 ) - 48,9 m 10 dny 18.07. 22

15 Kanalizace v ČOV 18 dny 21.03. 22

16 Přípojky - 1273 m 105 dny 16.05. 22

17 Oprava asfaltových povrchů 92 dny 22.11. 21

18 SO 02 - ČOV 363 dny 30.08. 21

19 Stavební část 263,5 dny 30.08. 21

20 ZTI 20 dny 29.11. 21

21 VZT 10 dny 13.12. 21

22 Elektroinstalace 18 dny 20.12. 21

23 PS - Technologie 125 dny 25.04. 22

24 PS01 - strojně technologická část 117 dny 25.04. 22

25 PS02 - technologická elektroinstalace 111 dny 09.05. 22

26 SO 03 - Zpevněné plochy 26 dny 17.10. 22

27 Zpevněné plochy 26 dny 17.10. 22

28 SO 04 - oplocení 21 dny 03.10. 22

29 Oplocení 21 dny 03.10. 22

30 SO 05 Přípojka vody 34 dny 21.03. 22

31 Přípojka vody 34 dny 21.03. 22

32 SO 06 - přípojky NN 62 dny 28.03. 22

33 Přípojka pro ČOV 62 dny 28.03. 22

34 Přípojkas pro čerpací stanici 21 dny 02.05. 22

35 VRN 460 dny 16.08. 21

36 Ukončení prací 0 dny 16.11. 22
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