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A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A. 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  

A. 1. 1. a Název stavby 

VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ 

Kategorie stavby:   Vodohospodářská stavba  

Účel:     Odkanalizování stávajících nemovitostí včetně výhledové zástavby RD 

Stupeň dokumentace:   DPS  

Typ opatření:    Nová výstavba  
 

A. 1. 1. b Místo stavby 

Kraj:     Obec Těrlicko, okres Karviná, kraj Moravskoslezský  

Katastrální území:   Hradiště pod Babí horou 

Stavbou dotčené pozemky: viz samostatná příloha PZ  

Městský, obecní úřad:   Obecní úřad Těrlicko  

Májová 474/16  

735 42 Těrlicko  

Stavební úřad pro řízení:  Stavební úřad Těrlicko  

Vodoprávní úřad:   Magistrát města Havířova - Odbor životního prostředí  
 

A. 1. 1. c Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh hlavní gravitační kanalizační stoky PP DN 300 a větví PP DN 
250. Stavba slouží k odkanalizování rodinných domů, rekreačních objektů a staveb občanské vybavenosti 
v obci Těrlicko v části Hradiště pod Babí Horou, tj. odvedení splaškových odpadních vod ze stávajících 
nemovitostí, včetně výhledové zástavby RD, v zájmové lokalitě do nové kanalizační sítě a dále pak do 
stávající veřejné splaškové kanalizace v jižní části obce. 

 

B. 1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Název: Obec Těrlicko 

Adresa: Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko 

Zastoupený:  Oprávněná osoba zadavatele: Bc.Martin Polášek - starosta obce 

IČ: 00297666 

DIČ:  CZ00297666 

ID Datové schránky: 2m4ba2f 

 
A. 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Název: AWT Rekultivace a.s. 
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Adresa: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

IČO: 47676175 

DIČ: CZ47676175 
Zápis v OR: Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě v oddíle B č. vložky  

Bankovní spojení: ING Bank N.V.,o.s., Praha 9, č.ú. 1000507105/3500 

Datová schránka: pk86uwp 

Web: http://www.awt-rekultivace.cz 

Manažer projektu: Ing. Jana Kalužíková 

Zodp. projektant: Bc. Ing. Věra Gřundělová (ČKAIT 1104014) 
Obor: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace 

stavby zdravotně-technické 

HIP: Ing. Jana Kalužíková 

Inženýrská činnost: - 

Projektant části: Bc. Ing. Věra Gřundělová 

A. 2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

IO 01 – Gravitační stoka 

IO 02 – Přípojky – veřejná část 

Vyvolané stavby 

IO 03 – Přeložka vodovodu 

IO 04 – Kanalizační přípojka č.p. 85 a č.p.242 

 

A. 3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a dotčených orgánů  

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení ze dne 31.12.2018 

 stavební povolení čj. MMH/759/2019-8 ze dne6.5.2019 

A.4 Přílohy 

 Soupis pozemků – viz dokumentace pro vydání stavebního povolení ze dne 31.12.2018 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Stavba: VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ 
Investor:    Obec Těrlicko 
     Májová 474/16 
     735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko 
Objednatel:    Obec Těrlicko 
     Májová 474/16 
     735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko 
Generální projektant:   AWT REKULTIVACE a.s. 

    Dělnická 41/884, 73565 Havířov- Prostřední Suchá 
Číslo zakázky:    17A020 
Projektový manažer :  Ing. Jana Kalužíková 
Zodp. Projektant akce:   Bc. Ing. Věra Gřundělová (ČKAIT 1104014) 
HIP:     Ing. Jana Kalužíková 
Hlavní statik:    - 
Inženýrská činnost:   - 
Zhotovitel projekt. části:   AWT REKULTIVACE a.s. 

Dělnická 41/884, 73565 Havířov- Prostřední Suchá 
Generální dodavatel:   Bude vybrán na základě výběrového řízení 

   
Vypracoval: Bc. Ing. Věra Gřundělová  Datum : 30.09.2019 
Kontroloval: Ing. Jana Kalužíková   Počet stran: 26 A4 
Schválil: Ing. Roman Hrabec, MBA   A. č. souboru :  

AWT REKULTIVACE A.S. 
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Příslušné části dokumentace odpovídají a budou převzaty z projektové dokumentace pro 
stavební povolení ze dne 31.12.2018  

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

 
Zhotovitel musí na veškeré přípravné práce vyhradit v harmonogramu dostatečný prostor pro 
jejich řádné provedení. 
 
Odchylky od DUR a DSP: 
Na základě dopracování dokumentace DUR +DSP do dalšího stupně byly zjištěny nové skutečnosti a 
požadavky na realizaci stavby a bylo stanoveno následující: 
 
V současném stavu jsou pro stavbu určeny pozemky stavební určené v DUR+DSP. Bylo zhodnoceno 
projektantem společně s investorem, že je nutné a výhodné pro realizaci uzavřít dohody i na okolními 
pozemky (stejných nebo jiných vlastníků), aby technologie montáže byla zjednodušena zvláště s využitím 
formy bezvýkopových technologií a nebyl omezen pohyb zhotovitele jen v trase kanalizace a v rozsahu 
OP a zhotovitel nebyl omezen v přístupu na staveniště omezen s omezeným výběrem mechanizace.  
 
Majetky: 
Před realizací bude nutné, aby Zhotovitel v součinnosti s investorem během zpracování dodavatelské a 
realizační dokumentace RDS provedli vytipování a zasmluvnění dalších parcel s ohledem na 
technologický postup prací, etap realizace a technologické vybavení Zhotovitele a s ohledem na místní 
podmínky (ploty, terénní dostupnost,…). V realizační dokumentaci Zhotovitele zpracuje Zhotovitel 
řešení/varianty řešení. Varianty řešení projedná v dodatečném předstihu před zahájením stavby 
s vlastníky dotčenými institucemi s Povodím Odry, SMVAK atd. na výrobním Následně zpracuje 
konečnou verzi RDS. 
Pronájmy pozemků/ výpůjčky pozemku, a poplatky za dočasné zábory budou stanoveny v VRN (VRN 
není dodávka zhotovitele- budou alokovány finance položky dotace), dále je stanovena položka (VRN - 
dodávka zhotovitele) (čerpání se souhlasem TDI, AD a dle skutečnosti po odsouhlasení realizační 
dokumentace stavby) např. na dočasné komunikace, na zatravnění, mechanické ochrany stromů, kácení, 
nová výsadba, zeminy na zemní rampu, přesuny, demontáže a obnovy oplocení....viz položky rozpočtu. 
Zhotovitel zahne do své ceny a provede veškeré potřebné zařízení staveniště, dopravy materiálů, 
opětovné nájezdy technicky pomocné konstrukce, jejich demontáž apod., které vyžaduje stavba ke svojí 
realizaci. 
V rámci RDS bude zpracován statický návrh konstrukcí příjezdových cest apod. a geotechnický návrh 
ochrany svahu a stabilitní výpočty pro umístění dočasných komunikací, příjezdů a ramp a po jejich 
odstranění, aby nedošlo k poškození technikou využívanou zhotovitelem. 
Zhotovitel zohlední podmínky plynoucí ze smluv o právu provést stavbu- poskytne Investor k náhledu 
(požadavky vlastníku na mechanické ochrany, obnovy majetku apod.) 
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Změna DUR a DSP 
Před zahájením výstavby provede zhotovitel podrobné geodetické zaměření lokality, sítí, zeleně apod. Je 
nutné zajistit vytýčení šachtic a trasy dle projektu, zvláště pak v úseku Š3-Š18. 
Před započetím prací budou v řešeném území vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě a sondami bude 
ověřena jejich hloubka. Před zahájením stavby musí Zhotovitel uvědomit správce inženýrských sítí a 
požádat o stanovení podmínek pro stavbu. Během výstavby musí respektovat jejich požadavky na 
ochranu sítí či provádění prací. 
 
Zhotovitel má povinnost zpracovat následně realizační a dodavatelskou dokumentaci, technologické 
postupy zhotovitele, která zohlední jeho konkrétní výrobní a technologické možnosti a dopřesní řešení po 
geodetickém doměření lokality natolik, aby odpovídalo konkrétním a aktuálním skutečnostem na 
staveništi, bylo v souladu s předchozími stupni.  
 
Případně, že se zajistí nutná tvarová úprava trasy, nové vytýčení šachtice v rozsahu stavebního 
pozemku a provede nové dovytýčení nové polohy šachtice. A veškeré navazující úpravy trasy. 
Veškerá dokumentace a změny budou odsouhlaseny autorským dozorem technickým dozorem, 
geotechniky v předstihu před započetím prací. 
Zhotovitel zohlední předpokládanou nutnost zpracování změnové dokumentace pro územní řízení, 
stavební povolení (ZSPD) a aktualizaci prováděcí dokumentace v plném rozsahu s veškerým 
projednáním. Je nutné provést korekci souřadnic JTSK v ZSPD a pro dokumentaci skutečného 
provedení stavby. 
Dále bylo navrženo pro účely zjednodušení provádění stavby, aby v projektu DPS došlo k „srovnání 
polohy“ šachtic v rozsahu řadu A od Š3-Š18, tak aby se mohly provádět vrty pro bezvýkopovou technologii 
kontinuálněji a ve větším rozsahu s využitím technologie HDD vrtání valivými dláty. 
Dochází tím ke změně trasy kanalizace viz předložené výkresy zahrnující úpravu koordinační situace 
mezi šachticemi Š3-Š18, úpravu vytyčovacího výkresu JTSK, úpravu PP řadu A. 
 
Zpracování změnové dokumentace předchází potvrzení všech předpokladů ze strany Zhotovitele 
v provedení jednotlivých dílčích úseků svou technologií. 
 
Realizační dodavatelská dokumentace bude zpracována vč. statického posouzení. 
Součástí stavby bude inženýrsko geologického doprůzkumu za účasti geotechnického dohledu a dohled 
při veškerých zemních pracích. 
 
Zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci v rámci přípravy stavby a tuto musí předložit k 
odsouhlasení, měla by mimo jiné obsahovat: dodavatelskou a realizační dokumentaci RDS, výrobní 
dokumentaci, technologický postup, provozní řád a manipulační řád apod. 
Zhotovitel zajistí pasportizaci okolních objektů. 
Zhotovitel zajistí havarijní a protipovodňový plán. 
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S geodetickým zaměření veškeré zeleně dojde i k její pasportizaci, bude zpracována inventarizace 
zeleně/ dendrologický posudek, a bude zajištěno povolení kácení. Odbor ŽP stanoví rozsah náhradní 
výsadby investorem na plochách k tomu určených/ odvod za kácení. 
 
Dodavatelská a realizační dokumentace, výrobní dokumentace  
- Zakreslení stávajících inženýrských sítí je pouze informativní, před zahájením prací Zhotovitel zajistí 
vytyčení stávajících tras inženýrských sítí a jejich ochranných pásem a bude respektovat podmínky jejich 
ochrany. 
- dopracování všech detailů dle skutečných materiálů podle vybraných výrobců s respektováním 
projektové dokumentace. Materiály dodané na stavbu budou v souladu se standarty Severomoravských 
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., v případě nutnosti doporučujme konzultaci. 
- budou provedeny zkoušky v rámci položky: „Zkoušky a revize“ ve výkazu výměr a dodány patřičné 
revizní zprávy a dokumenty v souladu s platnou legislativou v rámci položky dokumentace skutečného 
provedení stavby 
- dodefinovat podmínky zkušebního provozu, které následně oznámí stavebnímu úřadu 
-dočasné dopravní značení, dočasné uzavírky, zvláštní užívání komunikací, apod.… s pohledem na 
pracovní a termínovou etapizaci stavby a harmonogram prací. 
- kontrola výpisu šachet před zadáním betonových a plastových šachet do výroby 
- zhotovitel si, v součinnosti se zástupci obce, zajistí dočasné přístupy nutné v rámci realizace 
stavby 
- zhotovitel provede inventarizaci zeleně – nutnost kácení a ochrany stávající zeleně, provedení 
náhradní výsadby  
 
Projekt OBÚ 
Pro účely vrtných prací si Zhotovitel zajistí projekt a povolení OBÚ a veškeré náležitosti potřebné pro 
vrtání. 
 
Technologický nebo pracovní postup: 
který musí být po celou dobu stavebních prací k dispozici na stavbě a musí stanovit: 
- pracovní a termínovou etapizaci stavby -návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, ve vazbě 
na výstavbu a pracovní úseky a etapizaci řešení projektu 

- pracovní postup pro danou pracovní činnost 
- použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek atd. 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
- způsob dopravy materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
- technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
- opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
- opatření při pracích za mimořádných podmínek 

- pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti 
práce 
- způsoby zajištění bezpečnosti práce 
- opatření pro případ ohrožení přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy apod.) 
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- opatření při stavebních pracích za provozu a v případě souběhu prací několika dodavatelů 
- harmonogram kontrolních dnů technického a autorského dozoru 
Dále pak: 
 
Plán kontrolních prohlídek stavby 
- Zpracuje zhotovitel, bude obsahovat mimo jiné pracovní a termínovou etapizaci stavby 
- Investorem, TDI, AD budou kontrolovány veškeré konstrukce před zakrytím a určeny kontrolní milníky v 
předloženém plánu. 
Provozní řád 
- Budoucí vlastník je povinen zajistit provozní řád v souladu s vodním zákonem, zákonem o vodovodech 
a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláškou a v souladu s požadavky budoucího správce. 
- Provozní řád bude obsahovat veškeré náležitosti dle par. 3 vyhlášky č. 216/2011 Sb. 
 
Manipulační řád 
- Budoucí vlastník je povinen zajistit a nechat odsouhlasit manipulační řád v souladu s vodním zákonem, 
zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláškou a v souladu s požadavky budoucího 
správce. 
- Manipulační řád bude obsahovat veškeré náležitosti dle par. 2 vyhlášky č. 216/2011 Sb. 
Dokumentace skutečného provedení stavby 
V dokumentaci skutečného provedení stavby předat evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a 
ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové 
umístění. Další údaje o její poloze, podmínkách napojení v případě specifických materiálů, podmínkách 
ochrany a další údaje nezbytné pro správu a údržbu stavby. 
 
Vlastník stavby a zařízení obdrží dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, 
souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, stavební deník, popřípadě jiné důležité doklady týkající 
se stavby. Investor bude uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy 
a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence. Tyto dokumenty obdrží i budoucí 
správce stavby. 
 
Obecně: 
Dodavatel je povinen seznámit s dokumentací pracovníky v rozsahu, který se jich týká. 
 
Stavební zákon ukládá povinnost stavebníkovi, aby v zákonem stanovených případech zajistil autorský 
dozor. Případnou změnu nebo úpravu projektové dokumentace může rozhodnout pouze autorský dozor 
– projektant stavby. Autorský dozor provádí po celou dobu výstavby kontrolu nad dodržováním projektové 
dokumentace, koordinuje případné změny a úpravy stavby. 
Stavební zákon ukládá povinnost stavebníkovi, aby v zákonem stanovených případech zajistil technický 
dozor stavebníka. 
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b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

- Zajištění plánu BOZP je povinností zadavatele stavby, celkovou koordinaci zajistí zhotovitel v souladu s 
TDI, koordinátorem BOZP. 
- plán BOZP může zpracovávat pouze koordinátor BOZP na staveništi. Tuto povinnost upravuje § 15 odst. 
2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Požadavky na obsah plánu – zajistí koordinátor BOZP 

Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí: 

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v 
projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně 
označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora, a 

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, 
s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, 
jedná se o: 
- zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci 
s materiálem, 
- zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť, 
- stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození, 
- řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 
- zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, 
voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení, 
- posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a 
konkretizace opatření pro případ krizové situace, 
- opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů 
staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 
- postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem 
na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních 
staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody, 
- způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, 
zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením, 
- postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob 
zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, 
předpokládané provedení bednění, 
- postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné 
zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, 
zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, 
- postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím 
spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob 
zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 
stabilizace, 
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- postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, 
kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných 
konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 
inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor, 
- řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce, 
- postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti 
propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při 
navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení 
pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné 
přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany, 
- zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na 
pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k 
pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů, 
- postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, 
zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních 
prostředků, 
- zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s 
prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření 
stanoveny zvláštním právním předpisem, 
- zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění 
dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, 
osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, 
vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem 
objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací, 
- postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností 
v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností, 
- postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány 
inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních 
právních předpisů, 
- postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s 
používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo 
toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 
ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 
 
Povinnosti zhotovitele: 
- Zhotovitel stavby má povinnost doložit, že informoval koordinátora BOZP o potenciálních rizicích u 
konkrétně zvolených pracovních a technologických postupů, a to nejdéle do 8 dnů před zahájením stavby. 
- Zhotovitel stavby musí také poskytnout koordinátorovi BOZP maximální součinnost, a to po celou dobu 
jeho působnosti, tedy po celou dobu výstavby. Součinnost znamená, že bude spolupracovat s 
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koordinátorem, podílet se na plnění plánu BOZP a všech stanovených pravidel apod. respektovat všechny 
platné předpisy apod. 
- Zhotovitel je povinen plnit obecné zásady a požadavky na výstavbu 
- Zhotovitel musí také dbát na to, aby stavba vyhovovala všem obecným zásadám a technickým 
požadavkům na výstavbu. 
- Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy pro provoz strojů a zařízení: dodržovat zvláštní předpisy, které 
jsou nutné pro provoz a používání strojů. Jedná se například o předpisy pro stavební stroje, elektrické, 
plynové a tlakové zařízení apod. 
- Zhotovitel je povinen plnit požadavky na organizaci práce- Zhotovitel je povinen plnit všechny požadavky 
na organizaci pracovních činností, technologií a postupů. Jedná se například o zemní, zednické, 
betonářské, montážní, bourací nebo sklenářské práce, dále pak o svařování, lepení krytin, skladování a 
manipulaci se stavebním materiálem, ale také potápěčské práce, které jsou prováděné za zvýšeného 
tlaku. 
- Zhotovitel je povinen školit zaměstnance a pracovníky. 
- Zhotovitel je povinen zajistit odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 
jiných staveb, 

Práce je prováděna ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb. V rámci koordinace stavby 
hotovitel zajistí koordinaci se správci /vlastníky sítí. 
Vyjádření jednotlivých správců jsou uvedena v dokladové části TZ D pro dokumentaci pro vydání 
společného povolení liniové stavby technické infrastruktury. 
Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu požadavky projektové dokumentace a 
podmínkami správců sítí, v případě nutných/zjištěných odchylek informovat dopředu investora, TDI, AD, 
příslušného vlastníka sítě. 
 
Zhotovitel je povinen v součinnosti se stavebníkem: 
-součinnost při navazujících majetkoprávních řešeních ve vazbě na úpravy projektu 
- oznámit zahájení stavby všem účastníkům a dotčeným orgánům 
- před započetím stavebních prací bude požádáno o vytyčení veškerých podzemních vedení v prostoru 
staveniště příslušnými orgány a průběh vedení bude ověřen sondami (v technologickém postupu se 
stanoví plán) a případně bude upřesněno výškové umístění. 
- před zahájením zemních prací ověřit na staveništi veškeré inženýrské sítě, podzemní prostory, 
prosakování nebo výron škodlivých látek a stanovit opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
- prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a 
zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí 
možného úrazu. 
- je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními 
pracemi, je potřeba respektovat požadavky správců sítí. 
- při přípravě a provádění veškerých stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, provozy a 
sítě tech. vybavení v prostoru výstavby. 
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Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců 
tech. infrastruktury a dalších účastníků řízení. 
Dále vydané rozhodnutí o vydání stavebního povolení stavby technické infrastruktury. 
Pro účely investora (budoucí vlastník technické infrastruktury dle § 161 stavebního zákona) v rámci 
dokumentace skutečného provedení stavby předat evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a 
ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové 
umístění. Další údaje o její poloze, podmínkách napojení v případě specifických materiálů, podmínkách 
ochrany a další údaje nezbytné pro správu a údržbu stavby. Informace budou v digitální i písemné 
podobě. 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 
stavby apod., 
V rámci celkové koordinace stavby je povinen zhotovitel zajistit 

 společně s Investorem oznámení na stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, 

 před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, 

 zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

 ohlásit/předložit stavebnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby 

 v rámci celkové koordinace stavby při fázi výstavby umožnit provedení kontrolní prohlídky 
stavebnímu úřadu, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, 

 ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i investor u staveb podle § 
103, 

 oznámit podmínky a požadavek zkušebního provozu stavebnímu úřadu předem zahájením 
stavby. 

 V dostatečném předstihu legislativní přípravu a přípravu stavby - vytýčení sítí, dočasné dopravní 
značení, dočasné uzavírky, zvláštní užívání komunikací, apod,… 

 
Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě výkon funkce „Stavbyvedoucí a stavební dozor“, který bude 
vykonávat předem stanovená jediná autorizovaná osoba zhotovitele a příslušným oprávnění pro daný 
typ stavby. 
Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, 
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit 
řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169 SZ), 
popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické 
infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu 
se stavbou. 
Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit 
stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní 
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prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor 
projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 
staveništi. 
Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za stavebníka za soulad prostorové polohy stavby s 
ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby 
a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. 
Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost 
instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, 
materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k 
odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru 
odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. 
Zhotovitel je povinen vést řádně Stavební deník. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál 
stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. 

d.1. Staveniště 

- staveniště zhotovitel označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a důkladně 
zabezpečit, na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. 
- výkopy se zajistí proti pádu osob např. pevným zábradlím výšky min. 1,1 m. 
- v místech (např. na veřejných komunikacích), kde toto nelze provést, stavebník zajistí bezpečnost 
provozu jiným způsobem (např. řízením provozu) 
- ohrazení zasahující do komunikací musí být osvětleno za snížené viditelnosti výstražným červeným 
světlem 
- veškeré vstupy na staveniště a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními 
značkami a tabulkami. 
- pokud na staveništi pracují cizinci, musí být pro výstražná a nařizující bezpečnostní sdělení použito 
vhodných symbolů. 
- po celou dobu výstavby musí stavebník zajistit údržbu veškerých stavebních ploch a přístupových 
komunikací na staveniště. 
- při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí stavebník zajistit dostatečné osvětlení. 
- před zahájením staveništní dopravy a při každé její změně musí být provedena kontrola komunikací, 
průjezdných profilů, provozních podmínek a provedena úprava nevyhovujících. 
- překážky na komunikacích ovlivňujících bezpečný průjezd, jakož i zákaz vjezdu a konec cesty, musí být 
označeny příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
- všechny překážky na komunikacích vyšší než 0,1m, kudy přecházejí osoby nebo slouží dopravě, musí 
být opatřeny přechody a přejezdy o odpovídající únosnosti. 
- na komunikacích se zvýšeným rizikem nebezpečí pádu osob, vyjetí nebo sjetí vozidel nebo mechanizace 
je nutné bezpečnostní opatření (ohrazení nebo svodidla atd.) 
- všechny otvory a jámy na staveništi s rizikem pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny, s výjimkou 
těch, v nichž se pracuje. Pokud se však v jejich blízkosti zdržují další osoby, musí být ohrazeny nebo 
střeženy. 

d.2 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
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- Projednání způsobu a místa napojení stavby na jednotlivé sítě občanské vybavenosti zajistí dodavatel 
stavby dle zvolené technologie výstavby. 
- Hygienické zařízení pro potřeby stavby bude řešeno sociálními buňkami. 
d.3 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

- Stavební podnikatel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, které bude v průběhu stavby 
pravidelně kontrolovat a udržovat. 
- Současně dodavatel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. 
- Stavební podnikatel písemně vyrozumí investora stavby bezprostředně po vzniku jakékoliv škody nebo 
zranění způsobeném prováděním stavebních prací. 
- Stavební podnikatel urychleně vyřídí všechny stížnosti, nároky, škody nebo zranění vlastníků a obyvatel 
a neprodleně informuje investora o způsobu vyřízení. 
- Pro účely náhrad za jakékoliv zranění či škody způsobené prováděním stavebních prací třetím osobám 
bude dodavatel pojištěn v souladu se smlouvou o dílo a zadávací dokumentací stavby. 

d.4 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

- Stavební podnikatel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště, nebo na plochách 
dohodnutých na jednáních, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí 
pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a předpisy. 
- Jakékoliv poškození majetku vně hranic práva průchodu zajištěného investorem bude podléhat 
odpovědnosti dodavatele stavby. 
- DS (dále jen dodavatel stavby) podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění 
neopodstatněného poškození silnic, nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších 
objektů, a dále zařízení veřejnoprávních institucí, a cest správců silnic nebo dalších stran. 
- Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes, nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních 
institucí, správců silnic nebo dalších stran, musí být s nimi předem konzultovány tak, aby se zabránilo 
případnými škodám. 
- Před zahájením jakýchkoliv výkopových prací vstoupí DS v jednání se všemi příslušnými 
veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest a dalšími vlastníky jednotlivých zařízení a ověří jejich 
přesnou polohu. 
- Před uplatněním jakéhokoliv práva, které projednal DS, vztahujícího se k užívání pozemků mimo 
staveniště musí DS písemně informovat zástupce investora o této dohodě před jeho vstupem na tento 
pozemek. 

d.5 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými hygienickými, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy platnými v ČR. 
Pro zařízení staveniště bude využit prostor stavebního pruhu. Vlastní staveniště je určeno manipulačním 
pruhem podél trasy navrženého potrubí. 
Po dobu provozování zařízení staveniště budou tyto plochy zabezpečeny proti vniknutí cizích osob a 
budou řádně osvětleny. 
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Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na plochách staveniště, která nekoliduje s novou 
výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit v souladu s legislativou. 
Výrobní zařízení staveništi nebude budováno. 

d.6 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Požadavky v současné době nejsou známé. V rámci PD není navrženo zařízení staveniště, které by 
vyžadovalo ohlášení. Zajistí Zhotovitel v rámci svých přípravných legislativních kroků. 

d.7 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
BOZP 

- Při zajišťování stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 
stavebních prací vyplývají. 
- Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím jednotlivých 
prací. Mimořádné podmínky se nepředpokládají, ale v případě, že by se v průběhu stavebních prací 
vyskytly, určí dodavatel stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. 
- S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření 
týkají. 
- Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, provádějí a 
kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky 
zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalost v pravidelných 
intervalech. 
- Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a předpisy. 
- Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných 
předpisů a nařízení 
 
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat podmínky dané: 
a/ Schváleným projektem stavby; 
b/ Rozhodnutím o povolení stavby; umístění stavby 
c/ Vyjádřením jednotlivých účastníků stavby, které jsou nedílnou součástí PD; 
d/ Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 
Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné normy a 
předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zejména pak nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související právní předpisy 
platné v době realizace stavby. 
 

d.8 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
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- DS musí dbát všech předpisů platných pro výstavbu, aby dopad stavby na životní prostředí v zájmové 
lokalitě v průběhu a po ukončení realizace byl minimalizován. 
- Stavební mechanismy je nutno udržovat v řádném technickém stavu a při jejich provozu dodržovat 
veškeré bezpečností předpisy. Manipulovat se stavebními stroji smějí pouze osoby řádně proškolené s 
patřičným oprávněním a jen na příkaz vedoucího stavby. Všechny stavební mechanismy musí být řádně 
zabezpečeny proti zneužití cizí osobou. 
Z hlediska hlukových a emisních zátěží nebude výstavba vodovodu příčinou nadlimitních hodnot. Použité 
stavební stroje nesmí překročit hlukové limity. Stavební práce budou prováděné pouze v denní době. 
Ostatní vlivy na životní prostředí se proti současnému stavu nezhorší a nebudou překračovat současné 
právní normy a předpisy. Provozem stavby nedojde k poškození fauny a flóry, ani k porušení ekologické 
stability území. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že nepříznivý vliv budovaného vodovodu, za předpokladu dodržení všech 
provozních předpisů, na životní prostředí bude minimální a bude omezen pouze na dobu realizace stavby. 

d.9 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

- Délka výstavby je smluvní záležitostí investora a dodavatele stavby (DS). S ohledem na rozsah stavby 
předpokládáme lhůtu výstavby v délce trvání cca 12 měsíců. 
- Stavba bude prováděna na základě schválené dokumentace pro provádění stavby a bude se řídit 
harmonogramem výstavby zpracovaným DS v dodavatelské dokumentaci a odsouhlaseným investorem. 
- Harmonogram bude v průběhu stavby aktualizován a předáván ke schválení zástupci investora s 
předstihem min. 14 dní. 
- Po ukončení výstavby jednotlivých částí budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu v 
souladu s požadavky majitelů a správců, viz příloha  Dokladová část.  

Předpokládaný termín zahájení stavby: 2020 
Předpokládaný termín ukončení stavby: 2021 

- K předání staveniště zajistí zhotovitel stavebního díla u jednotlivých správců nové vytýčení stávajících 
inženýrských vedení v prostoru staveniště. 
- Trasy jednotlivých podzemních vedení musí být pevně stabilizovány v terénu a protokolárně předány za 
účasti zástupce investora. 
- Při předání staveniště bude provedena podrobná fotodokumentace stávajícího stavu staveniště a 
přilehlých objektů. Pro vytýčení stavby bude stabilizovaná měřičská síť. 

d.10 Předání a převzetí dokončené stavby 

- Dodavatel stavby zajistí dokumentaci skutečného provedení a veškeré náležitosti, doklady a zkoušky 
nutné ke zdárné kolaudaci stavby v souladu s požadavky dotčených orgánů a legislativou ČR (tlakové 
zkoušky, desinfekce a proplachy potrubí, odběry vzorků včetně laboratorních zkoušek atd.). 
- Podmínky trvalého provozu budou dány kolaudačním rozhodnutím. 
- Do 30ti dnů po odstranění případných kolaudačních závad je nutné, aby DS odstranil zařízení staveniště, 
odvezl zbývající materiál a veškeré plochy dotčeny výstavbou uvedl do původního stavu. 
 
Doklady a dokumentace předávané dodavatelem stavby: 
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- Dokumentace skutečného provedení stavby 
- zkoušky vodotěsnosti kanalizace 
- protokoly o prohlídce kamerou s videozáznamem 
- výsledky zkoušek hutnění lože, obsypu a zásypu potrubí, pláně vozovek atd. 
- protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů, nebo prohlášení o shodě, které osvědčují, že 
výrobky použité při stavbě jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- protokoly jednotlivých svarů potrubí 
- atd. 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Při výstavbě bude postupováno v souladu s příslušnými zákony o ochraně přírody a životního prostředí a 
dle platného zákona o odpadech. 
Dále viz. - d.8 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 
 
Stavba svým rozsahem a charakterem neovlivní kvalitu ani režim podzemních vod. Vodovod je navržený 
z vodotěsných materiálů, veškeré objekty musí být realizovány jako vodotěsné. Provozem stavby 
nebudou vznikat v zájmovém území žádné odpady. 
Ostatní vlivy na životní prostředí nebudou překračovat současné právní normy a předpisy. 
V průběhu stavebních prací bude vznikat různý odpadový materiál. Veškeré stavební práce a manipulace 
s vytěženým materiálem musí respektovat zákon o odpadech a související vyhlášky a na řízení. 
 
Přepokládaná specifikace odpadového materiálu z výstavby je uvedena v následující tab.: 

Název a druh odpadu Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství 
(t) 

Likvidace 

Odpadní obaly 15 0101-09 * O ** recyklace 

Ocel (oplocení) 17 04 05 O ** recyklace 

Dřevo, sklo, plasty 17 02 01-03 O ** recyklace 

Živičné vrstvy komunikací 17 03 02 O ** řízená 
skládka,recyklace 

Přebytečná zemina a kamenivo 
z výkopu, včetně ložních vrstev 
komunikací 

17 05 04 O ** skládka 

Navážky s podílem komunálního 
odpadu 

20 03 01 O ** řízená skládka 

 
* pokud při stavebních pracích dojde ke vzniku odpadních obal patřících pod katalogové číslo 15 
0110 a 15 0111 bude jejich likvidace provedena v souladu s platnými zákony a předpisy. 
** množství v (t) je uvedeno v nákladové části PD. 
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B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B. 1. a Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Řešené území se nachází v části obce Těrlicko - Hradiště. Všechny dotčené pozemky se nachází v 
katastrálním území Hradiště pod Babí horou. Zájmového území se podle územního plánu obce Těrlicko 
se nachází v zastavěném i mimo zastavěné území obce.  
Širší okolí řešeného území zahrnuje více druhů funkčního využití území. 
Samotné pozemky, které jsou určeny pro záměr jsou zastavěné nebo nezastavěné, jsou nyní využity 
podle katastru nemovitostí jako: druh pozemku: ostatní plocha (ostatní komunikace, silnice, neplodná 
půda), trvalý travní porost, orná půda, zahrada, trvalý travní porost, zastavěná plocha a nádvoří, vodní 
plocha a lesní pozemky…. 
Na pozemcích kříží záměr komunikace, vodní toky, lesní plochy, zahrady. Plochy určené pro záměr jsou rovinaté i 
ve svazích. 
B. 1. b Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souladem 
Stavba je v souladu se stavebním povolením  čj. MMH/759/2019-8 ze dne6.5.2019 
B. 1. c Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu užívání stavby 
Dle závazného stanoviska MMH/8427/208 ze dne 12.3.2018 je záměr „Výstavba kanalizace Těrlicko – 
Hradiště v k. ú. Hradiště pod Babí horou“ v souladu s Územním plánem Těrlicko i s požadavky § 19 odst. 
1 písm. d) a e) stavebního zákona, záměr splňuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území podle § 18 odst. 4 stavebního zákona. Z uvedených důvodu dospěl úřad územního plánování k 
závěru, že posuzovaný záměr je přípustný. 
Provedení akce v rozsahu tak, jak je navržená přispěje k podpoře hospodaření šetrného k životnímu prostředí a 
ke zlepšení a zjednodušení provozu a užívání. 

Zhotovitel zohlední v aktualizaci dokumentace v plném rozsahu s předešlým projednáním. 
 
B. 1. d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na 
využívání území 
Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích nesmějí být vodovody nebo kanalizace 
či jiné inženýrské sítě podélně umísťovány v silničním tělese či na silničních pomocných pozemcích. 
Není-li možno ve výjimečných případech umístit vedení těchto sítí mimo silniční pozemky, lze v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích povolit jako zvláštní užívání pozemní 
komunikace podélné umístění tohoto vedení do silničního pomocného pozemku a do středního dělícího 
pásu komunikace. (na základě nesouhlasu vlastníka VKJ HOLDING a.s., Vinohradská 13/4, Hradiště, 
73542 Těrlicko), které vlastní oboustranně sousední pozemky komunikace, tak bude učiněno povolení 
zvláštní užívání pozemní komunikace. K tomuto bude zajištěn souhlas SSMSK (správce komunikace), 
Obce Těrlicko (vlastník komunikace), následně na silničním úřadě provedeno povolení zvláštní užívání 
pozemní komunikace. Vydaná rozhodnutí a souhlasy jsou součástí přílohy E – DOKLADOVÁ ČÁST. 
Zvláštní užívání pozemní komunikace: 
Komunikace ve správě SSMSK 
místní komunikace ulice Hradišťská 
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k. ú. Hradiště pod Babí horou, pozemky parc. č.:, 80, 740/1, 740/2, 750, 1719/1, 1719/19, 1720/1, 1720/2, 
1720/10, 1720/11, 1720/12, 1720/13, 1720/14, 1720/15, 1720/16, 1721/1, 1721/4, 1721/14, 1721/18, 
1721/20, 1723 (viz soupiska majetků PD) 

 
Protlak /podvrt/: stoka A – 18,4 bm, (křížení) parc. č. 1723 

stoka A – 7,9 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p. 199 
stoka A – 10,8 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p. 173 
stoka A – 5,6 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p. 41 
stoka A – 6,1 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p. 243 
stoka A – 7,1 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p. 172 
stoka A – 5,7 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p 63 
stoka A – 3,5 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p. 244 
stoka A – 2,4 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p. 203 
stoka A – 1,1 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p. 73 
stoka A – 2,0 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p 245 
stoka A – 2,5 bm, (křížení) parc. č. 1720/1, u č.p. 120 
stoka A – 381,8 bm, (souběh) parc. č. 1720/1 
stoka A – 25,7 bm, (souběh) parc. č. 1720/16 
stoka A – 3,2 bm, (souběh) parc. č. 1720/15 
stoka A – 0,3 bm, (křížení) parc. č. 1720/13, u č.p. 73 
stoka A – 3,1 bm, (souběh) parc. č. 1720/13 
stoka A – 1,2 bm, (křížení) parc. č. 1720/12, u č.p. 193 
stoka A – 25,0 bm, (souběh) parc. č. 1720/12 
stoka A – 7,8 bm, (souběh) parc. č. 1720/11 
stoka A – 58,4 bm, (souběh) parc. č. 1720/2 
stoka A – 12,5 bm, (souběh) parc. č. 1720/10 
stoka A – 18,5 bm, (souběh) parc. č. 91/10 
stoka A – 6,9 bm, (křížení) parc. č. 1719/1, u parc. č. 91/6 
stoka A – 3,6 bm, (křížení) parc. č. 1719/1 u č.p. 96 
stoka A – 228,3 bm, (souběh) parc. č. 1719/1 
stoka A – 2,9 bm, (křížení) parc. č. 1719/19, u parc. č. 91/6 
stoka A – 14,8 bm, (souběh) parc. č. 1719/5 
stoka A – 6,0 bm, (křížení) parc. č. 1719/5 u č.p. 96 
stoka A – 22,9 bm, (souběh) parc. č. 1719/6 
stoka A – 10,0 bm, (souběh) parc. č. 1719/7 
stoka A – 7,3 bm, (souběh) parc. č. 1719/9 
stoka A – 3,6 bm, (křížení) parc. č. 154/1, u parc. č. 1719/1 
stoka A – 7,5 bm, (křížení) parc. č. 154/4, u č.p. 101 
stoka A – 42,2 bm, (souběh) parc. č. 154/4 
stoka A-1 – 7,8 bm, (křížení) parc. č. 1721/1, v místě křížení s ulicí Z kopce 
stoka A-1 – 2,2 bm, (křížení) parc. č. 1721/20, v místě křížení s ulicí Z kopce 
stoka A-2 – 7,9 bm (křížení) parc. č. 1721/1 u parc. č. 452/2 
stoka A-2 – 2,2 bm (křížení) parc. č. 1721/14 u parc. č. 452/2 
stoka A-6 – 9,0 bm (křížení) parc. č. 1721/1, u č.p. 148 
stoka A-6 – 35,0 bm (souběh) parc. č. 1721/1 
stoka A-9 – 9,5 bm (křížení) parc. č. 1721/1, u č.p. 180 
stoka A-9 – 3,0 bm (křížení) parc. č. 1721/4, u č.p. 180 
stoka A-15 – 5,7 bm (křížení) parc. č. 1720/1 u č. p. 147 
stoka A-15 – 3,0 bm (křížení) parc. č. 1720/18 u č.p. 147 
stoka A-16 – 51,0 bm (souběh) parc. č. 80 
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min. vzdálenost startovací jámy od hrany vozovky:0 bm (ve vozovce) 
Protlak: přípojka P108 délka: 8,7 bm, č.p. 147 

přípojka P23 délka: 5,3 bm, č.p. 41 
odbočka P26 délka: 6,1 bm, u parc. č. 722/1 
přípojka P27 délka: 7,0 bm, č.p. 172 
přípojka P28 délka: 5,7 bm, č.p. 63 
přípojka P29 délka: 5,0 bm, č.p. 244 
přípojka P30 délka: 5,0 bm, č.p. 203 
přípojka P33 délka: 5,2 bm, č.p. 245 
přípojka P34 délka: 4,7 bm, č.p. 120 
přípojka P36 délka: 5,0 bm, č.p. 96 
přípojka P39 délka: 4,6 bm, č.p. 101 
přípojka P110 délka: 3,4 bm, č.p. 231 
odbočka P111 délka: 1,2 bm, č.p. 173 

Podélný výkop zápichové jámy, délka:8,0 bm, umístění šachtice kanalizace Na dobu: 3měsíců. 
důvod: výkop zápichových jam a protlak – bezvýkopová technologie, umístění přípojkové šachtice 
kanalizace. 
Zhotovitel před realizací zajistí přechodné úpravy provozu dle §77 zákona 361/2000 Sb., povolení 
zvláštního užívání komunikace dle §25 zákona 13/1997 Sb., povolení uzavírky nebo částečné uzavírky 
dle §24 zákona 13/1997 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů“. 

 
Komunikace ve správě obce: 
místní komunikace ulice Z kopce 
k. ú. Hradiště pod Babí horou, pozemek parc. č.: 441/1, (viz soupiska majetků PD) 

     Protlak /podvrt/: stoka A – 8,0 bm, (křížení) parc. č. 441/1 
stoka A-1 – 119,0 bm, (souběh) parc. č. 441/1 

min. vzdálenost startovací jámy od hrany vozovky:0 bm (ve vozovce) 
Protlak: přípojka P40 délka: 3,0 bm, č.p. 248 

přípojka P41 délka: 1,5 bm, č.p. 216 
Podélný výkop zápichové jámy, délka:3,5 bm, umístění šachtice kanalizace 

 
místní komunikace ulice Pod lipou 
k. ú. Hradiště pod Babí horou, pozemek parc. č.: 353, (viz soupiska majetků PD) 

Protlak /podvrt/: stoka A – 10,0 bm, (křížení) parc. č. 353 
stoka A-4 – 4,0 bm, (křížení) parc. č. 353 
stoka A-3 – 110,0 bm (souběh) parc. č. 353 

min. vzdálenost startovací jámy od hrany vozovky:0 bm (ve vozovce) 
Protlak: přípojka P9 délka: 3,5 bm, č.p. 236 

přípojka P53 délka: 3,5 bm, č.p. 287 
přípojka P54 délka: 4,0 bm, č.p. 146 
přípojka P114 délka: 12,0 bm, č.p. 209 

Podélný výkop zápichové jámy, délka:3,5 bm, umístění šachtice kanalizace 
 

místní komunikace ulice Hlavní 
k. ú. Hradiště pod Babí horou, pozemek parc. č.: 1121/1, (viz soupiska majetků PD) 

Protlak /podvrt/: stoka A-4 – 409 bm, (souběh) parc. č. 1121/1 
stoka A-4b – 9,0 bm, (křížení) parc. č. 1121/1, v místě křížení s ulicí 

min. vzdálenost startovací jámy od hrany vozovky:0 bm (ve vozovce) 
Protlak: přípojka P115 délka: 5,8 bm, č.p. 27 

přípojka P57 délka: 3,5 bm, č.p. 218 
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přípojka P58 délka: 3,7 bm, č.p. 210 
Podélný výkop zápichové jámy, délka:3,5 bm, umístění šachtice kanalizace 

 
místní komunikace ulice Polní 
k. ú. Hradiště pod Babí horou, pozemek parc. č.: 21, 154/1, 222/1, 1077/1, (viz soupiska majetků PD) 

Protlak /podvrt/: stoka A-4 – 462,0 bm, (souběh) parc. č. 1077/1 
stoka A – 44,0 bm , (souběh) parc. č. 222/1, 21 
stoka A-12 – 269,0 bm, (souběh) parc. č. 222/1, 154/1 

min. vzdálenost startovací jámy od hrany vozovky:0 bm (ve vozovce) 
Protlak: odbočka P19 délka: 2,0 bm, u parc. č. 23 

přípojka P20 délka: 2,3 bm, č.p. 46 
přípojka P59 délka: 3,3 bm, č.p. 131 
přípojka P60 délka: 3,3 bm, č.p. 293 
přípojka P62 délka: 4,8 bm, č.p. 223 
přípojka P63 délka: 3,5 bm, č.p. 129 
přípojka P93 délka: 4,7 bm, č.p. 83 
přípojka P94 délka: 3,2 bm, č.p. 35 
přípojka P95 délka: 3,4 bm, u parc. č. 143 
přípojka P96 délka: 3,8 bm, u parc. č. 141/1 
přípojka P97 délka: 4,6 bm, č.p. 80 
přípojka P98 délka: 4,7 bm, č.p. 237 
přípojka P99 délka: 3,0 bm, č.p. 266 

Podélný výkop zápichové jámy, délka:3,5 bm, umístění šachtice kanalizace 
 

místní komunikace ulice K Dolině 
k. ú. Hradiště pod Babí horou, pozemek parc. č.: 1315/1, (viz soupiska majetků PD) 

Protlak /podvrt/: stoka A-4b – 80,0 bm, (souběh) parc. č. 1315/1 
min. vzdálenost startovací jámy od hrany vozovky:0 bm (ve vozovce) 

Protlak: přípojka P68 délka: 1,0 bm, č.p. 97 
přípojka P69 délka: 8,5 bm, č.p. 15 

Podélný výkop zápichové jámy, délka:3,5 bm, umístění šachtice kanalizace 
 

místní komunikace ulice Boční 
k. ú. Hradiště pod Babí horou, pozemek parc. č.: 302, 305, 312, 313, 335/1, 335/2 (viz soupiska majetků 
PD) 

Protlak /podvrt/: stoka A – 6,0 bm, (křížení) parc. č. 312 
stoka A-6 – 114,0 bm (souběh) 313, 335/2, 335/1 
stoka A-6a – 1,6 bm (křížení) 335/1 
stoka A-7 – 70,0 bm (souběh) parc. č. 305 

min. vzdálenost startovací jámy od hrany vozovky:0 bm (ve vozovce) 
Protlak: přípojka P71 délka: 1,4 bm, č.p. 1017 

přípojka P72 délka: 3,5 bm, č.p. 273 
přípojka P73 délka: 2,1 bm, č.p. 202 
přípojka P79 délka: 1,0 bm, u parc. č. 301/1 
přípojka P80 délka: 3,1 bm, č.p. 53 

Podélný výkop zápichové jámy, délka:3,5 bm, umístění šachtice kanalizace 
 

místní komunikace ulice Hasičská 
k. ú. Hradiště pod Babí horou, pozemek parc. č.: 220/1, 221, 222/6, 231, 232, 247/1, 247/7, 1082/1, 
1085/5, 1099 (viz soupiska majetků PD) 



VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ 

 

AWT Rekultivace a.s. 20 
 

Protlak /podvrt/: stoka A – 3,0 bm, (křížení) parc. č. 232 
stoka A-9 – 165,0 bm (souběh) parc. č. 222/6, 220/1, 221 
stoka A-8 – 298 bm (souběh) parc. č. 232, 231, 247/7, 247/1, 1082/1, 1085/5, 

1099 
min. vzdálenost startovací jámy od hrany vozovky:0 bm (ve vozovce) 

Protlak: odbočka P81 délka: 1,5 bm, č.p. 28 
přípojka P82 délka: 4,1 bm, č.p. 78 
přípojka P83 délka: 1,0 bm, č.p. 51 
přípojka P84 délka: 3,3 bm, č.p. 92 
přípojka P85 délka: 3,2 bm, č.p. 172 
přípojka P86 délka: 2,5 bm, č.p. 180 
odbočka P87 délka: 1,8 bm, u č.p. 180 

Podélný výkop zápachové jámy, délka:3,5 bm, umístění šachtice kanalizace 
 

místní komunikace ulice Dvorní 
k. ú. Hradiště pod Babí horou, pozemek parc. č.: 13/1, 13/2, 13/3, 177, 222/1, 222/4, 222/5, 222/6 (viz 
soupiska majetků PD) 

Protlak /podvrt/: stoka A – 700 bm, (souběh) parc. č. 222/6, 222/5, 222/1, 177, 222/4, 
stoka A-10 – 3,5 bm, (křížení) parc. č. 222/6 
stoka A-11 – 200 bm, (souběh) parc. č. 13/3, 13/1 

min. vzdálenost startovací jámy od hrany vozovky:0 bm (ve vozovce) 
Protlak: přípojka P11 délka: 3,5 bm, č.p. 2192 

přípojka P12 délka: 1,0 bm, č.p. 30 
přípojka P13 délka: 2,1 bm, č.p. 31 
přípojka P14 délka: 1,5 bm, č.p. 68 
přípojka P15 délka: 1,7 bm, u parc. č. 12/1 
přípojka P16 délka: 3,0 bm, č.p. 33 
přípojka P17 délka: 4,8 bm, č.p. 34 
přípojka P18 délka: 1,9 bm, č.p. 109 
přípojka P91 délka: 8,8 bm, u parc. č. 12/3 
přípojka P92 délka: 5,5 bm, č.p. 183 

Podélný výkop zápichové jámy, délka:3,5 bm, umístění šachtice kanalizace 
 
Pro zvláštní užívání komunikací zhotovitel provede v případě změny aktualizaci příslušných 
povolení v souladu s předešlým projednáním a DPS, RDS. 
 
Zhotovitel před realizací zajistí přechodné úpravy provozu dle §77 zákona 361/2000 Sb., povolení 
zvláštního užívání komunikace dle §25 zákona 13/1997 Sb., povolení uzavírky nebo částečné uzavírky 
dle §24 zákona 13/1997 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů“.  
 
B. 1. e Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků dotčených orgánů státní správy a je s nimi v 
souladu (viz. příloha E – DOKLADOVÁ ČÁST projektové dokumentace pro stavební povolení ze dne  
31.12.2018). 
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B. 1. f Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

- Proveden inženýrsko geologický průzkum viz Zpráva inženýrsko-geologického průzkumu 
v lokalitě plánované výstavby kanalizačního řádu v k.ú. Hradiště pod Babí Horou R.P.GEO 
s.r.o., 8/2018 

 
 

B. 1. g Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Navržená stavba respektuje všechna stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 
B. 1. h Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Řešené pozemky nejsou dotčeny záplavovým území a leží mimo území s nebezpečím výstupu důlních 
plynů a mimo prostory pro dobývání černého uhlí, ale nachází se v chráněném ložiskovém území CHLÚ 
české části Hornoslezské pánve a je tedy při výstavbě nutné vycházet z platných ustanovení příslušných 
pro stavby na poddolovaném území (ČSN 730039 pro stavby na poddolovaném území). 
Dále stavba prochází pozemky s prvky ÚSES. 
B. 1. i Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. Stavba řeší odkanalizování splaškových odpadních 
vod obecní části obce Těrlicko Hradiště pod Babí Horou. 
Ochrana okolí bude zabezpečena staveništním oplocením, hluk a prašnost bude v minimálním rozsahu. 
Stavba nebude mít vliv na zvýšení odtokových poměrů. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost na 
dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hlučnost a prašnost. 
B. 1. j Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci výstavby splaškové kanalizace nebudou žádné požadavky na asanace, nebude nutno provádět 
bourací práce. V trase budou provedeny demontáže a opětovné montáže drobných prvků (oplocení 
apod.) z důvodu přístupnosti lokality. 
Samotná stavba nemá žádné požadavky na asanace.  
Pro stavbu kanalizace bude nutno provést vykácení náletových dřevin. Kácení vzrostlých stromů bude 
prováděno jen v minimálním nutném rozsahu. 
S ohledem na možnou další nutnost přístupu techniky do lokality a proveditelnost záměru bylo v tomto 
stupni předpokládáno kácení zeleně v rozsahu dle rozpočtu. 
Zhotovitel stavby provede geodetické zaměření stromů, inventarizaci zeleně v místech již vytyčené trasy, 
vytipování stromů ke kácení projedná nejprve s investorem, vlastníky, odborem ŽP. 
Zhotovitel zajistí povolení. 
Nutno uvažovat i s ohledem na případné podmínky kácení jen mimo vegetační období- toto 
zohlednit do harmonogramu stavby. 
Finanční odvody v rozhodnutí ŽP za kácení budou vyčísleny a uhradí je investor. 
Stanovenou náhradní výsadbu provede Zhotovitel – místo celá Obec Těrlicko i jiné části, množství stromů 
dle určení Odboru ŽP. 
V případě potřeby dle dohody s jednotlivými vlastníky bude dřevo nařezáno na kusy a přenecháno na 
místě pozemku vlastníkům a bude likvidována jen ořez větví a pařezy. 
 



VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ 

 

AWT Rekultivace a.s. 22 
 

B. 1. k Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavba se svým charakterem dotkne trvalého záboru ZPF a trvalého záboru PUPFL s tím, že realizace 
jednotlivých dotčených úseků bude kratší než jeden rok. 
Kanalizační potrubí bude vedeno přes pozemky určené k plnění funkce lesa, parc. č. 338/1, 54/1, 54/3 
k.ú. Hradiště pod Babí horou. Na těchto pozemcích budou uloženy kanalizační šachty a potrubí bude 
pokládáno bezvýkopovou technologií, a to vše mimo vzrostlé stromy, není tedy nutné kácení na 
pozemcích PUPFL. 
Na ostatních pozemcích určené k plnění funkce lesa ve vzdálenosti do 50 m od daného záměru (parc. č. 
378, 379, 380, 362/1, 283, 338/1, 242/6, 242/2, 242/7, 242/1, 198, 54/2, 109 a 103) nebude ukládán 
stavební materiál, odpady, vykopaná zemina atd. a pozemky nebudou dotčeny pohybem stavebních 
strojů a dělníků atd.. 
Zásady ochrany zemědělského půdního fondu – dle zákona 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů  -  jsou uvedeny zejména v §4: 
Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a 
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních 
pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a 
zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno 
zejména: 

a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry 
v území a síť zemědělských účelových komunikací, 

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 
c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování 

zemědělského půdního fondu, 
d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby 

dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle 
schváleného plánu rekultivace. 

 
Další podmínky jsou uvedeny v §8: Ochrana zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a 
průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu: 

(1) Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, těžební a průmyslové 
činnosti, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou právnické a fyzické 
osoby tyto činnosti provozující, povinny řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu 
(§4), zejména 

a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění 
schopné zeminy na celé ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné 
uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a 
rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud 
v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku 
uvedených zemin, 

b) ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo hospodářsky 
odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší 
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jakosti, které byly za tím účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu, 
c) provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé 

k plnění dalších funkcí v krajině, 
d) provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé 

k plnění dalších funkcí v krajině, 
e) učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 

zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 
(2) Při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a při budování, opravách a údržbě nadzemních 

a podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací povinni 
dodržovat povinnosti uvedené v odstavci 1 a dále 

a) provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení 
uvést dotčené plochy do původního stavu, 

b) provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo 
k co nejmenším škodám, 

c) projednat v čas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu. 

Zhotovitel provede v případě změny aktualizaci příslušných povolení vynětí. 
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Uložení věcného břemene: 
K uložení věcného břemene dojde u všech pozemků, jimiž splašková kanalizace a její části prochází. 
Věcné břemeno spočívá v umožnění přístupu při čištění, opravách a údržbě, ke kanalizačnímu potrubí a 
objektům, nacházejících se na ní. Věcné břemeno bude obsahovat podmínky vlastníků pozemků, 
k přístupu a provádění údržby na jejich pozemcích. 
 
Zhotovitel zpracuje geometrické plány na celou stavbu v příslušném požadovaném počtu paré. 
 
B. 1. l Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
V lokalitě se nachází následující technická infrastruktura: 

• Sdělovací vedení – vlastník/správce Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
• STL plynovod - vlastník / správce GasNET, s.r.o. 
• Elektrické energie - síť NN vlastník / správce ČEZ Distribuce, a.s. 
• Elektrické energie - síť VVN vlastník / správce ČEPS, a.s. 
• Vodovod - vlastník / správce SmVaK a.s. 
• Neevidované průběhy - soukromé přípojky jednotlivých vlastníků a neevidované dešťové 

kanalizace 
V projektu jsou zapracovány podmínky správců sítí, respektovány ochranná pásma jednotlivých sítí dle 
podmínek správců sítí, v souladu s platnou legislativou a respektovány požadavky na prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 
Přístup na staveniště je zajištěn ze stávající silnice. 
Zhotovitel si další přístupy zajistí v koordinaci s Investorem. 
Dílo nevyžaduje potřebu energií. Při provozování díla bude prováděna pravidelná kontrola a údržba dle 
provozních řádů a manipulačních řádů. 
Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě je navrženo napojením na stávající rozvodné sítě v dané 
lokalitě v sousedství navrhovaného stavebního dvora. 
Stavba je inženýrského charakteru pod úrovní okolního terénu a nemá nadzemní objekty. Všechny 
veřejně přístupné plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, stavba neřeší nové 
bezbariérové přístupy na tyto plochy. 
Při provádění stavebních prací na soukromých pozemcích (zahrady) je nutno respektovat podmínky 
vlastníků těchto pozemků dle jejich vyjádření (vyloučit používání těžké techniky, uvedení povrchů do 
původního stavu, po demontáži zřízení nového oplocení případně zeleně atp.).  
Výstavba splaškové kanalizace bude prováděna po jednotlivých úsecích, za použití bezvýkopové 
technologie, stavební jámy budou postupně zasypávány a zapravovány.  
Kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci DN 300 PVC na pozemku parc. č. 1723, k.ú. Hradiště 
pod Babí horou. 
B. 1. m Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Vyvolanou investicí budou, po ukončení výstavby splaškové kanalizace, oprava místní komunikace a 
zahrad, v nichž bude navrhovaná kanalizace uložena.  
Jelikož je navrhovaná šachta Š16 v kolizi se stávající vodovodní přípojkou PE DN40 je nutná přeložka 
stávajícího vodovodu – SO 03. 
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V rámci stavby kanalizace doje k napojení kanalizačních přípojek RD č.p. 242 a 85 – SO 04. 
Zásyp stavební jámy v travnatém terénu bude proveden zpětně výkopkem, v komunikacích nesoudržným 
materiálem. Toto opatření se týká vykopaných násypů, jejichž složení nebude většinou předem známo. 
Nejsvrchnější část zásypu výkopů v komunikacích je třeba provést v souladu s požadavky na tyto 
komunikace kladenými. 
Nakládání s odpady, vzniklými během výstavby: 

1 -  přebývající zemina z výkopů – uložení na skládku. 
2 - asfalt, vzniklý řezáním asf. vozovek – určen k recyklaci, uložen na skládce 

B. 1. n Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  
Viz příloha Průvodní zprávy A dokumentace pro stavební povolení ze dne 31.12.2018. 
Další pozemky budou zasmluvněny. 
 
B. 1. o Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Viz příloha Průvodní zprávy A dokumentace pro stavební povolení ze dne 31.12.2018. 

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2. a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Stavba nová. 
B. 2. b Účel užívání stavby 
Kanalizace 
B. 2. c Trvalá nebo dočasná stavba 
Předmětem dokumentace je návrh hlavní gravitační kanalizační stoky PP DN 300 a větví PP DN 250. 
Kanalizace jsou stavbami trvalými. 
B. 2. d Vydané rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Nebyly vydány. 
B. 2. e Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Veškeré podmínky správců inženýrských sítí a dotčených orgánů budou zohledněny a zapracovány 
v projektové dokumentaci. 
B. 2. f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Kolem kanalizace dojde k vymezení ochranného pásma. Jakákoli činnost, která bude probíhat v těchto 
ochranných pásmech, musí být schválena vlastníkem a probíhat v souladu s jím stanovenými 
podmínkami. 
B. 2. g Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Výpočet množství odpadních vod v zájmové lokalitě byl proveden v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 
120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Mze č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. 
Při výpočtu množství odpadních vod se vycházelo ze současného stavu počtu obyvatel, občanské a 
technické vybavenosti v lokalitě s přihlédnutím k výhledové a plánované. 
Předpokládá se užívání jednoho RD v průměru 4 osobami (pozn. předpokládané hodnoty spotřeby vody 
na jednu domácnost jsou přepočteny na jednu osobu). 
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Předpokládaná potřeba vody pro jednu osobu se uvažuje 36 m3/rok (q = 98,6  l/den). 
Stávající zástavba:  113 RD 
Plánovaná zástavba:  10 RD    

Výpočet potřeby vody 

 rodinný dům     
113 RD x 4 os = 452 osob 

 průměrná potřeba vody  
Qp = os x q = 452 x 98,6 = 44 567  l/den = 44,567 m3/den 

 maximální denní potřeba vody 
Qd,max = Qp x kd = 44,567 x 1,5 = 66,85 m3/den = 0,773 l/s 

 maximální hodinová potřeba vody 
Qh,max = Qd,max x kh = 2,785 x 1,8 = 5,013 m3/h = 1,392 l/s   

 roční potřeba vody 
Qrok = Qd,max x 365 = 66,85 x 365 = 24 400 m3/rok  

Předpokládané celkové množství odpadních vod 
Maximální denní množství Qd,max = 0,773 l/s 
Maximální hodinové množství Qd,max = 1,392 l/s = 5,013 m3/h 
Roční množství Qrok = 24 400 m3/rok 

Navrhované kapacity:  

 kanalizace stoka „A“ DN 300      3 699 m 

 kanalizace stoka „A-1“ DN 250         139 m 

 kanalizace stoka „A-1a“ DN 250              18 m 

 kanalizace stoka „A-2“ DN 250         198 m 

 kanalizace stoka „A-2a“ DN 250           81 m 

 kanalizace stoka „A-3“ DN 250         112 m 

 kanalizace stoka „A-4“ DN 250      1 151 m 

 kanalizace stoka „A-4a“ DN 250         110 m 

 kanalizace stoka „A-4b“ DN 250           84 m 

 kanalizace stoka „A-4c“ DN 250          149 m 

 kanalizace stoka „A-5“ DN 250           46 m 

 kanalizace stoka „A-6“ DN 250         164 m 

 kanalizace stoka „A-6a“ DN 250           65 m 

 kanalizace stoka „A-7“ DN 250           86 m 

 kanalizace stoka „A-8“ DN 250         298 m 

 kanalizace stoka „A-9“ DN 250         420 m 

 kanalizace stoka „A-9a“ DN 250         173 m 

 kanalizace stoka „A-9b“ DN 250         170 m 

 kanalizace stoka „A-10“ DN 250         149 m 

 kanalizace stoka „A-11“ DN 250         200 m 
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 kanalizace stoka „A-12“ DN 250         269 m 

 kanalizace stoka „A-13“ DN 250           93 m 

 kanalizace stoka „A-14“ DN 250           77 m 

 kanalizace stoka „A-15“ DN 250           82 m 

 kanalizace stoka „A-16“ DN 250         267 m 

 kanalizace stoka „A-16a“ DN 250          66 m 

 kanalizační přípojky DN 150          115 ks 
Kanalizační potrubí je navrženo z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP. Potrubí bude instalováno 
řízeným horizontálním vrtáním, a proto bude použité tlakové potrubí, které bude v celé trase svařováno. 
Základní materiál - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny 
s ochranným pláštěm z modifikovaného PP (dle PAS 1075 typ 3). 
Specifikace spoje - svar pomocí elektrotvarovky a svařením na tupo. Do šachet na gumové těsnění a 
šachtovou vložku. Odolnost vůči hrubšímu obsypu - původní zemina může být použita bez omezení 
velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v kontaktu s potrubím. 
Normové požadavky - Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC 
s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80 ° C) 
navíc opatřenou ochrannou vrstvou z modifikovaného PP. Potrubí bude mít certifikát prokazující, že 
potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm prováděny průběžné každoroční kontroly kvality vyrobeného 
potrubí.  
Napojení přípojek DN 150 – napojení bude provedeno navrtávacími odbočkami DN 150 na hladké potrubí 
s možností vyosení o 7,5 st. Vysazení odbočky musí být provedeno pomocí originálního vrtáku. Potrubí 
přípojek DN 150 – potrubí z PVC-U se zvýšenou rázovou odolností a tvarovkami s hrdly na obou stranách, 
kruhová tuhost SN 12, dimenze De 160. 

 
B. 2. h Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 
Stavba nemá žádné požadavky na média, hmoty a dešťovou vodu, rovněž neprodukuje žádné emise. 
V průběhu realizace budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. 
Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími během realizace záměru bude mít Zhotovitel stavby, 
který má povinnost likvidovat vzniklé odpady v souladu s platnou legislativou. Zneškodňování těchto 
odpadů bude zajištěno u specializovaných firem s příslušným oprávněním. Odpady vznikající při 
výstavbě, mimo výkopovou zeminu, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a kontejnerech, po 
jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné odpady, 
roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, budou shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených 
nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k 
neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné 
nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby 
opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za 
nakládání s těmito nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 
Sb. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady 
prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

 
Odpady z výstavby: 

Katalogové  

číslo odpadu 

Druh odpadu Kategorie  Způsob nakládání Množství  



VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ 

 

AWT Rekultivace a.s. 28 
 

17 01 01 Beton O uložení na skládku 0,5t 

17 02 01 Dřevo O  0,1t 

17 02 03 Plasty O  0,1t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

17 03 01 

O uložení na skládku 2t 

17 05 04 Zemina a kamení O uložení na skládku 2t 

Užíváním stavby nebudou vznikat žádné odpady. 

B. 2. i Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2020-2021.  

Nutno uvažovat v harmonogramu 6-12. měsíců přípravných prací.  

V případě etapizace bude provedena kanalizace po jednotlivých stokách. 

B. 2. j Orientační náklady stavby. 

Odhadovaná cena je stanovena v rozpočtu. 
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Pozn. Na výkresech nejsou značeny soukromé přípojky na pozemcích soukromých vlastníků - nejsou v
evidenci správců sítí a také neevidované dešťové kanalizace. Hloubka uložení stávajících inženýrských sítí
je pouze orientační.  Hloubku uložení bude nutné při výstavbě ověřit kopanými sondami.
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  

a) Název stavby 
VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ 

b) Místo stavby  
Stavba se nachází v k.ú. Hradiště pod Babí horou, Obec Těrlicko. Seznam pozemků podle katastru 

nemovitostí, na kterých se stavba provádí, je uveden v samostatné příloze. 
c) Předmět projektové dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh hlavní gravitační kanalizační stoky PP DN 300 a větví PP DN 
250. Stavba slouží k odkanalizování rodinných domů, rekreačních objektů a staveb občanské vybavenosti 
v obci Těrlicko v části Hradiště pod Babí Horou, tj. odvedení splaškových odpadních vod ze stávajících 
nemovitostí, včetně výhledové zástavby RD, v zájmové lokalitě do nové kanalizační sítě a dále pak do 
stávající veřejné splaškové kanalizace v jižní části obce.  

Splaškové vody jsou v současné době odváděny do bezodtokových jímek a trativodů u 
jednotlivých RD. 

 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Název:     Obec Těrlicko 
Adresa:     Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko 

Zastoupený: Oprávněná osoba zadavatele: Bc. Martin 
Polášek -starosta obce 

IČ:     00297666 
DIČ:      CZ00297666 

 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
Název: AWT Rekultivace a.s. 
Adresa: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 
IČO: 47676175 
DIČ: CZ47676175 
Zápis v OR: Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě v oddíle B, vložka 777 
Bankovní spojení: ING Bank N.V.,o.s., Praha 9 
Číslo účtu: 1000507105/3500 
ID Datové schránky: pk86uwp 
Manažer projektu: Ing. Jana Kalužíková 
Zodp. projektant: Bc. Ing. Věra Gřundělová (ČKAIT 1104014) 
HIP: Ing. Jana Kalužíková 
Inženýrská činnost: Ing. Jana Kalužíková 
Projektant části: Bc. Ing. Věra Gřundělová 
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2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
- SO 01 – GRAVITAČNÍ STOKA 
- SO 02 - PŘÍPOJKY – VEŘEJNÁ ČÁST 

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
- Místní šetření 
- Výškopisné a polohopisné zaměření 
- Existenci sítí v lokalitě 
- Platné zákony a normy 
- Zpráva inženýrsko-geologického průzkumu v lokalitě plánované výstavby kanalizačního řádu 

v k.ú. Hradiště pod Babí Horou R.P.GEO s.r.o., 8/2018 
- Dokumentace pro územní rozhodnutí, AWT Rekultivace a.s., 10/2018 
- Dokumentace pro stavební povolení, AWT Rekultivace a.s., 01/2019 

 

4 OBECNÁ ČÁST 
Zhotovitel je zodpovědný za koordinaci svých subdodávek, určení rozhraní jednotlivých 

subdodávek. Při předávání jednotlivých subdodávek zajistí návaznost stavebních prací a odpovídající 
přesnost provedení tak, aby bylo možné bez jakýchkoliv dalších vícenákladů zajistit kompletní provedení 
díla v odpovídající rovinnosti dle požadavku ČSN, alternativně dle požadavku investora (platí vždy 
přísnější požadavek). 

Předmětem dodávky Zhotovitele jeden trvanlivý, řádně fungující kompletní celek stavby. 
V případě pochybnosti o celistvosti a návaznosti je Zhotovitel jakožto odborný dodavatel povinen dodat 
veškeré komponenty pro zajištění funkčnosti stavby, i když nejsou výslovně uvedeny. Zhotovitel, jako 
součást Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechna vedlejší plnění, která jsou nezbytná pro řádné a 
úplné zhotovení díla. 

Zhotovitel zajistí pasportizaci okolních objektů. Zhotovitel stavby je zodpovědný za všechny škody 
vzniklé na stávajících objektech, na stávajících a nově vybudovaných inženýrských sítích. 

Zhotovitel stavby je zodpovědný za zařízení staveniště, dopravně inženýrská opatření v průběhu 
stavby a za všechna povolení s tím související. 

Zakreslení stávajících inženýrských sítí je pouze informativní, před zahájením prací Zhotovitel 
zajistí vytyčení stávajících tras inženýrských sítí a jejich ochranných pásem a bude respektovat podmínky 
jejich ochrany. 

Při stavebních pracích musí být dodrženy všechny platné předpisy týkající se zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Podmínky těchto dokumentů budou Zhotovitelem respektovány. V případě, že 
budou v rozporu s projektem pro provedení stavby, musí o tom Zhotovitel neprodleně informovat 
investora a generálního projektanta. 

5 POPIS A ROZSAH DODAVATELSKÝCH PRACÍ 
Před započetím prací budou v řešeném území vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě a 

sondami bude ověřena jejich hloubka. Před zahájením stavby musí Zhotovitel uvědomit správce 
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inženýrských sítí a požádat o stanovení podmínek pro stavbu. Během výstavby musí respektovat jejich 
požadavky na ochranu sítí či provádění prací. 

Stavbu nutno koordinovat s stavbou IO 03 – Přeložka vodovodu. 

Před zahájením výstavby bude provedeno podrobné geodetické zaměření lokality, sítí, zeleně 
apod. Je nutné zajistit vytýčení šachtic a trasy dle předpokladu projektu, zvláště pak v úseku Š3-Š18. 

Zhotovitel má povinnost zpracovat následně realizační a dodavatelskou dokumentaci, 
technologické postupy zhotovitele, která zohlední jeho konkrétní výrobní a technologické možnosti a 
dopřesní řešení po geodetickém doměření lokality natolik, aby odpovídalo konkrétním a aktuálním 
skutečnostem na staveništi, bylo v souladu s předchozími stupni. Případně se zajistí tvarová úprava trasy 
v rozsahu stavebního pozemku a provede nové dovytýčení nové polohy šachtic. A veškeré navazující 
úpravy opěr. 

Veškerá dokumentace a změny budou odsouhlaseny autorským dozorem technickým dozorem, 
geotechniky v předstihu před započetím prací. 

Zhotovitel zohlední předpokládanou nutnost zpracování změnové dokumentace pro územní 
řízení, stavební povolení a aktualizaci prováděcí dokumentace. Je nutné provést korekci souřadnic JTSK. 

Realizační dodavatelská dokumentace bude zpracována vč. statického posouzení na 
každou šachtici a geotechnického dopřesnění kotev v místě každé opěry! 

Součástí stavby bude provedení inženýrsko geologického doprůzkumu za účasti geotechnického 
dohledu, který prověří geologické podmínky v místě každé šachtice. Geotechnické podmínky vyplývají z 
provedených průzkumů a posudků, které byly podkladem nebo součástí této PD. V dalším stupni a o 
provedení doprůzkumu bude dopřesněno ve větší podrobnosti. 

 

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, MECHANICKÉ OCHRANY A SONDY  

Přípravou území pro navrhovanou výstavbu bude zahájena činnost na staveništi.  
Před zahájením stavebních prací bude na pozemku provedeno sejmutí ornice. Tato kulturní 

vrstva půdy bude sejmuta před zahájením zemních prací, uložena na stanoveném místě, ukončení prací 
využita pro provedení terénních úprav. Nezastavěný pozemek bude po ukončení stavby srovnán a 
zatravněn. Terénní úpravy je nutné provádět po vrstvách a ornici separovat od zbývajících vrstev zeminy. 

Stávající veřejné sítě technické infrastruktury budou opatřeny mechanickou ochranou, dále bude 
zajištěna mechanická ochrana okolních objektů. Bude provedeno statické zhodnocení objektů v blízkosti 
kanalizace proveden pasportizace lokality po celé trase, aby se předešlo případným sporům o vyvolané 
škody vlivem stavebních prací a stížností sousedních vlastníků staveb a pozemků. 

Budou provedeny demontáže oplocení apod. 
Kácení proběhne mimo vegetační období. Bude provedena likvidace dřevní hmoty. Dále budou 

provedeny mechanické ochrany zeleně. 
 
Před zahájením prací si Zhotovitel provede přípravu ve zřízení pomocných konstrukcí 

příjezdových ramp, zemních násypů a dočasné komunikace, případně mostní provizorium apod. V místě 
příjezdu techniky se provedou stabilizační L stěny opěrná úhlová zeď- zastabilizovaná násypem a 
ochranou panely. Veškeré zásahy do vodního koryta budou opraveny a zavedeny do dobrého stavu. 

Na vodoteči bude zřízena norná stěna. 
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HTU 

Výkopy - hrubé terénní úpravy zahrnují provedení pažených jam a rýh dle jednotlivých příčných 
řezů se spádováním dna. S ohledem na přítomnost skalního rostlého podloží R5 je nutné zohlednit tuto 
skutečnost a také zohlednit místní podmínky pro přístup techniky. 

Pro účely pažení budou provedeny vrty kotev. Provádění HTU bude koordinováno s prováděním 
kotev viz přesné technologické postupy zhotovitele a RDS pro vrtání. 

Při předpokladu výkopů s využitím 50 procent výkopků a 50 procent odvozu skalního výkopků 
vychází vyrovnaná bilance. 

Zhotovitel zodpovídá za zajištění stavby proti klimatickým a jiným běžným způsobem 
předpokládatelným vlivům. Součástí bude i staveništní čerpání dešťových nebo průsakových vod nebo 
vod z vodoteče.  

Obnažení základové spáry proběhne před započetím dalších prací. 
 

VRTÁNÍ  

Pro pokládku potrubí v skalním masivu je navrženo horizontální HDD vrtání – s využitím valivá 
dláta.  

Zápichové jámy jsou navrženy v místech šachtic, v místě svahů jsou doplněny o výpichové rýhy 
nebo jsou výpichy ukončeny nad horní hranou svahu. Případné doplnění dalších zápachových jam si 
provede zhotovitel v rámci polohy postavení vrtné soupravy. Zhotovitel si s ohledem na vlastní použitou 
technologii vrtání zohlední jeho potřeby na odstupové vzdálenosti a upraví případně dále v RDS 
nájezdové rampy a dočasné komunikace... 

Trasa příčných vrtů je znázorněna v samostatném výkrese.  
Je navrženo vždy zřízení nájezdové rampy a dočasných komunikací, v místě lokálních nerovností 

může být použito dalších pomocných prvků – mostní provizorium, rámová propust, železobetonové L 
profily,... 

S ohledem na sklony potrubí je kladen důraz na maximální přesnost vrtání tak, aby byla dodržena 
spádovost a niveleta potrubí- garantuje Zhotovitel výběrem vlastní strojní technologie s danou přesností. 

Součástí dodávky jsou veškeré příslušenství, dodávky bentonitové směsi, provedení pilotního i 
rozšiřovacího vrtu 

Vrty jsou nastaveny s prodloužením o „jalové délky“ úseků pro výpich s možnost vtahování 
potrubí. 

Zhotovitel zajistí nahlášení protlaků nad 30 m na OBÚ a další náležitosti. 
Je nutné zaměřit a trasu a vyhodnotit proveditelnost na místě. Technické řešení je tedy navženo 

jako jednotné a jsou možné i jeho obdoby nebo drobné korekce dle použité technologie. Z tohoto důvodu 
nebyla provedena změna stavby před dokončením a její zpracování bude potřeba zajistit před započetím 
stavby už s vybraným zhotovitelem. 

 
KOTVY 

Pro kotvení do skalního masivu budou použity injekční zavrtávací kotevní tyče typu titan R40/20. 
Provedení vrtání nutno předpoklad vrtání z povrchu terénu. Následně bude prováděno pažení a 

výkop jam/rýh. 
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Současně s vrtáním bude proveden geotechnický dohled, který na místě vždy dopřesní aktivní 
délku kotvy a její potřebnou délku. Kotvy jsou navrženy v čisté  délce 6m. Předpokládaná délka od vrtání 
od povrchů terénu bude dle skutečnosti. Nutno zohlednit přesah délky vč. do provázání kotvy do opěry. 

Nutno zohlednit využití kotvy pro přikotvení pažení, sejmutí uchycovacích matic a demontáž 
pažnic a nasazení hlav pro propojení s výztuží opěr (přesah za pažnice). 

Budou užity kotvy, které jsou určeny především pro vytváření kotevních a stabilizačních prvků ve 
skalních horninách a porušených skalních horninách.  

Dodávka a montáž kotev zahrnuje kompletní provedení prací, vrtání, kotvy, injektáž instalovaných 
prvků, všechny systémové prvky. 

Kotvy budou vrtány v dvou nájezdech- první provedení šikmé kotvy – zajišťující pažení a 
následně jako svislé mikropiloty pro svislé prokotvení opěry s podložím. 

Pro provedení je nutno zohlednit prvotní účel šikmá dočasná kotva zřízené pro účely zachycení 
pažení a následně bude kotva propojena s výztuží L opěry a ponechána jako trvalá. 

Součástí dodávky je veškeré příslušenství matic, roznášecích podložek, spojníků, vrtacích 
korunek pro dané prostředí, injektáž média... 

Kotvy jsou navrženy dle statického návrhu, v dalším stupni PD budou zpřesněny dle statického 
návrhu v každém místě opěry. Délka bude dopřesněna dle geologického profilu přímo v místě dané opěry. 
Délka kotev bude provedena dle skutečné potřeby. Kotvy budou délkově přizpůsobeny tak, aby došlo 
k optimalizací nákladů na kotvy dle skutečného geologického prostředí v místě stavby. 

Realizační dodavatelská dokumentace bude zpracována vč. statického posouzení (jednotlivý 
výpočet pro každou šachtici) na všechny prvky pažení a opěry. 

 

OPĚRY 

Základové konstrukce budou betonovány na místě. Pod základem bude zřízen podkladní beton 
C16/20 tl.250mm. S ohledem na předpoklad skalního podloží není navržen štěrkopískový polštář. 
Základová spára bude odkryta bezprostředně před zřízením konstrukcí, a bude dokontrolovana 
geotechnikem. 

Etapizace betonáže podpěry bude na více pracovních celků. Předpokládá se prvotní zřízení L 
opěry a doplnění do „U“ tvaru „uzavřené šachtice“ se současným dokoordinováním prací s dodávkou a 
s osazením dna, šachtic a s napojením potrubí s pískovými obsypy. 

Dle typu kanalizační šachtice bude prováděna betonáž po 1m výšky, opěry pracovních úsecích 
tak, aby se mohl provést zásyp/obsyp potrubí šachtice.  

Materiál beton C25/30 -XC4-XF3, výztuž R 10505 hlavní nosná výztuž ø20 á 200mm, řádně 
provázána třmínky ø8, doplněná karisítí 100/100/8. Do prvků budou vloženy chráničky pro prostup 
kanalizace a pro prostup odvodnění drenáže – v tomto místě provede zesílení výztuží, stejně tak bude 
provedeno zesílení výztuže převázáním v rámci jednotlivých pracovních úseků. 

Horní hrany betonu zkosit!  
Příslušenství – zábradlí, žlaby pro odvod vod vč. založení na patky, drenáže, opěrné zítky  
Š 6 prováděna po kompletní montáži Š7, Š5 , z důvodů umístění v předpokládané přístupové 

trase pro montáž a osazení. 
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ZÁSYPY, KONEČNÉ TERÉNÍ ÚPRAVY A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 

Veškeré zásypy u opěr budou prováděny z vhodného nenamrzavého, propustného a dobře 
zhutnitelného materiálu hutněného tak, aby výsledný Edef2 ≥45 MPa zrno max 22mm. 

Zásypy drenáží budou provedeny z ŠD 8/16.  
Obsypy potrubí budou provedeny z štěrkopísku viz jiná část PD- kanalizace 
Postup montáže šachtic musí být koordinovaný s provedením zásypů obsypů. V místě „U“ tvaru 

„uzavřené šachtice“ budou provedeny případné dosypy provedeny po dokonsolidování zásypů mezi stěny 
opěry. 

U šachtic v místech s povrchovými odtoky vody budou provedeny žlaby z kamenné dlažby do 
betonu, uložené na základových patkách, vč. chrániček nad potrubím kanalizace. 

Po provedení stavby bude provedena vysprávka komunikace u Š6 a zřízeny případné pomocné 
prvky zítky, palisády, obnovy oplocení,  

Po provedení terénních prací bude lokalita uvedena do původního stavu. Bude provedena 
demontáž všech pomocných dočasných konstrukcí, proveden zpětný zásyp ornicí a ozelenění. V místě 
zemních prací s velkými sklony budou po zásypech lokálně aplikovány geomříže popř. doplněny plochy 
geotextilií a zemní hřebíky.  

 

 

6 POŽADAVKY NA KVALITU A KONTROLU PROVÁDĚNÍ, ČSN 
 

Pro řízení výroby betonu platí ustanovení ČSN EN 206. 
Na stavbě budou provedeny kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní zkoušky a měření. 
Pro betonové konstrukce jsou požadavky na zkoušky stanoveny normami ČSN EN 206 a ČSN 

EN 13670. Zpráva o výsledcích zkoušek musí obsahovat konkrétní údaje o splnění požadovaných 
vlastností a kritérií a konkrétní informace o všech dalších požadavcích podle specifikace zkoušek. 
Všechny prokazované vlastnosti musejí být doloženy formou protokolu o provedení příslušné zkoušky a 
musejí být vyhodnoceny s uvedením příslušného závěru.  

Zkoušky jsou součástí dodávky prací a náklady na ně jsou součástí položek na výrobu a uložení 
betonu. 

Pro odběr vzorků a zkoušení stavebních materiálů platí normy uvedené v ČSN EN 13877-1.  
Konzistence betonu se zkouší podle ČSN EN 1350-2, ČSN EN 12350-3, ČSN EN 12350-4 a ČSN 

EN 12350-5. Metoda zkoušky konzistence musí být určena zhotovitelem na základě průkazních zkoušek.  
Obsah vzduchu se zkouší podle ČSN EN 12350-7 při zhutnění vibrací. 
Objemová hmotnost čerstvého betonu se zkouší podle ČSN EN 12350-6 při zhutnění vibrací.  
Pevnost betonu v tlaku se prokazuje zkouškami podle ČSN EN 12390-3 
 
ČSN EN 206 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků  
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
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ČSN EN 12350-3 Zkoušení čerstvého betonu – Část 3: Zkouška Vebe 
ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu – Část 4: Stupeň zhutnitelnosti 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška rozlitím 
ČSN EN 12350-6 Zkoušení čerstvého betonu – Část 6: Objemová hmotnost 
ČSN EN 12350-7 Zkoušení čerstvého betonu – Část 7: Obsah vzduchu – Tlakové metody 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 12390-5 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles 
ČSN EN 1537 (731051) Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy 
ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN EN 447 (732410) Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky 
ČSN 73 3050 (733050) Zemní práce 
Soubor norem ČSN EN 1992-xx Eurokód x: Navrhování konstrukcí  
ČSN EN 1997-1:2006 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
ČSN EN 10025 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí 
ČSN EN 10080 (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel   
ČSN EN 10219-1 (42 1052) Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných 

a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena   
ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

ochrannými nátěrovými systémy  
 
Budou dodrženy veškeré další platné normové legislativní předpisy. 
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Specifikace potrubí 

Kanalizační potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP. Potrubí bude instalováno řízeným 

horizontálním vrtáním, a proto bude použité tlakové potrubí, které bude v celé trase svařováno. 

 

Technické parametry potrubí: 

Základní materiál - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny 

s ochranným pláštěm z modifikovaného PP (dle PAS 1075 typ 3) 

Specifikace spoje - svar pomocí elektrotvarovky a svařením na tupo. Do šachet na gumové těsnění a 

šachtovou vložku.  

Normové požadavky - Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC 

s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80 ° C) 

navíc opatřenou ochrannou vrstvou z modifikovaného PP. Potrubí bude mít certifikát prokazující, že 

potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm prováděny průběžné každoroční kontroly kvality vyrobeného 

potrubí.  

 

Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 280/DN 247, SDR 17  

Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 355/DN 313, SDR 17 

 

Potrubí přípojek DN 150 – potrubí z PVC-U se zvýšenou rázovou odolností a tvarovkami s hrdly na obou 

stranách, kruhová tuhost SN 12 

Potrubí z PVC-U, se zvýšenou rázovou odolností, SN 12, dimenze De 160 



 



TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Kóta
dna

[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty ks

Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

1 Š01 290.59 vozovka h = 0.0 m 290.58 288.73 288.73 1.85 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

2 Š02 290.50 vozovka h = 0.0 m 290.50 289.23 289.23 1.27 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 1

3 Š03 290.88 terén h = 0.0 m 290.88 289.27 289.27 1.61 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

4 Š05 291.97 terén h = 0.0 m 291.96 289.85 289.85 2.11 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

5 Š06 294.31 vozovka h = 0.0 m 294.30 290.20 290.20 4.10 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

6 Š07 293.59 terén h = 0.0 m 293.59 290.33 290.33 3.26 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

7 Š08 294.09 terén h = 0.0 m 294.08 290.59 290.59 3.49 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

8 Š09 294.03 terén h = 0.0 m 294.02 290.85 290.85 3.17 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení
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Šachtový kónus
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Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

9 Š10 292.86 terén h = 0.0 m 292.85 291.05 291.05 1.80 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

10 Š11 294.55 terén h = 0.0 m 294.55 291.40 291.40 3.15 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

11 Š12 294.75 terén h = 0.0 m 294.75 291.68 291.68 3.07 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

12 Š17 296.39 terén h = 0.0 m 296.38 292.62 292.62 3.76 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

13 Š18 297.33 terén h = 0.0 m 297.33 292.80 292.80 4.53 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 3

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

14* Š19 296.68 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

296.68 292.88 292.88 3.80 TBW-Q.1 63/10 2
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

15 Š19a 296.75 terén h = 0.5 m 297.25 293.06 293.06 4.19 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

16 Š20 296.50 terén h = 0.3 m 296.79 293.22 293.22 3.57 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení
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uložení dna
elastomerové těsnění ks

17 Š21 296.27 terén h = 0.2 m 296.46 293.49 293.49 2.97 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

18 Š22 297.09 terén h = 0.2 m 297.28 293.69 293.69 3.59 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

19 Š23 296.34 terén h = 0.2 m 296.54 293.80 293.80 2.74 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

20 Š24 296.83 terén h = 0.2 m 297.03 293.94 293.94 3.09 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

21 Š25 296.08 terén h = 0.2 m 296.27 294.12 294.12 2.15 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

22 Š26 296.29 terén h = 0.2 m 296.48 294.56 294.56 1.92 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

23* Š27 297.53 terén h = 0.5 m
spadišťová šachta

298.02 294.78 294.78 3.24 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

24 Š28 298.21 terén h = 0.5 m 298.70 295.23 295.23 3.47 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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uložení dna
elastomerové těsnění ks

25 Š30 298.11 terén h = 0.5 m 298.61 295.71 295.71 2.90 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

26 Š31 299.40 terén h = 0.5 m 299.89 295.90 295.90 3.99 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

27 Š32 298.98 terén h = 0.5 m 299.48 296.12 296.12 3.36 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

28 Š32a 299.75 terén h = 0.5 m 300.24 297.34 297.34 2.90 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

29* Š33 300.50 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

300.79 297.47 297.47 3.32 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

30 Š34 301.07 terén h = 0.3 m 301.36 297.64 297.64 3.72 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

31 Š35 301.32 terén h = 0.3 m 301.61 297.79 297.79 3.82 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

32 Š36 301.31 terén h = 0.3 m 301.61 297.90 297.90 3.71 TBW-Q.1 63/10 2
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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uložení dna
elastomerové těsnění ks

33* Š37 302.10 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

302.10 298.25 298.25 3.85 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 3
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

34 Š37a 302.21 vozovka h = 0.0 m 302.21 299.74 299.74 2.47 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

35 Š38 302.35 vozovka h = 0.0 m 302.35 299.79 299.79 2.56 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

36 Š39 302.94 vozovka h = 0.0 m 302.94 300.05 300.05 2.89 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

37* Š40 303.99 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

303.99 300.46 300.46 3.53 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

38* Š41 304.50 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

304.50 300.65 300.65 3.85 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

39 Š42 304.11 terén h = 0.3 m 304.40 301.14 301.14 3.26 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

40* Š43 304.70 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

305.00 301.12 301.12 3.88 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 3
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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41 Š44 305.00 terén h = 0.1 m 305.09 302.78 302.78 2.31 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/895 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

42 Š45 306.70 terén h = 0.1 m 306.79 303.89 303.89 2.90 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

43 Š46 306.05 terén h = 0.5 m 306.54 304.30 304.30 2.24 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

44 Š47 306.55 terén h = 0.3 m 306.84 304.50 304.50 2.34 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

45 Š48 306.67 terén h = 0.3 m 306.96 304.87 304.87 2.09 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

46 Š49 308.69 terén h = 0.3 m 308.99 305.82 305.82 3.17 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

47 Š50 309.00 terén h = 0.3 m 309.30 306.31 306.31 2.99 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

48 Š51 309.75 terén h = 0.3 m 310.04 306.55 306.55 3.49 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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49 Š51a 310.50 terén h = 0.3 m 310.79 306.68 306.68 4.11 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

50 Š52 310.60 terén h = 0.3 m 310.89 306.76 306.76 4.13 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

51* Š52a 310.53 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

310.83 306.86 306.86 3.97 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 3
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 6

52 Š53 309.72 terén h = 0.3 m 310.01 306.95 306.95 3.06 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/785 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

53 Š53a 310.64 vozovka h = 0.0 m 310.63 307.91 307.91 2.72 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

54 Š54 311.12 vozovka h = 0.0 m 311.12 308.25 308.25 2.87 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

55 Š55 312.29 vozovka h = 0.0 m 312.29 309.24 309.24 3.05 TBW-Q.1 63/10 2
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

56 Š56 312.65 vozovka h = 0.0 m 312.64 309.71 309.71 2.93 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna
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[m n.m.]

Kóta
dna

[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty ks

Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

57 Š57 313.06 vozovka h = 0.0 m 313.06 310.50 310.50 2.56 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

58 Š58 314.46 vozovka h = 0.0 m 314.46 311.76 311.76 2.70 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

59 Š59 314.77 vozovka h = 0.0 m 314.77 312.09 312.09 2.68 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

60 Š60 315.32 vozovka h = 0.0 m 315.32 312.42 312.42 2.90 TBW-Q.1 63/10 2
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

61 Š61 315.20 vozovka h = 0.0 m 315.20 312.48 312.48 2.72 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

62 Š62 315.43 vozovka h = 0.0 m 315.43 312.75 312.75 2.68 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

63 Š63 315.66 vozovka h = 0.0 m 315.65 313.01 313.01 2.64 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

64 Š64 316.70 vozovka h = 0.0 m 316.69 313.61 313.61 3.08 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu
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Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna
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Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

65 Š65 316.75 terén h = 0.2 m 316.94 313.66 313.66 3.28 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

66 Š66 317.10 terén h = 0.3 m 317.39 313.80 313.80 3.59 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

67* Š67 317.07 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

317.26 313.90 313.90 3.36 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

68 Š69 317.59 terén h = 0.2 m 317.79 315.12 315.12 2.67 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

69 Š70 317.70 terén h = 0.2 m 317.89 315.36 315.36 2.53 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

70 Š70a 317.96 terén h = 0.2 m 318.16 315.57 315.57 2.59 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

71 Š71 318.20 terén h = 0.5 m 318.70 315.85 315.85 2.85 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

72 Š71a 318.23 vozovka h = 0.0 m 318.23 315.90 315.90 2.33 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Kóta
dna
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Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
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poklop šachty ks

Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

73 Š71b 318.48 vozovka h = 0.0 m 318.47 316.23 316.23 2.24 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

74 Š72 319.10 vozovka h = 0.0 m 319.10 316.67 316.67 2.43 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

75 Š72a 319.10 terén h = 0.5 m 319.60 316.70 316.70 2.90 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

76 Š73 319.49 vozovka h = 0.0 m 319.49 316.73 316.73 2.76 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

77* Š73a 320.27 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

320.46 316.83 316.83 3.63 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

78 Š73b 320.37 terén h = 0.2 m 320.57 318.23 318.23 2.34 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

79 Š74 320.42 vozovka h = 0.0 m 320.42 318.34 318.34 2.08 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

80 Š74a 321.32 terén h = 0.2 m 321.52 318.92 318.92 2.60 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Kóta
dna
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Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty ks

Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

81 Š75 322.31 vozovka h = 0.0 m 322.30 319.83 319.83 2.47 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

82 Š76 322.68 vozovka h = 0.0 m 322.67 320.36 320.36 2.31 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

83 Š77 322.68 terén h = 0.2 m 322.88 320.58 320.58 2.30 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

84 Š78 324.08 terén h = 0.2 m 324.28 322.19 322.19 2.09 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

85 Š79 324.65 terén h = 0.2 m 324.84 322.27 322.27 2.57 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

86* Š80 325.46 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

325.45 322.42 322.42 3.03 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

87* Š81 325.79 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

325.78 322.62 322.62 3.16 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

88* Š82 328.96 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

328.96 325.49 325.49 3.47 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení
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uložení dna
elastomerové těsnění ks

89 Š83 330.98 terén h = 0.5 m 331.47 327.61 327.61 3.86 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

90* Š84 331.27 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

331.57 327.83 327.83 3.74 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

91 Š85 330.93 terén h = 0.5 m 331.43 328.30 328.30 3.13 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

92* Š87 332.35 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

332.84 329.21 329.21 3.63 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

93* Š86 331.61 terén h = 0.5 m
spadišťová šachta

332.10 328.82 328.82 3.28 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

94* Š88 333.48 terén h = 0.5 m
spadišťová šachta

333.98 330.10 330.10 3.88 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 3
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

95* Š89 335.56 terén h = 0.5 m
spadišťová šachta

336.06 332.43 332.43 3.63 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

96* Š90 340.63 terén h = 0.5 m
spadišťová šachta

341.13 337.27 337.27 3.86 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 3
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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97 Š91 342.29 terén h = 0.3 m 342.58 339.86 339.86 2.72 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

98 Š92 344.62 terén h = 0.3 m 344.92 342.87 342.87 2.05 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

99* Š92a 346.33 terén h = 0.5 m
spadišťová šachta

346.82 343.27 343.27 3.55 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

100* Š93a 351.66 terén h = 0.1 m
spadišťová šachta

351.76 349.15 349.15 2.61 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

101* Š95 365.49 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

365.48 361.99 361.99 3.49 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

102* Š96 369.40 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

369.40 365.95 365.95 3.45 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

103* Š97 371.30 terén h = 0.1 m
spadišťová šachta

371.40 368.31 368.31 3.09 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

104* Š98 375.58 terén h = 0.1 m
spadišťová šachta

375.68 372.44 372.44 3.24 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Kóta
dna

[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty ks

Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

105 Š99 379.40 terén h = 0.1 m 379.50 377.01 377.01 2.49 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

106 Š100 381.80 terén h = 0.1 m 381.90 379.31 379.31 2.59 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/1025 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

107* Š103 393.98 terén h = 0.1 m
spadišťová šachta

394.08 391.07 391.07 3.01 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

108 Š104 397.97 terén h = 0.1 m 398.07 395.02 395.02 3.05 TBW-Q.1 63/10 2
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

109 Š105 400.90 vozovka h = 0.0 m 400.89 398.23 398.23 2.66 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

110 Š106 401.99 vozovka h = 0.0 m 401.99 399.43 399.43 2.56 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

111* Š107 403.17 terén h = 0.1 m
spadišťová šachta

403.26 400.29 400.29 2.97 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

112 Š108 404.68 terén h = 0.1 m 404.78 402.25 402.25 2.53 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
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Šachtová skruž
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Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

113 Š109 404.82 terén h = 0.2 m 405.01 402.50 402.50 2.51 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

114 Š110 405.32 terén h = 0.2 m 405.51 402.92 402.92 2.59 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

115 Š111 405.20 terén h = 0.3 m 405.49 403.07 403.07 2.42 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

116 Š112 405.30 terén h = 0.3 m 405.59 403.21 403.21 2.38 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

117 Š113 405.90 terén h = 0.2 m 406.09 403.52 403.52 2.57 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

118 Š114 406.00 terén h = 0.2 m 406.19 403.64 403.64 2.55 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

119 Š115 407.00 terén h = 0.2 m 407.19 404.72 404.72 2.47 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

120 Š116 408.30 terén h = 0.3 m 408.59 405.60 405.60 2.99 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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uložení dna
elastomerové těsnění ks

121 Š117 408.40 terén h = 0.2 m 408.59 405.62 405.62 2.97 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

122 Š118 408.40 terén h = 0.2 m 408.59 405.67 405.67 2.92 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

123 Š119 407.70 terén h = 0.2 m 407.90 405.89 405.89 2.01 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

124 Š120 408.07 terén h = 0.2 m 408.27 405.97 405.97 2.30 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

125 Š121a 409.69 terén h = 0.2 m 409.89 407.61 407.61 2.28 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

126* Š122 412.19 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

412.39 409.30 409.30 3.09 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

127 Š123 414.20 terén h = 0.2 m 414.40 411.62 411.62 2.78 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

128 Š124 414.60 terén h = 0.2 m 414.80 411.99 411.99 2.81 TBW-Q.1 63/10 2
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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uložení dna
elastomerové těsnění ks

129 Š125 414.60 terén h = 0.2 m 414.80 412.32 412.32 2.48 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

130* Š128 300.40 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

300.39 297.01 297.01 3.38 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

131 Š128a 301.86 vozovka h = 0.0 m 301.86 299.22 299.22 2.64 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/1030 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

132* Š129 303.55 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

303.54 300.74 300.74 2.80 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

133* Š130 306.23 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

306.23 303.14 303.14 3.09 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

134 Š132 307.78 vozovka h = 0.0 m 307.77 305.35 305.35 2.42 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

135 Š133 307.98 terén h = 0.5 m 308.48 305.68 305.68 2.80 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

136 Š134 307.96 vozovka h = 0.0 m 307.95 305.88 305.88 2.07 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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137 Š135 308.41 vozovka h = 0.0 m 308.41 306.31 306.31 2.10 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

138 Š136 307.49 vozovka h = 0.0 m 307.48 305.52 305.52 1.96 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

139* Š139 302.70 terén h = 0.5 m
spadišťová šachta

303.20 299.30 299.30 3.90 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

140* Š140 305.00 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

305.19 301.74 301.74 3.45 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

141 Š141 305.11 terén h = 0.2 m 305.31 302.53 302.53 2.78 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

142 Š142 305.77 terén h = 0.2 m 305.97 303.34 303.34 2.63 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

143 Š143 307.01 vozovka h = 0.0 m 307.01 304.13 304.13 2.88 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

144 Š144 307.03 terén h = 0.5 m 307.52 304.20 304.20 3.32 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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145 Š145 306.57 terén h = 0.5 m 307.06 304.43 304.43 2.63 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

146 Š146 304.96 vozovka h = 0.0 m 304.96 302.91 302.91 2.05 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

147 Š147 305.17 terén h = 0.5 m 305.66 303.05 303.05 2.61 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

148 Š148 305.50 terén h = 0.5 m 305.99 303.46 303.46 2.53 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

149 Š149 307.36 vozovka h = 0.0 m 307.35 305.08 305.08 2.27 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

150 Š150 302.50 vozovka h = 0.0 m 302.49 300.34 300.34 2.15 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

151 Š151 304.30 vozovka h = 0.0 m 304.29 301.51 301.51 2.78 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

152 Š152 304.16 vozovka h = 0.0 m 304.16 301.88 301.88 2.28 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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153 Š153 304.40 vozovka h = 0.0 m 304.39 302.35 302.35 2.04 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

154 Š161 302.15 terén h = 0.3 m 302.44 298.97 298.97 3.47 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

155* Š162 302.80 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

303.09 299.10 299.10 3.99 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

156 Š163 305.44 terén h = 0.5 m 305.93 302.51 302.51 3.42 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

157* Š164 307.63 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

307.93 302.78 302.78 5.15 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 3

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 6

158* Š165 306.35 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

306.55 302.90 302.90 3.65 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

159* Š165a 310.31 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

310.50 306.78 306.78 3.72 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

160* Š166 313.36 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

313.55 310.31 310.31 3.24 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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161* Š167 317.86 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

317.80 315.15 315.15 2.65 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

162 Š168 318.77 vozovka h = 0.0 m 318.76 316.69 316.69 2.07 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

163 Š169 320.74 vozovka h = 0.0 m 320.73 318.43 318.43 2.30 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

164 Š170 322.95 vozovka h = 0.0 m 322.94 320.79 320.79 2.15 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

165 Š171 323.87 vozovka h = 0.0 m 323.87 321.55 321.55 2.32 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

166 Š172 327.22 vozovka h = 0.0 m 327.22 324.45 324.45 2.77 TBW-Q.1 63/10 2
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

167 Š173 330.70 vozovka h = 0.0 m 330.70 328.65 328.65 2.05 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

168 Š174 333.41 vozovka h = 0.0 m 333.41 331.36 331.36 2.05 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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169 Š175 334.90 vozovka h = 0.0 m 334.90 332.46 332.46 2.44 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

170 Š176 335.77 vozovka h = 0.0 m 335.77 333.41 333.41 2.36 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

171 Š177 336.27 vozovka h = 0.0 m 336.27 334.16 334.16 2.11 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

172 Š178 337.65 vozovka h = 0.0 m 337.64 335.55 335.55 2.09 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

173 Š179 339.10 vozovka h = 0.0 m 339.09 337.09 337.09 2.00 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

174 Š180 341.02 vozovka h = 0.0 m 341.01 338.78 338.78 2.23 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

175 Š181 342.46 vozovka h = 0.0 m 342.46 340.18 340.18 2.28 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

176 Š182 343.55 vozovka h = 0.0 m 343.55 341.48 341.48 2.07 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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177 Š183 344.89 vozovka h = 0.0 m 344.89 342.84 342.84 2.05 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

178 Š184 347.87 vozovka h = 0.0 m 347.87 345.82 345.82 2.05 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

179 Š185 349.68 vozovka h = 0.0 m 349.68 347.63 347.63 2.05 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

180 Š186 352.06 vozovka h = 0.0 m 352.05 349.63 349.63 2.42 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

181 Š187 354.98 vozovka h = 0.0 m 354.97 352.53 352.53 2.44 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

182 Š188 309.90 terén h = 0.5 m 310.40 306.91 306.91 3.49 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

183* Š189 311.73 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

312.02 307.26 307.26 4.76 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 3

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

184* Š190 312.00 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

312.29 307.41 307.41 4.88 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 3

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5
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185 Š192 324.02 vozovka h = 0.0 m 324.01 321.34 321.34 2.67 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

186 Š193 326.02 vozovka h = 0.0 m 326.02 323.52 323.52 2.50 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

187 Š194 326.13 vozovka h = 0.0 m 326.13 323.88 323.88 2.25 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

188 Š195 326.20 terén h = 0.2 m 326.39 323.95 323.95 2.44 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

189* Š196 306.76 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

306.96 303.76 303.76 3.20 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

190 Š197 309.00 terén h = 0.2 m 309.20 306.80 306.80 2.40 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

191* Š199 308.64 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

308.64 305.86 305.86 2.78 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

192* Š199a 306.17 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

306.16 303.36 303.36 2.80 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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193 Š200 309.14 vozovka h = 0.0 m 309.14 307.01 307.01 2.13 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

194 Š201 310.43 vozovka h = 0.0 m 310.43 308.43 308.43 2.00 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

195 Š202 311.87 terén h = 0.1 m 311.97 309.65 309.65 2.32 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

196 Š203 312.30 terén h = 0.1 m 312.40 310.35 310.35 2.05 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

197 Š204 311.10 terén h = 0.2 m 311.30 308.50 308.50 2.80 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

198 Š205 312.36 terén h = 0.2 m 312.56 310.16 310.16 2.40 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

199* Š205a 304.64 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

304.63 301.40 301.40 3.23 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

200 Š206 305.36 vozovka h = 0.0 m 305.36 303.11 303.11 2.25 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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201 Š207 306.05 vozovka h = 0.0 m 306.04 303.85 303.85 2.19 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

202 Š208 311.85 vozovka h = 0.0 m 311.84 309.42 309.42 2.42 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

203 Š209 313.40 vozovka h = 0.0 m 313.40 311.13 311.13 2.27 TBW-Q.1 63/10 2
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

204 Š210 317.55 vozovka h = 0.0 m 317.54 315.45 315.45 2.09 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

205 Š211 318.55 vozovka h = 0.0 m 318.55 316.45 316.45 2.10 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

206 Š212 319.45 vozovka h = 0.0 m 319.45 317.65 317.65 1.80 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

207* Š212a 322.99 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

322.98 319.18 319.18 3.80 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

208* Š213 325.19 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

325.19 322.31 322.31 2.88 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
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uložení dna
elastomerové těsnění ks

209* Š213a 328.32 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

328.31 324.85 324.85 3.46 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

210* Š214 332.12 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

332.12 328.32 328.32 3.80 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

211* Š214a 334.25 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

334.25 331.56 331.56 2.69 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

212* Š214b 336.29 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

336.29 333.41 333.41 2.88 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

213* Š215 338.76 terén h = 0.1 m
spadišťová šachta

338.76 335.68 335.68 3.08 TBW-Q.1 63/12 2
TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

214 Š216 341.08 vozovka h = 0.0 m 341.08 338.48 338.48 2.60 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

215 Š217 311.73 vozovka h = 0.0 m 311.73 308.61 308.61 3.12 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/990 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

216 Š218 311.37 terén h = 0.1 m 311.46 309.29 309.29 2.17 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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217 Š219 311.84 terén h = 0.1 m 311.94 309.49 309.49 2.45 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

218 Š220 311.73 terén h = 0.1 m 311.82 309.73 309.73 2.09 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

219 Š221 315.12 vozovka h = 0.0 m 315.69 312.48 312.48 3.21 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

220 Š222 316.03 vozovka h = 0.0 m 316.03 313.99 313.99 2.04 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

221 Š223 316.67 vozovka h = 0.0 m 316.67 314.79 314.79 1.88 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

222 Š224 318.09 vozovka h = 0.0 m 318.08 315.83 315.83 2.25 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

223 Š225 318.65 terén h = 0.5 m 319.14 316.65 316.65 2.49 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

224 Š226 319.80 terén h = 0.5 m 320.29 317.74 317.74 2.55 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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225 Š226a 321.21 terén h = 0.5 m 321.71 319.06 319.06 2.65 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

226 Š227 321.59 terén h = 0.5 m 322.08 319.49 319.49 2.59 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

227 Š228 322.95 terén h = 0.5 m 323.44 320.85 320.85 2.59 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

228 Š229 323.94 terén h = 0.5 m 324.44 321.60 321.60 2.84 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

229 Š230 324.50 terén h = 0.5 m 325.00 322.35 322.35 2.65 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

230 Š231 324.70 terén h = 0.5 m 325.19 322.95 322.95 2.24 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

231 Š233 319.91 terén h = 0.5 m 320.41 317.82 317.82 2.59 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

232 Š234 320.38 terén h = 0.5 m 320.88 318.19 318.19 2.69 TBW-Q.1 63/10 2
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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233 Š235 321.45 terén h = 0.5 m 321.94 318.81 318.81 3.13 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

234 Š236 321.91 terén h = 0.5 m 322.40 319.31 319.31 3.09 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

235 Š237 321.82 terén h = 0.5 m 322.32 319.69 319.69 2.63 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

236* Š239 313.16 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

313.46 309.97 309.97 3.49 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/650 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

237 Š240 317.05 terén h = 0.3 m 317.34 313.20 313.20 4.14 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/1050 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

238 Š241 318.42 terén h = 0.3 m 318.72 315.55 315.55 3.17 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

239 Š242 320.26 terén h = 0.2 m 320.45 318.26 318.26 2.19 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

240 Š243 317.33 vozovka h = 0.0 m 317.33 315.22 315.22 2.11 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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241 Š244 320.38 vozovka h = 0.0 m 320.37 318.28 318.28 2.09 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

242 Š245 322.28 vozovka h = 0.0 m 322.27 320.18 320.18 2.09 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

243 Š246 325.25 vozovka h = 0.0 m 325.25 323.15 323.15 2.10 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

244 Š247 326.14 vozovka h = 0.0 m 326.14 324.14 324.14 2.00 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

245* Š248 328.71 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

328.70 325.59 325.59 3.11 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

246* Š249 333.16 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

333.16 329.09 329.09 4.07 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

247 Š250 334.74 vozovka h = 0.0 m 334.74 332.05 332.05 2.69 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

248 Š252 337.57 vozovka h = 0.0 m 337.56 335.20 335.20 2.36 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2
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249 Š253 339.81 vozovka h = 0.0 m 340.33 337.24 337.24 3.09 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/1020 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

250* Š254 343.20 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

343.19 340.12 340.12 3.07 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

251* Š255 346.23 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

346.22 343.30 343.30 2.92 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

252* Š256 349.98 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

349.97 346.38 346.38 3.59 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

253* Š257 352.20 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

352.19 349.14 349.14 3.05 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

254* Š258 354.35 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

354.35 351.39 351.39 2.96 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

255* Š259 358.36 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

358.36 354.81 354.81 3.55 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

256* Š260a 333.79 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

333.99 331.19 331.19 2.80 TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Kóta
dna

[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty ks

Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

257* Š260 336.45 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

336.44 333.62 333.62 2.82 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

258 Š261 338.70 vozovka h = 0.0 m 338.70 336.17 336.17 2.53 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

259 Š261a 338.56 vozovka h = 0.0 m 338.55 336.13 336.13 2.42 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

260 Š262 338.30 terén h = 0.2 m 338.49 336.61 336.61 1.88 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

261* Š263 334.60 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

334.79 332.01 332.01 2.78 TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

262* Š264 338.91 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

339.10 335.70 335.70 3.40 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

263 Š265 339.48 terén h = 0.2 m 339.68 337.68 337.68 2.00 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

264* Š266 334.91 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

335.21 332.35 332.35 2.86 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Kóta
dna

[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty ks

Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

265* Š267 339.92 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

340.11 336.62 336.62 3.49 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 5

266 Š268 342.76 terén h = 0.2 m 342.96 340.19 340.19 2.77 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

267 Š269 340.77 terén h = 0.3 m 341.06 338.97 338.97 2.09 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

268* Š270 344.62 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

344.92 342.02 342.02 2.90 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

269* Š271 350.28 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

350.58 347.34 347.34 3.24 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 2 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

270 Š272 352.64 terén h = 0.3 m 352.93 350.84 350.84 2.09 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

271 Š273 354.72 terén h = 0.3 m 355.02 353.12 353.12 1.90 TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

272* Š274 358.12 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

358.32 354.75 354.75 3.57 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/6 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 2

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Kóta
dna

[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty ks

Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

273* Š274a 361.35 terén h = 0.2 m
spadišťová šachta

361.55 358.21 358.21 3.34 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

274* Š275 364.68 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

364.67 361.23 361.23 3.44 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 2
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton

275* Š276 367.59 vozovka h = 0.0 m
spadišťová šachta

367.59 364.56 364.56 3.03 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

276 Š277 360.96 terén h = 0.2 m 361.15 359.21 359.21 1.94 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

277 Š277a 363.33 vozovka h = 0.0 m 363.32 360.73 360.73 2.59 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/1000 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

278 Š278 363.66 vozovka h = 0.0 m 363.66 361.56 361.56 2.10 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

279* Š279 303.12 terén h = 0.3 m
spadišťová šachta

303.42 299.20 299.20 4.22 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 3 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

280 Š280 306.06 terén h = 0.3 m 306.35 304.26 304.26 2.09 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Kóta
dna

[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty ks

Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

281 Š281 308.79 terén h = 0.3 m 309.08 307.20 307.20 1.88 TBW-Q.1 63/12 1
TBW-Q.1 63/10 1

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

282 Š282 312.49 terén h = 0.3 m 312.79 310.68 310.68 2.11 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

283 Š283 314.48 terén h = 0.3 m 314.77 311.97 311.97 2.80 TBW-Q.1 63/4 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

284 Š291 317.87 terén h = 0.5 m 318.37 316.01 316.01 2.36 TBW-Q.1 63/10 2 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/100 1 ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 2

285 Š292 318.90 terén h = 0.5 m 319.40 316.64 316.64 2.76 TBW-Q.1 63/10 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

286 Š293 319.71 terén h = 0.5 m 320.20 317.28 317.28 2.92 TBW-Q.1 63/10 1
TBW-Q.1 63/8 2

TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3

287 Š294 320.16 terén h = 0.5 m 320.65 317.68 317.68 2.97 TBW-Q.1 63/6 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/50 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 4

288 Š295 320.08 terén h = 0.5 m 320.57 318.08 318.08 2.49 TBW-Q.1 63/8 1 TBR-Q.1 100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1
TBS-Q.1 100/100 1

ocel. s PE TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 1
podkladový beton
těsnění pro DN 1000 3
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TABULKA ŠACHET Prefa Brno a. s.Šachtové dílce
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Umístění Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Kóta
dna

[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Vyrovnávací
prstenec pro
poklop šachty ks

Šachtový kónus
zákrytová deska

ks

Šachtová skruž

ks

Stupadla Šachtové dno
uložení dna
elastomerové těsnění ks

Celkem TBW-Q.1 63/12 77
TBW-Q.1 63/10 177
TBW-Q.1 63/8 130
TBW-Q.1 63/6 78
TBW-Q.1 63/4 23

TBR-Q.1 100-63/58 288 TBS-Q.1 100/25 149
TBS-Q.1 100/50 198
TBS-Q.1 100/100 276

TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm 121
TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/895 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/785 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm 4
TBZ-Q.1 100/1025 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm 127
TBZ-Q.1 100/1030 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm 25
TBZ-Q.1 100/990 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/650 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/1050 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/1020 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/1000 KOM tl.15cm 1
těsnění pro DN 1000 907

* označené šachty jsou spadišťové, podrobnosti viz Tabulka spadišťových šachet
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TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

1 Š01 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

329/300 SN 8
PVC-U korugované

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

329/300 SN 8
180
0
PVC-U korugované
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
243
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

2 Š02 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
136
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

3 Š03 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
225
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

4 Š05 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
148
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

5 Š06 TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

6 Š07 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
188
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
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TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

7 Š08 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

8 Š09 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
196
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

9 Š10 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

10 Š11 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
134
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

11 Š12 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
197
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

12 Š17 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
168
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

13 Š18 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
203
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

14* Š19 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
184
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

128
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

15 Š19a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
212
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

16 Š20 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
152
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

17 Š21 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
159
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

18 Š22 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
184
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

19 Š23 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
186
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

20 Š24 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
162
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

21 Š25 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

22 Š26 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
200
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

23* Š27 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
202
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

96
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

24 Š28 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
164
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

25 Š30 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
115
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

26 Š31 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
259
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

27 Š32 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
170
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

28 Š32a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
164
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

29* Š33 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
137
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

215
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

30 Š34 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
149
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

31 Š35 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
154
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

32 Š36 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
170
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

33* Š37 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

108
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

34 Š37a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
224
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

35 Š38 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
266
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
105
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

36 Š39 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
187
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

37* Š40 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
175
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

bez obtoku
90
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

38* Š41 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
183
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

270
0
PP UR II DIN
0.0
171/150 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

39 Š42 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
199
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

40* Š43 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
190
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

132
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
243
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

41 Š44 TBZ-Q.1 100/895 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
173
370
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

42 Š45 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
130
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

43 Š46 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
202
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

44 Š47 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
205
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

45 Š48 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
112
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

46 Š49 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
225
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

47 Š50 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
205
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

48 Š51 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
133
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

49 Š51a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
211
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

50 Š52 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
197
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

51* Š52a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
245
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

99
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

52 Š53 TBZ-Q.1 100/785 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
100
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
205
260
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

53 Š53a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

54 Š54 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
186
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

55 Š55 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
177
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

56 Š56 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
166
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
108
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

57 Š57 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
211
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

58 Š58 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
164
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

59 Š59 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

60 Š60 TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
206
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
99
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

61 Š61 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
201
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

62 Š62 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
148
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

63 Š63 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
173
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

64 Š64 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
230
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

65 Š65 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
131
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

66 Š66 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
165
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

67* Š67 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
224
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

92
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

68 Š69 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
167
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

69 Š70 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
169
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

70 Š70a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
174
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

71 Š71 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
122
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

72 Š71a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
232
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
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Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
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3.vedlejší 4.vedlejší
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73 Š71b TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
173
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

74 Š72 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
228
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

75 Š72a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
127
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

76 Š73 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
221
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

77* Š73a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

192
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

78 Š73b TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
115
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
213
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

79 Š74 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
249
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

80 Š74a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
190
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

81 Š75 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
171
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

82 Š76 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
220
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

83 Š77 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
147
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

84 Š78 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
184
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
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85 Š79 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
197
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

86* Š80 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
90
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

270
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

87* Š81 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

173
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

88* Š82 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

270
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

89 Š83 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
133
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

90* Š84 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
222
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

146
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
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91 Š85 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

92* Š87 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
184
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

106
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

93* Š86 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
173
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

105
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

94* Š88 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

190
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

95* Š89 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

195
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

96* Š90 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

102
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

202
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

97 Š91 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
158
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

98 Š92 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
181
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

99* Š92a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

100 Š93a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

101 Š95 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

102 Š96 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

197
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

122
0
PP UR II DIN
0.0
171/150 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

103 Š97 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

151
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

104 Š98 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

179
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

105 Š99 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

106 Š100 TBZ-Q.1 100/1025 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
181
500
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

107 Š103 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

108 Š104 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
181
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

109 Š105 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
200
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

110 Š106 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
187
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

111 Š107 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

201
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

112 Š108 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
252
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

113 Š109 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
118
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

114 Š110 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
236
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

115 Š111 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 8
127
0
PP U-plus
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

116 Š112 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
195
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

117 Š113 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
116
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

118 Š114 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
249
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

119 Š115 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
191
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

120 Š116 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
238
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

121 Š117 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
130
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

122 Š118 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
235
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

123 Š119 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
169
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

124 Š120 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
147
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

125 Š121a TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
213
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

126 Š122 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

174
0
PP UR II DIN
0.0
336/300 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

127 Š123 TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
192
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

128 Š124 TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

336/300 SN 16
93
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
165
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

129 Š125 TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

336/300 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
90
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
257
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

130 Š128 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

166
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

131 Š128a TBZ-Q.1 100/1030 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
187
530
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
124
530
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

132 Š129 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

197
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

133 Š130 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

147
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

134 Š132 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
90
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
269
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

135 Š133 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
165
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

136 Š134 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
195
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

137 Š135 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
257
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

138 Š136 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
166
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

139 Š139 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

173
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

140 Š140 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

159
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

265
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

141 Š141 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
113
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

142 Š142 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
182
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

143 Š143 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
166
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

144 Š144 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
191
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

145 Š145 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
269
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

146 Š146 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
165
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

147 Š147 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
146
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

148 Š148 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
175
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

149 Š149 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
127
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

150 Š150 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
188
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

151 Š151 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
194
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

152 Š152 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
201
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

153 Š153 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
270
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

154 Š161 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
177
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

155 Š162 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

201
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
273
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

156 Š163 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 8
PP U-plus

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
169
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

157 Š164 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
176
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

257
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

158 Š165 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

176
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

159 Š165a TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

160 Š166 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

272
0
PP UR II DIN
0.0
171/150 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

161 Š167 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

92
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

162 Š168 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
175
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

163 Š169 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
177
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

164 Š170 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
157
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
246
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

165 Š171 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
202
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

166 Š172 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

167 Š173 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
181
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

168 Š174 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

169 Š175 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
177
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

170 Š176 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
179
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171 Š177 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
108
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

172 Š178 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
178
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

173 Š179 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

174 Š180 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
182
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017
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Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

175 Š181 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

176 Š182 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
179
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

177 Š183 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

178 Š184 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
181
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

179 Š185 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

180 Š186 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

181 Š187 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
92
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

182 Š188 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
150
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

183 Š189 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

226/200 SN 16
264
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

165
0
PP UR II DIN
0.0
171/150 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

184 Š190 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

192
0
PP UR II DIN
0.0
171/150 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

185 Š192 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
214
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

186 Š193 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
154
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

187 Š194 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
111
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

188 Š195 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
238
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

189 Š196 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

174
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

190 Š197 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
181
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

191 Š199 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

172
0
PP U-plus
0.0
281/250 SN 8

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

192 Š199a TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

122
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty
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TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

193 Š200 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
182
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
262
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

194 Š201 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
191
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

195 Š202 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
266
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
197
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

196 Š203 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
95
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

197 Š204 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
187
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

198 Š205 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
105
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
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TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení
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Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
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3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

199 Š205a TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

186
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

200 Š206 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
182
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
110
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

201 Š207 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
122
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

202 Š208 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
208
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

203 Š209 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
187
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

204 Š210 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
167
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

205 Š211 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
168
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
94
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

206 Š212 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
119
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

207 Š212a TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

208 Š213 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

179
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

209 Š213a TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

210 Š214 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

184
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

211 Š214a TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

212 Š214b TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

213 Š215 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 8
PP U-plus

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

193
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

214 Š216 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
220
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

215 Š217 TBZ-Q.1 100/990 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
116
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
226
490
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

216 Š218 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
167
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

217 Š219 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
158
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

218 Š220 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
168
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

219 Š221 TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
212
575
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

220 Š222 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
223
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
139
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

221 Š223 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
184
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

222 Š224 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
188
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017
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Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

223 Š225 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
267
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
144
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

224 Š226 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
114
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

225 Š226a TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
155
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

226 Š227 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
110
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

227 Š228 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
175
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

228 Š229 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
179
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty
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TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
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šachty
Schémat.
značka
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229 Š230 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

230 Š231 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

231 Š233 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
150
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

232 Š234 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
174
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

233 Š235 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

234 Š236 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

235 Š237 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

236 Š239 TBZ-Q.1 100/650 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

221
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

237 Š240 TBZ-Q.1 100/1050 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
210
550
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

238 Š241 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
176
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

239 Š242 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
152
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

240 Š243 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
195
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

241 Š244 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
176
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

242 Š245 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
189
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

243 Š246 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
177
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
268
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

244 Š247 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
225
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

245 Š248 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

170
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

246 Š249 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

155
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

247 Š250 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
161
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

248 Š252 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
174
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

249 Š253 TBZ-Q.1 100/1020 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
171
520
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

250 Š254 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

173
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

251 Š255 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

199
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

252 Š256 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

168
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017
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Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

253 Š257 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

242
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

117
0
PP UR II DIN
0.0
171/150 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

254 Š258 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

190
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

255 Š259 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

246
0
PP UR II DIN
0.0
171/150 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

256 Š260a TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

257 Š260 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

175
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

221
0
PP UR II DIN
0.0
171/150 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

258 Š261 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
90
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

259 Š261a TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
171
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

260 Š262 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
223
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

261 Š263 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

166
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

262 Š264 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

95
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

263 Š265 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
265
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

264 Š266 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

172
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

265 Š267 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

180
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

266 Š268 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
180
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

267 Š269 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
169
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

268 Š270 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

175
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

269 Š271 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

bez obtoku
179
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

270 Š272 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

271 Š273 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
102
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

272 Š274 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

bez obtoku
179
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

bez obtoku
252
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

273 Š274a TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

bez obtoku
180
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

274 Š275 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

bez obtoku
169
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

275 Š276 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

260
0
PP UR II DIN
0.0
171/150 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

276 Š277 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
98
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
174
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

277 Š277a TBZ-Q.1 100/1000 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
264
500
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

278 Š278 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
122
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

279 Š279 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]
Obtok

174
0
PP UR II DIN
0.0
281/250 SN 16

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

280 Š280 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 10
178
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
227
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281 Š281 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

282 Š282 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
99
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017
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Projektant



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Schémat.
značka

Označení dna Vývod Hlavní 1.vedlejší 2.vedlejší
přívod přívod přívod

3.vedlejší 4.vedlejší
přívod přívod

283 Š283 TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

171/150 SN 16
267
100
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

284 Š291 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
205
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

285 Š292 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

286 Š293 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
180
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

287 Š294 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

281/250 SN 16
178
0
PP UR II DIN
0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

288 Š295 TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm
stupadla: ocel. s PE
žlab: beton
kyneta: 1/2 DN
nástupnice: beton

DN (mm)
Materiál

281/250 SN 16
PP UR II DIN

dh[mm] 0
sklon [‰] 0.0

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

DN (mm)
Úhel ß
dh[mm]
Materiál
sklon [‰]

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.1 Š01

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop B 125 Begu-B-1 B125 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  288.73 m

kóta terénu  290.59 m

rozdíl kót    1.86 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.85 m

stavební výška    2.00 m

Šachta č.2 Š02
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop B 125 Begu-B-1 B125 1

těsnění pro DN 1000 1

kóta dna  289.23 m

kóta terénu  290.50 m

rozdíl kót    1.27 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.27 m

stavební výška    1.42 m

Šachta č.3 Š03
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  289.27 m

kóta terénu  290.88 m

rozdíl kót    1.61 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.61 m

stavební výška    1.76 m

Šachta č.4 Š05
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  289.85 m

kóta terénu  291.97 m

rozdíl kót    2.12 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.11 m

stavební výška    2.26 m

Šachta č.5 Š06
dno TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  290.20 m

kóta terénu  294.31 m

rozdíl kót    4.11 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    4.10 m

stavební výška    4.25 m

Šachta č.6 Š07
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  290.33 m

kóta terénu  293.59 m

rozdíl kót    3.26 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.26 m

stavební výška    3.41 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.7 Š08

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  290.59 m

kóta terénu  294.09 m

rozdíl kót    3.50 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.49 m

stavební výška    3.64 m

Šachta č.8 Š09
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  290.85 m

kóta terénu  294.03 m

rozdíl kót    3.18 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.17 m

stavební výška    3.32 m

Šachta č.9 Š10
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  291.05 m

kóta terénu  292.86 m

rozdíl kót    1.81 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.80 m

stavební výška    1.95 m

Šachta č.10 Š11
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  291.40 m

kóta terénu  294.55 m

rozdíl kót    3.15 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.15 m

stavební výška    3.30 m

Šachta č.11 Š12
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  291.68 m

kóta terénu  294.75 m

rozdíl kót    3.07 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.07 m

stavební výška    3.22 m

Šachta č.12 Š17
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  292.62 m

kóta terénu  296.39 m

rozdíl kót    3.77 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.76 m

stavební výška    3.91 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.13 Š18

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 3

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  292.80 m

kóta terénu  297.33 m

rozdíl kót    4.53 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    4.53 m

stavební výška    4.68 m

Šachta č.14 Š19
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  292.88 m

kóta terénu  296.68 m

rozdíl kót    3.80 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.80 m

stavební výška    3.95 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 255 mm

Šachta č.15 Š19a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  293.06 m

kóta terénu  296.75 m

rozdíl kót    3.69 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    4.19 m

stavební výška    4.34 m

Šachta č.16 Š20
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  293.22 m

kóta terénu  296.50 m

rozdíl kót    3.28 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.57 m

stavební výška    3.72 m

Šachta č.17 Š21
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  293.49 m

kóta terénu  296.27 m

rozdíl kót    2.78 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.97 m

stavební výška    3.12 m

Šachta č.18 Š22
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  293.69 m

kóta terénu  297.09 m

rozdíl kót    3.40 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.59 m

stavební výška    3.74 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.19 Š23

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  293.80 m

kóta terénu  296.34 m

rozdíl kót    2.54 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.74 m

stavební výška    2.89 m

Šachta č.20 Š24
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  293.94 m

kóta terénu  296.83 m

rozdíl kót    2.89 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.09 m

stavební výška    3.24 m

Šachta č.21 Š25
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  294.12 m

kóta terénu  296.08 m

rozdíl kót    1.96 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.15 m

stavební výška    2.30 m

Šachta č.22 Š26
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  294.56 m

kóta terénu  296.29 m

rozdíl kót    1.73 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    1.92 m

stavební výška    2.07 m

Šachta č.23 Š27
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  294.78 m

kóta terénu  297.53 m

rozdíl kót    2.75 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.24 m

stavební výška    3.39 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 485 mm

Šachta č.24 Š28
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  295.23 m

kóta terénu  298.21 m

rozdíl kót    2.98 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.47 m

stavební výška    3.62 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.25 Š30

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  295.71 m

kóta terénu  298.11 m

rozdíl kót    2.40 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.90 m

stavební výška    3.05 m

Šachta č.26 Š31
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  295.90 m

kóta terénu  299.40 m

rozdíl kót    3.50 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.99 m

stavební výška    4.14 m

Šachta č.27 Š32
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  296.12 m

kóta terénu  298.98 m

rozdíl kót    2.86 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.36 m

stavební výška    3.51 m

Šachta č.28 Š32a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  297.34 m

kóta terénu  299.75 m

rozdíl kót    2.41 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.90 m

stavební výška    3.05 m

Šachta č.29 Š33
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  297.47 m

kóta terénu  300.50 m

rozdíl kót    3.03 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.32 m

stavební výška    3.47 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 325 mm

Šachta č.30 Š34
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  297.64 m

kóta terénu  301.07 m

rozdíl kót    3.43 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.72 m

stavební výška    3.87 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.31 Š35

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  297.79 m

kóta terénu  301.32 m

rozdíl kót    3.53 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.82 m

stavební výška    3.97 m

Šachta č.32 Š36
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  297.90 m

kóta terénu  301.31 m

rozdíl kót    3.41 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.71 m

stavební výška    3.86 m

Šachta č.33 Š37
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 3

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  298.25 m

kóta terénu  302.10 m

rozdíl kót    3.85 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.85 m

stavební výška    4.00 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 425 mm

Šachta č.34 Š37a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  299.74 m

kóta terénu  302.21 m

rozdíl kót    2.47 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.47 m

stavební výška    2.62 m

Šachta č.35 Š38
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  299.79 m

kóta terénu  302.35 m

rozdíl kót    2.56 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.56 m

stavební výška    2.71 m

Šachta č.36 Š39
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  300.05 m

kóta terénu  302.94 m

rozdíl kót    2.89 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.89 m

stavební výška    3.04 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.37 Š40

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  300.46 m

kóta terénu  303.99 m

rozdíl kót    3.53 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.53 m

stavební výška    3.68 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 525 mm

Šachta č.38 Š41
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  300.65 m

kóta terénu  304.50 m

rozdíl kót    3.85 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.85 m

stavební výška    4.00 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 325 mm

Šachta č.39 Š42
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  301.14 m

kóta terénu  304.11 m

rozdíl kót    2.97 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.26 m

stavební výška    3.41 m

Šachta č.40 Š43
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 3

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  301.12 m

kóta terénu  304.70 m

rozdíl kót    3.58 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.88 m

stavební výška    4.03 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 515 mm

Šachta č.41 Š44
dno TBZ-Q.1 100/895 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  302.78 m

kóta terénu  305.00 m

rozdíl kót    2.22 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.31 m

stavební výška    2.46 m

Šachta č.42 Š45
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  303.89 m

kóta terénu  306.70 m

rozdíl kót    2.81 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.90 m

stavební výška    3.05 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.43 Š46

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  304.30 m

kóta terénu  306.05 m

rozdíl kót    1.75 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.24 m

stavební výška    2.39 m

Šachta č.44 Š47
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  304.50 m

kóta terénu  306.55 m

rozdíl kót    2.05 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.34 m

stavební výška    2.49 m

Šachta č.45 Š48
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  304.87 m

kóta terénu  306.67 m

rozdíl kót    1.80 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.24 m

Šachta č.46 Š49
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  305.82 m

kóta terénu  308.69 m

rozdíl kót    2.87 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.17 m

stavební výška    3.32 m

Šachta č.47 Š50
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  306.31 m

kóta terénu  309.00 m

rozdíl kót    2.69 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.99 m

stavební výška    3.14 m

Šachta č.48 Š51
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  306.55 m

kóta terénu  309.75 m

rozdíl kót    3.20 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.49 m

stavební výška    3.64 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.49 Š51a

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  306.68 m

kóta terénu  310.50 m

rozdíl kót    3.82 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    4.11 m

stavební výška    4.26 m

Šachta č.50 Š52
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  306.76 m

kóta terénu  310.60 m

rozdíl kót    3.84 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    4.13 m

stavební výška    4.28 m

Šachta č.51 Š52a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 3

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 6

kóta dna  306.86 m

kóta terénu  310.53 m

rozdíl kót    3.67 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.97 m

stavební výška    4.12 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 545 mm

Šachta č.52 Š53
dno TBZ-Q.1 100/785 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  306.95 m

kóta terénu  309.72 m

rozdíl kót    2.77 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.06 m

stavební výška    3.21 m

Šachta č.53 Š53a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  307.91 m

kóta terénu  310.64 m

rozdíl kót    2.73 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.72 m

stavební výška    2.87 m

Šachta č.54 Š54
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  308.25 m

kóta terénu  311.12 m

rozdíl kót    2.87 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.87 m

stavební výška    3.02 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.55 Š55

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  309.24 m

kóta terénu  312.29 m

rozdíl kót    3.05 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.05 m

stavební výška    3.20 m

Šachta č.56 Š56
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  309.71 m

kóta terénu  312.65 m

rozdíl kót    2.94 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.93 m

stavební výška    3.08 m

Šachta č.57 Š57
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  310.50 m

kóta terénu  313.06 m

rozdíl kót    2.56 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.56 m

stavební výška    2.71 m

Šachta č.58 Š58
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  311.76 m

kóta terénu  314.46 m

rozdíl kót    2.70 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.70 m

stavební výška    2.85 m

Šachta č.59 Š59
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  312.09 m

kóta terénu  314.77 m

rozdíl kót    2.68 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.68 m

stavební výška    2.83 m

Šachta č.60 Š60
dno TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  312.42 m

kóta terénu  315.32 m

rozdíl kót    2.90 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.90 m

stavební výška    3.05 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.61 Š61

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  312.48 m

kóta terénu  315.20 m

rozdíl kót    2.72 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.72 m

stavební výška    2.87 m

Šachta č.62 Š62
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  312.75 m

kóta terénu  315.43 m

rozdíl kót    2.68 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.68 m

stavební výška    2.83 m

Šachta č.63 Š63
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  313.01 m

kóta terénu  315.66 m

rozdíl kót    2.65 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.64 m

stavební výška    2.79 m

Šachta č.64 Š64
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  313.61 m

kóta terénu  316.70 m

rozdíl kót    3.09 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.08 m

stavební výška    3.23 m

Šachta č.65 Š65
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  313.66 m

kóta terénu  316.75 m

rozdíl kót    3.09 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.28 m

stavební výška    3.43 m

Šachta č.66 Š66
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  313.80 m

kóta terénu  317.10 m

rozdíl kót    3.30 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.59 m

stavební výška    3.74 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.67 Š67

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  313.90 m

kóta terénu  317.07 m

rozdíl kót    3.17 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.36 m

stavební výška    3.51 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 325 mm

Šachta č.68 Š69
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  315.12 m

kóta terénu  317.59 m

rozdíl kót    2.47 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.67 m

stavební výška    2.82 m

Šachta č.69 Š70
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  315.36 m

kóta terénu  317.70 m

rozdíl kót    2.34 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.53 m

stavební výška    2.68 m

Šachta č.70 Š70a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  315.57 m

kóta terénu  317.96 m

rozdíl kót    2.39 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.59 m

stavební výška    2.74 m

Šachta č.71 Š71
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  315.85 m

kóta terénu  318.20 m

rozdíl kót    2.35 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.85 m

stavební výška    3.00 m

Šachta č.72 Š71a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  315.90 m

kóta terénu  318.23 m

rozdíl kót    2.33 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.33 m

stavební výška    2.48 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.73 Š71b

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  316.23 m

kóta terénu  318.48 m

rozdíl kót    2.25 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.24 m

stavební výška    2.39 m

Šachta č.74 Š72
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  316.67 m

kóta terénu  319.10 m

rozdíl kót    2.43 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.43 m

stavební výška    2.58 m

Šachta č.75 Š72a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  316.70 m

kóta terénu  319.10 m

rozdíl kót    2.40 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.90 m

stavební výška    3.05 m

Šachta č.76 Š73
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  316.73 m

kóta terénu  319.49 m

rozdíl kót    2.76 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.76 m

stavební výška    2.91 m

Šachta č.77 Š73a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  316.83 m

kóta terénu  320.27 m

rozdíl kót    3.44 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.63 m

stavební výška    3.78 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 285 mm

Šachta č.78 Š73b
dno TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  318.23 m

kóta terénu  320.37 m

rozdíl kót    2.14 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.34 m

stavební výška    2.49 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.79 Š74

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  318.34 m

kóta terénu  320.42 m

rozdíl kót    2.08 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.08 m

stavební výška    2.23 m

Šachta č.80 Š74a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  318.92 m

kóta terénu  321.32 m

rozdíl kót    2.40 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.60 m

stavební výška    2.75 m

Šachta č.81 Š75
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  319.83 m

kóta terénu  322.31 m

rozdíl kót    2.48 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.47 m

stavební výška    2.62 m

Šachta č.82 Š76
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  320.36 m

kóta terénu  322.68 m

rozdíl kót    2.32 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.31 m

stavební výška    2.46 m

Šachta č.83 Š77
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  320.58 m

kóta terénu  322.68 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.30 m

stavební výška    2.45 m

Šachta č.84 Š78
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  322.19 m

kóta terénu  324.08 m

rozdíl kót    1.89 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.24 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.85 Š79

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  322.27 m

kóta terénu  324.65 m

rozdíl kót    2.38 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.57 m

stavební výška    2.72 m

Šachta č.86 Š80
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  322.42 m

kóta terénu  325.46 m

rozdíl kót    3.04 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.03 m

stavební výška    3.18 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 465 mm

Šachta č.87 Š81
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  322.62 m

kóta terénu  325.79 m

rozdíl kót    3.17 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.16 m

stavební výška    3.31 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 245 mm

Šachta č.88 Š82
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  325.49 m

kóta terénu  328.96 m

rozdíl kót    3.47 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.47 m

stavební výška    3.62 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 345 mm

Šachta č.89 Š83
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  327.61 m

kóta terénu  330.98 m

rozdíl kót    3.37 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.86 m

stavební výška    4.01 m

Šachta č.90 Š84
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  327.83 m

kóta terénu  331.27 m

rozdíl kót    3.44 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.74 m

stavební výška    3.89 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 315 mm

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.91 Š85

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  328.30 m

kóta terénu  330.93 m

rozdíl kót    2.63 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.13 m

stavební výška    3.28 m

Šachta č.92 Š87
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  329.21 m

kóta terénu  332.35 m

rozdíl kót    3.14 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.63 m

stavební výška    3.78 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 345 mm

Šachta č.93 Š86
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  328.82 m

kóta terénu  331.61 m

rozdíl kót    2.79 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.28 m

stavební výška    3.43 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 565 mm

Šachta č.94 Š88
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 3

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  330.10 m

kóta terénu  333.48 m

rozdíl kót    3.38 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.88 m

stavební výška    4.03 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 395 mm

Šachta č.95 Š89
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  332.43 m

kóta terénu  335.56 m

rozdíl kót    3.13 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.63 m

stavební výška    3.78 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 335 mm

Šachta č.96 Š90
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 3

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  337.27 m

kóta terénu  340.63 m

rozdíl kót    3.36 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.86 m

stavební výška    4.01 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 525 mm

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.97 Š91

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  339.86 m

kóta terénu  342.29 m

rozdíl kót    2.43 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.72 m

stavební výška    2.87 m

Šachta č.98 Š92
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  342.87 m

kóta terénu  344.62 m

rozdíl kót    1.75 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.05 m

stavební výška    2.20 m

Šachta č.99 Š92a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  343.27 m

kóta terénu  346.33 m

rozdíl kót    3.06 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.55 m

stavební výška    3.70 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 185 mm

Šachta č.100 Š93a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  349.15 m

kóta terénu  351.66 m

rozdíl kót    2.51 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.61 m

stavební výška    2.76 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 255 mm

Šachta č.101 Š95
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  361.99 m

kóta terénu  365.49 m

rozdíl kót    3.50 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.49 m

stavební výška    3.64 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 475 mm

Šachta č.102 Š96
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  365.95 m

kóta terénu  369.40 m

rozdíl kót    3.45 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.45 m

stavební výška    3.60 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 575 mm

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.103 Š97

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  368.31 m

kóta terénu  371.30 m

rozdíl kót    2.99 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    3.09 m

stavební výška    3.24 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 160 mm

Šachta č.104 Š98
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  372.44 m

kóta terénu  375.58 m

rozdíl kót    3.14 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    3.24 m

stavební výška    3.39 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 195 mm

Šachta č.105 Š99
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  377.01 m

kóta terénu  379.40 m

rozdíl kót    2.39 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.49 m

stavební výška    2.64 m

Šachta č.106 Š100
dno TBZ-Q.1 100/1025 KOM tl.15 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  379.31 m

kóta terénu  381.80 m

rozdíl kót    2.49 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.59 m

stavební výška    2.74 m

Šachta č.107 Š103
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  391.07 m

kóta terénu  393.98 m

rozdíl kót    2.91 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    3.01 m

stavební výška    3.16 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 455 mm

Šachta č.108 Š104
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  395.02 m

kóta terénu  397.97 m

rozdíl kót    2.95 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    3.05 m

stavební výška    3.20 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.109 Š105

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  398.23 m

kóta terénu  400.90 m

rozdíl kót    2.67 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.66 m

stavební výška    2.81 m

Šachta č.110 Š106
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  399.43 m

kóta terénu  401.99 m

rozdíl kót    2.56 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.56 m

stavební výška    2.71 m

Šachta č.111 Š107
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  400.29 m

kóta terénu  403.17 m

rozdíl kót    2.88 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.97 m

stavební výška    3.12 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 435 mm

Šachta č.112 Š108
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  402.25 m

kóta terénu  404.68 m

rozdíl kót    2.43 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.53 m

stavební výška    2.68 m

Šachta č.113 Š109
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  402.50 m

kóta terénu  404.82 m

rozdíl kót    2.32 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.51 m

stavební výška    2.66 m

Šachta č.114 Š110
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  402.92 m

kóta terénu  405.32 m

rozdíl kót    2.40 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.59 m

stavební výška    2.74 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.115 Š111

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  403.07 m

kóta terénu  405.20 m

rozdíl kót    2.13 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.42 m

stavební výška    2.57 m

Šachta č.116 Š112
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  403.21 m

kóta terénu  405.30 m

rozdíl kót    2.09 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.38 m

stavební výška    2.53 m

Šachta č.117 Š113
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  403.52 m

kóta terénu  405.90 m

rozdíl kót    2.38 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.57 m

stavební výška    2.72 m

Šachta č.118 Š114
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  403.64 m

kóta terénu  406.00 m

rozdíl kót    2.36 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.55 m

stavební výška    2.70 m

Šachta č.119 Š115
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  404.72 m

kóta terénu  407.00 m

rozdíl kót    2.28 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.47 m

stavební výška    2.62 m

Šachta č.120 Š116
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  405.60 m

kóta terénu  408.30 m

rozdíl kót    2.70 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.99 m

stavební výška    3.14 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.121 Š117

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  405.62 m

kóta terénu  408.40 m

rozdíl kót    2.78 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.97 m

stavební výška    3.12 m

Šachta č.122 Š118
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  405.67 m

kóta terénu  408.40 m

rozdíl kót    2.73 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.92 m

stavební výška    3.07 m

Šachta č.123 Š119
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  405.89 m

kóta terénu  407.70 m

rozdíl kót    1.81 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.01 m

stavební výška    2.16 m

Šachta č.124 Š120
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  405.97 m

kóta terénu  408.07 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.30 m

stavební výška    2.45 m

Šachta č.125 Š121a
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  407.61 m

kóta terénu  409.69 m

rozdíl kót    2.08 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.28 m

stavební výška    2.43 m

Šachta č.126 Š122
dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  409.30 m

kóta terénu  412.19 m

rozdíl kót    2.89 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.09 m

stavební výška    3.24 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 275 mm

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.127 Š123

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  411.62 m

kóta terénu  414.20 m

rozdíl kót    2.58 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.78 m

stavební výška    2.93 m

Šachta č.128 Š124
dno TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  411.99 m

kóta terénu  414.60 m

rozdíl kót    2.61 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.81 m

stavební výška    2.96 m

Šachta č.129 Š125
dno TBZ-Q.1 100/625 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  412.32 m

kóta terénu  414.60 m

rozdíl kót    2.28 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.48 m

stavební výška    2.63 m

Šachta č.130 Š128
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  297.01 m

kóta terénu  300.40 m

rozdíl kót    3.39 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.38 m

stavební výška    3.53 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 340 mm

Šachta č.131 Š128a
dno TBZ-Q.1 100/1030 KOM tl.15 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  299.22 m

kóta terénu  301.86 m

rozdíl kót    2.64 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.64 m

stavební výška    2.79 m

Šachta č.132 Š129
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  300.74 m

kóta terénu  303.55 m

rozdíl kót    2.81 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.80 m

stavební výška    2.95 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 160 mm

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.133 Š130

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  303.14 m

kóta terénu  306.23 m

rozdíl kót    3.09 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.09 m

stavební výška    3.24 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 260 mm

Šachta č.134 Š132
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  305.35 m

kóta terénu  307.78 m

rozdíl kót    2.43 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.42 m

stavební výška    2.57 m

Šachta č.135 Š133
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  305.68 m

kóta terénu  307.98 m

rozdíl kót    2.30 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.80 m

stavební výška    2.95 m

Šachta č.136 Š134
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  305.88 m

kóta terénu  307.96 m

rozdíl kót    2.08 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.07 m

stavební výška    2.22 m

Šachta č.137 Š135
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  306.31 m

kóta terénu  308.41 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.10 m

stavební výška    2.25 m

Šachta č.138 Š136
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  305.52 m

kóta terénu  307.49 m

rozdíl kót    1.97 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.96 m

stavební výška    2.11 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.139 Š139

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  299.30 m

kóta terénu  302.70 m

rozdíl kót    3.40 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.90 m

stavební výška    4.05 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 600 mm

Šachta č.140 Š140
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  301.74 m

kóta terénu  305.00 m

rozdíl kót    3.26 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.45 m

stavební výška    3.60 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 160 mm

Šachta č.141 Š141
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  302.53 m

kóta terénu  305.11 m

rozdíl kót    2.58 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.78 m

stavební výška    2.93 m

Šachta č.142 Š142
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  303.34 m

kóta terénu  305.77 m

rozdíl kót    2.43 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.63 m

stavební výška    2.78 m

Šachta č.143 Š143
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  304.13 m

kóta terénu  307.01 m

rozdíl kót    2.88 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.88 m

stavební výška    3.03 m

Šachta č.144 Š144
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  304.20 m

kóta terénu  307.03 m

rozdíl kót    2.83 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.32 m

stavební výška    3.47 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.145 Š145

dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  304.43 m

kóta terénu  306.57 m

rozdíl kót    2.14 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.63 m

stavební výška    2.78 m

Šachta č.146 Š146
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  302.91 m

kóta terénu  304.96 m

rozdíl kót    2.05 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.05 m

stavební výška    2.20 m

Šachta č.147 Š147
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  303.05 m

kóta terénu  305.17 m

rozdíl kót    2.12 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.61 m

stavební výška    2.76 m

Šachta č.148 Š148
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  303.46 m

kóta terénu  305.50 m

rozdíl kót    2.04 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.53 m

stavební výška    2.68 m

Šachta č.149 Š149
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  305.08 m

kóta terénu  307.36 m

rozdíl kót    2.28 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.27 m

stavební výška    2.42 m

Šachta č.150 Š150
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  300.34 m

kóta terénu  302.50 m

rozdíl kót    2.16 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.15 m

stavební výška    2.30 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.151 Š151

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  301.51 m

kóta terénu  304.30 m

rozdíl kót    2.79 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.78 m

stavební výška    2.93 m

Šachta č.152 Š152
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  301.88 m

kóta terénu  304.16 m

rozdíl kót    2.28 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.28 m

stavební výška    2.43 m

Šachta č.153 Š153
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  302.35 m

kóta terénu  304.40 m

rozdíl kót    2.05 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.04 m

stavební výška    2.19 m

Šachta č.154 Š161
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  298.97 m

kóta terénu  302.15 m

rozdíl kót    3.18 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.47 m

stavební výška    3.62 m

Šachta č.155 Š162
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  299.10 m

kóta terénu  302.80 m

rozdíl kót    3.70 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.99 m

stavební výška    4.14 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 290 mm

Šachta č.156 Š163
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  302.51 m

kóta terénu  305.44 m

rozdíl kót    2.93 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.42 m

stavební výška    3.57 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.157 Š164

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 3

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 6

kóta dna  302.78 m

kóta terénu  307.63 m

rozdíl kót    4.85 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    5.15 m

stavební výška    5.30 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 300 mm

Šachta č.158 Š165
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  302.90 m

kóta terénu  306.35 m

rozdíl kót    3.45 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.65 m

stavební výška    3.80 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 200 mm

Šachta č.159 Š165a
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  306.78 m

kóta terénu  310.31 m

rozdíl kót    3.53 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.72 m

stavební výška    3.87 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 480 mm

Šachta č.160 Š166
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  310.31 m

kóta terénu  313.36 m

rozdíl kót    3.05 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.24 m

stavební výška    3.39 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 500 mm

Šachta č.161 Š167
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  315.15 m

kóta terénu  317.86 m

rozdíl kót    2.71 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.65 m

stavební výška    2.80 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 160 mm

Šachta č.162 Š168
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  316.69 m

kóta terénu  318.77 m

rozdíl kót    2.08 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.07 m

stavební výška    2.22 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.163 Š169

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  318.43 m

kóta terénu  320.74 m

rozdíl kót    2.31 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.30 m

stavební výška    2.45 m

Šachta č.164 Š170
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  320.79 m

kóta terénu  322.95 m

rozdíl kót    2.16 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.15 m

stavební výška    2.30 m

Šachta č.165 Š171
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  321.55 m

kóta terénu  323.87 m

rozdíl kót    2.32 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.32 m

stavební výška    2.47 m

Šachta č.166 Š172
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  324.45 m

kóta terénu  327.22 m

rozdíl kót    2.77 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.77 m

stavební výška    2.92 m

Šachta č.167 Š173
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  328.65 m

kóta terénu  330.70 m

rozdíl kót    2.05 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.05 m

stavební výška    2.20 m

Šachta č.168 Š174
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  331.36 m

kóta terénu  333.41 m

rozdíl kót    2.05 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.05 m

stavební výška    2.20 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.169 Š175

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  332.46 m

kóta terénu  334.90 m

rozdíl kót    2.44 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.44 m

stavební výška    2.59 m

Šachta č.170 Š176
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  333.41 m

kóta terénu  335.77 m

rozdíl kót    2.36 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.36 m

stavební výška    2.51 m

Šachta č.171 Š177
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  334.16 m

kóta terénu  336.27 m

rozdíl kót    2.11 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.11 m

stavební výška    2.26 m

Šachta č.172 Š178
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  335.55 m

kóta terénu  337.65 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.24 m

Šachta č.173 Š179
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  337.09 m

kóta terénu  339.10 m

rozdíl kót    2.01 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.00 m

stavební výška    2.15 m

Šachta č.174 Š180
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  338.78 m

kóta terénu  341.02 m

rozdíl kót    2.24 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.23 m

stavební výška    2.38 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.175 Š181

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  340.18 m

kóta terénu  342.46 m

rozdíl kót    2.28 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.28 m

stavební výška    2.43 m

Šachta č.176 Š182
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  341.48 m

kóta terénu  343.55 m

rozdíl kót    2.07 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.07 m

stavební výška    2.22 m

Šachta č.177 Š183
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  342.84 m

kóta terénu  344.89 m

rozdíl kót    2.05 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.05 m

stavební výška    2.20 m

Šachta č.178 Š184
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  345.82 m

kóta terénu  347.87 m

rozdíl kót    2.05 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.05 m

stavební výška    2.20 m

Šachta č.179 Š185
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  347.63 m

kóta terénu  349.68 m

rozdíl kót    2.05 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.05 m

stavební výška    2.20 m

Šachta č.180 Š186
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  349.63 m

kóta terénu  352.06 m

rozdíl kót    2.43 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.42 m

stavební výška    2.57 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.181 Š187

dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  352.53 m

kóta terénu  354.98 m

rozdíl kót    2.45 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.44 m

stavební výška    2.59 m

Šachta č.182 Š188
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  306.91 m

kóta terénu  309.90 m

rozdíl kót    2.99 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.49 m

stavební výška    3.64 m

Šachta č.183 Š189
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 3

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  307.26 m

kóta terénu  311.73 m

rozdíl kót    4.47 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    4.76 m

stavební výška    4.91 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 370 mm

Šachta č.184 Š190
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 3

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  307.41 m

kóta terénu  312.00 m

rozdíl kót    4.59 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    4.88 m

stavební výška    5.03 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 180 mm

Šachta č.185 Š192
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  321.34 m

kóta terénu  324.02 m

rozdíl kót    2.68 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.67 m

stavební výška    2.82 m

Šachta č.186 Š193
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  323.52 m

kóta terénu  326.02 m

rozdíl kót    2.50 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.50 m

stavební výška    2.65 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.187 Š194

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  323.88 m

kóta terénu  326.13 m

rozdíl kót    2.25 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.25 m

stavební výška    2.40 m

Šachta č.188 Š195
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  323.95 m

kóta terénu  326.20 m

rozdíl kót    2.25 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.44 m

stavební výška    2.59 m

Šachta č.189 Š196
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  303.76 m

kóta terénu  306.76 m

rozdíl kót    3.00 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.20 m

stavební výška    3.35 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 500 mm

Šachta č.190 Š197
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  306.80 m

kóta terénu  309.00 m

rozdíl kót    2.20 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.40 m

stavební výška    2.55 m

Šachta č.191 Š199
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  305.86 m

kóta terénu  308.64 m

rozdíl kót    2.78 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.78 m

stavební výška    2.93 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 220 mm

Šachta č.192 Š199a
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  303.36 m

kóta terénu  306.17 m

rozdíl kót    2.81 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.80 m

stavební výška    2.95 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 280 mm

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.193 Š200

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  307.01 m

kóta terénu  309.14 m

rozdíl kót    2.13 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.13 m

stavební výška    2.28 m

Šachta č.194 Š201
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  308.43 m

kóta terénu  310.43 m

rozdíl kót    2.00 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.00 m

stavební výška    2.15 m

Šachta č.195 Š202
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  309.65 m

kóta terénu  311.87 m

rozdíl kót    2.22 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.32 m

stavební výška    2.47 m

Šachta č.196 Š203
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  310.35 m

kóta terénu  312.30 m

rozdíl kót    1.95 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.05 m

stavební výška    2.20 m

Šachta č.197 Š204
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  308.50 m

kóta terénu  311.10 m

rozdíl kót    2.60 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.80 m

stavební výška    2.95 m

Šachta č.198 Š205
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  310.16 m

kóta terénu  312.36 m

rozdíl kót    2.20 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.40 m

stavební výška    2.55 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.199 Š205a

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  301.40 m

kóta terénu  304.64 m

rozdíl kót    3.24 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.23 m

stavební výška    3.38 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 290 mm

Šachta č.200 Š206
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  303.11 m

kóta terénu  305.36 m

rozdíl kót    2.25 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.25 m

stavební výška    2.40 m

Šachta č.201 Š207
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  303.85 m

kóta terénu  306.05 m

rozdíl kót    2.20 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.19 m

stavební výška    2.34 m

Šachta č.202 Š208
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  309.42 m

kóta terénu  311.85 m

rozdíl kót    2.43 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.42 m

stavební výška    2.57 m

Šachta č.203 Š209
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  311.13 m

kóta terénu  313.40 m

rozdíl kót    2.27 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.27 m

stavební výška    2.42 m

Šachta č.204 Š210
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  315.45 m

kóta terénu  317.55 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.24 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.205 Š211

dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  316.45 m

kóta terénu  318.55 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.10 m

stavební výška    2.25 m

Šachta č.206 Š212
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  317.65 m

kóta terénu  319.45 m

rozdíl kót    1.80 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.80 m

stavební výška    1.95 m

Šachta č.207 Š212a
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  319.18 m

kóta terénu  322.99 m

rozdíl kót    3.81 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.80 m

stavební výška    3.95 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 170 mm

Šachta č.208 Š213
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  322.31 m

kóta terénu  325.19 m

rozdíl kót    2.88 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.88 m

stavební výška    3.03 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 390 mm

Šachta č.209 Š213a
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  324.85 m

kóta terénu  328.32 m

rozdíl kót    3.47 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.46 m

stavební výška    3.61 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 400 mm

Šachta č.210 Š214
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  328.32 m

kóta terénu  332.12 m

rozdíl kót    3.80 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.80 m

stavební výška    3.95 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 500 mm

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.211 Š214a

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  331.56 m

kóta terénu  334.25 m

rozdíl kót    2.69 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.69 m

stavební výška    2.84 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 160 mm

Šachta č.212 Š214b
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  333.41 m

kóta terénu  336.29 m

rozdíl kót    2.88 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.88 m

stavební výška    3.03 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 330 mm

Šachta č.213 Š215
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  335.68 m

kóta terénu  338.76 m

rozdíl kót    3.08 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    3.08 m

stavební výška    3.23 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 210 mm

Šachta č.214 Š216
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  338.48 m

kóta terénu  341.08 m

rozdíl kót    2.60 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.60 m

stavební výška    2.75 m

Šachta č.215 Š217
dno TBZ-Q.1 100/990 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  308.61 m

kóta terénu  311.73 m

rozdíl kót    3.12 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.12 m

stavební výška    3.27 m

Šachta č.216 Š218
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  309.29 m

kóta terénu  311.37 m

rozdíl kót    2.08 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.17 m

stavební výška    2.32 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.217 Š219

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  309.49 m

kóta terénu  311.84 m

rozdíl kót    2.35 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.45 m

stavební výška    2.60 m

Šachta č.218 Š220
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  309.73 m

kóta terénu  311.73 m

rozdíl kót    2.00 m

převýšení nad terénem    0.10 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.24 m

Šachta č.219 Š221
dno TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.15 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  312.48 m

kóta terénu  315.12 m

rozdíl kót    2.64 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.21 m

stavební výška    3.36 m

Šachta č.220 Š222
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  313.99 m

kóta terénu  316.03 m

rozdíl kót    2.04 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.04 m

stavební výška    2.19 m

Šachta č.221 Š223
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  314.79 m

kóta terénu  316.67 m

rozdíl kót    1.88 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    1.88 m

stavební výška    2.03 m

Šachta č.222 Š224
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  315.83 m

kóta terénu  318.09 m

rozdíl kót    2.26 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.25 m

stavební výška    2.40 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.223 Š225

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  316.65 m

kóta terénu  318.65 m

rozdíl kót    2.00 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.49 m

stavební výška    2.64 m

Šachta č.224 Š226
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  317.74 m

kóta terénu  319.80 m

rozdíl kót    2.06 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.55 m

stavební výška    2.70 m

Šachta č.225 Š226a
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  319.06 m

kóta terénu  321.21 m

rozdíl kót    2.15 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.65 m

stavební výška    2.80 m

Šachta č.226 Š227
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  319.49 m

kóta terénu  321.59 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.59 m

stavební výška    2.74 m

Šachta č.227 Š228
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  320.85 m

kóta terénu  322.95 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.59 m

stavební výška    2.74 m

Šachta č.228 Š229
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  321.60 m

kóta terénu  323.94 m

rozdíl kót    2.34 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.84 m

stavební výška    2.99 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.229 Š230

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  322.35 m

kóta terénu  324.50 m

rozdíl kót    2.15 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.65 m

stavební výška    2.80 m

Šachta č.230 Š231
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  322.95 m

kóta terénu  324.70 m

rozdíl kót    1.75 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.24 m

stavební výška    2.39 m

Šachta č.231 Š233
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  317.82 m

kóta terénu  319.91 m

rozdíl kót    2.09 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.59 m

stavební výška    2.74 m

Šachta č.232 Š234
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  318.19 m

kóta terénu  320.38 m

rozdíl kót    2.19 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.69 m

stavební výška    2.84 m

Šachta č.233 Š235
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  318.81 m

kóta terénu  321.45 m

rozdíl kót    2.64 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.13 m

stavební výška    3.28 m

Šachta č.234 Š236
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  319.31 m

kóta terénu  321.91 m

rozdíl kót    2.60 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    3.09 m

stavební výška    3.24 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.235 Š237

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  319.69 m

kóta terénu  321.82 m

rozdíl kót    2.13 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.63 m

stavební výška    2.78 m

Šachta č.236 Š239
dno TBZ-Q.1 100/650 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  309.97 m

kóta terénu  313.16 m

rozdíl kót    3.19 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.49 m

stavební výška    3.64 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 540 mm

Šachta č.237 Š240
dno TBZ-Q.1 100/1050 KOM tl.15 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  313.20 m

kóta terénu  317.05 m

rozdíl kót    3.85 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    4.14 m

stavební výška    4.29 m

Šachta č.238 Š241
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  315.55 m

kóta terénu  318.42 m

rozdíl kót    2.87 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.17 m

stavební výška    3.32 m

Šachta č.239 Š242
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  318.26 m

kóta terénu  320.26 m

rozdíl kót    2.00 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.19 m

stavební výška    2.34 m

Šachta č.240 Š243
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  315.22 m

kóta terénu  317.33 m

rozdíl kót    2.11 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.11 m

stavební výška    2.26 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.241 Š244

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  318.28 m

kóta terénu  320.38 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.24 m

Šachta č.242 Š245
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  320.18 m

kóta terénu  322.28 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.24 m

Šachta č.243 Š246
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  323.15 m

kóta terénu  325.25 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.10 m

stavební výška    2.25 m

Šachta č.244 Š247
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  324.14 m

kóta terénu  326.14 m

rozdíl kót    2.00 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.00 m

stavební výška    2.15 m

Šachta č.245 Š248
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  325.59 m

kóta terénu  328.71 m

rozdíl kót    3.12 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.11 m

stavební výška    3.26 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 620 mm

Šachta č.246 Š249
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  329.09 m

kóta terénu  333.16 m

rozdíl kót    4.07 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    4.07 m

stavební výška    4.22 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 520 mm

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.247 Š250

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  332.05 m

kóta terénu  334.74 m

rozdíl kót    2.69 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.69 m

stavební výška    2.84 m

Šachta č.248 Š252
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  335.20 m

kóta terénu  337.57 m

rozdíl kót    2.37 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.36 m

stavební výška    2.51 m

Šachta č.249 Š253
dno TBZ-Q.1 100/1020 KOM tl.15 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  337.24 m

kóta terénu  339.81 m

rozdíl kót    2.57 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.09 m

stavební výška    3.24 m

Šachta č.250 Š254
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  340.12 m

kóta terénu  343.20 m

rozdíl kót    3.08 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.07 m

stavební výška    3.22 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 530 mm

Šachta č.251 Š255
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  343.30 m

kóta terénu  346.23 m

rozdíl kót    2.93 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.92 m

stavební výška    3.07 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 380 mm

Šachta č.252 Š256
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  346.38 m

kóta terénu  349.98 m

rozdíl kót    3.60 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.59 m

stavební výška    3.74 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 550 mm

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.253 Š257

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  349.14 m

kóta terénu  352.20 m

rozdíl kót    3.06 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.05 m

stavební výška    3.20 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 510 mm

Šachta č.254 Š258
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  351.39 m

kóta terénu  354.35 m

rozdíl kót    2.96 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.96 m

stavební výška    3.11 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 410 mm

Šachta č.255 Š259
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  354.81 m

kóta terénu  358.36 m

rozdíl kót    3.55 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.55 m

stavební výška    3.70 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 450 mm

Šachta č.256 Š260a
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  331.19 m

kóta terénu  333.79 m

rozdíl kót    2.60 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.80 m

stavební výška    2.95 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 290 mm

Šachta č.257 Š260
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  333.62 m

kóta terénu  336.45 m

rozdíl kót    2.83 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.82 m

stavební výška    2.97 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 530 mm

Šachta č.258 Š261
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  336.17 m

kóta terénu  338.70 m

rozdíl kót    2.53 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.53 m

stavební výška    2.68 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.259 Š261a

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  336.13 m

kóta terénu  338.56 m

rozdíl kót    2.43 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.42 m

stavební výška    2.57 m

Šachta č.260 Š262
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  336.61 m

kóta terénu  338.30 m

rozdíl kót    1.69 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    1.88 m

stavební výška    2.03 m

Šachta č.261 Š263
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  332.01 m

kóta terénu  334.60 m

rozdíl kót    2.59 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.78 m

stavební výška    2.93 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 470 mm

Šachta č.262 Š264
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  335.70 m

kóta terénu  338.91 m

rozdíl kót    3.21 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.40 m

stavební výška    3.55 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 310 mm

Šachta č.263 Š265
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  337.68 m

kóta terénu  339.48 m

rozdíl kót    1.80 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.00 m

stavební výška    2.15 m

Šachta č.264 Š266
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  332.35 m

kóta terénu  334.91 m

rozdíl kót    2.56 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.86 m

stavební výška    3.01 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 450 mm

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.265 Š267

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 5

kóta dna  336.62 m

kóta terénu  339.92 m

rozdíl kót    3.30 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.49 m

stavební výška    3.64 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 500 mm

Šachta č.266 Š268
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  340.19 m

kóta terénu  342.76 m

rozdíl kót    2.57 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    2.77 m

stavební výška    2.92 m

Šachta č.267 Š269
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  338.97 m

kóta terénu  340.77 m

rozdíl kót    1.80 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.24 m

Šachta č.268 Š270
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  342.02 m

kóta terénu  344.62 m

rozdíl kót    2.60 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.90 m

stavební výška    3.05 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 440 mm

Šachta č.269 Š271
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  347.34 m

kóta terénu  350.28 m

rozdíl kót    2.94 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    3.24 m

stavební výška    3.39 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 640 mm

Šachta č.270 Š272
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  350.84 m

kóta terénu  352.64 m

rozdíl kót    1.80 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.24 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.271 Š273

dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  353.12 m

kóta terénu  354.72 m

rozdíl kót    1.60 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    1.90 m

stavební výška    2.05 m

Šachta č.272 Š274
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 2

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  354.75 m

kóta terénu  358.12 m

rozdíl kót    3.37 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.57 m

stavební výška    3.72 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 270 mm

Šachta č.273 Š274a
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  358.21 m

kóta terénu  361.35 m

rozdíl kót    3.14 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    3.34 m

stavební výška    3.49 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 280 mm

Šachta č.274 Š275
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 2

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

kóta dna  361.23 m

kóta terénu  364.68 m

rozdíl kót    3.45 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.44 m

stavební výška    3.59 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 410 mm

Šachta č.275 Š276
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  364.56 m

kóta terénu  367.59 m

rozdíl kót    3.03 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    3.03 m

stavební výška    3.18 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 160 mm

Šachta č.276 Š277
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  359.21 m

kóta terénu  360.96 m

rozdíl kót    1.75 m

převýšení nad terénem    0.20 m

výška šachty    1.94 m

stavební výška    2.09 m

Pref. kanalizační šachty

(C) 1996-2017

STRANANázev stavby-objektu

Projektant



TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.277 Š277a

dno TBZ-Q.1 100/1000 KOM tl.15 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  360.73 m

kóta terénu  363.33 m

rozdíl kót    2.60 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.59 m

stavební výška    2.74 m

Šachta č.278 Š278
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop D 400 Begu-DIN 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  361.56 m

kóta terénu  363.66 m

rozdíl kót    2.10 m

převýšení nad terénem    0.00 m

výška šachty    2.10 m

stavební výška    2.25 m

Šachta č.279 Š279
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 3

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  299.20 m

kóta terénu  303.12 m

rozdíl kót    3.92 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    4.22 m

stavební výška    4.37 m

spadišťová šachta

vzd. od okr.skruže 620 mm

Šachta č.280 Š280
dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  304.26 m

kóta terénu  306.06 m

rozdíl kót    1.80 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.09 m

stavební výška    2.24 m

Šachta č.281 Š281
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  307.20 m

kóta terénu  308.79 m

rozdíl kót    1.59 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    1.88 m

stavební výška    2.03 m

Šachta č.282 Š282
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  310.68 m

kóta terénu  312.49 m

rozdíl kót    1.81 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.11 m

stavební výška    2.26 m

Pref. kanalizační šachty
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TABULKA SESTAV ŠACHET Prefa Brno a. s.
Šachta č.283 Š283

dno TBZ-Q.1 100/600 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  311.97 m

kóta terénu  314.48 m

rozdíl kót    2.51 m

převýšení nad terénem    0.30 m

výška šachty    2.80 m

stavební výška    2.95 m

Šachta č.284 Š291
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 2

kóta dna  316.01 m

kóta terénu  317.87 m

rozdíl kót    1.86 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.36 m

stavební výška    2.51 m

Šachta č.285 Š292
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  316.64 m

kóta terénu  318.90 m

rozdíl kót    2.26 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.76 m

stavební výška    2.91 m

Šachta č.286 Š293
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  317.28 m

kóta terénu  319.71 m

rozdíl kót    2.43 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.92 m

stavební výška    3.07 m

Šachta č.287 Š294
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/50 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 4

kóta dna  317.68 m

kóta terénu  320.16 m

rozdíl kót    2.48 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.97 m

stavební výška    3.12 m

Šachta č.288 Š295
dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c 1

skruž TBS-Q.1 100/100 1

skruž TBS-Q.1 100/25 1

kónus TBR-Q.1 100-63/58 1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1

poklop A 15 Begu - PARK 1

těsnění pro DN 1000 3

kóta dna  318.08 m

kóta terénu  320.08 m

rozdíl kót    2.00 m

převýšení nad terénem    0.50 m

výška šachty    2.49 m

stavební výška    2.64 m

Pref. kanalizační šachty
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TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Skruž s vyústěním Pořadí
odspodu

Materiál potrubí DN1
přívodu

[mm]

Vzdálenost od
dna

vývodu
[mm]

spodního
okr.skruže

[mm]

DN2
spadiště

[mm]

Delta h
[mm]

Úhel
přívodu

[°]

Obklad náraz.stěny
materiál
výška

šířka
plocha

14 Š19 296.68 296.68 292.88 3.80 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1780 255 bez obtoku 128

23 Š27 297.53 298.02 294.78 3.24 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1010 485 bez obtoku 96

29 Š33 300.50 300.79 297.47 3.32 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 850 325 bez obtoku 215

33 Š37 302.10 302.10 298.25 3.85 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1450 425 bez obtoku 108

37 Š40 303.99 303.99 300.46 3.53 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1550 525 bez obtoku 90

38 Š41 304.50 304.50 300.65 3.85 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 150 1850 325 bez obtoku 270

40 Š43 304.70 305.00 301.12 3.88 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1540 515 bez obtoku 132

51 Š52a 310.53 310.83 306.86 3.97 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1570 545 bez obtoku 99

67 Š67 317.07 317.26 313.90 3.36 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 850 325 bez obtoku 92

77 Š73a 320.27 320.46 316.83 3.63 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1310 285 bez obtoku 192

Pref. kanalizační šachty
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TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Skruž s vyústěním Pořadí
odspodu

Materiál potrubí DN1
přívodu

[mm]

Vzdálenost od
dna

vývodu
[mm]

spodního
okr.skruže

[mm]

DN2
spadiště

[mm]

Delta h
[mm]

Úhel
přívodu

[°]

Obklad náraz.stěny
materiál
výška

šířka
plocha

86 Š80 325.46 325.45 322.42 3.03 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 990 465 bez obtoku 270

87 Š81 325.79 325.78 322.62 3.16 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1270 245 bez obtoku 173

88 Š82 328.96 328.96 325.49 3.47 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1370 345 bez obtoku 270

90 Š84 331.27 331.57 327.83 3.74 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1840 315 bez obtoku 146

92 Š87 332.35 332.84 329.21 3.63 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1370 345 bez obtoku 106

93 Š86 331.61 332.10 328.82 3.28 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1090 565 bez obtoku 105

94 Š88 333.48 333.98 330.10 3.88 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1420 395 bez obtoku 190

95 Š89 335.56 336.06 332.43 3.63 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1360 335 bez obtoku 195

96 Š90 340.63 341.13 337.27 3.86 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1550 525 bez obtoku 102
TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1350 325 bez obtoku 202

99 Š92a 346.33 346.82 343.27 3.55 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1210 185 bez obtoku 180
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TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Skruž s vyústěním Pořadí
odspodu

Materiál potrubí DN1
přívodu

[mm]

Vzdálenost od
dna

vývodu
[mm]

spodního
okr.skruže

[mm]

DN2
spadiště

[mm]

Delta h
[mm]

Úhel
přívodu

[°]

Obklad náraz.stěny
materiál
výška

šířka
plocha

100 Š93a 351.66 351.76 349.15 2.61 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 300 780 255 bez obtoku 180

101 Š95 365.49 365.48 361.99 3.49 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1500 475 bez obtoku 180

102 Š96 369.40 369.40 365.95 3.45 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 300 1100 575 bez obtoku 197
TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 150 1210 685 bez obtoku 122

103 Š97 371.30 371.40 368.31 3.09 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1185 160 bez obtoku 151

104 Š98 375.58 375.68 372.44 3.24 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 300 1220 195 bez obtoku 179

107 Š103 393.98 394.08 391.07 3.01 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 300 980 455 bez obtoku 180

111 Š107 403.17 403.26 400.29 2.97 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 300 960 435 bez obtoku 201

126 Š122 412.19 412.39 409.30 3.09 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 300 800 275 bez obtoku 174

130 Š128 300.40 300.39 297.01 3.38 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1340 340 bez obtoku 166

132 Š129 303.55 303.54 300.74 2.80 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 660 160 bez obtoku 197
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TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Skruž s vyústěním Pořadí
odspodu

Materiál potrubí DN1
přívodu

[mm]

Vzdálenost od
dna

vývodu
[mm]

spodního
okr.skruže

[mm]

DN2
spadiště

[mm]

Delta h
[mm]

Úhel
přívodu

[°]

Obklad náraz.stěny
materiál
výška

šířka
plocha

133 Š130 306.23 306.23 303.14 3.09 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 760 260 bez obtoku 147

139 Š139 302.70 303.20 299.30 3.90 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1100 600 bez obtoku 173

140 Š140 305.00 305.19 301.74 3.45 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 660 160 bez obtoku 159
TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 710 210 bez obtoku 265

155 Š162 302.80 303.09 299.10 3.99 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1790 290 bez obtoku 201

157 Š164 307.63 307.93 302.78 5.15 TBS-Q.1 100/100 4 PP UR II DIN 250 2800 300 bez obtoku 257

158 Š165 306.35 306.55 302.90 3.65 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1700 200 bez obtoku 176

159 Š165a 310.31 310.50 306.78 3.72 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1480 480 bez obtoku 180

160 Š166 313.36 313.55 310.31 3.24 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1000 500 bez obtoku 180
TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 150 1000 500 bez obtoku 272

161 Š167 317.86 317.80 315.15 2.65 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 660 160 bez obtoku 92

183 Š189 311.73 312.02 307.26 4.76 TBS-Q.1 100/100 4 PP UR II DIN 150 2370 370 bez obtoku 165
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TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Skruž s vyústěním Pořadí
odspodu

Materiál potrubí DN1
přívodu

[mm]

Vzdálenost od
dna

vývodu
[mm]

spodního
okr.skruže

[mm]

DN2
spadiště

[mm]

Delta h
[mm]

Úhel
přívodu

[°]

Obklad náraz.stěny
materiál
výška

šířka
plocha

184 Š190 312.00 312.29 307.41 4.88 TBS-Q.1 100/50 4 PP UR II DIN 150 2680 180 bez obtoku 192

189 Š196 306.76 306.96 303.76 3.20 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1000 500 bez obtoku 174

191 Š199 308.64 308.64 305.86 2.78 TBS-Q.1 100/100 2 PP U-plus 250 720 220 bez obtoku 172

192 Š199a 306.17 306.16 303.36 2.80 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 780 280 bez obtoku 122

199 Š205a 304.64 304.63 301.40 3.23 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1290 290 bez obtoku 186

207 Š212a 322.99 322.98 319.18 3.80 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1670 170 bez obtoku 180

208 Š213 325.19 325.19 322.31 2.88 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 890 390 bez obtoku 179

209 Š213a 328.32 328.31 324.85 3.46 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1400 400 bez obtoku 180

210 Š214 332.12 332.12 328.32 3.80 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 2000 500 bez obtoku 184

211 Š214a 334.25 334.25 331.56 2.69 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 660 160 bez obtoku 180
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TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Skruž s vyústěním Pořadí
odspodu

Materiál potrubí DN1
přívodu

[mm]

Vzdálenost od
dna

vývodu
[mm]

spodního
okr.skruže

[mm]

DN2
spadiště

[mm]

Delta h
[mm]

Úhel
přívodu

[°]

Obklad náraz.stěny
materiál
výška

šířka
plocha

212 Š214b 336.29 336.29 333.41 2.88 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 830 330 bez obtoku 180

213 Š215 338.76 338.76 335.68 3.08 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1210 210 bez obtoku 193

236 Š239 313.16 313.46 309.97 3.49 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1190 540 bez obtoku 221

245 Š248 328.71 328.70 325.59 3.11 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1120 620 bez obtoku 170

246 Š249 333.16 333.16 329.09 4.07 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 2020 520 bez obtoku 155

250 Š254 343.20 343.19 340.12 3.07 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1030 530 bez obtoku 173

251 Š255 346.23 346.22 343.30 2.92 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 880 380 bez obtoku 199

252 Š256 349.98 349.97 346.38 3.59 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1550 550 bez obtoku 168

253 Š257 352.20 352.19 349.14 3.05 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1010 510 bez obtoku 242
TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 150 1010 510 bez obtoku 117

254 Š258 354.35 354.35 351.39 2.96 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 910 410 bez obtoku 190
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TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Skruž s vyústěním Pořadí
odspodu

Materiál potrubí DN1
přívodu

[mm]

Vzdálenost od
dna

vývodu
[mm]

spodního
okr.skruže

[mm]

DN2
spadiště

[mm]

Delta h
[mm]

Úhel
přívodu

[°]

Obklad náraz.stěny
materiál
výška

šířka
plocha

255 Š259 358.36 358.36 354.81 3.55 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 150 1450 450 bez obtoku 246

256 Š260a 333.79 333.99 331.19 2.80 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 790 290 bez obtoku 180

257 Š260 336.45 336.44 333.62 2.82 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1030 530 bez obtoku 175
TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 150 830 330 bez obtoku 221

261 Š263 334.60 334.79 332.01 2.78 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 970 470 bez obtoku 166

262 Š264 338.91 339.10 335.70 3.40 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1310 310 bez obtoku 95

264 Š266 334.91 335.21 332.35 2.86 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 950 450 bez obtoku 172

265 Š267 339.92 340.11 336.62 3.49 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1500 500 bez obtoku 180

268 Š270 344.62 344.92 342.02 2.90 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 940 440 bez obtoku 175

269 Š271 350.28 350.58 347.34 3.24 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1140 640 bez obtoku 179

272 Š274 358.12 358.32 354.75 3.57 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1770 270 bez obtoku 179
TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 250 1120 620 bez obtoku 252
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TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Kóta

terénu

[m n.m.]

Kóta
poklopu

[m n.m.]

Kóta
dna

vývodu
[m n.m.]

Výška
šachty

[m]

Skruž s vyústěním Pořadí
odspodu

Materiál potrubí DN1
přívodu

[mm]

Vzdálenost od
dna

vývodu
[mm]

spodního
okr.skruže

[mm]

DN2
spadiště

[mm]

Delta h
[mm]

Úhel
přívodu

[°]

Obklad náraz.stěny
materiál
výška

šířka
plocha

273 Š274a 361.35 361.55 358.21 3.34 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1280 280 bez obtoku 180

274 Š275 364.68 364.67 361.23 3.44 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 1410 410 bez obtoku 169

275 Š276 367.59 367.59 364.56 3.03 TBS-Q.1 100/100 2 PP UR II DIN 150 660 160 bez obtoku 260

279 Š279 303.12 303.42 299.20 4.22 TBS-Q.1 100/100 3 PP UR II DIN 250 2120 620 bez obtoku 174
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TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ Prefa Brno a. s.
Poř. Označení

šachty
Třída

zatížení
Označení poklopu Popis poklopu Úprava kolem poklopu Výška

poklopu [mm] Počet

1 Š01 B B 125 Begu-B-1 B125 bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125 žulová dlažba do betonu 125 1
2 Š02 B B 125 Begu-B-1 B125 bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125 žulová dlažba do betonu 125 1
3 Š03 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
4 Š05 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
5 Š06 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN 160 1
6 Š07 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
7 Š08 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
8 Š09 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
9 Š10 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park 75 1
10 Š11 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
11 Š12 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
12 Š17 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
13 Š18 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
14 Š19 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
15 Š19a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
16 Š20 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
17 Š21 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
18 Š22 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
19 Š23 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
20 Š24 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
21 Š25 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
22 Š26 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
23 Š27 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
24 Š28 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
25 Š30 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
26 Š31 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
27 Š32 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
28 Š32a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
29 Š33 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
30 Š34 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
31 Š35 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
32 Š36 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
33 Š37 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
34 Š37a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
35 Š38 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
36 Š39 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
37 Š40 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
38 Š41 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
39 Š42 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
40 Š43 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
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41 Š44 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
42 Š45 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
43 Š46 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
44 Š47 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
45 Š48 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
46 Š49 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
47 Š50 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
48 Š51 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
49 Š51a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
50 Š52 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
51 Š52a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
52 Š53 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
53 Š53a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
54 Š54 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
55 Š55 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
56 Š56 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
57 Š57 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
58 Š58 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
59 Š59 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
60 Š60 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
61 Š61 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
62 Š62 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
63 Š63 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
64 Š64 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
65 Š65 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
66 Š66 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
67 Š67 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
68 Š69 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
69 Š70 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
70 Š70a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
71 Š71 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN ohumusování a osetí 160 1
72 Š71a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
73 Š71b D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
74 Š72 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
75 Š72a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
76 Š73 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
77 Š73a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
78 Š73b A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
79 Š74 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
80 Š74a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN ohumusování a osetí 160 1
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81 Š75 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
82 Š76 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
83 Š77 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
84 Š78 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
85 Š79 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
86 Š80 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
87 Š81 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
88 Š82 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
89 Š83 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
90 Š84 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
91 Š85 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
92 Š87 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
93 Š86 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
94 Š88 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
95 Š89 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
96 Š90 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
97 Š91 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
98 Š92 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
99 Š92a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
100 Š93a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
101 Š95 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
102 Š96 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
103 Š97 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
104 Š98 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
105 Š99 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
106 Š100 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
107 Š103 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN ohumusování a osetí 160 1
108 Š104 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN ohumusování a osetí 160 1
109 Š105 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
110 Š106 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
111 Š107 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN ohumusování a osetí 160 1
112 Š108 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN ohumusování a osetí 160 1
113 Š109 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
114 Š110 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
115 Š111 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
116 Š112 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
117 Š113 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
118 Š114 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
119 Š115 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
120 Š116 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
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121 Š117 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
122 Š118 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
123 Š119 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
124 Š120 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
125 Š121a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
126 Š122 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
127 Š123 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
128 Š124 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
129 Š125 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
130 Š128 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
131 Š128a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
132 Š129 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
133 Š130 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
134 Š132 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
135 Š133 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
136 Š134 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
137 Š135 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
138 Š136 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
139 Š139 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
140 Š140 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
141 Š141 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
142 Š142 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
143 Š143 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
144 Š144 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
145 Š145 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
146 Š146 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
147 Š147 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
148 Š148 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
149 Š149 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
150 Š150 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
151 Š151 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
152 Š152 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
153 Š153 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
154 Š161 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
155 Š162 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
156 Š163 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
157 Š164 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
158 Š165 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
159 Š165a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
160 Š166 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
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161 Š167 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
162 Š168 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
163 Š169 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
164 Š170 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
165 Š171 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
166 Š172 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
167 Š173 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
168 Š174 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
169 Š175 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
170 Š176 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
171 Š177 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
172 Š178 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
173 Š179 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
174 Š180 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
175 Š181 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
176 Š182 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
177 Š183 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
178 Š184 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
179 Š185 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
180 Š186 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
181 Š187 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
182 Š188 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
183 Š189 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
184 Š190 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
185 Š192 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
186 Š193 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
187 Š194 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
188 Š195 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
189 Š196 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
190 Š197 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
191 Š199 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
192 Š199a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
193 Š200 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
194 Š201 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
195 Š202 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
196 Š203 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
197 Š204 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
198 Š205 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
199 Š205a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
200 Š206 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
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201 Š207 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
202 Š208 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
203 Š209 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
204 Š210 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
205 Š211 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
206 Š212 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
207 Š212a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
208 Š213 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
209 Š213a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
210 Š214 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
211 Š214a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
212 Š214b D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
213 Š215 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
214 Š216 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
215 Š217 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
216 Š218 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
217 Š219 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
218 Š220 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
219 Š221 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
220 Š222 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
221 Š223 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
222 Š224 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
223 Š225 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
224 Š226 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
225 Š226a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
226 Š227 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
227 Š228 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
228 Š229 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
229 Š230 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
230 Š231 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
231 Š233 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
232 Š234 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
233 Š235 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
234 Š236 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
235 Š237 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
236 Š239 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
237 Š240 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
238 Š241 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
239 Š242 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
240 Š243 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
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241 Š244 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
242 Š245 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
243 Š246 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
244 Š247 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
245 Š248 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
246 Š249 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
247 Š250 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
248 Š252 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
249 Š253 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
250 Š254 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
251 Š255 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
252 Š256 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
253 Š257 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
254 Š258 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
255 Š259 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
256 Š260a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
257 Š260 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
258 Š261 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
259 Š261a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
260 Š262 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
261 Š263 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
262 Š264 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
263 Š265 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
264 Š266 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park skladba komunikace 75 1
265 Š267 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
266 Š268 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
267 Š269 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
268 Š270 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
269 Š271 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
270 Š272 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
271 Š273 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
272 Š274 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
273 Š274a A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
274 Š275 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
275 Š276 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
276 Š277 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
277 Š277a D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
278 Š278 D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN skladba komunikace 160 1
279 Š279 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
280 Š280 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
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281 Š281 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
282 Š282 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
283 Š283 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
284 Š291 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
285 Š292 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
286 Š293 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
287 Š294 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1
288 Š295 A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park ohumusování a osetí 75 1

Celkem B B 125 Begu-B-1 B125 bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125 125 2
A A 15 Begu - PARK bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park 75 160
D D 400 Begu-DIN s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN 160 126
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Stoka Úsek napojení Kóta 

terénu

Dno 

stoky

Hloubka 

dna stoky

kóta terénu dno šachty hloubka 

šachty

Poklop

P1 A Š19a-Š20 296,67 293,11 3,56 5,76 15,6 294,30 293,20 1,10 D400 150

P2 A Š20-Š21 296,38 293,36 3,02 1,87 320,9 297,30 293,96 3,34 D400 150 DN600

P3 A Š20-Š21 296,29 293,46 2,83 1,27 315,0 296,35 293,86 2,49 D400 150

P4 A Š21-Š22 296,73 293,60 3,13 1,15 330,4 296,83 293,98 2,85 D400 150 DN600

P5 A Š22-Š23 296,88 293,72 3,16 2,02 361,4 296,95 294,45 2,50 D400 150

P6 A Š23-Š24 296,65 293,89 2,76 1,15 347,8 296,63 294,29 2,34 D400 150

P7 A Š24-Š25 296,56 294,00 2,56 1,34 417,9 296,66 294,56 2,10 D400 150

P8 A Š25-Š26 296,12 294,20 1,92 11,09 81,2 297,24 295,10 2,14 D400 150

P10 A Š41 304,50 302,50 2,00 5,08 21,7 304,30 302,61 1,69 D400 150

P70 A Š45-Š46 306,61 303,94 2,67 1,73 375,7 306,89 304,59 2,30 D400 150

P11 A Š57-Š58 313,22 310,65 2,57 3,50 145,7 313,26 311,16 2,10 D400 150

P12 A Š60 315,32 312,52 2,80 6,06 66,0 315,25 312,92 2,33 D400 150

P13 A Š61-Š62 315,29 312,58 2,71 3,61 254,8 315,63 313,50 2,13 D400 150

P14 A Š61-Š62 315,31 312,60 2,71 6,31 23,8 315,44 312,75 2,69 D400 150 DN600

P15 A Š71a-Š71b 318,42 316,17 2,25 5,58 52,0 318,50 316,46 2,04 D400 150

P16 A Š73b 320,37 318,33 2,04 2,93 75,1 320,59 318,55 2,04 D400 150

P17 A Š74a-Š75 321,56 319,14 2,42 4,78 211,3 322,20 320,15 2,05 D400 150

P18 A Š77-Š78 324,04 322,14 1,90 2,33 25,8 324,12 322,20 1,92 D400 150

P19 A Š80-Š81 325,34 322,47 2,87 0,81 345,7 325,34 322,75 2,59 - 150 záslepka

P20 A Š80-Š81 325,49 322,61 2,88 3,37 273,0 325,73 323,53 2,20 D400 150

P21 A Š82-Š83 330,52 327,12 3,40 1,80 322,2 330,66 327,70 2,96 D400 150 DN600

P22 A Š92-Š92a 345,18 343,00 2,18 3,58 33,5 345,25 343,12 2,13 D400 150

P23 A Š94a-Š95 363,33 360,57 2,76 5,55 171,2 363,55 361,52 2,03 D400 150

P24 A Š95-Š96 366,58 364,17 2,41 4,35 225,3 367,30 365,15 2,15 D400 150

P25 A Š96 369,40 367,16 2,24 5,66 321,6 371,15 368,98 2,17 D400 150

P26 A Š97-Š98 372,77 370,48 2,29 6,05 124,0 373,37 371,23 2,14 - 150 záslepka

P27 A Š97-Š98 374,21 371,48 2,73 8,39 150,2 374,87 372,74 2,13 D400 150

P28 A Š98-Š99 377,34 375,20 2,14 8,60 41,9 377,67 375,56 2,11 D400 150

P29 A Š99-Š100 380,79 378,34 2,45 9,48 97,0 381,30 379,26 2,04 D400 150

P30 A Š100-Š101 382,49 380,31 2,18 9,99 28,0 382,92 380,59 2,33 D400 150

P31 A Š101-Š102 384,55 382,64 1,91 2,30 21,7 384,40 382,69 1,71 D400 150

P32 A Š101-Š102 386,92 384,24 2,68 2,90 20,7 386,60 384,30 2,30 D400 150

P33 A Š101-Š102 388,86 385,54 3,32 8,66 144,3 388,98 386,79 2,19 D400 150

P34 A Š103-Š104 397,62 394,76 2,86 10,11 95,0 397,80 395,72 2,08 D400 150

P35 A Š113-Š114 406,41 404,08 2,33 4,30 97,7 406,50 404,50 2,00 D400 150

P36 A Š113-Š114 406,65 404,35 2,30 11,97 20,1 406,44 404,59 1,85 D400 150

P37 A Š124 414,60 412,09 2,51 2,94 20,4 413,32 412,15 1,17 D400 150

P38 A Š125 414,60 412,42 2,18 4,20 21,4 414,50 412,51 1,99 D400 150

P39 A Š125 414,60 412,42 2,18 7,50 36,0 414,80 412,69 2,11 D400 150

P40 A - 1 Š19-Š128 299,60 296,51 3,09 6,60 233,3 300,05 298,05 2,00 D400 150

P41 A - 1 Š128-Š129 301,86 299,75 2,11 1,46 34,2 301,92 299,80 2,12 D400 150

P42 A - 1 Š134-Š135 308,26 306,16 2,10 1,50 26,7 308,32 306,20 2,12 D400 150

P43 A - 1 Š135 308,41 306,41 2,00 1,00 30,0 308,44 306,44 2,00 - 150 záslepka

P44 A - 1a Š132-Š136 307,54 305,49 2,05 2,00 25,0 307,50 305,54 1,96 D400 150

P45 A - 1a Š136 307,49 305,62 1,87 2,00 20,0 307,47 305,66 1,81 - 150 záslepka

P46 A - 2 Š141-Š142 305,37 302,85 2,52 1,50 200,0 305,24 303,15 2,09 D400 150

P47 A - 2 Š142-Š143 306,42 303,76 2,66 1,51 364,2 306,72 304,31 2,41 D400 150

P48 A - 2 Š142-Š143 306,96 304,10 2,86 1,50 373,3 307,26 304,66 2,60 D400 150 DN600

P49 A - 2 Š145 306,57 304,53 2,04 1,00 30,0 306,61 304,56 2,05 - 150 záslepka

P50 A - 2a Š146-Š147 305,03 302,96 2,07 1,50 40,0 305,18 303,02 2,16 D400 150

P51 A - 2a Š148-Š149 306,84 304,63 2,21 2,00 25,0 306,89 304,68 2,21 D400 150

P52 A - 2a Š149 307,36 305,18 2,18 1,00 40,0 307,24 305,22 2,02 - 150 záslepka

P9 A - 3 Š150-Š151 303,71 301,12 2,59 3,23 241,5 304,30 301,90 2,40 D400 150

P53 A - 3 Š152-Š153 304,33 302,21 2,12 3,32 138,6 304,60 302,67 1,93 D400 150

P54 A - 3 Š153 304,40 302,45 1,95 4,02 74,6 304,90 302,75 2,15 - 150 záslepka

P55 A - 4 Š163-Š164 304,62 302,60 2,02 5,00 380,0 307,48 304,50 2,98 D400 150 DN600

P56 A - 4 Š166 313,36 311,31 2,05 1,00 40,0 313,35 311,35 2,00 - 150 záslepka

P57 A - 4 Š171-Š172 325,88 323,29 2,59 3,73 29,5 325,56 323,40 2,16 D400 150

P58 A - 4 Š175-Š176 335,02 332,59 2,43 5,00 114,0 335,26 333,16 2,10 D400 150

P59 A - 4 Š177-Š178 336,52 334,41 2,11 4,20 21,4 336,60 334,50 2,10 D400 150

P60 A - 4 Š179-Š180 340,17 338,03 2,14 4,30 27,9 339,99 338,15 1,84 D400 150

P62 A - 4 Š186-Š187 353,02 350,58 2,44 4,81 116,4 353,24 351,14 2,10 D400 150

P63 A - 4 Š187 354,98 352,53 2,45 3,50 162,9 355,20 353,10 2,10 - 150 záslepka

P64 A - 4a Š189 311,73 309,63 2,10 1,00 30,0 311,73 309,66 2,07 - 150 záslepka

P66 A - 4a Š190 312,00 310,09 1,91 9,50 392,6 316,72 313,82 2,90 D400 150 DN600

P68 A - 4b Š192-Š193 324,26 321,60 2,66 3,05 206,6 324,36 322,23 2,13 D400 150

P69 A - 4b Š195 326,20 324,05 2,15 8,45 20,1 326,12 324,22 1,90 D400 150

P114 A - 4c Š280 306,06 304,36 1,70 64,49 40,6 309,08 306,98 2,10 D400 150

P115 A - 4c Š283 314,48 312,07 2,41 17,38 84,6 315,64 313,54 2,10 D400 150

P68a A - 5 Š196-Š197 308,33 306,19 2,14 4,70 21,3 308,38 306,29 2,09 D400 150

P69a A - 5 Š197 309,00 306,90 2,10 11,50 113,9 310,21 308,21 2,00 D400 150

P71 A - 6 Š199a-Š199 308,42 305,71 2,71 26,40 68,9 309,63 307,53 2,10 D400 150

DN pozn.Přípojka

Napojení na stoku

Délka Sklon ‰

Revizní šachty DN 400(600) (záslepka)
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P72 A - 6 Š199-Š200 309,10 306,98 2,12 6,94 20,2 308,50 307,12 1,38 D400 150

P73 A - 6 Š200-Š201 309,81 307,75 2,06 3,17 91,5 310,00 308,04 1,96 D400 150

P74 A - 6 Š202 311,87 309,75 2,12 1,00 50,0 311,84 309,80 2,04 - 150 záslepka

P75 A - 6 Š203 312,30 310,45 1,85 1,00 40,0 312,28 310,49 1,79 - 150 záslepka

P76 A - 6a Š200-Š204 310,62 308,13 2,49 6,67 52,5 310,56 308,48 2,08 D400 150

P77 A - 6a Š204-Š205 311,60 309,16 2,44 5,40 107,4 311,66 309,74 1,92 D400 150

P78 A - 6a Š205 312,36 310,16 2,20 5,00 70,0 312,49 310,51 1,98 - 150 záslepka

P79 A - 7 Š206 305,36 303,11 2,25 0,82 48,8 305,34 303,15 2,19 - 150 záslepka

P80 A - 7 Š207 306,05 303,85 2,20 3,55 171,8 306,46 304,46 2,00 - 150 záslepka

P81 A - 8 Š211 318,55 316,55 2,00 1,00 20,0 318,57 316,57 2,00 - 150 záslepka

P82 A - 8 Š216 341,08 338,58 2,50 11,58 34,5 342,40 338,98 3,42 D400 150 DN600

P83 A - 9 Š217 311,73 309,10 2,63 4,21 26,1 311,25 309,21 2,04 D400 150

P84 A - 9 Š220-Š221 314,06 311,62 2,44 3,30 57,6 313,72 311,81 1,91 D400 150

P85 A - 9 Š222 316,03 313,99 2,04 3,12 22,4 315,40 314,06 1,34 D400 150

P86 A - 9 Š223-Š224 317,41 315,33 2,08 2,50 80,0 317,62 315,53 2,09 D400 150

P87 A - 9 Š223-Š224 317,85 315,65 2,20 0,50 180,0 317,84 315,74 2,10 - 150 záslepka

P88 A - 10 Š239-Š240 314,50 311,86 2,64 28,00 101,4 316,80 314,70 2,10 D400 150

P89 A - 10 Š241-Š242 318,60 315,81 2,79 30,64 105,7 321,10 319,05 2,05 D400 150

P90 A - 10 Š242 320,26 318,36 1,90 27,38 28,5 321,24 319,14 2,10 D400 150

P91 A - 11 Š246 325,25 323,15 2,10 8,74 85,8 325,80 323,90 1,90 D400 150

P92 A - 11 Š247 326,14 324,24 1,90 7,49 20,0 325,97 324,39 1,58 D400 150

P93 A - 12 Š250-Š251 335,15 332,43 2,72 4,73 238,9 335,92 333,56 2,36 D400 150

P94 A - 12 Š252-Š253 337,66 335,29 2,37 3,90 66,7 337,85 335,55 2,30 D400 150

P95 A - 12 Š253-Š254 340,18 338,02 2,16 3,34 21,0 339,70 338,09 1,61 D400 150

P96 A - 12 Š253-Š254 342,30 339,50 2,80 3,76 186,2 342,30 340,20 2,10 D400 150

P97 A - 12 Š254-Š255 344,88 342,34 2,54 4,62 190,5 345,32 343,22 2,10 D400 150

P98 A - 12 Š257 352,20 350,15 2,05 7,41 40,5 352,79 350,45 2,34 D400 150

P99 A - 12 Š259 358,36 356,26 2,10 4,86 90,5 358,70 356,70 2,00 D400 150

P100 A - 13 Š84-Š260a 333,23 330,85 2,38 3,17 372,2 334,63 332,03 2,60 D400 150 DN600

P101 A - 13 Š260 336,45 334,45 2,00 2,87 52,3 336,60 334,60 2,00 D400 150

P102 A - 13 Š260-Š261a 336,81 334,90 1,91 4,72 21,2 336,62 335,00 1,62 D400 150

P103 A - 13 Š261-Š262 338,52 336,37 2,15 1,80 150,0 338,74 336,64 2,10 D400 150

P104 A - 13 Š261-Š262 338,39 336,51 1,88 1,80 33,3 338,67 336,57 2,10 D400 150

P104a A - 13 Š262 338,30 336,61 1,69 3,30 21,2 338,42 336,68 1,74 D400 150

P105 A - 14 Š264-Š265 339,02 337,13 1,89 1,85 275,7 339,64 337,64 2,00 D400 150

P106 A - 14 Š265 339,48 337,78 1,70 9,00 97,8 340,56 338,66 1,90 D400 150

P107 A - 15 Š267-Š268 341,85 339,52 2,33 7,20 116,7 342,46 340,36 2,10 D400 150

P108 A - 15 Š268 342,76 340,29 2,47 13,00 131,5 344,58 342,00 2,58 D400 150 DN600

P109 A - 16 Š270-Š271 345,98 344,01 1,97 2,04 191,2 346,50 344,40 2,10 D400 150

P110 A - 16 Š274a-Š275 362,76 360,23 2,53 6,79 132,5 363,23 361,13 2,10 D400 150

P111 A - 16 Š276 367,59 365,22 2,37 1,00 100,0 367,62 365,32 2,30 - 150 záslepka

P112 A - 16a Š277 360,96 359,31 1,65 20,50 73,2 362,71 360,81 1,90 D400 150

P113 A - 16a Š278 363,66 361,66 2,00 35,99 178,1 370,07 368,07 2,00 D400 150
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A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A. 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  

A. 1. 1. a Název stavby 

Kanalizační přípojka RD č.p. 85 na parc. č.515, k.ú. Hradiště pod Babí Horou 

A. 1. 1. b Místo stavby 

 
STAVEBNÍ POZEMEK 
k.ú Hradiště pod Babí Horou 

PARC.Č. 
DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
m2 

VLASTNÍK 
ADRESA 

LV 

515 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

291 

Blahutová Erika, Třanovická 85/23, Hradiště, 73542 
Těrlicko 

Kijonková Dagmar, Třanovická 85/23, Hradiště, 
73542 Těrlicko 

25 

516 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

(společný 
dvůr) 

118 

Blahutová Erika, Třanovická 85/23, Hradiště, 73542 
Těrlicko 

Kijonková Dagmar, Třanovická 85/23, Hradiště, 
73542 Těrlicko 

25 

517 
Zahrada 

(ZPF) 
374 

Blahutová Erika, Třanovická 85/23, Hradiště, 73542 
Těrlicko 

97 

1722/1 

ostatní 
plocha 

(silnice) 
12989 

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Zastoupen:  
Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 
70200 Ostrava 
Věcné břemeno 

693 

1638 
orná půda 

(ZPF) 
2129 

Drobiszová Ester, Zelená 59/4, Životice, 73601 
Havířov 

41 
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A. 1. 1. c Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je zřízení kanalizační přípojky RD v délce 60bm. 

 

Kanalizační přípojka je tvořena vnitřní a vnější částí 
Dotčeny cizí parcely:        ano (SSMSK, obec, cizí 
vlastník) 
Dotčen pozemek lesa/do vzdálenosti 50m od hranice lesa: ne 
Dotčen ZPF:        ano 
Dotčena komunikace:       II třídy SSMSK 
         místní “U splavu“ (Obec 
Těrlicko) 
Protlak pod komunikací:      ano -2x 
Dotčen vodní tok:        ne 
Protlak pod vodním tokem:      ne 
Kacení dřevin na cizím pozemku:     ne 
Objekt je odkanalizován stávajícím způsobem:   do žumpy  
Přípojka navrhované délky       60bm 
Dimenze, Materiál:        DN 150 – PVC, DN 150 - 
PE 100 RC, DN 200 - PE 100 RC 
Sklon:          1-8,5% 
Další stavby:        opevnění žlabu mezi propustky, 
chránička v místě křížení s plynem, zrušení žumpy. 
 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Jméno a příjmení: Kijonková Dagmar,  

Adresa: Třanovická 85/23, Hradiště, 73542 Těrlicko 

Datum narození:  7.9.1964 

 

Jméno a příjmení: Blahutová Erika,  

Adresa: Třanovická 85/23, Hradiště, 73542 Těrlicko 

Datum narození: 21.7.1936 

 
A. 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Název: AWT Rekultivace a.s. 

Adresa: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

IČO: 47676175 

DIČ: CZ47676175 
Zápis v OR: Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě v oddíle B č. 

vložky  

Bankovní spojení: ING Bank N.V.,o.s., Praha 9, č.ú. 1000507105/3500 
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Datová schránka: pk86uwp 

Web: http://www.awt-rekultivace.cz 

Manažer projektu: Ing. Jana Kalužíková 

Zodp. projektant: Ing. Jana Kalužíková (ČKAIT 1103753) 

HIP: Ing. Jana Kalužíková 

Inženýrská činnost:  

Projektant části:  

A. 2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Členění stavby vnější část kanalizační přípojky a vnitřní část 

 

A. 3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 polohopisné a výškopisné zaměření na podkladě katastrální mapy, 

zpracované AWT Rekultivace a.s., květen 2018 

 podklady stávajících inženýrských sítí 

 výpisy z KN 
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B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B. 1. a  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STAVEBNÍHO POZEMKU A PRŮBĚHU 

LINIOVÉ TRASY 

Navrhovaná stavba se nachází v obci Těrlicko, část Hradiště. Pozemek se 

nachází v intravilánu obce na zastavitelných pozemcích. Pozemek vlastníka RD je 

zastavěný rodinným domem a vedlejšími stavbami, částečně je tvořen zahradou 

stavebníka. Trasa liniové stavby dále pokračuje přes pozemek komunikace 

Třanovická (II třídy SSMSK). Na pozemku komunikace je umístěn chodník a 

inženýrské sítě, které navrhovaná přípojka kříží. Současně je na pozemku 

komunikace zřízen odvodňovací žlab mezi dvěma propustky, který stavba 

kanalizační přípojky respektuje. 

Kanalizační přípojka bude dále křížit komunikaci místní “U splavu“ (Obec 

Těrlicko.). Následně se přípojka napojí do šachtice Š44 (SMVaK) na stávajícím 

kanalizačním řadu. 

B. 1. b ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S 

CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Těrlicka. 

Záměr se nachází v ploše „B“ -smíšené obytné – přípustné využití sítě 

technické infrastruktury a v ploše „D“ -doprava- přípustné využití – nezbytná 

technická infrastruktura. 

B. 1. c  INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ 

VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Navrhovaná stavba nevyžaduje žádná rozhodnutí o výjimkách.  

 

B. 1. d PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

APOD. 

Orgán/správce: Obecní úřad Těrlicko – stavební úřad 

Značka:  Č.j. 1663/2019/OTER/UPV-2 ze dne 21.5.2019  

Stanovisko:  par. 96b stavebního zákona 
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Požadavky:  Záměr se nachází v ploše „B“ -smíšené obytné – přípustné 

využití sítě technické infrastruktury a v ploše „D“ -doprava- přípustné využití – 

nezbytná technická infrastruktura. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. 

 

 

Orgán/správce: Obecní úřad Těrlicko - Životní prostředí a odpadové hospodářství  

Koordinované stanovisko 

Značka:  Č.j. 1662/20019/OTER/ZPOH-2 ze dne 21.5.2019  

Stanovisko:  Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle § 76 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Požadavky:  Bez nároků na kácení. 

Stanovisko:  Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

Požadavky:  Nejsou dotčeny zájmy. 

Stanovisko:  Ve vztahu k pozemkům obce. 

Požadavky:  Nejsou dotčeny záměrem. Původně předpokládaný pozemek 

parc. č. 1644 vypuštěn z PD pro nedotčenost záměrem. 

Stanovisko:  Ve vztahu k vlastnictví a správě sítí technické infrastruktury. 

Požadavky:  Nejsou dotčeny záměrem. 

Stanovisko:  Ve vztahu k vlastnictví a správě pozemních komunikací. 

Požadavky:  Vydán samostatný souhlas. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Zhotovitel bude respektovat stanovené podmínky. 

 

Orgán/správce: MMH  

Koordinované stanovisko 

Značka:  Č.j. MMH/36725/2019 ze dne 10.5.2019  

Stanovisko:  Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle § 76 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Souhlasné závazné stanovisko. 

Požadavky:  Bez požadavků. 

Stanovisko:  Dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Souhlasné závazné 

stanovisko. 

Požadavky:  Bez podmínek. 
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Stanovisko:  Dle zákona 254/2001 Sb., o vodách. Kladné závazné stanovisko. 

Požadavky:  Bez podmínek. 

Stanovisko:  Dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním 

řádu.  

Požadavky:  Bez stanoviska. 

Stanovisko:  Dle zákona 20/1987 Sb., o Státní památkové péči. 

Požadavky:  Bez stanoviska. 

Stanovisko:  Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

Požadavky:  Souhlasí. 

Upozornění na nutnost zajištění zvláštního užívání komunikaci při realizaci záměru.  

Stanovisko:  Dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

Požadavky:  Nedotčeny zájmy. 

Stanovisko:  Dle zákona 201/2012Sb. o ochraně ovzduší 

Požadavky:  Nebude stanovisko vydávat. 

Stanovisko:  Dle zákona 289/1995 Sb., o lesích 

Požadavky:  Nebude stanovisko vydávat. 

Stanovisko:  Dle zákona 449/2001 o myslivosti 

Požadavky:  Nebude stanovisko vydávat. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Zhotovitel bude respektovat stanovené podmínky. 

 

Orgán/správce: SSMSK 

Značka:  Č.j. 10083/tsu/19/kop ze dne 15.5.2019  

Stanovisko:  k PD  

Požadavky:  provedení protlakem pod II/474, nesmí dojít k poškození krytu 

vozovky, protlak proveden v hloubce 1,5m pod komunikací, vyložení celého příkopu 

mezi propusty ul. Třanovická a U splavu lomovým kamenem do betonu. Protlak 

proveden kolmo. Protlak uložen do chráničky. Zápichové jámy provést mimo 

pozemek komunikace. Uložení revizní šachtice na silničním pozemku – horní hrana 

v úrovni stávajícího terénu. Nutno uzavřít smlouvu před realizací a podepsat protokol 

o zásahu do silničního pozemku. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace viz upravené 

výkresy koordinační situace a výkres D. 3 a D. 4 znázorňující úpravu zpevnění v celé 
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délce mezi propustky. V místě průchodů pod komunikací chránička. Podmínky 

zapracovány do projektové dokumentace-viz dokladová část. 

Projekt navrhuje zápichovou jámu provést v místě pozemku komunikace oboustraně i 

na parc. 1722/1, neboť zde stejnak bude probíhat výkop pro umístění šachtice RŠ 

A.2 – není odůvodnění provádět zápichové jámy mimo pozemek komunikace. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Zhotovitel bude respektovat stanovené podmínky. 

 

Orgán/správce: Obecní úřad Těrlicko – Místní hospodářství 

Značka:  Č.j. 1667/2019/oter/mhd-2 ze dne 9.5.2019 

Stanovisko:  Souhlas vlastníka s umístěním. 

Požadavky:  Nutno uzavřít smlouvu o břemeni. Protlak proveden v hloubce 

min. 1,2m pod komunikací. Při poškození musí být opraven povrch komunikace a 

obruba uvedena do původního stavu. Nesmí dojít k znečištění ploch. Nesmí dojít 

k omezení přístupu k okolním nemovitostem. Uzavírky, dopravní značení nutno 

požádat o povolení Obecní úřad Těrlicko.  

Opatření:   

Podmínky budou respektovány Zhotovitelem při realizaci. Podrobné podmínky -viz 

dokladová část. Uzavírky, dopravní značení Zhotovitel zajistí povolení. 

 

Orgán/správce: MMH-stavební a silniční správní úřad 

Značka:  Č.j. MMH/45 360 ze dne 6.6.2019 

Stanovisko:  Povolení zvláštního užívání 

Požadavky:  Budou dodrženy podmínky správce komunikace. Před 

provedením stavebních prací požádat opětovně MMH dle zákona o podzemích 

komunikacích. Za bezpečnostní opatření odpovídá investor. 

Opatření:  Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Za bezpečnostní opatření odpovídá investor- přeneseně pak 

zhotovitel stavby. Veškeré podmínky budou respektovány Zhotovitelem při realizaci. 

Podrobné podmínky -viz dokladová část.  

 

Orgán/správce: SMVAK 

Značka:  Č.j. 9773/V010710/2019/TE ze dne 14.5.2019 

Stanovisko:  Stanovisko pro územní a stavební řízení 
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Požadavky:  Budou dodrženy podmínky připojení přes RŠ 44. Před realizací 

nutné požádat o vytýčení sítí.. respektovat vodovodní přípojku. Uvedeny další 

informace investora k realizaci a k legislativní přípravě. 

Opatření:  Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Budou respektovány realizátorem stavby a investorem. 

 

Orgán/správce: ČEZ DISTRIBUCE 

Značka:  Č.j. 1103731183 ze dne 6.5.2019 

Stanovisko:  Stanovisko pro územní souhlas  

Požadavky:  Budou dodrženy podmínky norem. Nutno dodržet podmínky pro 

provádění činností v OP. 

Opatření:  Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Budou respektovány Zhotovitelem stavby. 

 

Orgán/správce: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Značka:  Č.j. 607263/19 ze dne 16.4.2019 

Stanovisko:  Stanovisko k PD 

Požadavky:  Dojde k střetu. Budou respektovány všeobecné podmínky 

ochrany sítí elektronických komunikací. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Zhotovitel bude respektovat stanovené podmínky SEK. 

 

Orgán/správce: GridServices 

Značka:  Č.j. 5001912639 ze dne 2.5.2019 

Stanovisko:  Stanovisko pro územní a stavební řízení 

Požadavky:  Dojde k střetu. Budou respektovány stanovené podmínky pro 

realizaci.  

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Zhotovitel bude respektovat stanovené podmínky. 

 

Orgán/správce: Fine Technology Outsource, s.r.o. 

Značka:  Č.j.11043 ze dne 16.4.2019 

Stanovisko:  Nekolizní vyjádření. 

Požadavky:  Bez střetu.  
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Opatření:  Viz dokladová část.  

 

B. 1. e  VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ - 

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ 

HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD. 

Projektantem byla provedena obhlídka stavby. Podkladem pro zpracování PD 

bylo polohopisné a výškopisné zaměření. Nebylo nutné provést geologický ani 

hydrogeologický průzkum. 

 

B. 1. f  OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Navrhovaná stavba se nachází v chráněném ložiskovém území. Dále se 

nenachází v žádném jiném chráněném území. 

 

B. 1. g POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 

PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Řešené pozemky jsou mimo umístěny záplavové území a leží mimo území 

s nebezpečím výstupu důlních plynů a mimo poddolované území. 

B. 1. h VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA 

OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavba je inženýrského charakteru pod úrovní okolního terénu a nemá 

negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Přípojka je navržena v dostatečné 

odstupové vzdálenosti od základů RD. Křížení s okolními sítěmi respektuje minimální 

vzdálenosti křížení a souběhů dle ČSN 73 6005. V místě křížení s plynem, kde by 

mohlo dojít k případnému nedodržení požadavku na vzdálenost při křížení sítí, je 

navržena ochrana obetonávkou. V místě protlaku pod komunikací je navržena 

chránička. 

Stavba bude provedena tak aby nedošlo k ovlivnění stability čel propustků - 

v místech je navrženo zapažení po dobu provedení protlaku pod komunikací. 

Ochrana okolí bude zabezpečena staveništním oplocením, hluk a prašnost 

bude Zhotovitelem stavby minimalizována.  

Stavba nebude mít vliv na změnu odtokových poměrů.  
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B. 1. i  POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

V rámci výstavby kanalizační přípojky nebudou žádné požadavky na asanace. 

Součástí stavby bude provedeno zrušení stávající žumpy a provedení jejího zasypání 

zeminou, v podlaze bude probita díla, aby se nekumulovaly v žumpě dešťové vody. 

V trase budou provedeny demontáže a opětovné montáže drobných prvků (oplocení, 

sloupek plynu) z důvodu přístupnosti lokality. Tyto prvky budou opětovně 

namontovány zpět. Stavba nevyžaduje kácení. 

 

B. 1. j  POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY 

ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 

Vzhledem k charakteru stavby je požadavek na dočasný zábor ZPF, realizace 

výstavby bude kratší než jeden rok. Budou dodrženy zásady ochrany zemědělského 

půdního fondu – dle zákona č.334/1992 v platném znění.  
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B. 1. k  ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZEJMÉNA MOŽNOST 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Kanalizační přípojka bude napojena do stávající kanalizace DN 300, přes 

šachtici Š 44, DN 1000, na pozemku č.p. 1638,1722/1, k.ú. Hradiště pod Babí 

horou, správce SMVaK. 

 

B. 1. l  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, 

SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Výstavba kanalizační přípojky bude provedena současně s kanalizační přípojkou 

záměru „Kanalizační přípojka RD č.p.  242 na parc. č.521/1“. 

 

B. 1. m SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA 

KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE A PROVÁDÍ, SEZNAM POZEMKŮ PODLE 

KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Stavba je umístěna: 

 
STAVEBNÍ POZEMEK 
k.ú Hradiště pod Babí Horou 

PARC.Č. 
DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
m2 

VLASTNÍK 
ADRESA 

LV 

515 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

291 

Blahutová Erika, Třanovická 85/23, Hradiště, 73542 
Těrlicko 

Kijonková Dagmar, Třanovická 85/23, Hradiště, 
73542 Těrlicko 

25 

516 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

(společný 
dvůr) 

118 

Blahutová Erika, Třanovická 85/23, Hradiště, 73542 
Těrlicko 

Kijonková Dagmar, Třanovická 85/23, Hradiště, 
73542 Těrlicko 

25 

517 
Zahrada 

(ZPF) 
374 

Blahutová Erika, Třanovická 85/23, Hradiště, 73542 
Těrlicko 

97 

1722/1 

ostatní 
plocha 
(silnice) 

12989 

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Zastoupen:  

Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 
70200 Ostrava 
Věcné břemeno 

693 
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STAVEBNÍ POZEMEK 
k.ú Hradiště pod Babí Horou 

PARC.Č. 
DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
m2 

VLASTNÍK 
ADRESA 

LV 

1638 
orná půda 

(ZPF) 
2129 

Drobiszová Ester, Zelená 59/4, Životice, 73601 
Havířov 

41 

 

B. 1. n METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ ÚDAJE 

 Neovlivňuje řešení navrhované stavby. 
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B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2.1  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

B. 2. 2. a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o nově navrženou stavbu.  

 
B. 2. 2. b Účel užívání stavby 

Kanalizační přípojka bude sloužit k odvádění a likvidaci odpadních vod z RD. 

Splaškové vody jsou v současné době odváděny do žump u RD. Žumpa bude 

zrušena. 

 

B. 2. 2. c Trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

B. 2. 2. d Vydané rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

stavby 

Bez požadavků. 

 

B. 2. 2. e Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré podmínky správců inženýrských sítí a dotčených orgánů jsou 

zohledněny a zapracovány v projektové dokumentaci. 

 

B. 2. 2. f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není chráněna podle zvláštních předpisů. 

 

B. 2. 2. g Navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, 

délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Navržená kanalizační přípojka v celkové délce 60 m bude sloužit k likvidaci 

odpadních vod z daného RD.  

Část výstavby bude provedena bezvýkopovou technologií (28m). 

Část výstavby bude provedena výkopem (32m).  

Stavba prochází pod žlabem, který se bude nutné upravit vzhledem k ochraně 

přípojky. 
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Výpočet množství odpadní vod: 

Q24 …. průměrné denní množství odpadních vod = Q24 = q . počet MJ   

Qd …..  maximální denní množství odpadních vod = Qd = Q24 . kd   

Qh …..  maximální hodinové množství odpadních vod = Qh = Qd . kh   

kd …...  součinitel denní nerovnoměrnosti  = 1,50   

kh …...  součinitel hodinové nerovnoměrnosti  = 7,20 

 

 

 

 

 

 

 

Množství odpadní vod maximální roční 185 m3 

Navržený průtok odpadních vod 2 l/s  pro DN 150.  

 

B. 2. 2. h Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

V průběhu realizace budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti 

tohoto druhu a rozsahu. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími během 

realizace záměru bude mít Zhotovitel stavby, který má povinnost likvidovat vzniklé 

odpady v souladu s platnou legislativou. Zneškodňování těchto odpadů bude 

zajištěno u specializovaných firem s příslušným oprávněním. Odpady vznikající při 

výstavbě, mimo výkopovou zeminu, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a 

kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k 

odstranění. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu 

předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby 

bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

  

ZDROJ 

ODPADNÍCH 

VOD 

Měrná 

jednotka 

[ MJ ] 

Počet 

MJ 

q Q24 Qd 

l/d
en

/M
J 

m
3 /

d
en

 

l/s
 

m
3 /

d
en

 

l/s
 

4 osoby na 1 RD osoba 4 120 0,5 0,006 0,75 0,009 
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B. 2. 2. i Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy 

Výstavba kanalizační přípojky bude provedena současně s kanalizační 

přípojkou pro RD 242, č.p. 521/1. 

 

B. 2. 2. j Orientační náklady stavby. 

Náklady stavby jsou orientovány na 350 tis. Kč. 

 

B. 2.2  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Splnění obecních základních požadavků na bezpečnost při užívání stavby je 

docíleno návrhem stavby dle současné platné legislativy. 

Stavba musí být řádně spravována a udržována. 

 
B. 2.3  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Navržená kanalizační přípojka odvádí splaškové vody z RD. Přípojka je 

navržena v délce 60bm, dimenze DN150 a v dílčí části DN200, materiál PVC a 

PE100RC. Přípojka napojuje 3 vyústění z RD DN110. Na přípojce jsou osazeny 3 

revizní šachtice. Napojení na řad se provede napojením kanalizační přípojky DN 200 

v místě šachty RŠ44, betonová šachtice DN 1000.  

Na pozemku RD je navrhována realizace výkopem, v místech křížení 

s komunikacemi bude provedena bezvýkopovou technologií. V místě křížení 

s komunikací bude osazena chránička dl. 17 bm. 

Délka protlaku: křížení komunikace Třanovická 15bm, délka protlaku křížení U 

splavu 5bm. 

Kanalizační šachty na přípojce jsou Wavin, neprůlezné průměru 600 mm.  

Kanalizace bude provedena v celém rozsahu z trub plastových PVC KG SN12 

alt. PE100 RC pro bezvýkopovou technologii. Krytí kanalizační přípojky bude min. 1m 

(min. hloubka výkopu = 1m + DN přípojky + 0,1 m podsyp pod potrubí). Potrubí bude 

zasypáno přímo výkopkem za předpokladu, že výkopek nebude obsahovat zrna větší 

než 63 mm, včetně většího množství ostrohranných zrn. Pokud tato podmínka 

nebude splněna nutno lože pro potrubí vytvořit podsypem pod potrubím v tloušťce 

min. 0,1m, vč. obsypu potrubí v min. tl. 0,3m nad vrchol potrubí.  
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Kanalizační přípojka bude opatřena výstražnou fólií KANALIZACE barvy, která 

bude uložena na obsyp potrubí.  

Zrušení stávající žumpy budou odpadní vody odčerpány a bude zlikvidována-

zásypem zeminou a proražením dna. Dešťové vody budou odváděny stávajícím 

způsobem. 

Úsek pod plynovým potrubím bude přípojka uložena s ochranou obetonávkou 

C12/15. Veškeré sítě budou před započetím stavby vytýčeny, popř. ověřena jejich 

hloubky sondou. 

Horní hrana revizních šachet v silničním pozemku bude respektovat přilehlý 

terén. 

V místě mezi propustky je nutno podejít otevřený zatravněný žlab, který bude 

upraven, aby nedošlo k poškození potrubí navrhované kanalizační přípojky. Žlab 

bude opevněn kamennou dlažbou do betonu. Bude dodržena min. předepsaná výška 

krytí. V případě nedodržení výšek krytí bude kanalizace tepelně doizolována. 

Pro bezvýkopovou technologii budou zřízeny mimo zpevněné plochy chodníků 

a komunikací startovací a koncové jámy. Jámy budou při použití bezvýkopové 

technologie zajištěny pažením. Toto pažení bude složit i jako ochrana čel propustků 

proti poškození. Tento výkop bude zajištěn v závislosti na zemině rozepřeným 

pažením. Toto pažení bude provedeno v souladu s posouzením geologických 

poměrů stavby, s opakovanými otřesy při pojezdu automobilové techniky a dle ČSN 

73 6133. Po dokončení všech stavebních prací na kanalizačních přípojkách bude 

pažení těsně před zásypem demontováno. Zápichové jámy budou zpětně zasypány 

vykopaným materiálem s vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhutněny. 

Terén bude uveden do původního stavu.  

Před zásypem jednotlivých jam bude provedena zkouška vodotěsnosti 

kanalizace. Po montáži kanalizace se provede geometrické zaměření. 

 

B. 2.4  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Neobsahuje technologická zařízení. 

 

B. 2.5  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Bez požárně bezpečnostních zásad.  
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B. 2.6  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  

Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, 

hluk, prašnost apod.  

Stavba má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí v oblasti 

odkanalizování RD. 

Mimo vlastní realizaci nemá stavba negativní dopad na životní prostředí.  

Výstavba bude prováděna výkopovou i bezvýkopovou technologií, 

s následným provedením zkoušky vodotěsnosti - provedena zkouška vodotěsnosti 

kanalizace. Pozornost je nutno věnovat omezení prašnosti a znečišťování výjezdů na 

komunikace i vlastních komunikací. 

Stavba musí bezpečně sloužit účelu, pro který je určena. Ochrana zdraví, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí se realizací stavby nezmění. Nové 

zvýšené nároky na ochranu ovzduší a životního prostředí provozem nevznikají.  

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy 

bezpečnosti práce, poučeni o pohybu na staveništi, dopravě a manipulaci 

s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. 

 

B. 2.7  ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

B. 2. 7. a Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

 

B. 2. 7. b Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Na navrženou stavbu nemá vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
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B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

B. 3. a  NAPOJOVACÍ MÍSTA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU, PŘELOŽKY, KŘÍŽENÍ SE STAVBAMI TECHNICKÉ A 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A SOUBĚHY S NIMI V PŘÍPADĚ, KDY JE 

STAVBA UMÍSTĚNA V OCHRANNÉM PÁSMU STAVBY TECHNICKÉ NEBO 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu  

 Kanalizační řád – A, šachtice č.44, Správce SMVAK 

 

Křížení se stavbami dopr. infrastruktury 

 Protlak pod komunikací III/474, č. parc. 1722/1, dl. 15bm 

 Protlak pod místní komunikací U Splavu č. parc. 1644, dl. 5bm 

 

Křížení se stavbami technické infrastruktury 

 ČEZ - Nadzemní vedení NN 

 CETIN - Nadzemní sdělovací vedení 

 INNOGY - Podzemní plynové potrubí PE/90, hloubka uložení, ochranné 

pásmo 1,5m po stranách, předpoklad hloubky uložení dle ČSN 73 6005 

plyn cca 1,0m pod terénem (kanalizační přípojka 1,5m) – přípojka 

kanalizace bude v místě křížení uložena s ochranou obetonávkou 

C12/15. 

 INNOGY - Podzemní plynové potrubí PE/90, hloubka uložení, ochranné 

pásmo 1,5m po stranách, předpoklad hloubky uložení dle ČSN 73 6005 

(hloubka uložení kanalizační příp. 3.05m) 

 CETIN - Nadzemní sdělovací vedení, ochranné pásmo 1,5m po 

stranách 

 CETIN - Podzemní sdělovací vedení, ochranné pásmo 1,5m po 

stranách, předpoklad hloubky uložení dle ČSN 73 6005 (hloubka 

uložení kanalizační příp. 2.70m) 

 ČEZ - Nadzemní vedení NN 

 Vodovodní přípojka DN 25 1 PE, přibližná hloubka uložení 0.91 

(hloubka uložení kanalizační příp. 1.25m) 
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B. 3. b PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Délka přípojky 60bm, dimenze DN 150 a 200. 

 

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

B. 4. a  POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Přístup na staveniště je zajištěn ze stávající komunikace.  

Dočesné dopravní značení zajistí Zhotovitel stavby před zahájením prací.  

 

B. 4. b NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Navrhovaná stavba si nevyžádá zřízení napojení na dopravní infrastrukturu 

v lokalitě. 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V těchto místech se nevyskytují dřeviny ani křoviny vyžadující povolení ke 

kácení. 

Po provedení zemních prací budou v příslušných místech plochy zpětně 

zatravněny. 
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B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

Stavba nepodléhá posouzenými vlivy na životní prostředí. 

 

B. 6. a  VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY 

A PŮDA 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí, čistotu ovzduší, klimatické 

podmínky a povrchové vody. Zároveň nebude mít stavba žádný negativní vliv na 

horninové prostředí případně na nerostné zdroje, ani nevyvolá změny 

hydrogeologických charakteristik v zájmovém území. Vliv hlukové zátěže – budoucí 

provoz navrhované stavby nebude zdrojem hluku a ani v tomto směru není zdrojem 

zdravotního rizika. 

Předpokládané odpady během realizace stavby: 

Katalogové číslo Popis odpadu Kategorie Odhadované 

množství v t 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady  

O 1 

 

Před započetím prací bude sejmuta ornice, která bude po dokončení prací 

opětovně rozprostřena zpět v místě stavby. Bilance ornice je vyrovnaná. 

 

B. 6. b VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 

PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ 

EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ APOD. 

Stromy a keře, zatravněné plochy v okolí stavby a přímo na staveništi nesmí být 

narušeny a je nutno je chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. 

Dále je nutno z důvodu ochrany životního prostředí provádět tyto činnosti: 

zamezit vzniku nadměrné prašnosti, např. vytvořením vodní clony, čištění pneumatik 

dopravních prostředků, případně podvozků ostatních stavebních mechanismů před 

jejich výjezdem ze staveniště. Kropení a čištění veřejných komunikací v prostoru 

výjezdu ze staveniště. 

Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. 
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B. 6. c  VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu CHÚ Natura 2000. 

 

B. 6. d ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA 

POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Stavba nepodléhá posouzenými vlivy záměru na ŽP. 

 

B. 6. e  V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O 

INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ 

ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ 

POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

Záměr nespadá do režimu zákona. 

 

B. 6. f  NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH 

OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. 

Záměr nespadá do režimu zákona. 

 

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Záměr nespadá do záměru  pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B. 8. a  POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 

ZAJIŠTĚNÍ 

Zařízení staveniště nebude napojeno na zdroje energie. 

Elektrická energie 

Elektrická energie pro potřeby realizace a pro zařízení staveniště bude 

Zajištěna dieselagregátem Zhotovitele. 

Voda 

Potřeba vody během výstavby se tak omezí pouze na hygienické účely pro 

potřeby stavebních dělníků, a dále je nutno počítat s nároky na užitkovou vodu pro 

čištění komunikací zasažených stavbou (zajistí zhotovitel stavby dovozem vody v 

cisternách). 

 

B. 8. b ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

V místě protlakových jam v blízkosti vodoteče bude nutné čerpat vodu z 

protlakových jam – jinak lze předpokládat jejich zaplavení. 

 
B. 8. c  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě není vyžadováno. Přístup na 

staveniště je zajištěn ze stávající silnice. 

 

B. 8. d VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Negativní vliv stavby na okolní pozemky a stavby není předpokládán. Přesný 

tvar zápichových jam bude upraven dle místních podmínek tak, aby nedošlo k 

zásahu do asfaltových komunikací nebo negativnímu ovlivnění čel propustků.  

Tvar zápichových jam bude upraven dle místních podmínek pro aplikaci 

chrániček. Zhotovitel provede mechanické ochrany plotu v místě a případné další 

demontáže /opětovné montáže a úpravy dalších prvků v ploše - zpevněné povrhy, 

zeleň apod.  
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B. 8. e  OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 

ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Přístup na staveniště bude soukromým osobám zakázán. Do prostoru 

staveniště budou mít přístup po dobu výstavby pracovníci realizační firmy. 

Okolí staveniště bude zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob. 

Staveniště bude umístěno tak, aby nebylo nutné provádět asanace, demolice 

a kácení dřevin. 

 

B. 8. f  MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

V důsledku výstavby kanalizační přípojky vznikají dočasné zábory pro účel 

provedení výstavby. Trvalé zábory na místech zřízení revizních šachtic se neuvažují. 

Po dokončení stavebních prací budou dočasné plochy staveniště uvedeny do 

původního stavu. 

 

B. 8. g POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Vzhledem k navrhované stavbě nejsou řešeny. Vstupy do objektů v případě 

stavební jámy před objekty budou řešeny v souladu s vyhláškou 398/2009 dle 

aktuálního znění. 

 

B. 8. h MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A 

EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Předpokládané odpady během realizace stavby: 

Katalogové číslo Popis odpadu Kategorie Odhadované 

množství v t 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady  

O 1 

 

Veškeré odpady budou likvidovány Zhotovitelem stavby v souladu se 

zákonem o odpadech v platném znění.  
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B. 8. i  BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO 

DEPONIE ZEMIN 

S ohledem na charakteristiku projektu je materiálová bilance vyrovnaná, 

drobné přebytky budou rozprostřeny v rámci terénní úpravy přímo v místě stavby. 

 

B. 8. j  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Provádění prací a výsledná stavba v lokalitě neovlivní negativně životní 

prostředí v jejím okolí.  Během výstavby budou Zhotovitelem dodrženy veškeré 

legislativní předpisy. 

 

 

 B. 8. k ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTI 

Postup prací je nutno provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí zákonem č. 309/2006 Sb. a dalšími 

předpisy (např. nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Pracovníci při provádění 

prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy určené výrobcem. 

Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit 

a zabezpečit a na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci 

budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 

pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění 

pracovníci. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, 

požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu 

nepovoleným osobám na stavbu. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební 

deník. Zajištění bezpečnosti při práci je plně v kompetenci zhotovitele stavby.  

 

B. 8. l  ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 

DOTČENÝCH STAVEB 

Stavba je inženýrského charakteru pod úrovní okolního terénu a nemá 

nadzemní objekty. Všechny veřejně přístupné plochy dotčené stavbou budou 

uvedeny do původního stavu, stavba neřeší nové bezbariérové přístupy na tyto 

plochy.  
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B. 8. m ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  

Přístup na stavební pozemek bude umožněn po stávajících komunikacích. 

Zhotovitel stavby zajistí povolení zvláštního užívání komunikace a popřípadě 

částečné uzavírky komunikace v případě potřeby. Zhotovitel stavby zajistí přechodné 

dopravní značení v případě potřeby. 

 
V rámci stavby dojde k dotčení místní komunikace: 

· Třanovická, č. parc. 1722/1 

· U Splavu 1644 

 

B. 8. n STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

- PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD. 

Nebyly stanoveny.  

 

B. 8. o POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Stavba bude provedena v jedné etapě, bude probíhat zároveň se 

stavbou kanalizační přípojky pro RD 252, č.p. 521/1. 

B. 9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Splaškové vody jsou odváděny potrubím DN 150 a 200 do kanalizačního řadu 

A, DN 300. Vlastníkem tohoto řádu je SMVAK Ostrava a.s.  
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A.           STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V02 K PD_Zajištění vyjádření z hlediska ÚPD 
– ZÁMĚR VYJÁDŘENÍ  

 (par. 96b stavebního zákona) 

UPD 

Obec Těrlicko,  

Májová 474/16 

735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko 

Č.j. 1663/2019/OTER/UPV-2 ze dne 21.5.2019  

 

V03 Koordinované stanovisko  

Obecní úřad Těrlicko, 

Májová 474/16 

735 42 Těrlicko 

Č.j. 1662/20019/OTER/ZPOH-2 ze dne 
21.5.2019 

V04 Koordinované stanovisko  

Magistrát města Havířova 
Svornosti 2 
736 01 Havířov-Město 

Č.j. MMH/36725/2019 ze dne 10.5.2019 

V07 Správce silnice III. třídy  

SSMSK 

Bohumínská 1877/4,  

733 01 Karviná 

Č.j. 10083/tsu/19/kop ze dne 15.5.2019  

V08 Žádost o souhlas obce s protlakem  

místní komunikace ulice U splavu  

 

Č.j. 1667/2019/oter/mhd-2 ze dne 9.5.2019  

V09 MMH silniční Havířov par.25 z . 13/1997 Č.j. MMH/45 360 ze dne 6.6.2019 

B.           STANOVISKA VLASTNÍKŮ SÍTÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

S01 SmVaK,  

28. října 1235/169, 

Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava 

Č.j. 9773/V010710/2019/TE ze dne 14.5.2019 

S02 Elektrické energie (CEZ) 

(ČEZ Distribuce, a.s.) 

Č.j. 1103731183 ze dne 6.5.2019 

 

S03 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(CETIN) a.s. 

Č.j. 607263/19 ze dne 16.4.2019 

S04 

 

Innogy, GasNet, s.r.o. 

Klíšská 940 

40117 Ústí nad Labem 

Č.j. 5001912639 ze dne 2.5.2019 

S05 Těrlicko osvětlení 

Obec Těrlicko,  

Májová 474/16 

735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko 

 

Viz koordinované stanovisko 

 

S06 Fine Technology Outsource, s.r.o.,  

 

Č.j.11043 ze dne 16.4.2019 
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C.           SMLOUVA O PRÁVU PROVEDENÍ STAVBY  

 SSMSK 

Bohumínská 1877/4,  

733 01 Karviná 

 

   

 Drobiszová Ester, Zelená 59/4, Životice, 
73601 Havířov 

   

 Obec Těrlicko – sousední pozemek    
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A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A. 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  

A. 1. 1. a Název stavby 

Kanalizační přípojka RD č.p.  242 na parc. č.521/1, k.ú. Hradiště pod Babí 

Horou 

A. 1. 1. b Místo stavby 

 
STAVEBNÍ POZEMEK 
k.ú Hradiště pod Babí Horou 

PARC.Č. 
DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
m2 

VLASTNÍK 
ADRESA 

LV 

521/1 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 

118 

Kolebač Milan Ing., Třanovická 242/21, Hradiště, 
73542 Těrlicko 

Kolebačová Michaela Mgr., Třanovická 242/21, 
Hradiště, 73542 Těrlicko 
Zákaz zcizení, Zástavní právo smluvní 

331 

521/2 Zahrada 
(ZPF) 

428 

Kolebač Milan Ing., Třanovická 242/21, Hradiště, 
73542 Těrlicko 

Kolebačová Michaela Mgr., Třanovická 242/21, 
Hradiště, 73542 Těrlicko 

Zákaz zcizení, Zástavní právo smluvní 

331 

1722/1 

ostatní 
plocha 

(silnice) 
12989 

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Zastoupen:  
Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 
70200 Ostrava 
Věcné břemeno 

693 

1638 
orná půda 

(ZPF) 
2129 

Drobiszová Ester, Zelená 59/4, Životice, 73601 
Havířov 

41 
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A. 1. 1. c Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je zřízení kanalizační přípojky RD v délce 59 bm 

k RD č.p.  242 na parc. č.521/1, k.ú. Hradiště pod Babí Horou.  

 
Kanalizační přípojka je tvořena vnitřní a vnější částí 
Dotčeny cizí parcely:        ano (SSMSK, obec, cizí 
vlastník) 
Dotčen pozemek lesa/do vzdálenosti 50m od hranice lesa: ne 
Dotčen ZPF:        ano 
Dotčena komunikace:       II třídy SSMSK 
         místní “U splavu“ (Obec 
Těrlicko) 
Protlak pod komunikací:      ano -2x 
Dotčen vodní tok:        ne 
Protlak pod vodním tokem:      ne 
Kacení dřevin na cizím pozemku:     ne 
Objekt je odkanalizován stávajícím způsobem:   do žumpy  
Přípojka navrhované délky       59bm 
Dimenze, Materiál:        DN 150 – PVC, DN 150 - 
PE 100 RC, DN 200 - PE 100 RC 
Sklon:          1,2-11% 
Další stavby:        opevnění žlabu mezi propustky, 
chránička v místě křížení s plynem, zrušení žumpy. 
 
 

 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Jméno a příjmení:  Ing. Milan Kolebač 

Adresa:   Třanovická 242/21, Hradiště, 73542 Těrlicko 
Datum narození:    6.7.1979 

Jméno a příjmení:  Mgr. Kolebačová Michaela,  

Adresa:  Třanovická 242/21, Hradiště, 73542 Těrlicko 
Datum narození:    30.7.1981 

 

A. 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Název: AWT Rekultivace a.s. 

Adresa: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

IČO: 47676175 

DIČ: CZ47676175 
Zápis v OR: Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě v oddíle B č. 

vložky  
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Bankovní spojení: ING Bank N.V.,o.s., Praha 9, č.ú. 1000507105/3500 

Datová schránka: pk86uwp 

Web: http://www.awt-rekultivace.cz 

Manažer projektu: Ing. Jana Kalužíková 

Zodp. projektant: Ing. Jana Kalužíková (ČKAIT 1103753) 

HIP: Ing. Jana Kalužíková 

Inženýrská činnost:  

Projektant části:  

 

A. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Členění stavby vnější část kanalizační přípojky a vnitřní část 

 

A. 3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 polohopisné a výškopisné zaměření na podkladě katastrální mapy, 

zpracované AWT Rekultivace a.s., květen 2018 

 podklady stávajících inženýrských sítí 

 výpisy z KN 
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B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B. 1. a  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STAVEBNÍHO POZEMKU A PRŮBĚHU 

LINIOVÉ TRASY 

Navrhovaná stavba se nachází v obci Těrlicko, část Hradiště. Pozemek se 

nachází v intravilánu obce na zastavitelných pozemcích. Pozemek vlastníka RD je 

zastavěný rodinným domem a vedlejšími stavbami, částečně je tvořen zahradou 

stavebníka. Trasa liniové stavby dále pokračuje přes pozemek komunikace 

Třanovická (II třídy SSMSK). Na pozemku komunikace je umístěn chodník a 

inženýrské sítě, které navrhovaná přípojka kříží. Současně je na pozemku 

komunikace zřízen odvodňovací žlab mezi dvěma propustky, který stavba 

kanalizační přípojky respektuje. 

Kanalizační přípojka bude dále křížit komunikaci místní “U splavu“ (Obec 

Těrlicko.). Následně se přípojka napojí přes RŠ 1 nastávající kanalizační řad DN 300 

PVC cca 0,7m do šachtice Š44 (SMVaK). 

 

B. 1. b ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S 

CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Těrlicka. 

Záměr se nachází v ploše „B“ -smíšené obytné – přípustné využití sítě 

technické infrastruktury a v ploše „D“ -doprava- přípustné využití – nezbytná 

technická infrastruktura. 

B. 1. c  INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ 

VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Navrhovaná stavba nevyžaduje žádná rozhodnutí o výjimkách.  

 

B. 1. d PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

APOD. 

Orgán/správce: Obecní úřad Těrlicko – stavební úřad 

Značka:  Č.j. 1666/2019/OTER/UPV-2 ze dne 21.5.2019  

Stanovisko:  par. 96b stavebního zákona 
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Požadavky:  Záměr se nachází v ploše „B“ -smíšené obytné – přípustné 

využití sítě technické infrastruktury a v ploše „D“ -doprava- přípustné využití – 

nezbytná technická infrastruktura. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část.. 

 

Orgán/správce: Obecní úřad Těrlicko - Životní prostředí a odpadové hospodářství  

Koordinované stanovisko 

Značka:  Č.j. 1661/20019/OTER/ZPOH-2 ze dne 21.5.2019  

Stanovisko:  Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle § 76 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Požadavky:  Bez nároků na kácení. 

Stanovisko:  Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

Požadavky:  Nejsou dotčeny zájmy. 

Stanovisko:  Ve vztahu k pozemkům obce. 

Požadavky:  Nejsou dotčeny záměrem. 

Stanovisko:  Ve vztahu k vlastnictví a správě sítí technické infrastruktury. 

Požadavky:  Nejsou dotčeny záměrem. 

Stanovisko:  Ve vztahu k vlastnictví a správě pozemních komunikací. 

Požadavky:  Vydán samostatný souhlas. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Zhotovitel bude respektovat stanovené podmínky. 

 

Orgán/správce: MMH  

Koordinované stanovisko 

Značka:  Č.j. MMH/37209/2019 ze dne 10.5.2019  

Stanovisko:  Orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle § 76 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Souhlasné závazné stanovisko. 

Požadavky:  Bez požadavků. 

Stanovisko:  Dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Souhlasné závazné 

stanovisko. 

Požadavky:  Bez podmínek. 

Stanovisko:  Dle zákona 254/2001 Sb., o vodách. Kladné závazné stanovisko. 

Požadavky:  Bez podmínek. 
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Stanovisko:  Dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním 

řádu.  

Požadavky:  Bez stanoviska. 

Stanovisko:  Dle zákona 20/1987 Sb., o Státní památkové péči. 

Požadavky:  Bez stanoviska. 

Stanovisko:  Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

Požadavky:  Souhlasí. 

Upozornění na nutnost zajištění zvláštního užívání komunikaci při realizaci záměru.  

Stanovisko:  Dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

Požadavky:  Nedotčeny zájmy. 

Stanovisko:  Dle zákona 201/2012Sb. o ochraně ovzduší 

Požadavky:  Nebude stanovisko vydávat. 

Stanovisko:  Dle zákona 289/1995 Sb., o lesích 

Požadavky:  Nebude stanovisko vydávat. 

Stanovisko:  Dle zákona 449/2001 o myslivosti 

Požadavky:  Nebude stanovisko vydávat. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Zhotovitel bude respektovat stanovené podmínky. 

 

Orgán/správce: SSMSK 

Značka:  Č.j. 10082/tsu/19/kop ze dne 15.5.2019  

Stanovisko:  k PD  

Požadavky:  provedení protlakem pod II/474, nesmí dojít k poškození krytu 

vozovky, protlak proveden v hloubce 1,5m pod komunikací, vyložení celého příkopu 

mezi propusty ul. Třanovická a U splavu lomovým kamenem do betonu. Protlak 

proveden kolmo. Protlak uložen do chráničky. Zápichové jámy provést mimo 

pozemek komunikace. Uložení revizní šachtice na silničním pozemku – horní hrana 

v úrovni stávajícího terénu. Nutno uzavřít smlouvu před realizací a podepsat protokol 

o zásahu do silničního pozemku. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace viz upravené 

výkresy koordinační situace a výkres D. 3 a D. 4 znázorňující úpravu zpevnění v celé 

délce mezi propustky. V místě průchodů pod komunikací chránička.  Podmínky 

zapracovány do projektové dokumentace-viz dokladová část. 
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Projekt navrhuje zápichovou jámu provést v místě pozemku komunikace oboustraně i 

na parc. 1722/1, neboť zde stejnak bude probíhat výkop pro umístění šachtice RŠ 

B.2 – není odůvodnění provádět zápichové jámy mimo pozemek komunikace. 

 

 

Orgán/správce: Obecní úřad Těrlicko – Místní hospodářství 

Značka:  Č.j. 1668/2019/oter/mhd-2 ze dne 9.5.2019  

Stanovisko:  Souhlas vlastníka s umístěním. 

Požadavky:  Nutno uzavřít smlouvu o břemeni. Protlak proveden v hloubce 

min. 1,2m pod komunikací. Při poškození musí být opraven povrch komunikace a 

obruba uvedena do původního stavu. Nesmí dojít k znečištění ploch. Nesmí dojít 

k omezení přístupu k okolním nemovitostem. Uzavírky, dopravní značení nutno 

požádat o povolení Obecní úřad Těrlicko.  

Opatření:   

Podmínky budou respektovány Zhotovitelem při realizaci. Podrobné podmínky -viz 

dokladová část. Uzavírky, dopravní značení Zhotovitel zajistí povolení. 

 

Orgán/správce: MMH-stavební a silniční správní úřad 

Značka:  Č.j. MMH/45359 ze dne 6.6.2019 

Stanovisko:  Povolení zvláštního užívání 

Požadavky:  Budou dodrženy podmínky správce komunikace. Před 

provedením stavebních prací požádat opětovně MMH dle zákona o podzemích 

komunikacích. Za bezpečnostní opatření odpovídá investor. 

Opatření:  Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Za bezpečnostní opatření odpovídá investor- přeneseně pak 

zhotovitel stavby. Veškeré podmínky budou respektovány Zhotovitelem při realizaci. 

Podrobné podmínky -viz dokladová část.  

 

Orgán/správce: SMVAK 

Značka:  Č.j. 9773/V010708/2019/TE ze dne 14.5.2019 

Stanovisko:  Stanovisko pro územní a stavební řízení 

Požadavky:  Budou dodrženy podmínky připojení na řad pomocí sedlové 

odbočky- na potrubí staky. Před realizací nutné požádat o vytýčení sítí. Respektovat 
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vodovodní přípojku. Uvedeny další informace investora k realizaci a k legislativní 

přípravě. 

Opatření:  Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Budou respektovány realizátorem stavby a investorem. 

 

Orgán/správce: ČEZ DISTRIBUCE 

Značka:  Č.j. 1103731187 ze dne 6.5.2019 

Stanovisko:  Stanovisko pro územní souhlas  

Požadavky:  Budou dodrženy podmínky norem. Nutno dodržet podmínky pro 

provádění činností v OP. 

Opatření:  Podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Budou respektovány Zhotovitelem stavby. 

 

Orgán/správce: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Značka:  Č.j. 607270/19 ze dne 16.4.2019 

Stanovisko:  Stanovisko k PD 

Požadavky:  Dojde k střetu. Budou respektovány všeobecné podmínky 

ochrany sítí elektronických komunikací. 

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Zhotovitel bude respektovat stanovené podmínky SEK. 

 

Orgán/správce: GridServices 

Značka:  Č.j. 5001912644  ze dne 2.5.2019 

Stanovisko:  Stanovisko pro územní a stavební řízení 

Požadavky:  Dojde k střetu. Budou respektovány stanovené podmínky pro 

realizaci.  

Opatření:  Podmínky zapracovány do projektové dokumentace-viz 

dokladová část. Zhotovitel bude respektovat stanovené podmínky. 

 

Orgán/správce: Fine Technology Outsource, s.r.o. 

Značka:  Č.j.11042 ze dne 16.4.2019 

Stanovisko:  Nekolizní vyjádření. 

Požadavky:  Bez střetu.  

Opatření:  Viz dokladová část.  
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B. 1. e  VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ - 

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ 

HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD. 

Projektantem byla provedena obhlídka stavby. Podkladem pro zpracování PD 

bylo polohopisné a výškopisné zaměření. Nebylo nutné provést geologický ani 

hydrogeologický průzkum. 

 

B. 1. f  OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Navrhovaná stavba se nachází v chráněném ložiskovém území. Dále se 

nenachází v žádném jiném chráněném území. 

 

B. 1. g POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 

PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Řešené pozemky jsou mimo umístěny záplavové území a leží mimo území 

s nebezpečím výstupu důlních plynů a mimo poddolované území. 

 

 

B. 1. h VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA 

OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavba je inženýrského charakteru pod úrovní okolního terénu a nemá 

negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Přípojka je navržena v dostatečné 

odstupové vzdálenosti od základů RD. Křížení s okolními sítěmi respektuje minimální 

vzdálenosti křížení a souběhů dle ČSN 73 6005. V místě křížení s plynem, kde by 

mohlo dojít k případnému nedodržení požadavku na vzdálenost při křížení sítí, je 

navržena ochrana obetonávkou. V místě protlaku pod komunikací je navržena 

chránička. 

Stavba bude provedena tak aby nedošlo k ovlivnění stability čel propustků - 

v místech je navrženo zapažení po dobu provedení protlaku pod komunikací. 

Ochrana okolí bude zabezpečena staveništním oplocením, hluk a prašnost 

bude Zhotovitelem stavby minimalizována.  

Stavba nebude mít vliv na změnu odtokových poměrů. 
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B. 1. i  POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

V rámci výstavby kanalizační přípojky nebudou žádné požadavky na asanace. 

Součástí stavby bude provedeno zrušení stávající žumpy a provedení jejího zasypání 

zeminou, v podlaze bude probita díla, aby se nekumulovaly v žumpě dešťové vody. 

V trase budou provedeny demontáže a opětovné montáže drobných prvků (oplocení, 

sloupek plynu) z důvodu přístupnosti lokality. Tyto prvky budou opětovně 

namontovány zpět. Stavba nevyžaduje kácení. 

 

B. 1. j  POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY 

ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 

Vzhledem k charakteru stavby je požadavek na dočasný zábor ZPF, realizace 

výstavby bude kratší než jeden rok. Budou dodrženy zásady ochrany zemědělského 

půdního fondu – dle zákona č.334/1992 v platném znění.  
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B. 1. k  ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZEJMÉNA MOŽNOST 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Kanalizační přípojka bude napojena do stávající kanalizace sedlovou 

odbočkou DN 300 PVC, 0,7m před šachtici Š 44, na pozemku č.p. 1638, k.ú. 

Hradiště pod Babí horou, správce SMVaK. 

 

B. 1. l  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, 

SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Výstavba kanalizační přípojky bude provedena současně s kanalizační 

přípojkou záměru „Kanalizační přípojka RD č.p. 85 na parc. č.515, k.ú. Hradiště 

pod Babí Horou“ 

 

B. 1. m SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA 

KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE A PROVÁDÍ, SEZNAM POZEMKŮ PODLE 

KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

 

 
STAVEBNÍ POZEMEK 
k.ú Hradiště pod Babí Horou 

PARC.Č. 
DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
m2 

VLASTNÍK 
ADRESA 

LV 

521/1 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 

118 

Kolebač Milan Ing., Třanovická 242/21, Hradiště, 
73542 Těrlicko 

Kolebačová Michaela Mgr., Třanovická 242/21, 
Hradiště, 73542 Těrlicko 

Zákaz zcizení, Zástavní právo smluvní 

331 

521/2 Zahrada 
(ZPF) 

428 

Kolebač Milan Ing., Třanovická 242/21, Hradiště, 
73542 Těrlicko 
Kolebačová Michaela Mgr., Třanovická 242/21, 
Hradiště, 73542 Těrlicko 

Zákaz zcizení, Zástavní právo smluvní 

331 

1722/1 

ostatní 
plocha 
(silnice) 

12989 

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Zastoupen:  

Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 
70200 Ostrava 
Věcné břemeno 

693 
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STAVEBNÍ POZEMEK 
k.ú Hradiště pod Babí Horou 

PARC.Č. 
DRUH 
POZEMKU 

VÝMĚRA 
m2 

VLASTNÍK 
ADRESA 

LV 

1638 
orná půda 

(ZPF) 
2129 

Drobiszová Ester, Zelená 59/4, Životice, 73601 
Havířov 

41 

 

B. 1. n METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ ÚDAJE 

 Neovlivňuje řešení navrhované stavby. 
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B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2.1  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

B. 2. 2. a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o nově navrženou stavbu.  

 
B. 2. 2. b Účel užívání stavby 

Kanalizační přípojka bude sloužit k odvádění a likvidaci odpadních vod z RD. 

Splaškové vody jsou v současné době odváděny do žump u RD. Žumpa bude 

zrušena. 

 

B. 2. 2. c Trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

B. 2. 2. d Vydané rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

stavby 

Bez požadavků. 

 

B. 2. 2. e Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré podmínky správců inženýrských sítí a dotčených orgánů jsou 

zohledněny a zapracovány v projektové dokumentaci. 

 

B. 2. 2. f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle zvláštních předpisů. 

 

B. 2. 2. g Navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, 

délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

N Navržená kanalizační přípojka v celkové délce 59 m bude sloužit k likvidaci 

odpadních vod z daného RD.  

Část výstavby bude provedena bezvýkopovou technologií (27m). 

Část výstavby bude provedena výkopem (32m) 

Stavba prochází pod žlabem, který se bude nutné upravit vzhledem k ochraně 

přípojky. 
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Výpočet množství odpadní vod: 

Q24 …. průměrné denní množství odpadních vod = Q24 = q . počet MJ   

Qd …..  maximální denní množství odpadních vod = Qd = Q24 . kd   

Qh …..  maximální hodinové množství odpadních vod = Qh = Qd . kh   

kd …...  součinitel denní nerovnoměrnosti  = 1,50   

kh …...  součinitel hodinové nerovnoměrnosti  = 7,20 

 

 

 

 

 

 

 

Množství odpadní vod maximální roční 185 m3 

Navržený průtok odpadních vod 2 l/s  pro DN 150.  

 

B. 2. 2. h Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

V průběhu realizace budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti 

tohoto druhu a rozsahu. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími během 

realizace záměru bude mít Zhotovitel stavby, který má povinnost likvidovat vzniklé 

odpady v souladu s platnou legislativou. Zneškodňování těchto odpadů bude 

zajištěno u specializovaných firem s příslušným oprávněním. Odpady vznikající při 

výstavbě, mimo výkopovou zeminu, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a 

kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k 

odstranění. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu 

předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby 

bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

 

  

ZDROJ 

ODPADNÍCH 

VOD 

Měrná 

jednotka 

[ MJ ] 

Počet 

MJ 

q Q24 Qd 

l/d
en

/M
J 

m
3 /

d
en

 

l/s
 

m
3 /

d
en

 

l/s
 

4 osoby na 1 RD osoba 4 120 0,5 0,006 0,75 0,009 
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B. 2. 2. i Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy 

Výstavba kanalizační přípojky bude provedena současně s kanalizační 

přípojkou pro RD 85, č.p. 515. 

 

B. 2. 2. j Orientační náklady stavby. 

Náklady stavby jsou orientovány na 350 tis. Kč. 

 

B. 2.2  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Splnění obecních základních požadavků na bezpečnost při užívání stavby je 

docíleno návrhem stavby dle současné platné legislativy. 

Stavba musí být řádně spravována a udržována. 

 
B. 2.3   ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Navržená kanalizační přípojka odvádí splaškové vody z RD. Přípojka je 

navržena v délce 59bm, dimenze DN150 a v dílčí části DN200, materiál PVC a 

PE100RC. Přípojka napojuje 2 vyústění z RD DN110. Na přípojce jsou osazeny 4 

revizní šachtice. Napojení na řad DN 300 PVC se provede sedlovou odbočkou na 

potrubí 0,7m od šachty RŠ44 do kanalizačního řadu A.  

Na pozemku RD je navrhována realizace výkopem, v místech křížení 

s komunikacemi bude provedena bezvýkopovou technologií. V místě křížení 

s komunikací bude osazena chránička dl. 17 bm. 

Délka protlaku: křížení komunikace Třanovická 15bm, délka protlaku křížení U 

splavu 5bm. 

Kanalizační šachty na přípojce jsou Wavin, neprůlezné průměru 600 mm.  

Kanalizace bude provedena v celém rozsahu z trub plastových PVC KG SN12 

alt. PE100 RC pro bezvýkopovou technologii. Krytí kanalizační přípojky bude min. 1m 

(min. hloubka výkopu = 1m + DN přípojky + 0,1 m podsyp pod potrubí). Potrubí bude 

zasypáno přímo výkopkem za předpokladu, že výkopek nebude obsahovat zrna větší 

než 63 mm, včetně většího množství ostrohranných zrn. Pokud tato podmínka 

nebude splněna nutno lože pro potrubí vytvořit podsypem pod potrubím v tloušťce 

min. 0,1m, vč. obsypu potrubí v min. tl. 0,3m nad vrchol potrubí.  



STAVBA  Kanalizační přípojka RD č.p.  242 na parc. č.521/1, k.ú. Hradiště pod Babí Horou 

AWT Rekultivace a.s. 13 
 

Kanalizační přípojka bude opatřena výstražnou fólií KANALIZACE barvy, která 

bude uložena na obsyp potrubí.  

Zrušení stávající žumpy budou odpadní vody odčerpány a bude zlikvidována-

zásypem zeminou a proražením dna. Dešťové vody budou odváděny stávajícím 

způsobem. 

Úsek pod plynovým potrubím bude přípojka uložena s ochranou obetonávkou 

C12/15. Veškeré sítě budou před započetím stavby vytýčeny, popř. ověřena jejich 

hloubky sondou. 

Horní hrana revizních šachet v silničním pozemku bude respektovat přilehlý 

terén. 

V místě mezi propustky je nutno podejít otevřený zatravněný žlab, který bude 

upraven, aby nedošlo k poškození potrubí navrhované kanalizační přípojky. Žlab 

bude opevněn kamennou dlažbou do betonu. Bude dodržena min. předepsaná výška 

krytí. V případě nedodržení výšek krytí bude kanalizace tepelně doizolována. 

Pro bezvýkopovou technologii budou zřízeny mimo zpevněné plochy chodníků 

a komunikací startovací a koncové jámy. Jámy budou při použití bezvýkopové 

technologie zajištěny pažením. Toto pažení bude složit i jako ochrana čel propustků 

proti poškození. Tento výkop bude zajištěn v závislosti na zemině rozepřeným 

pažením. Toto pažení bude provedeno v souladu s posouzením geologických 

poměrů stavby, s opakovanými otřesy při pojezdu automobilové techniky a dle ČSN 

73 6133. Po dokončení všech stavebních prací na kanalizačních přípojkách bude 

pažení těsně před zásypem demontováno. Zápichové jámy budou zpětně zasypány 

vykopaným materiálem s vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhutněny. 

Terén bude uveden do původního stavu. 

Před zásypem jednotlivých jam bude provedena zkouška vodotěsnosti 

kanalizace. Po montáži kanalizace se provede geometrické zaměření. 

Dodávka sedlové odbočky viz vyjádření SMVAK. 

B. 2.4  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Neobsahuje technologická zařízení. 

 

B. 2.5  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Bez požárně bezpečnostních zásad.  
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B. 2.6  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  

Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, 

hluk, prašnost apod.  

Stavba má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí v oblasti 

odkanalizování RD. 

Mimo vlastní realizaci nemá stavba negativní dopad na životní prostředí.  

Výstavba bude prováděna výkopovou i bezvýkopovou technologií, 

s následným provedením zkoušky vodotěsnosti - provedena zkouška vodotěsnosti 

kanalizace. Pozornost je nutno věnovat omezení prašnosti a znečišťování výjezdů na 

komunikace i vlastních komunikací. 

Stavba musí bezpečně sloužit účelu, pro který je určena. Ochrana zdraví, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí se realizací stavby nezmění. Nové 

zvýšené nároky na ochranu ovzduší a životního prostředí provozem nevznikají.  

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy 

bezpečnosti práce, poučeni o pohybu na staveništi, dopravě a manipulaci 

s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. 

 

B. 2.7  ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

B. 2. 7. a Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

 

B. 2. 7. b Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Na navrženou stavbu nemá vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
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B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

B. 3. a  NAPOJOVACÍ MÍSTA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU, PŘELOŽKY, KŘÍŽENÍ SE STAVBAMI TECHNICKÉ A 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A SOUBĚHY S NIMI V PŘÍPADĚ, KDY JE 

STAVBA UMÍSTĚNA V OCHRANNÉM PÁSMU STAVBY TECHNICKÉ NEBO 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu  

 Kanalizační řád – A, sedlová odbočka na řad, Správce SMVAK 

 

Křížení se stavbami dopr. infrastruktury 

 Protlak pod komunikací III/474, č. parc. 1722/1, dl. 15bm 

 Protlak pod místní komunikací U Splavu č. parc. 1644, dl. 5bm 

 

Křížení se stavbami technické infrastruktury 

 ČEZ - Nadzemní vedení NN 

 CETIN - Nadzemní sdělovací vedení 

 INNOGY - Podzemní plynové potrubí PE/90, hloubka uložení, ochranné 

pásmo 1,5m po stranách, předpoklad hloubky uložení dle ČSN 73 6005 

plyn cca 1,0m pod terénem (kanalizační přípojka 1,5m) – přípojka 

kanalizace bude v místě křížení uložena s ochranou obetonávkou 

C12/15. 

 INNOGY - Podzemní plynové potrubí PE/90, hloubka uložení, ochranné 

pásmo 1,5m po stranách, předpoklad hloubky uložení dle ČSN 73 6005 

(hloubka uložení kanalizační příp. 3.05m) 

 CETIN - Nadzemní sdělovací vedení, ochranné pásmo 1,5m po 

stranách,  

 CETIN - Podzemní sdělovací vedení, ochranné pásmo 1,5m po 

stranách, předpoklad hloubky uložení dle ČSN 73 6005 (hloubka 

uložení kanalizační příp. 2.70m) 

 ČEZ - Nadzemní vedení NN 
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B. 3. b PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Délka přípojky 59bm, dimenze DN 150 a 200. 

 

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

B. 4. a  POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Přístup na staveniště je zajištěn ze stávající komunikace.  

Dočesné dopravní značení zajistí Zhotovitel stavby před zahájením prací.  

 

B. 4. b NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Navrhovaná stavba si nevyžádá zřízení napojení na dopravní infrastrukturu 

v lokalitě. 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V těchto místech se nevyskytují dřeviny ani křoviny vyžadující povolení ke 

kácení. 

Po provedení zemních prací budou v příslušných místech plochy zpětně 

zatravněny. 
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B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

Stavba nepodléhá posouzenými vlivy na životní prostředí. 

 

B. 6. a  VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY 

A PŮDA 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí, čistotu ovzduší, klimatické 

podmínky a povrchové vody. Zároveň nebude mít stavba žádný negativní vliv na 

horninové prostředí případně na nerostné zdroje, ani nevyvolá změny 

hydrogeologických charakteristik v zájmovém území. Vliv hlukové zátěže – budoucí 

provoz navrhované stavby nebude zdrojem hluku a ani v tomto směru není zdrojem 

zdravotního rizika. 

Předpokládané odpady během realizace stavby: 

Katalogové číslo Popis odpadu Kategorie Odhadované 

množství v t 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady  

O 1 

 

Před započetím prací bude sejmuta ornice, která bude po dokončení prací 

opětovně rozprostřena zpět v místě stavby. Bilance ornice je vyrovnaná. 

 

B. 6. b VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 

PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ 

EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ APOD. 

Stromy a keře, zatravněné plochy v okolí stavby a přímo na staveništi nesmí být 

narušeny a je nutno je chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. 

Dále je nutno z důvodu ochrany životního prostředí provádět tyto činnosti: 

zamezit vzniku nadměrné prašnosti, např. vytvořením vodní clony, čištění pneumatik 

dopravních prostředků, případně podvozků ostatních stavebních mechanismů před 

jejich výjezdem ze staveniště. Kropení a čištění veřejných komunikací v prostoru 

výjezdu ze staveniště. 

Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. 
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B. 6. c  VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu CHÚ Natura 2000. 

 

B. 6. d ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA 

POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Stavba nepodléhá posouzenými vlivy záměru na ŽP. 

 

B. 6. e  V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O 

INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ 

ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ 

POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

Záměr nespadá do režimu zákona. 

 

B. 6. f  NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH 

OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. 

Záměr nespadá do režimu zákona. 

 

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Záměr nespadá do záměru  pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B. 8. a  POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 

ZAJIŠTĚNÍ 

Zařízení staveniště nebude napojeno na zdroje energie. 

Elektrická energie 

Elektrická energie pro potřeby realizace a pro zařízení staveniště bude 

Zajištěna dieselagregátem Zhotovitele. 

Voda 

Potřeba vody během výstavby se tak omezí pouze na hygienické účely pro 

potřeby stavebních dělníků, a dále je nutno počítat s nároky na užitkovou vodu pro 

čištění komunikací zasažených stavbou (zajistí zhotovitel stavby dovozem vody v 

cisternách). 

 

B. 8. b ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

V místě protlakových jam v blízkosti vodoteče bude nutné čerpat vodu z 

protlakových jam – jinak lze předpokládat jejich zaplavení. 

 
B. 8. c  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě není vyžadováno. Přístup na 

staveniště je zajištěn ze stávající silnice. 

 

B. 8. d VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Negativní vliv stavby na okolní pozemky a stavby není předpokládán. Přesný 

tvar zápichových jam bude upraven dle místních podmínek tak, aby nedošlo k 

zásahu do asfaltových komunikací nebo negativnímu ovlivnění čel propustků.  

Tvar zápichových jam bude upraven dle místních podmínek pro aplikaci 

chrániček. Zhotovitel provede mechanické ochrany plotu v místě a případné další 

demontáže /opětovné montáže a úpravy dalších prvků v ploše - zpevněné povrhy, 

zeleň apod.  
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B. 8. e  OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 

ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Přístup na staveniště bude soukromým osobám zakázán. Do prostoru 

staveniště budou mít přístup po dobu výstavby pracovníci realizační firmy. 

Okolí staveniště bude zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob. 

Staveniště bude umístěno tak, aby nebylo nutné provádět asanace, demolice 

a kácení dřevin. 

 

B. 8. f  MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

V důsledku výstavby kanalizační přípojky vznikají dočasné zábory pro účel 

provedení výstavby. Trvalé zábory na místech zřízení revizních šachtic se neuvažují. 

Po dokončení stavebních prací budou dočasné plochy staveniště uvedeny do 

původního stavu. 

 

B. 8. g POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Vzhledem k navrhované stavbě nejsou řešeny. Vstupy do objektů v případě 

stavební jámy před objekty budou řešeny v souladu s vyhláškou 398/2009 dle 

aktuálního znění. 

 

B. 8. h MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A 

EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Předpokládané odpady během realizace stavby: 

Katalogové číslo Popis odpadu Kategorie Odhadované 

množství v t 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady  

O 1 

 

Veškeré odpady budou likvidovány Zhotovitelem stavby v souladu se 

zákonem o odpadech v platném znění.  

 



STAVBA  Kanalizační přípojka RD č.p.  242 na parc. č.521/1, k.ú. Hradiště pod Babí Horou 

AWT Rekultivace a.s. 21 
 

B. 8. i  BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO 

DEPONIE ZEMIN 

S ohledem na charakteristiku projektu je materiálová bilance vyrovnaná, 

drobné přebytky budou rozprostřeny v rámci terénní úpravy přímo v místě stavby. 

 

B. 8. j  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Provádění prací a výsledná stavba v lokalitě neovlivní negativně životní 

prostředí v jejím okolí.  Během výstavby budou Zhotovitelem dodrženy veškeré 

legislativní předpisy. 

 

 

 B. 8. k ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTI 

Postup prací je nutno provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí zákonem č. 309/2006 Sb. a dalšími 

předpisy (např. nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Pracovníci při provádění 

prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy určené výrobcem. 

Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit 

a zabezpečit a na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci 

budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 

pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění 

pracovníci. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, 

požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu 

nepovoleným osobám na stavbu. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební 

deník. Zajištění bezpečnosti při práci je plně v kompetenci zhotovitele stavby.  

 

B. 8. l  ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 

DOTČENÝCH STAVEB 

Stavba je inženýrského charakteru pod úrovní okolního terénu a nemá 

nadzemní objekty. Všechny veřejně přístupné plochy dotčené stavbou budou 

uvedeny do původního stavu, stavba neřeší nové bezbariérové přístupy na tyto 

plochy.  
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B. 8. m ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  

Přístup na stavební pozemek bude umožněn po stávajících komunikacích. 

Zhotovitel stavby zajistí povolení zvláštního užívání komunikace a popřípadě 

částečné uzavírky komunikace v případě potřeby. Zhotovitel stavby zajistí přechodné 

dopravní značení v případě potřeby. 

 
V rámci stavby dojde k dotčení místní komunikace: 

· Třanovická, č. parc. 1722/1 

· U Splavu 1644 

 

B. 8. n STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

- PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD. 

Nebyly stanoveny.  

 

B. 8. o POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Stavba bude provedena v jedné etapě, bude probíhat zároveň se 

stavbou kanalizační přípojky pro RD č.p. 85 na parc. č.515, k.ú. Hradiště pod Babí 

Horou 

B. 9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Splaškové vody jsou odváděny potrubím DN 150 a 200 do kanalizačního řadu 

A, DN 300. Vlastníkem tohoto řádu je SMVAK Ostrava a.s.  

 

















 
  

 

 

 

Dokumentace pro vydání společného povolení  

liniové stavby technické infrastruktury dle přílohy č. 9 

 
E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 
Stavba:    Kanalizační přípojka RD č.p.  242  

na parc. č.521/1, k.ú. Hradiště pod Babí Horou 

Objekt / soubor:    

Investor:    Ing. Milan Kolebač, 

Třanovická 242/21, Hradiště, 73542 Těrlicko 

     Mgr. Michaela Kolebačová,  

Třanovická 242/21, Hradiště, 73542 Těrlicko 

 

Generální projektant:  AWT REKULTIVACE a.s. 

    Dělnická 41/884, 73565 Havířov- Prostřední Suchá 

Číslo zakázky:   18A044KIO 

Projektový manažer :  Ing. Jana Kalužíková 

Zodp. Projektant akce:  Ing. Jana Kalužíková (ČKAIT 1103753) 

HIP:     Ing. Jana Kalužíková (ČKAIT 1103753) 

Hlavní statik:    - 

Inženýrská činnost:   Ing. Lenka Kropáčová 

Zhotovitel projekt. části:  AWT REKULTIVACE a.s. 

    Dělnická 41/884, 73565 Havířov- Prostřední Suchá 

Generální dodavatel:  Bude vybrán na základě výběrového řízení 

   

Vypracoval:   David Kubela  Datum : 07/2019 

Kontroloval:   Ing. Kalužíková  Počet stran: 2xA4 

Schválil:    Ing. Hrabec   A. č. souboru :  

AWT REKULTIVACE A.S. 

Dělnická 41/884 

735 64 Havířov- Prostřední Suchá  

 



STAVBA   Kanalizační přípojka RD č.p.  242 na parc. č.521/1, k.ú. Hradiště pod Babí Horou  

 

AWT Rekultivace a.s. 1 
 

A.           STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V02 K PD_Zajištění vyjádření z hlediska ÚPD 
– ZÁMĚR VYJÁDŘENÍ  

 (par. 96b stavebního zákona) 

UPD 

Obec Těrlicko,  

Májová 474/16 

735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko 

Č.j. 1666/2019/OTER/UPV-2 ze dne 21.5.2019  

 

V03 Koordinované stanovisko  

Obecní úřad Těrlicko, 

Májová 474/16 

735 42 Těrlicko 

Č.j. 1661/20019/OTER/ZPOH-2 ze dne 
21.5.2019 

V04 Koordinované stanovisko  

Magistrát města Havířova 
Svornosti 2 
736 01 Havířov-Město 

Č.j. MMH/37209/2019 ze dne 10.5.2019 

V07 Správce silnice III. třídy  

SSMSK 

Bohumínská 1877/4,  

733 01 Karviná 

Č.j. 10082/tsu/19/kop ze dne 15.5.2019  

V08 Žádost o souhlas obce s protlakem  

místní komunikace ulice U splavu  

 

Č.j. 1668/2019/oter/mhd-2 ze dne 9.5.2019  

V09 MMH silniční Havířov par.25 z . 13/1997 Č.j. MMH/45 359 ze dne 6.6.2019 

B.           STANOVISKA VLASTNÍKŮ SÍTÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

S01 SmVaK,  

28. října 1235/169, 

Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava 

Č.j. 9773/V010708/2019/TE ze dne 14.5.2019 

S02 Elektrické energie (CEZ) 

(ČEZ Distribuce, a.s.) 

Č.j. 1103731187 ze dne 6.5.2019 

 

S03 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(CETIN) a.s. 

Č.j. 607270/19 ze dne 16.4.2019 

S04 

 

Innogy, GasNet, s.r.o. 

Klíšská 940 

40117 Ústí nad Labem 

Č.j. 5001912644 ze dne 2.5.2019 

S05 Těrlicko osvětlení 

Obec Těrlicko,  

Májová 474/16 

735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko 

 

Viz koordinované stanovisko 

 

S06 Fine Technology Outsource, s.r.o.,  

 

Č.j.11042 ze dne 16.4.2019 
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C.           SMLOUVA O PRÁVU PROVEDENÍ STAVBY  

 SSMSK 

Bohumínská 1877/4,  

733 01 Karviná 

 

   

 Drobiszová Ester, Zelená 59/4, Životice, 
73601 Havířov 

   

 Obec Těrlicko – sousední pozemek    

 
 














































































































































































