
Příloha číslo 2 ke smlouvě číslo 9080250/002  

Distribuce TERMINÁLŮ dle jednotlivých provozoven zadavatele
Místo plnění Terminálů (ks) Termín dodání do: Nejzažší termín dodání

Polygrafická 3/262, 108 33 Praha 10, 40 5 měsíců od podpisu SOD 29.09.2023

Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec VI, 15 8 měsíců od podpisu SOD 15.12.2023

Vážní 847, 501 12 Hradec Králové, 61 8 měsíců od podpisu SOD 15.12.2023

Spořická 599, 430 01 Chomutov, 15 8 měsíců od podpisu SOD 15.12.2023

Na Roudné 532/178, 303 63 Plzeň, 13 8 měsíců od podpisu SOD 15.12.2023

Kněžskodvorská 536/27, 370 21 České Budějovice, 13 8 měsíců od podpisu SOD 15.12.2023

ČSA 730, 783 53 Velká Bystřice, 50 8 měsíců od podpisu SOD 15.12.2023

Plzeňská 18, 709 65 Ostrava, 58 8 měsíců od podpisu SOD 15.12.2023

Vídeňská 89, 639 00 Brno, 35 5 měsíců od podpisu SOD 29.09.2023

Celkem terminálů: 300


