
Příloha číslo 2 ke smlouvě číslo 23.06.02.02

Distribuce PŘÍSTUPOVÝCH BODŮ (AP) dle jednotlivých provozoven zadavatele

Provozovna AP (ks) Termín dodání do: Nejzažší termín dodání

Polygrafická 3/262, 108 33 Praha 10, 38 6 měsíců od podpisu SOD 31.08.2023

Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec VI, 14 8 měsíců od podpisu SOD 30.11.2023

Vážní 847, 501 12 Hradec Králové, 31 8 měsíců od podpisu SOD 30.11.2023

Spořická 599, 430 01 Chomutov, 16 8 měsíců od podpisu SOD 30.11.2023

Na Roudné 532/178, 303 63 Plzeň, 31 8 měsíců od podpisu SOD 30.11.2023

Kněžskodvorská 536/27, 370 21 České Budějovice, 13 8 měsíců od podpisu SOD 30.11.2023

ČSA 730, 783 53 Velká Bystřice, 30 8 měsíců od podpisu SOD 30.11.2023

Plzeňská 18, 709 65 Ostrava, 23 8 měsíců od podpisu SOD 30.11.2023

Vídeňská 89, 639 00 Brno, 25 8 měsíců od podpisu SOD 30.11.2023

Vídeňská 101/119a, 619 00 Brno - Dolní Heršpice 11 8 měsíců od podpisu SOD 30.11.2023

Celkem 232


