


 2 

Obsah technické zprávy : 
 
 
 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení ...................................................................................... 3 
a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje ........................................................... 3 
b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 3 
c) Celkové provozní řešení, technologie výrovy ........................................................... 3 
d) Bezpečnost při užívání stavby .................................................................................. 4 
e) Ochrana zdraví a pracovního prostředí. ................................................................... 4 
f) Stavební fyzika ......................................................................................................... 4 
g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí ............................................................... 5 
h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení ................................................................................................................................ 5 
i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštní požadavky na provádění a 
jakost navržených konstrukcí .................................................................................................. 5 
j) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek .................................................................................................................... 5 
k) Výpis použitých norem a vyhlášek ........................................................................... 6 
Normy 6 
Zákony a vyhlášky ................................................................................................................... 6 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení ............................................................................................ 7 
a) Popis konstrukce, jejího současného stavu .............................................................. 7 
b) Technologický postup včetně nutných opatření na zachování stability a únosnosti 
konstrukce a sousedních objektů ........................................................................................... 9 
c) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby .......... 11 
d) Požadavky na požární ochranu konstrukcí ............................................................. 11 
e) Seznam použitých dokladů .................................................................................... 11 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení ......................................................................................... 12 

D.1.4. Technika prostředí staveb ............................................................................................. 12 
a) Zdravotně technické instalace ............................................................................... 12 
b) Vytápění ................................................................................................................. 12 
c) Elektroinstalace ..................................................................................................... 12 
d) Ochrana před bleskem ........................................................................................... 13 
e) Vzduchotechnika.................................................................................................... 13 

 



 3 

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 

D.1. Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Stávající stavba slouží především jako kulturní dům a část prostorů v přízemí je 
využíváno pro výuku základní umělecké školy. Po provedené rekonstrukci se účel užívání 
stavby, její funkční náplň a kapacita nezmění. 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

Kulturní dům tvoří základní zděná budova, která je dvoupodlažní s galerií a sedlovou 
střechou tvořenou dřevěným krovem. Je nejstarším objektem kulturního domu a pochází 
z roku 1928 a byl vybudován jako sokolovna. Z této doby jsou střecha a podlahy a část 
oken. V dalším období byly přistavovány navazující stavby směrem do dvora. Přiléhající 
části k hlavní budově jsou s ní propojeny a tvoří s ní jeden funkční celek. Vzdálenější části 
mají samostatné vstupy a slouží jako zázemí pro kulturní dům. 

Poslední velká stavební úprava objektu kulturního domu proběhla v roce 1988. V roce 
2010 byla část přízemí upravena a opravena včetně opravy topení a výměny oken a vznikla 
zde Základní umělecká škola. Další stavební úpravy proběhly v roce 2012, které řešily 
výměnu většiny dřevěných oken kulturního domu za nová plastová. V témže roce byla 
prováděna adaptace stávajícího skladu kulturního domu v zahradě areálu KD Olešnice. 
Sklad je jednopodlažní dřevěná nástavba nad prostory výtvarného kroužku Základní 
umělecké školy. Objekt svojí podélnou zděnou stěnou tvoří hranice se sousedním 
pozemkem par. č. 619 v majetku Karla a Boženy Krejčí. 

Kulturní dům jako celek není architektonicky, ani výtvarně sjednocený. Na budově je 
patrný vliv postupného dostavování a prováděné úpravy, proto není nutné při 
rekonstrukci bezpodmínečně dodržovat jednotný architektonický styl. 

Budova je provedena s tradičních materiálů. Její význam vyzdvihují kamenné obklady 
stěn v přízemí a velký podíl dřevěných obkladů v patře. Zvláštností je použití nalepených 
koberců na některých stěnách v hlavním sále jako opatření proti snížení dozvuku a ozvěny. 

Hlavní vstup do budovy je z ulice a rovněž bočním vstupem ze dvorní části. Na tyto 
vstupy navazují hlavní komunikační prostory se schodištěm. Z nich jsou přístupné 
místnosti v přízemí (ZUŠ, šatna, salonek, sociální zařízení) a po hlavním schodišti hlavní sál 
s bočními místnostmi s prostory pro občerstvení a sklady. Z hlavního schodiště je ještě 
přístupná galerie v sále. 

Protože se jedná o poměrně starou stavbu, tak není provedená jako bezbariérová. 
Navrhovaná rekonstrukce nezasahuje do přístupu do objektu, proto i po provedené 
rekonstrukci nebude budova jako bezbariérová. 

c) Celkové provozní řešení, technologie výrovy 

Provedenou rekonstrukcí se nezasáhne do stávajícího provozního řešení objektu 
a zůstane prakticky beze změny. 

V budově se nenacházejí žádná technologická výrobní zařízení. 
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d) Bezpečnost při užívání stavby 

Hotová stavba musí být udržována v čistotě, aby nemohlo dojít k pádu či uklouznutí a 
následnému zranění osob. Vnitřní komunikační cesty by měly být udržovány volně 
průchodné, aby při případném vzniku požáru nebo jiné živelné události byla snadná 
evakuace osob. Totéž platí pro vnější komunikační cesty včetně úklidu sněhu v zimním 
období. 

V pravidelných intervalech předepsaných normami a jednotlivými revizními zprávami 
musí být prováděny odborně způsobilými osobami kontroly technického stavu a revize 
vyhrazených zařízení (elektrorozvody, plyn, spalinové cesty). Součást těchto revizí budou i 
revize vztahující se k nově zrekonstruovaným prostorám. Dále musí být kontrolován stav a 
funkčnost protipožárních dveří. 

Do jednoho roku od zahájení provozu po rekonstrukci by mělo dojít ke kontrole stavu 
objektu odborně způsobilou osobou, nejlépe statikem, aby zkontroloval, zda nedošlo 
k nadměrným deformacím nebo vadám konstrukcí po provedené rekonstrukci Následně 
by takováto kontrola měla probíhat nejpozději jednou za pět roků. 

e) Ochrana zdraví a pracovního prostředí. 

Předpokládá, že v souladu s § 14, odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb. bude mít stavebník 
povinnost zajistit koordinátora BOZP. Protože se na stavbě budou vyskytovat práce se 
zvýšeným rizikem, bude mít stavebník povinnost zajistit pomocí odborně způsobilé osoby 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Realizace stavby bude probíhat za určitého omezeného provozu objektu (zejména 
základní umělecká škola), bude povinností zhotovitele stavby nejpozději při předání 
staveniště předat stavebníkovi rizika ohrožení zdraví a života osob vznikající činnostmi 
prováděnými zhotovitelem stavby pro uživatele objektu při stavebních pracích na 
pracovištích stavby. 

Při realizaci stavby budou zvoleny takové pracovní postupy, které budou především 
minimalizovat prašnost, hluk (nutnost dodržení nepřekročení hygienických limitů hluku 
upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vibrace, aby 
co nejméně zatěžovaly nejen stavebníka, ale i přilehlé okolí stavby. Vzhledem k tomu, že 
se stavba nachází ve stávající zástavbě rodinných domů, musí být stavební činnost 
prováděna ve všední dny a v denní době. 

Dále musí být přijata veškerá opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 
plynných látek poškozujících podzemní i povrchové vody a ZPF a jeho vegetační kryt. 
Zvlášť velký důraz je nutné dbát k zabránění úniku ropných látek. S přihlédnutím 
k charakteru prováděných stavebních prací a povětrnostním podmínkám musí být 
zavedena účinná opatření ke snížení prašnosti, jako například skrápění, zakrývání apod. 

f) Stavební fyzika 

Rekonstrukcí objektu se nezasahuje do provozního řešení stavby a jeho technického 
vybavení, což bude znamenat, že nedojde k významným změnám z pohledu stavební 
fyziky objektu. 

Provedením zateplení střechy a stropních podhledů v kombinaci s výměnou 
otvorových prvků dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy. Vyměňovaná 
svítidla budou obsahovat výhradně nízkoenergetické zdroje světla typu LED. Všechna tato 
opatření by měla snížit energetickou náročnost budovy. 
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Stávající zvukově tlumící obklady stěn v hlavním sále, které jsou provedeny 
z nalepeného koberce, budou odstraněny a nahrazeny akustickými panely, které lépe 
utlumí dozvuk a ozvěnu. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Provedenou rekonstrukcí se nijak nebude zasahovat do požárně dělících konstrukcí a 
uzávěrů. Materiály a konstrukce, které budou nahrazovat stávající, budou se stejnou nebo 
lepší požární odolností. Z tohoto důvodu nevznikají žádné nové požadavky na požární 
ochranu konstrukcí. 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Všechny stavební konstrukce a práce budou provedeny v souladu s požadavky 
platných norem, vyhlášek a zákonů, určených pro navrhování a provádění staveb, v kvalitě 
požadované uvedenými předpisy, nebo v kvalitě vyšší 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy prováděcí předpisy výrobců a 
dodavatelů stavebních materiálů, výrobků a stavebních systémů. Veškeré použité 
materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu platných zákonů. Pokud se 
vyskytnou okolnosti vyžadující změnu navrženého řešení, je třeba tyto změny předem 
projednat s hlavním projektantem. Změny budou dle potřeby řešeny formou autorského 
dozoru a technické pomoci zpracovatele přímo při realizaci stavby. V projektu 
specifikované materiály je možno (po dohodě investor - uživatel - projektant - dodavatel) 
měnit za předpokladu, že budou splňovat smluvní, stavebně-technické a estetické 
vlastnosti projektem navržených materiálů 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštní požadavky na provádění a jakost 
navržených konstrukcí 

Jedná se o běžnou stavbu, kdy při rekonstrukci budou vyměněny a nahrazeny 
opotřebované nebo nevyhovující konstrukce a materiály. Nepředpokládají se netradiční 
technologické postupy a nekladou se žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost 
navržených konstrukcí. 

j) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 
a zkoušek 

Při provádění stavby se doporučuje pořizovat fotodokumentaci jednotlivých 
stavebních úkonů a zároveň řádně vést stavební deník. Budou provedeny tyto kontroly 
zakrývaných konstrukcí: 
 kontrola stavu dřevěné konstrukce krovu a jeho neporušenost 
 kontrola přeložení pojistné difuzní střešní fólie 
 kontrola parotěsné folie zejména napojení na obvodové konstrukce  
 kontrola provedení klempířských konstrukcí, které budou zakryty střešní krytinou 
 kontrola tlouštěk a správného způsobu montáže tepelné izolace střechy a podhledů 
 kontrola ukotvení výplní otvorů do nosného zdiva, provedení izolačních pásek 
 kontrola kvality truhlářských výrobků před provedením finálních nátěrů 
 kontrola rovinatosti podlah před položením finálních nášlapných vrstev 
 tlaková zkouška rozvodů zdravotechnických instalací (rozvod vody a kanalizace) 
 kontrola provedení rozvodů elektroinstalace 
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k) Výpis použitých norem a vyhlášek 

Normy 
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, v platném znění 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
- zákon c. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném zněni 
- zákon c. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném zněni 
- zákon c. 247/2000 Sb., o získávaní a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízeni 

motorových vozidel, v platném zněni 
- zákon c. 174/1968 Sb., o statním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, v platném 

zněni 
- zákon c. 455/1991 Sb., živnostensky zákon, v platném zněni 
- nařízeni vlády c. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízeni vlády c. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- nařízeni vlády c. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízeni vlády c. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečny provoz a 

používaní strojů, technických zařízeni, přístrojů a nářadí 
- nařízeni vlády c. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- nařízeni vlády c. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupu, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozovaní dopravy dopravními 
prostředky 

- nařízeni vlády c. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedeni signálů, v platném zněni 

- nařízeni vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v 
platném zněni 

- nařízeni vlády c. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytovaní 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- nařízeni vlády c. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášeni a zasílaní 
záznamu 

- úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh organu a instituci, kterým se ohlašuje pracovní uraz 
a zasílá záznam o úrazu 

- nařízeni vlády c. 272//2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci 
- nařízeni vlády c. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízeni a ochranné 

systémy pro použiti v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- nařízení vlády c. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízeni 
- vyhláška c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- vyhláška c. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- vyhláška c. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízeni, v platném zněni 
- vyhláška c. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 
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mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 
přípravy na povolání 

- vyhláška c. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testu, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testu a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

- vyhláška c. 18/1979 Sb., kterou se určuji vyhrazena tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

- vyhláška c. 19/1979 Sb., kterou se určuji vyhrazena zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném zněni 

- vyhláška c. 73/2010 Sb., kterou se určuji vyhrazena elektrická zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném zněni 

- vyhláška c. 21/1979 Sb., kterou se určuji vyhrazena plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném zněni 

- vyhláška c. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízeni, v platném 
zněni 

- vyhláška c. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném zněni 
- vyhláška c. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném zněni 
- vyhláška c. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařovaní a 

nahřívaní živic v tavných nádobách 
- ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanoveni 
- ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 

skladovaní 
- ČSN 386420 Průmyslové plynovody 
- ČSN 386405 Plynová zařízeni. Zásady provozu 
- ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN 
- ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
- ČSN 332000-[1-7] Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení 

 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

a) Popis konstrukce, jejího současného stavu 

Na základě provedené prohlídky stávajícího stavu objekt nevykazuje žádné 
závažné statické poruchy, ale určité nenosné konstrukce (střecha, výplně otvorů, 
obklady, podhledy apod.) jsou již značně opotřebované a zastaralé. Dále pak bylo 
zjištěno, že v některých částech přízemí omítka a kamenné obklady vykazují prolínající 
zemní vlhkost. Podrobnější popis je uveden dále dle jednotlivých podobjektů a jejich 
jednotlivých částí: 

SO 01.4 - Rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu  

 Výměna podlah a akustického obložení stěn a stropů 
Jedná se o vedlejší prostory přináležející k sálu (202 – přísálí, 302 – galerie 

včetně vyvýšeného hlediště). Všechny podlahy mají nášlapnou vrstvu provedenou 
z povlakové krytiny z PVC. Krytina je v několika místech téměř prošlapaná, 
v některých částech odlepená a natržená. 

Na převážné části stěn mimo částí s dřevěným obkladem a na stropě pod 
galerií je nalepen koberec typu jekor, který částečně zlepšuje akustiku prostoru. 
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Koberec je rovněž nalepen na vnějších svislých stěnách galerie (směrem do sálu). 
V místech, kde dochází ke kontaktu s uživateli sálu, je koberec opotřebovaný a 
znečištěný, v některých místech okrajově odlepený. 

Osvětlení prostor je velkým množstvím starých nevzhledných žárovkových 
svítidel, z nichž část je již nefunkčních, případně i naprasklých. 

V obvodových stěnách sálu jsou na provětrávání instalovány tři axiální 
ventilátory, které jsou již opotřebované a mají nefunkční žaluzie, což zapříčiňuje 
odtah teplého vzduchu ze sálu i v době mimo jeho provozní činnosti a tím zvyšují 
náklady na vytápění. 

 
 

 Dílčí povrchové úpravy 
Povrchy stěn, stropů a podhledů v přísálí, v galerii v podkroví a v prostoru 

schodiště od úrovně 1. nadzemního podlaží po strop v úrovni galerie jsou místy 
popraskané a nesoudržné. Celý prostor je sice vymalován, ale malby vykazují 
určitou míru znečištění a zaprášení, protože nebyly delší dobu obnovovány. 

 Rekonstrukce místností v přízemí 
Jedná se o jednu místnosti – centrální šatnu. Tato místnosti vykazují určitou 

míru opotřebení stěn, podlah, dveří a dřevěné výdejní stěny. Na velké části stěn je 
patrná vzlínající zemní vlhkost, která zapříčiňuje odloupávání maleb a místy i 
omítek. 

Elektroinstalace je sice ve vyhovujícím stavu, ale má nevyhovující dispoziční 
uspořádání. Svítidla jsou vyhovující, avšak jsou již zastaralá a zažloutlá. V místech, 
kde jsou otopná tělesa, jsou instalovány atypické kryty radiátorů, z nichž některé 
části jsou poničené a opotřebované. Při jejich demontáži z důvodu opravy 
kamenného obložení je předpoklad jejich částečného poničení.  

 Rekonstrukce jeviště a obložení sálu 
Pochůzí plocha jeviště je provedena z prken, které jsou natřeny barvou. 

Používáním jeviště je povrch místy značně opotřebován. Čelo jeviště je kryto 
lakovanými dýhovanými deskami na dřevěném roštu. I tyto vykazují místně 
opotřebení a uštípání desek. Po obou krajích čela jeviště jsou krátká přístupová 
schodiště z hlavního sálu. Schodiště jsou pokrytá kobercem typu jekor, který je již 
opotřebovaný, místy znečištěný a odlepený. 

Boční stěna sálu je opatřena v dolní části dřevěným obložením, které z části 
plní funkci krytů radiátorů a z části okopový kryt stěny. Zakrytování radiátorů je 
víceméně zachovalé, avšak spodní okopová část je velmi opotřebovaná a 
poničená. Veškeré kryty radiátorů budou odstraněny a nahrazeny novými. 

 Rekonstrukce stropu v sále 
Povrchová vrstva stropu je provedena štukovou omítkou. Ta je z části již 

zdegradovaná a vykazuje trhliny. Předpokládá se, že je i částečně nesoudržná 
s podkladem. Část maleb je rovněž popraskaná a částečně odloupaná. Na strop 
jsou v rozestupech namontována tlustá prkna, která tvoří nejen estetický prvek 
stropu, ale současně je i jedním z prvků pro snížení hladiny hluku, ozvěn a 
dozvuku v sále. Stávajíc osvětlení sálu je zajišťováno především třemi velkými 
atypickými lustry, které jsou připevněny na stropě. 

 Obnova dřevěných konstrukcí v přísálí 
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Povrchy stěn v přísálí jsou z větší části obloženy lakovanými dýhovanými 
deskami. Některé části jsou již provozem opotřebované a znečištěné. Jedná se 
zejména o obě čela v přísálí a o sloupy a podhledy mezi sloupy, obložení jeviště 
které navazují na sál. Dojde k výměně veškerého dřevěného obložení za nové. 
Plochy, kde jsou umístěny koberce budou nahrazeny dřevěným obložením. Na 
stropě pod galerii bude nově instalován dřevěný akustiky strop    

 
b) Technologický postup včetně nutných opatření na zachování stability a únosnosti 

konstrukce a sousedních objektů 

SO 01.4 - Rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu  

 Výměna podlah a stropního podhledu bude zahrnovat:  
o demontáž axiálních nástěnných ventilátorů 
o demontáž stávajících svítidel 
o odstranění nalepených koberců ze stěn a stropu 
o demontáž nášlapné vrstvy podlah z PVC 
o odstranění vrchní vrstvy betonové podlahy odfrézováním nesoudržné vrstvy 

(předpokládá se 10, avšak maximálně 30 mm) 
o odstranění šikmého,rovnhé y svislého podhledu na galerii  
o demontáž stupňovitého podia na galerii 
o demontáž zábradlí a vystupujících balkonů galerie 
o demontáž podkladních desek podlahy na galerii 
o demontáž interiérových dveřních kovových sestav  
o penetrace betonové podlahy a provedení samonivelační rychleschnoucí stěrky 
o montáž nových podkladních dřevoštěpkových desek na podlahu galerie + 

samonivelační stěrka na dřevěné podlahy s adhezním můstkem  
o montáž interiérových dveřních kovových sestav  
o montáž podkladního roštu a dřevěného dýhovaného obložení 
o montáž zábradlí 
o montáž SDK předstěny a stropu na galerii 
o montáž akustických minerálních panelů na strop + nátěr stěnu a stropu 

maskovací černou barvou 
o montáž dřevěného podhledu z KVH hranolů v pohledové kvalitě Si natřených 

olejovou probarvenou lazurou, skryté kotvení 
o montáž speciálních vinylových podlah v přísálí a gelerii tzv. „sametový vinyl“ 
o montáž nových ventilátorů včetně venkovních elektricky ovládaných klapek 
o montáž nových svítidel na stropy a stěny 
o montáž čalouněného akustického obkladu zadní stěny hlediště 

 
 Dílčí povrchové úpravy na schodišti zahrnují tyto práce a činnosti:  

o zakrytí podlah, zábradlí, obkladů a dalších konstrukcí papírovou lepenkou, 
geotextilií nebo jiným vhodným materiálem, aby nedošlo k jejich poškození a 
znečištění. 

o postavení prostorového lešení pro části, které není možné opravovat a 
vymalovat ze schůdků nebo malířského žebříku 

o otlučení nesoudržných vrstev omítky včetně vyškrábání spár zdiva (předpoklad 
do 10% celkových ploch) 

o celoplošné oškrábání maleb na zbývajících plochách stěn, stropů a podhledů 
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o provedení štukových omítek v místě nesoudržných otlučených omítek a 
v místech kolem vyměňovaných oken. Nutno použít jemnozrnný štuk, aby byly 
co nejméně patrné přechody a opravy. 

o Demontáž madla zábradlí + odstranění veškerých barev z kovového zábradlí a 
čela schodišťového ramene 

o Nový masivní dřevěné madlo + nový nátěr zábradlí 
o Pnutý světlený podhled z lesklé folie na stropu schodišťového prostoru 
o provedení maleb, které zahrnuje jeden penetrační nátěr a dva nátěry bílou 

malířskou barvou o vysoké bělosti 
o demontáž prostorového lešení 
o odstranění zakrytí podlahy a konstrukcí a celkový úklid daných prostor 

 
 Rekonstrukce společenských místností v přízemí 

 
Centrální šatna (106) 
o demontáž otočných věšáků 
o demontáž obložení výdejních oken 
o demontáž interiérových dveřních kovových sestav  
o kompletní otlučení omítek stěn 
o montáž nového obložení výdejních oken dřevěnými dýhovanými deskami 
o ucelený sanační systém omítky včetně paro-propustné malířské barvy 
o zpětná montáž otočných věšáků. 
o provedení maleb, které zahrnuje jeden penetrační nátěr a dva nátěry bílou 

malířskou barvou o vysoké bělosti, u stropu pouze štuková vrstva. 
Předpokládá se jistá nerovnost otlučeného zdiva, proto je nutné uvažovat 
s vyrovnávací vrstvou hrubé omítky v tloušťce 10 až 30 mm. 

o oškrábání nátěrů zárubní a provedení nových nátěrů a to základní nátěr plus 
dvakrát vrchní nátěr 

o kompletace elektroinstalace včetně montáže svítidel 
o montáž nových kovových dveří 
o kompletace elektroinstalace 
o montáž nové nosné konstrukce krytů radiátorů 
o montáž nových desek do výplně krytů radiátorů 
o osazení čistící zóny v místnosti 101 a 102 

 
 Rekonstrukce jeviště 

 
o demontáž dřevěného obložení čela jeviště a obložení u podlahy boční stěny 

sálu včetně podkladového roštu 
o odstranění nášlapných vrstev z koberce na přístupových schodištích na pódium 
o výměna veškerých prken na jevišti 
o postupné obroušení dřevěné podlahy jeviště ve třech krocích a to hrubé, 

střední a jemné broušení a následné vysátí podlahy jeviště. 
o montáž dřevěného podkladního roštu pro obložení čela jeviště  
o montáž dřevěných dýhovaných panelů stupňovité opony jeviště 
o montáž LED osvětlení opony 
o provedení nátěru prken jeviště a to nátěr jednou základní a dvakrát vrchní 

barvou 
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 Rekonstrukce stropu v sále, která bude zahrnovat tyto páce a činnosti: 

o demontáž lustrů 
o celoplošné zakrytí podlah papírovou lepenkou, geotextilií nebo jiným vhodným 

materiálem, aby nedošlo k poškození stávajících dřevěných podlah. 
o montáž celoplošné lešeňové podlahy v sále. Lešení je nutné stavět na roznášecí 

podložky ze dřeva nebo jiného vhodného materiálu 
o demontáž dřevěných prken podhledu 
o oškrábání maleb stropu a odstranění nesoudržné štukové vrstvy omítky.  
o provedení maleb, které zahrnuje jeden penetrační nátěr a dva nátěry bílou 

malířskou barvou o vysoké bělosti 
o montáž nového SDK podhledu po obvodě hlavního sálu + přetmelení + štuk 
o montáž akustických minerálních desek celoplošně lepených ke stropu 
o montáž LED osvětlení do hliníkových profilů v hlavní ploše 
o montáž LED pásku do obvodového SDK podhledu 
o montáž pnuté polomastné folie do kovového rastru 
o demontáž lešeňové podlahy 
o odstranění zakrytí podlahy a celkový úklid rekonstruovaných prostor 

 
 Obnova dřevěných konstrukcí obložení v přísálí bude provedeno následovně: 

o zakrytí podlahy v místě prováděných oprav papírovou lepenkou, geotextilií 
nebo jiným vhodným materiálem 

o demontáž dřevěné obložení ostění oken 
o oškrabání současné malby, v případě, že by se při oškrabání objevily nějaké 

drobné defekty a trhliny, bude nutná jejich oprava přesádrováním nebo 
přetmelením akrylátovým tmelem. 

o Odstranění veškerého dřevěného obložení 
o Nové obložení radiátorů děrovaným plechem s parapetní deskou 

z kompaktního matriálu s bílým jádrem, servisní skrytá dvířka pro radiátory 
o malby stěn 

c) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

S ohledem na to, že se nezasahuje do nosného systému stavby a pouze dochází 
k výměně opotřebovaných materiálů, není nutné ze strany zhotovitele stavby 
vypracovávat žádnou složitou výrobní dokumentaci. 

Doporučuje se však zpracování těchto dokumentací: 
 kladečský plán zvukoizolačních panelů na základě akustické studie celého sálu 
 výrobní dokumentaci všech dřevěných a kovových obložení, obložení výdejních 

oken šatny a dalších atypických truhlářských výrobků 

d) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Stávající konstrukce nemají žádnou zvláštní protipožární ochranu. Při provádění 
rekonstrukce nebude zásadně do stávajících konstrukcí zasahováno, ani nebude 
měněn konstrukční systém. Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na požární 
ochranu konstrukcí. 

e) Seznam použitých dokladů 
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D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Rekonstrukce stavby nemění konstrukční systém, ani provozní charakter budovy. 
Provedenou rekonstrukcí se nijak nebude zasahovat do požárně dělících konstrukcí a 
uzávěrů. Materiály a konstrukce, které budou nahrazovat stávající, budou se stejnou nebo 
lepší požární odolností. Z tohoto důvodu nevznikají žádné nové požadavky na požární 
ochranu konstrukcí. 

 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

a) Zdravotně technické instalace 

-nezasahuje se 

b) Vytápění 

V místech, kde budou prováděny úpravy stěn za otopnými tělesy, tak budou před 
zahájením bouracích prací zdemontována otopná tělesa. Tato budou překontrolována a 
případně přetěsněna a budou na nich opraveny nátěry. Předpokládá se, že jejich stav 
bude vyhovující, a proto se žádná tělesa nebudou měnit, ani přidávat. 

Po dokončení úprav stěn za otopnými tělesy (keramické obklady, nové omítky apod.) 
budou zdemontovaná otopná tělesa vrácena zpět. Při zpětné montáži může dojít k mírné 
úpravě připojovacích potrubí. 

c) Elektroinstalace 

Předpokládá se, že elektroinstalace v celém objektu je vyhovující a není ji nutné nijak 
měnit a upravovat. V rámci rekonstrukce se však navrhuje v části objektu s výměnou 
svítidel a u některých prostor si stavební zásahy vynutí provedení nové elektroinstalace. 

V prostorách schodiště, přísálí, a galerie jsou osazena stará nevzhledná žárovková 
svítidla. Tato budou zdemontována a nahrazena novými přisazenými LED svítidly. Před 
vlastní instalací je nutné s objednatelem odsouhlasit tvar a design svítidel. Předpokládá se, 
že pro tato svítidla budou vyhovující přívody a nebude je nutné, ani měnit, ani upravovat. 

nových vypínačů a zásuvek. Jejich přesné rozmístění bude upřesněno investorem po 
provedení bouracích prací, kdy bude lepší představa o budoucí dispozici místnosti. 

Součástí provedení elektroinstalace musí být všechny zkoušky a revize 

Instalace 1. N.P. 
Ve vstupní hale m.č. 102 a chodbě m.č. 101 budou místo stávajících čtvercových stropních 
svítidel instalovány zápustná LED svítidla (S05) o příkonu 9 W s elektronickými DALI/TOUCH 
předřadníky. Aby nedošlo k poškození stávajícího kameného obložení, bude využito stávajících 
rozvodů od jednotlivých ovladačů, které budou nahrazeny  tlačítky. To umožní spínání a 
stmívání. Svítidla budou rozdělena do tří okruhů. 
Levá strana m.č. 102, pravá strana m.č. 102 a střed m.č. 102 společně s m.č. 101. Rozvody 
budou vedeny kabely CYKY-J 5x2,5mm2.  
Osvětlení na schodišti dojde pouze k výměně stávajících žárovkových svítidel za nové 
přisazená  LED svítidla (S01). Ovládání zůstane zachováno. 
Instalace 2. N.P. 
V přísálí m.č. 202  a pod galerií budou instalována zápustná svítidla (S02.1 a S02.2) o příkonu 
9 W s elektronickými DALI/TOUCH předřadníky, která budou napájena ze stávajícího 
rozváděče RH LED (m.č. 210). z rozváděče budou vedeny dva samostatné napájecí okruhy. 
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Ovládání svítidel bude provedeno pomocí tlačítek umístěných ve stávajícím ovládacím 
rozváděči Ro1. 
Kolem jeviště bude umístěn osvětlovací LED pásek 4,8 W/m, který bude napájen 
z regulovatelných zdrojů ve standartu DALI/TOUCH. 
Osvětlení na schodišti dojde pouze k výměně stávajících žárovkových svítidel za nové 
přisazená  LED svítidla (S01). Ovládání zůstane zachováno. 
 
 
Instalace 3. N.P. 
Na galerii m.č.302 budou instalována zápustná svítidla (S02.3) o příkonu 9 W s elektronickými 
DALI/TOUCH předřadníky, která budou napájena ze stávajícího rozváděče RH LED (m.č. 210). 
z rozváděče budou vedeny dva samostatné napájecí okruhy. Ovládání svítidel bude provedeno 
pomocí tlačítek umístěných ve stávajícím ovládacím rozváděči Ro1. 
Zábradlí galerie bude osvětleno pomocí LED pásků (S06.1). Napájení bude provedeno 
z RH LED ovládání z Ro1. Předpokládaný instalovaný výkon 100 W. Na stejný okruh bude 
napojeno osvětlení zadní čalouněné stěny tvořené LED pásky (S06.2). 
Strop sálu bude celoplošně osvětlen pomocí LED pásků (S04), které budou součástí dřevěného 
obložení. Osvětlení bude rozděleno na dva světelné okruhy napájené z RH LED. Ovládání bude 
z rozváděče Ro1. Předpokládaný instalovaný výkon 2900 W. 
Dále budou instalovány LED pásky pro osvětlení hrany stropu (S07). Napájení bude provedeno 
z RH LED ovládání z Ro1. Předpokládaný instalovaný výkon 240 W. 
Osvětlení na schodišti dojde pouze k výměně stávajících žárovkových svítidel za nové 
přisazená  LED svítidla (S01). Ovládání zůstane zachováno. Nad schodištěm bude celoplošně 
osvětlen strop pomocí LED pásků (S08), které budou součástí dřevěného obložení. Osvětlení 
bude rozděleno na dva světelné okruhy napájené z RH LED. Ovládání bude z rozváděče Ro1. 
 
Osvětlení na schodišti dojde pouze k výměně stávajících žárovkových svítidel za nové 
přisazená  LED svítidla (S01). Ovládání zůstane zachováno. 
 
Celá instalace bude umožnovat řízení prostřednictvím standartu DALI, případně pomocí 
TOUCH tlačítek. Instalované LED pásky budou o výkonu 4,8 W/m a napájecím napětí 24 VDC. 
Pro připojení LED pásku je nutné respektovat maximální délky z jednoho napájecího místa 
udávané výrobcem.  
V 3. NP u sloupů budou vyvedeny vývody pro napájení a ovládání elektromotorů pro 
zatahování závěsů. 

 

d) Ochrana před bleskem 

-nezasahuje se 

 
e) Vzduchotechnika 

V objektu není instalován systém vzduchotechniky a ani se nepředpokládá provedení 
nového systému. Ve stěnách hlavního sálu jsou však instalovány tři staré axiální ventilátory 
průměru 250 mm, které jsou při hromadných akcích dle potřeby individuálně spouštěny. 
Ventilátory mají gravitační žaluzie, které však neplní dobře svoji funkci a vlivem proudění 
vzduchu v sále dochází k jejich otevření a tím ke značnému úniku tepla ze sálu. Tyto 
ventilátory budou vybourány a nahrazeny novými obdobnými axiálními ventilátory 
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s průtokem vzduchu cca 750 m3/hod. Na výdechu z ventilátoru budou na venkovní 
obvodové zdi osazeny elektrické žaluziové klapky se servomotorem, které budou ve 
vypnutém stavu ventilátoru - bez napětí zavřené (pomocí pružin) a pod napětím trvale 
otevřené. Spínání ventilátoru zůstane stávající a bude bez regulace. 

Před realizací budou investorem a architektem schváleny vzorky jednotlivých prvků (obklady, 
PVC podlahy, dýhy, nátěry, stěrky a atd.). Schválené vzorky materiálů budou až do předání díla 
uloženy na stavbě pro kontrolu. 
 
Závěr 
Použité materiály musí splňovat technické požadavky dané vyhl. č. 22/97Sb. a 163/02Sb. 
v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. Po dobu stavebních a montážních prací 
bude na stavbě průběžně prováděn úklid. Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a 
zabudovaných výrobků budou chráněny před poškozením následně prováděnými pracemi. 
 
Dodatek k výrobků a materiálům 
Výrobky a materiály, navržené projektem, je možno nahradit za předpokladu, že: 
 
- budou splňovat standardy stanovené projektem (technické, kvalitativní, funkční, 
bezpečnostní, požární, estetické apod.) 
- se záměnou bude souhlasit zástupce investora a následně genarální projektant 
- budou zohledněny případné změny stav. připravenosti event. navazujících profesí, 
vyplývající z této záměny. 

 
 

Datum zpracování : leden 2023 
 
 
Vypracoval : Štěpán Hirsch 


