
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

Název veřejné zakázky: Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace 

venkovního osvětlení 

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 

Druh veřejné zakázky: stavební práce 

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html 

Identifikace projektu: Název: „Konice - chodník v ulici Zádvoří“ 

Reg. číslo: CZ.06.06.01/00/22_040/0000538 

 

Název pověřeného zadavatele: Město Konice 

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice 

Zastoupen: Ing. Michal Obrusník, starosta 

IČO: 00288365 

DIČ: CZ00288365 

a 

Název společného zadavatele: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: PhDr. David Štěpánek, ředitel 

IČO: 70960399 

DIČ: CZ70960399 

 

Osoba zastupující zadavatele1: TENDERA partners, s.r.o. 

Sídlo: č.p. 424, 664 67 Syrovice 

Kontaktní místo: Česká 161/1, 602 00 Brno 

IČO: 08668477 

DIČ: CZ08668477 

Kontaktní osoba: Ing. Ivona Peštálová 

Telefon: +420 731 166 078 

E-mail: pestalova@tendera.cz 

Identifikátor datové schránky: he9gwrw 

 

 

 
1 V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné 
prohlášení. 

https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html
mailto:pestalova@tendera.cz
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V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací 

dokumentace ke shora označené veřejné zakázce. 

I. 

Dne 22. 3. 2023, 23. 3. 2023, 24. 3. 2023 a 27. 3. 2023 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 

98 odst. 3 ZZVZ doručeny e-mailem a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace následujícího znění: 

Dotaz č. 1: 

1) Zadavatel poskytl Soupisy prací, kde jsou položky 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU 

(Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem.) 

 

Ve smlouvě (SSOK) je v bodě 10.7 uvedeno: „vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do 

krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH).“   

 

Chápe uchazeč správně, že se jedná o zadavatelem stanovenou cenu a do soupisu prací se má 

uvést -50Kč/t. Pokud by se totiž do soupisu prací uvedlo 50Kč/t, jednalo by se o náklad 

zadavatele a příjem zhotovitele. 

  

Může uchazeč uvést cenu nižší něž -50Kč/t, když součástí této položce má být také odvoz 

vyfrézovaného materiálu (jedná se tedy o náklad zhotovitele)?  

 

2) Zadavatel uvedl v Soupise prací položku ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB 

FRÉZOVÁNÍM NAD 20MM (Rozfrézování podkladu tl.100 mm) 

 

Uchazeči není jasný technologický postup požadovaná zadavatelem. 

 

a) Ve VZ je uvedeno Rozfrézování podkladu tl.100 mm + doplnění kameniva ŠD 16-23 (30%  

z plochy), tato položka v soupise prací však neodpovídá 30% Recyklace za studena, jaké tedy 

bude požadované množství? 

b) Z jaké roviny se bude provádět toto rozfrézování? Bude se provádět z roviny Recyklace za 

studena? Poté je poněkud zbytečné vykazovat rozfrézování zvláštní položkou. Pokud se však 

nejdříve odstraní vrstvy nad vrstvou Rozfrézovaného podkladu, následně se rozfázuje 

podklad, poté se asi nazpět naveze odstraněné vrstvy, které se budou recyklovat, tak bude 

třeba doplnit položky na odstranění, deponování a zpětné položení vrstvy pro budoucí 

recyklaci.   

 

3) Zadavatel požaduje dle PD Recyklaci za studena na místě s cem+asf. Žádáme zadavatele pro 

jednoznačné a porovnatelné ocenění, aby určil recepturu (požadované množství pojiv), tak aby 

nabídky mohly být vzájemně porovnatelné dle zásad ZZVZ.  

 

Zároveň uchazeč upozorňuje zadavatele, že dle PD se v místě lokálních sanací májí provést 

vrstvy ze ŠD, na ně se položí nová vrstvy z ACP 16+ a až následně se má provádět recyklace za 

studena! Nejedná se zde o tiskovou chybu? Opravdu se bude recyklovat nově provedená vrstva 

z ACP? Dle uchazeče je to velice netypické a nehospodárné řešení. Běžná praxe je taková, že se 

krajnice sanují ze ŠD a ty se následně recyklují za studena společně s původní vozovkou (tou co 

zbyla uprostřed). Doplněním pojiv v rámci RS se docílí požadovaných vlastností vrstvy RS.  
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4) Zadavatel poskytl soupis prací (Konice) kde je položka 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ 

JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1-DODÁVKA A MONTÁŽ, stejná položka pak je v soupise prací 

(SSOK).  

Nejedná se o duplicitu? V STZ je totiž uvedeno: „Svodidla jsou navržena v úseku km 0,604 – 0700 

po levé straně silnice, z důvodu blízkosti rybníku. Použito bude svodidlo JSNH4-H1. Celková délka 

svodidel činí 100 m vč. náběhových částí. Na svodidlech budou umístěny směrové sloupky s 

odrazkou.“ V TZ poté není nikde specifikováno další svodidlo v rámci PD (Konice).  

Pokud se o duplicitu nejedná, žádáme o doplnění PD o specifikaci dalších 100m svodidla.

  

 
K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: 

Ad 1) Ano, uvedené položky odkupu frézovaného materiálu mají být oceněny mínusovou hodnotou. 

Uvedená cena je minimální, může být nabídnuta jen vyšší hodnota za odkup. 

 
Ad 2) a) Položka byla v soupise prací opravena ve výpočtu na 30 % z plochy recyklace za studena. 

Zadavatel přikládá upravený rozpočet. 

 

Ad 2) b) Bude se provádět z roviny recyklace za studena. Rozfrézování je navrženo již v návrhu opravy 

silnice v diagnostice a projektová dokumentace z návrhu vychází. Rozfrézování bude provedeno před 

samotnou recyklací, a to z důvodu narušení uceleného povrchu pro následné provedení recyklace. 

 

 

Ad 3) Přesná receptura bude stanovena zpracovatelem recyklace (potažmo laboratoří), který bude 

recyklaci provádět na základě daných rozborů při provádění stavby. 

Položení nové vrstvy je navrženo z důvodu celistvosti materiálového složení podkladu pro provedení 

recyklace, což v případě použití pouhého drceného kameniva není dosaženo. 

 

Ad 4) Ano, jedná se o duplicitní položku, která byla odstraněna ze soupisu prací. Zadavatel přikládá 

upravený rozpočet. 

 
Dotaz č. 2: 

1) Zadavatel v části zadávací dokumentace, Vzorové příčné řezy / pracovní řez č. 12, uvádí ve 
skladbě konstrukce komunikace položku Asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl.50 mm. 
Ovšem v soupisu prací „04.2_Položkový rozpočet (SSOK)“ je uvedena položka oddílu 2_SO 
101.1-01 č. 23 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM / 813,000 
m2. 
Žádáme o objasnění této položky, jakou variantu požaduje zadavatel nacenit, popřípadě 
úpravu soupisu prací. 

 

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: 

Položka byla v soupisu prací opravena na Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50 mm. 

Zadavatel přikládá upravený rozpočet. 
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Dotaz č. 3: 

1) Zadavatel poskytl Soupis prací (SSOK), kde je položka ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

ACO 16+, 16S TL. 50MM: 813m2. 

Tato položka však není obsažena v TZ ani VZ, nejedná se o tiskovou chybu? Případně doplní 

zadavatel PD o specifikaci položky ACO 16+? 

 

2) Dle čl. XII. odst. 12.16 SOD se zhotovitel vzdává práva namítat nepřiměřenou výši smluvní 

pokuty.  

Zhotovitel žádá o vyškrtnutí tohoto ustanovení, neboť není možné, aby se zhotovitel vzdal práva 

domáhat se moderace smluvní pokuty, když podle zákona ustanovení, kterým je upravena 

možnost domáhat se moderace smluvní pokuty, je kogentní, a tedy není možné se od něho ani 

na základě dohody stran odchýlit či vyloučit jeho aplikaci. 

 

3) Zhotovitel žádá zadavatele o vyškrtnutí čl. XV. odst. 15.4. smlouvy, na základě kterého na sebe 

zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel považuje dané ustanovení za nepřiměřené, a tedy v 

rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, neboť v případě, že zhotovitel na sebe 

převezme nebezpečí změny okolností, vzdává se v případě, že nastanou zcela mimořádné 

okolnosti, které mohou mít významný dopad na realizaci díla, jeho cenu či na dobu provedení 

díla, jakékoliv možnosti domáhat se obnovení jednání o změně smlouvě 

 

4) Neměl by zadavatel doplnit do SOD (Konice) obdobné ustanovení, jako je SOD (SSOK) v bodě 

10.7 pro odkup vyfrézovaného materiálu? 

 

 

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující: 

 

Ad 1) Položka byla v soupisu prací opravena na Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50 

mm. Zadavatel přikládá upravený rozpočet. 

 

Ad 2) Zadavatel odstavec č. 12.16 čl. XII. SOD (město Konice) odstraňuje a přikládá upravenou Smlouvu 

o dílo (město Konice). 

 

Ad 3) Zadavatel považuje dané ustanovení SoD za přiměřené. S ohledem na charakter ust. § 1765 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, rozsah a charakter předmětu plnění veřejné zakázky a dobu 

vymezenou pro realizaci předmětu plnění (termín plnění), jakož i další stanovené podmínky pro plnění 

veřejné zakázky, zadavatel v návrhu smluvních podmínek v souladu s platnou legislativou vyloučil 

aplikaci zmíněného ustanovení.  

Zhotovitelé s odpovídající odbornou a technickou způsobilostí a adekvátními zkušenostmi s realizací 

zakázek obdobného charakteru a s tím související nezbytnou znalostí trhu materiálu a stavebních prací 

běžně predikují vývoj základních vstupů plnění a oceňují taková plnění i při plánované realizaci v 

mnohem delším časovém horizontu, než je tomu v případě této veřejné zakázky. Pro reagování na 

takové mimořádné situace, které ani v krátkodobém horizontu nelze s odpovídající odbornou péčí 

předpokládat, mají smluvní strany k dispozici i jiné instituty také předvídané ZZVZ a jednání o změně 

smlouvy při splnění podmínek ZZVZ, resp. podmínek poskytovatele dotace, je možné vždy. 

 

Ad 4) Odkup frézovaného materiálu se u města Konice nevyskytuje, frézovaný materiál pochází pouze z 

komunikace, která je ve vlastnictví SSOK. 
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Dotaz č. 4: 

04.1_Položkový rozpočet (Konice) SO 001.1a Příprava Území, pol. 2 Poplatek za skládku. Ve výpočtu 
Celkem není zahrnuto množství E odstranění silničních obrub. 
 
04.2_položkový rozpočet (SSOK) SO 101.1-01 Komunikace, pol. 10 Recyklace za studena na místě 
s cem+asf, RS 0-32 CA, tl. 160 mm není upřesněné množství pojiva 
Má zadavatel zpracovanou recepturu na recyklaci za studena? 

 

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující: 

 

Ad 04.1)  

Množství E není zahrnuto ve výpočtu Celkem z důvodu, že se jedná o odstranění silničních obrub, které 

budou zůstávat zadavateli pro další možné využití. 

 

Ad 04.2) 
Zadavatel nemá zpracovanou recepturu na recyklaci za studena. Přesná receptura bude stanovena 
zpracovatelem recyklace (potažmo laboratoří), který bude recyklaci provádět na základě daných rozborů 
při provádění stavby. 
 

II. 

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě: 

• Příloha č. 2.1 zadávací dokumentace – 02.1_Smlouva o dílo (Konice)_v2 

• Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace – 04.1_Položkový rozpočet (Konice)_v2 

• Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace – 04.2_Položkový rozpočet (SSOK)_v2 

 

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. 

Nepoužití těchto aktualizovaných příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový 

účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.  

III. 

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit 

lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním: 

  Způsob podání nabídek 

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 14. 4. 2023, do 10:00 hodin.  

 

Přílohy tohoto vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace: 

- Příloha č. 1 - Příloha č. 2.1 zadávací dokumentace – 02.1_Smlouva o dílo (Konice)_v2 

- Příloha č. 2 - Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace – 04.1_Položkový rozpočet (Konice)_v2 

- Příloha č. 3 - Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace – 04.2_Položkový rozpočet (SSOK)_v2 
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V Brně dne 27. 3. 2023 

Za pověřeného zadavatele – Město Konice: 

 

 

 

 

 

Ing. Ivona Peštálová 

TENDERA partners, s.r.o. 

Poradce pro výběrová řízení 

Na základě plné moci 
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