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PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ  

 Je požadováno použití výrobků a materiálových systémů vybavených příslušným 
prohlášením o shodě v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud dojde při provádění k záměně materiálů a systémů, je třeba prokázat, 
že záměnou nedojde ke snížení úrovně technického řešení z hlediska spolehlivosti, 
trvanlivosti a užitných vlastností. Použití náhradních materiálů vyžaduje vždy souhlas 
investora stavby. 

 V projektu jsou materiály specifikovány zejména svými vlastnostmi (uvedení konkrétních 
výrobků slouží pouze jako příklad možného použití), zhotovitel musí předložit konkrétní 
materiály určené k aplikaci k vyjádření a odsouhlasení objednateli stavebních prací. 
Pokud jsou některé materiály a konstrukce označeny konkrétním obchodním názvem, 
jsou jeho parametry považovány za vzorové, přičemž může být vybrán materiál či 
konstrukce jiného výrobce se srovnatelnými vlastnostmi. 

 Při provádění je nutno dodržovat požadavky příslušných technických norem a podmínky 
aplikace udávané výrobci materiálů. 

 Pokud tato projektová dokumentace nebo technologické postupy aplikace jednotlivých 
materiálů a systémů vyžadují provedení zkoušek na stavbě, jsou tyto zkoušky součástí 
dodávky zhotovitele. 

 Tato PD je zpracována dle požadavků Vyhlášky o dokumentaci staveb číslo 499/2006 
Sbírky ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. Tato projektová dokumentace slouží k povolení 
stavby a výběru zhotovitele, v žádném případě ovšem nenahrazuje dílenskou čí výrobní 
dokumentaci. Dílenskou čí výrobní dokumentaci je povinen zhotovit dodavatel dané části 
stavby. 

 
 
Odchylky od rovinatosti a rozměrů dle PD musí splňovat příslušnou ČSN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. POPIS OBJEKTU A ROZSAH STAVEBNÍCH OPATŘENÍ 

 
Zámek Brandýs nad Orlicí 
záchrana kulturní památky a její zpřístupnění veřejnosti 
ETAPA 3 – STAVEBNÍ ÚPRAVY, OBNOVA PRŮČELÍ A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
 
SEZNAM OPATŘENÍ – STAVEBNÍ ČÁST 
 
Obnova severního vstupu  

- demontáž okna, odstranění parapetního zdiva  
- osazení nových jednoduchých dřevěných dveří s tepelně izolačním 

zasklením – dělení viz severní pohled 
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- provedení izolace proti zemní vlhkosti u prahu dveří 
- zednické začištění  

 
Výměna oken a vstupních dveří 

- nová okna dřevěná dvojitá – výměna původních, vnější tepelně izolační 
zasklení, barva lomená bílá – viz samostatné stanovisko NPÚ k výměně 
oken 

- nové dveře dřevěné jednoduché – výměna původních a osazení nových do 
nových otvorů, vnější tepelně izolační zasklení, barva lomená bílá – viz 
samostatné stanovisko NPÚ k výměně oken 

- u nových otvorů vybourání otvoru a osazení překladů a zednické začištění 
stěn a ostění 

- úprava a oprava vstupních dveří do haly z jižního průčelí – použití nového 
izolačního 2. skla, oprava kování, nová povrchová úprava 

- nová okna střešních vikýřů 
- nové oplechování parapetů – měděný plech, separace od silikátového 

podkladu 
- zednické začištění ostění v exteriéru 
- zednické začištění v interiéru, osazení dřevěného parapetu 
- provedení izolace proti zemní vlhkosti u prahu a balkónových oken dveří 

 
 
Nové podlahy 1.np 

- vyrovnání nivelety podlahy střední a západní části půdorysu na úroveň 
vstupu na hlavní schodiště 

- nové provětrávané podlahy, s novou zateplenou skladbou a novými 
nášlapnými vrstvami 

o odstranění původní nášlapné vrstvy – keramické dlažba 
o vybourání původní betonové podlahy tl.100-200mm 
o odstranění dodatečně prováděných asfaltových pásů – nebezpečný 

odpad 
o odstranění podloží (zemina) na úroveň -0.550m 
o provedení páteřních rozvodů kanalizace (není součástí této PD – 

koordinace se stavebníkem) 
o hutněný násyp ze štěrkodrti 16/32 
o tvarovky provětrávané vrstvy, spojované na zámky a těsněné 

k navazujícím a prostupujícím konstrukcím, výška větrané mezery 
100mm 

o betonová deska tl.100mm, vč, zalití profilace tvarovek, beton C20/25, 
výztuž sítí R6-150x150mm se spodním krytím 30mm 

o systémová deska podlahového vytápění s tepelnou izolací tl.11mm 
o desky tepelné izolace EPS 150S tl.150mm (ve dvou vrstvách) 

ve vrstvě EPS budou vedeny podružné rozvody TZB - koordinace 
o PE fólie, vč. obvodového dilatačního pásku 
o provedení větracího potrubí dle výkresové části (vč. střešních a 

fasádních elementů) všechny související zednické práce 
o roznášecí deska z cementového potěru, tl.min.65mm – provedení a 

materiál potvrdit u dodavatele nášlapné vrstvy, tl. vrstvy potěru 
může být upravena podle požadavku na skutečnou tl. nášlapné 
vrstvy 

o nová nášlapná vrstva 
 lité teraco tl.25mm 
 dřevěné třívrstvé lamely tl.15mm 
 keramická dlažba tl.10-15mm 
 vnitřní čistící zóna 
 vč. přechodových a ukončujících prvků, vč. obkladu soklu 
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- před realizací nášlapných vrstev podlah budou dokončeny všechny 

rozvody TZB a povrchové úpravy stěn a stropů těchto místností  
- provádění keramických dlažeb v místnostech s keramickými obklady 

vzájemně koordinovat  
 
 
Zateplení střechy 

- zateplení vodorovné části podhledu podkroví (k podstřešnímu 
prostoru) 
o nová ocelová a dřevěná konstrukce, uložená na nosné stěny 

objektu 
o vnitřní dělící stěny nesoucí dřevěnou/ocelovou konstrukci 

podhledu nad podkrovím, z ocelových pozinkovaných 
tenkostěnných profilů š.125-150mm, tl.1.0mm – systémové řešení 
– kotvení do nové betonové vrstvy tl.30mm nad zděnými 
konstrukcemi a do nové dřevo ocelové konstrukce zdvojené 
podlahy 

o dřevěná konstrukce stropu nad 3.np z dřevěný stropnic v.240mm 
s výplní deskami tepelné izolace z minerálních vláken 

o konstrukce podhledu z ocelových tenkostěnných prvků v.150+100 
mm s výplní deskami tepelné izolace z minerálních vláken – platí 
pro místnosti 3.01  

o provedení parozábrany z vyztužené PE fólie – lepené spoje, 
prostupy a návaznosti na okolní konstrukce a prvky 

o provedení nosného roštu pro sádrokartonové desky, vložení desek 
tepelné izolace z minerálních vláken tl.80mm do konstrukce roštu 

o sádrokartonový podhled – požární odolnost EI30 DP3 (nad 
místnostmi 3.02 a 3.03 EI30 DP1) 

o aplikace kontaktní pojistné hydroizolační fólie na horní plochu 
konstrukce – k podstřešnímu prostoru 

o osazení nového půdního výlezu se stahovacími schody (nové 
dřevěné lávky nejsou součástí této PD) 

 
- zateplení šikmého podhledu podkroví s vnitřním sádrokartonovým 

podhledem 
o aplikace pojistné hydroizolační fólie na spodní líc stávajících krokví 

– větraná mezera na celou výšky stávajících krokví – prověřit a 
případně obnovit větrací štěrbinu u okapu 

o osazení nového dřevěného hranolu 200x60mm pod stávající 
krokve, kotvení do ocelových U třmenů á 0.7m, nová tepelná 
izolace z minerální desek tl.200mm (mezi nové hranoly) 

o aplikace fóliové parozábrany na spodní líc vkládané dřevěné 
konstrukce 

o vnitřní SDK podhled s požární odolností REI30 DP3, minerální 
tepelná izolace z minerálních desek tl.80mm v nosném roštu 
 

- zateplení stěn a střechy stávajících vikýřů  
o stávající pojistná kontaktní hydroizolační fólie 
o nové tepelná izolace z minerálních desek mezi profily střechy 

tl.200mm 
o nové tepelná izolace z minerálních desek mezi profily stěn 

tl.100+120mm 
o aplikace fóliové parozábrany na spodní líc vkládané dřevěné 

konstrukce 
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o vnitřní SDK podhled s požární odolností REI30 DP3, minerální 
tepelná izolace z minerálních desek tl.60mm v nosném roštu 
 

- zateplení stropu nad východním schodištěm 
o osazení nového dřevěného hranolu 200x60mm na stávající strop, 

kotvení ocelovými úhelníky 50x50x100mm (kotva do betonu, vruty 
do dřeva), nová tepelná izolace z minerální desek tl.200mm (mezi 
nové hranoly) 

o aplikace kontaktní pojistné hydroizolační fólie na horní plochu 
konstrukce – k podstřešnímu prostoru 
 

- všechny zakrývané prvky krovu budou ošetřeny proti hnilobě a 
dřevokazným škůdcům  

 
 
Technická místnost 

- nová zděná příčka z keramických bloků tl.115mm 
- nové vnitřní dveře vč. ocelové zárubně (vč. nátěru) 
- odstranění původních omítek stěn a stropu, provedení nových omítek 

u nových i stávajících stěn (do výšky 2.0 sanační omítky vč. přípravy 
podkladu, nová malba 

- nové zařízení a rozvody technologie vytápění a ohřevu TV – dle 
samostatné části 

 
Ostatní 

- zednické začištěné drážek a prostupů při realizaci nových instalací 
TZB – vytápění, ohřev vody, související elektro a osvětlení 

 
 
Popis objektu 
Barokní zámek Tarutmansdorfů z let 1781-83 stavitelem J.Tůmou postavený v 
místech někdejšího kláštera Jednoty bratrské, později panského domu. Přestavěn a 
rozšířen 1818-20 klasicistně a r.1914 upraven neobarokně podle projektu Aloise 
Dlabače pro bankéřskou rodinu Fischerů. 
Dům bratrských kněží ve východní části městečka sloužil od roku 1644 jako sídlo 
správy panství. Později sloužil jako tržnice, od počátku 18. století pustnul. V letech 
1781–83 postavil na jeho místě s využitím starších konstrukcí František Norbert 
Trautmannsdorf nový zámek (západní část dnešního objektu). Přestavbu a rozšíření 
do současné velikosti včetně zastřešení mansardovou střechou nechali provést v 
letech 1818–20 pražští měšťané Karel a pak Jan Blažkovi. Novobarokní přestavbu 
podle projektu A. Dlabače roku 1914 financovala rodina Fischerových, jíž zámek 
patřil v letech 1914–50. Později slouží jako dětský domov. 
Jednopatrový zámek v zásadě podélné hmoty s mansardovou střechou a centrální 
hodinovou věžičkou, s reprezentativním zahradním arkádovým průčelím. Průčelí k 
silnici má pravidelné symetrické členění, s nevýrazným mělkým centrálním rizalitem. 
Je devítiosé, okna výškově obdélná,šestitabulková s podokenními římsami a 
šambránami s ušima, v přízemí klenáky, které se dotýkají kordonové římsy. Centrální 
rizalit má v přízemí podobu převýšeného bosovaného portálu. Vložené okno je 
atypické, půkruhově zaklenuté, v 1. patře široké obdélné dvanáctitabulkové okno s 
římsou a šambránou. Vlevo (k východu) na průčelí navazuje odsazený nižší 
přístavek, do něhož je zapojena vyšší zaoblená hmota schodiště, zasahující až do 
podkroví. Na přístavek navazuje ohradní zeď se vstupní portálem do zahrady. Portál 
v omítaném provedení s rytými rámci je půlkruhově zaklenutý, ve vrcholu s 
vrstveným klenákem. Je završen mohutně profilovanou římsou, uprostřed 
segmentovaně vzdutou, vrcholící kamennou koulí na podstavci. Zeď i portál mají 
krytinu z prejzů. Přístavek v levém boku tříosý, levá osa vyšší, se zaoblenými rohy 
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(schodiště), okna šestitabulková u korunní římsy vyšší části oválné šestitabulkové 
okno. V levém boku vstupní části v přízemí vstupní otvor, vedle pokračuje vlastní 
budova – dvě okenní osy s římsami a šambránami, uprostřed vždy jeden klenák, 
který se dotýká korunní římsy. Pátá osa je tvořena čtyřmi malými obdélnými okny, 
celek je orámován šambránou. V 1. patře 4 osy s římsami a šambránami. Mezi 
přízemím a 1. patrem kordonová římsa, pod střechou profilovaná korunní římsa. 
Průčelí do zahrady je členěné opět přísně symetricky, s akcentovanou střední osou. 
Nároží flankují ploché patrové rizality, završené trojúhelnými štíty. Mezi ně je vložena 
pětiosá arkádová část průčelí. Vodorovné členění fasád na hladce omítaném soklu 
zprostředkuje pásová bosáž přízemí, kordonová římsa, parapetní pás v 1. patře a 
korunní římsa, jejíž profilace se na štítech rizalitů rozdvojuje a zalamuje po jejich 
obvodu. Rizality jsou v přízemí prolomeny dvojicemi asymetricky umístěných 
výškově obdélných oken lemovaných hlazeným ponořeným orámováním s širokým 
vrstveným klenákem ve vrcholu. Osově umístěné široké obdélno okno v patře rizalitu 
má konzolkovou parapetní římsu, stuhovou šambránou s ušima, doplněnou nad 
oknem štukovou výzdobou kolem centrální oválné niky s reliéfním poprsím (v levém 
rizalitu ženským, v pravém mužským). V ose trojúhelného štítu je ležatě oválné okno 
se štukovou výzdobou a vrstveným klenákem ve vrcholu. Mezi rizality je v přízemí 
vložena pětiosá pilířová arkáda, gradovaná ke středu nestejnou šířkou travé. Po 
stranách jsou oblouky výrazně rozšířené na úkor užší 2. a 4. osy. Jsou zaklenuté 
stlačenými oblouky, kdežto obě užší osy mají půlkruhový záklenek. Travé fasády ve 
střední ose, tvořící hlavní vstup, má průměrnou šířku, půlkruhový záklenek a je po 
stranách flankováno šikmo se rozevírajícími polopilíři s postavami atlantů, nesoucími 
vysazený balkon v patře. V 1. patře jsou arkády pravidelné, neklenuté, s architrávy 
nesenými pilíři s polosloupy. Pole arkád jsou opatřeny okenními výplněmi, členěnými 
masávními rámy na 3x3 pole, s dalším křížovým členěním příčkami. V ose je umístěn 
balkon s kamenným mřížovým zábradlím mezi pilířky. Střecha je mansardová, dříve 
kryta prejzy, nyní měděným plechem. Uprostřed střechy věžička na čtyřhranném 
soklu s náznakem ciferníků, opatřená lucernou a makovicí, s hrotnicí ve vrcholu. 
Arkády jsou v přízemí zaklenuty pěti poli plackové klenby. Na střední ose vchod do 
průjezdu, zaklenut stlačenou valenou klenbou, na pasech s hranatými výsečemi. 
Vstupní vestibul plochostropý se štukovou výzdobou na stěnách a na stropech. 
Ostatní místnosti plochostropé, s neobarokní štukovou výzdobou, ve sborovně na 
stropě textilní potah.  
 
Zámek v Brandýse nad Orlicí čp. 1, st.p.1/1v k.ú. Brandýs nad Orlicí leží při hlavní 
silnici Choceň – Ústí nad Orlicí, ve východní části sídla. Na severovýchodě se nad 
areálem zámku zvedá ostrožna zříceniny stejnojmenného hradu, od jihovýchodu 
obtéká zámecký areál Tichá Orlice. Objekt zámku je bloková dvoupodlažní budova o 
půdorysných rozměrech cca 34 x 21 m, situovaná délkovou osou ve směru od 
východu na západ. Hlavním průčelím je obrácená k jihu do parkově upraveného 
prostoru. Severní stranou přiléhá těsně ke Komenského ulici, oproti její niveletě se 
však nachází cca o 2 m níže v bývalé nivě řeky Orlice. Areál zámku je parkově 
upravené území na pozemku 7/1 v k.ú. Brandýs nad Orlicí. Od řeky 
je odděleno protipovodňovou hrází, která z této strany bývalý zámecký park 
vymezuje.  Stromová výsadba v parku není příliš udržovaná, její součástí jsou však 
cenné stromy (buk červený, dub letní aj.). Volná kompozice má spíše zanedbaný 
anglický charakter. 
Asi 20 m jižně od jižního průčelí se v ose jižního průčelí zámku nachází rozměrný 
suchý oválný bazén s orientací delší osy ve směru východ-západ. Je cca 1,3 m 
hluboký, jeho stěny tvoří velké tesané pískovcové kvádry, 
dno je betonové.  Objekt zámku je bloková dvoupodlažní budova o půdorysných 
rozměrech cca 34 x 21 m, situovaná délkovou osou ve směru od východu na západ. 
Stavba je zastřešena střechou mansardového typu s pásovou plechovou měděnou 
krytinou a hodinovou věžičkou uprostřed 
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Schéma dispozice 1.NP zámku je vymezeno zejména zhruba 1,3 m silnými zdmi. 
Jeho podstatou je střední osová vstupní místnost 1.07, kolem které v západní a 
východní polovině seskupeno do bloku po čtyřech místnostech. Odmyslíme-li 
pozdější příčkování a některé komunikační úpravy, lze mezi východní a západní 
částí 1.NP zámku mluvit o symetrii podle střední osy, resp. místnosti 1.07. K této 
dispozici se z jihu připojuje arkádový trakt s místností v každém z přízemí rizalitů, 
kterými je úsek otevřené přízemní arkády na západě a východě ohraničen. Konečně 
je k dispozici 1.NP z východní strany přiložen přístavek nepravidelného půdorysu, 
jehož funkce je v prvé řadě komunikační (boční schodiště). Místnosti 1.NP jsou 
vesměs zaklenuté, pro jejich výraz je dominantně charakteristická přítomnost 
rozměrných pětibokých klenebních výsečí. Výjimkou je místnost 1.08 s plochým 
stropem (viz popis místnosti). S výjimkou místností 1.01 a 1.02 v přízemí rizalitů tvoří 
stěny všech místností 1.NP nosné zdi stavby, zhruba 1,3 m silné. Tomu odpovídá i 
charakter okenních a dveřních otvorů a jejich nik. Zdivo 1.NP je povětšinou omítnuté 
s bílým nátěrem, některé otlučené partie (např. 1.01, 1.15 aj) napovídají, že nosné 
konstrukce zdí jsou v převaze vyzděny z lomové opuky s příměsí kamenů jiných 
hornin. Lze však identifikovat i cihlové úseky nosných zdí (např. j stěna místnosti 
1.04), úsudek o zdícím materiálu nosných konstrukcí tak nelze paušalizovat. I v 
kamenném zdivu je přítomno množství druhotných cihelných oprav a vyzdívek. Z 
cihel jsou pak většinou provedeny klenby, pasy, okraje okenních a dveřních otvorů. V 
mnoha místnostech přízemí jsou přítomny novodobé venkovní rozvody nebo jejich 
torza a pozůstatky (zejména např. 1.09, 1.15 aj). Jednotlivé místnosti 
byly pro potřeby průzkumu očíslovány podle směru hodinových ručiček se začátkem 
v jihovýchodním nároží. 
 
Skladbou a rozmístěním jednotlivých prostor a místností zachovává 2.NP zámku 
zhruba dispozici přízemí. Liší se velikostí některých, zejména druhotně příčkami 
dělených místností v západní polovině dispozice. Do interiéru stavby je zde navíc 
zahrnut krytý arkádový trakt, dělený na místnosti pouze příčkami. Tím si i 2.NP 
zachovává určitou středovou souměrnost, ve které úlohu osy, protáhlé ve směru 
sever-jih, zaujímá dvojice místností 2.07 a 2.14, které od sebe odděluje příčka. 
Komunikačním propojením obou podlaží je hlavní schodiště, nacházející se ve 
schodišťové halové místnosti 1.08. Její horní podlaží v místnosti 2.08 je do určité 
míry rovněž halovým komunikačním prostorem pro 2.NP. Dalším propojením podlaží 
je vedlejší schodiště ve východním přístavku, které jako jediné obsluhuje všechna 
podlaží objektu, tj. i podkroví a jedinou místnost 3.NP a podkroví (viz popis místnosti 
2.11 a podkroví). Síla nosných zdí se proti 1.NP zmenšuje jen nepatrně, pohybuje se 
v převaze mezi 1,0-1,2 m. S tím nápadně kontrastuje stavební charakter a tloušťka 
zdí východního schodišťového přístavku i zhruba třetinová tloušťka zdí 2.NP rizalitů, 
zejména jejich bočních, tj. východní, resp. západní příčné zdi. Stejným zůstává i zdící 
materiál, je jím převážně lomový opukový kámen. 
 
Vstup do podkroví je trojramenným schodištěm ve východním přístavku. Prostor 
podkroví lze zhruba rozdělit na podélnou část při jižním průčelí budovy nad 
arkádovým traktem 2.NP, orientovanou ve směru západ- -východ, zastřešenou 
pultovou částí střechy, a na obdélný zbytek dispozice nad obytnými místnostmi 2.NP, 
zastřešený vlastní střechou mansardového typu. Jižní část podkroví nad krytou 
terasou má novodobou prkennou podlahu, uloženou na příčných severojižních 
trámech, které jsou pro 2.NP tohoto traktu zároveň trámy stropními. 
Rozhraní jižního arkádového a hlavního (severního) prostoru podkroví tvoří koruna 
zdi západovýchodní orientace. Je na ní uložena jižní část stolice krovu s podélnou 
vaznicí (viz popis krovu). Tato koruna je v úsecích obou rizalitů vyzděna z cihel, v 
úseku arkády převážně z lomového zdiva. Část, překračující místnost 2.13 (v 
poloze těsně před jejím jižním rozšířením) je v koruně zdi vyztužena čtveřicí 
mohutných novodobých nosníků I profilu, což nasvědčuje někdejší existenci zdi, 
oddělující v době své existence severní část dnešní místnosti 2.13 od jižní části, 
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příslušející k prostoru jižního terasového traktu nad arkádou 1.NP. Sporadicky se na 
jižním čele této zdi vyskytují zbytky starších exteriérových vápenných omítek 
s vápennými nátěry. Nejzachovalejší a nejvíce vypovídající je v tomto ohledu úsek 
zdi v podkroví východní rizalitové části. Je zde dochovaná část někdejší korunní 
římsy průčelí, vyložená oproti líci zdi o cca 55 cm. Její dochovaný profil tvoří zbytek 
(odspodu) pravděpodobně iónského kymatu, pásek, deska výšky cca 15 cm, šikmý 
náběh a iónská sima. Výšku této sestavy lze dnes změřit jako přibližnou mezi 55-60 
cm. Torzo úseku římsy je omítnuté vápennou omítkou s maximálně dvěma vrstvami 
vápenných nátěrů světlých odstínů se znečištěním, vykazujícím známky dočasné 
venkovní expozice. Jižní stěnu této arkádové části podkroví tvoří rubové strany 
východního a západního frontonu rizalitů. Jsou částečně postaveny na dvojici 
pozednic. Spodní z pozednicových trámů vynášejí na třmenech zavěšená jižní 
zhlaví stropních trámů místností v 2. NP rizalitů. Ve střední arkádové části je situace 
jiná, a ne tak zřejmá. Pozednice je zde viditelná pouze jedna a je zjevně 
novější. Část cihlové zdi pod ní je omítnutá, za pozednicí je plocha zdi v úrovni nad 
římsou cihlová, neomítnutá. Zhlaví stropních trámů jsou zde rovněž vyvěšována 
třmeny. Tyto trámy jsou v úseku prosklené arkády, pokud toto konstatování 
umožňuje jejich vizuální dostupnost, vesměs novodobé (řezané); trámy v úsecích 
nad postranními rizality jsou tesané a relativně starší. Nad místnostmi 2.01 a 2.02 
2.NP tyto k podélné ose arkádového traktu příčné trámy slouží zároveň jako stropní 
trámy, a je na ně zavěšen omítnutý prkenný a rákosový podhled. Charakter 
konstrukce stropu mezi rizality nad zasklenou terasou nelze pod prkny podlahy 
ověřit, strop je navíc zakryt zateplením skelnou vatou. Lze zde přepokládat spíše 
stejnou, avšak mladší konstrukci Ve zdivu frontonů rizalitů je v ležatých oválných 
otvorech oken dochován rám okna, výplně jsou vysazené a uložené v podkroví. Do 
pevných rámů se připevňovaly čtveřicí obrtlíků. Rám oválné výplně je plochý, vně po 
obvodu lehce zaoblený, ovál je členěn na spodní straně půlkruhovou příčkou, ze 
které obloukovitě vycházejí čtyři paprsky dalších příček. Větší severní část podkroví 
nad místnostmi 2.NP nemá pochozí podlahu, přístupná je pouze po vazných 
trám, korunách zdí, případně rubech trámů typlových stropů nebo klenby. V ose pod 
sedlem střechy se nacházejí 3 zděná cihlová omítaná komínová tělesa. 
Nejmohutnější je východní těleso, procházející zdmi 2.NP v koutech místností 2.08, 
2.09, 2.12 a 2.13. Další dvě komínová tělesa menších rozměrů jsou umístěna na 
příčných zdech západní poloviny dispozice. Koruna zdi mezi východním komínem a 
jižním traktem arkády je odhalená. Její šířka je cca 0,9 m a je z lomového zdiva. 
Absence pochozích podlah v prostoru podkroví do určité míry umožňuje prohlédnout 
ruby stropních konstrukcí jednotlivých místností 2.NP.  
 
Krov valbové mansardové střechy nad obdélným půdorysem s dodatečným 
rozšířením o část nad jižním traktem s menším spádem a dvěma sedlovými úseky 
kolmými na hlavní krov nad bočními rizality jižního průčelí a s dodatečnou dřevěnou 
věží štenýřové konstrukce ve středu hřebene hlavní střechy. Nejstarší část krovu 
byla výrazně dodatečně doplněná a rozšířená při dodatečných úpravách (1818, 
1914) a bude pro přehlednost nejprve popsána samostatně a až následně budou 
popsány mladší dodatečné konstrukce a úpravy. Nejstarší část krovu patří pravidelné 
symetrické valbové mansardové střeše, kryjící původní rozsah objektu, 
tedy bez mladšího jižního traktu. Jedná se o pozoruhodně subtilní až  
poddimenzovanou konstrukci. Krokevní hambalkový krov s dvojitou podélnou 
stojatou stolicí v dolní části a původně s podhřebenovou podélnou stolicí v horní části 
krovu. Krov tvoří šest plných vazeb vždy se třemi vazbami mezilehlými, celkem tedy 
21 příčných vazeb sedlové části. Valby tvoří jedna střední plná půlvazba a po jejích 
stranách vždy šest dílčích prázdných vazeb a dále diagonální půlvazby pod 
klesajícími hřebeny valby. Plná příčná vazba byla původně tvořena vazným trámem, 
dvěma sloupky stojaté stolice vynášejícím vaznici podélného vázání, s níž jsou 
sloupky spojeny začepovanými pásky. Na vaznice je patrně nakampován dolní 
hambalek s výraznými přesahy, do jejichž zhlaví je načepována podélná mansardová 
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římsa. Do vazného trámu a hambalku jsou načepovány dolní krokve o velkém spádu 
s námětky v dolní části a obloukově probranou doplňkovou krokvičkou v horní části. 
Vazbu doplňují šikmé vzpěry probíhající z vazného trámu přes sloupek 
do hambalku. Horní část plné vazby sestávala původně jen z krokví o menším 
spádu, ze středního sloupku začepovaného stejně jako krokve do dolního hambalku 
a z horního hambalku. Do sloupku byly v půlce výšky načepovány podélné rozpěry 
vzpírané do sloupku načepovanými pásky. Mezilehlá vazba sestává jen z krátčat 
začepovaných do výměn, dolních krokví s námětky a horní prohnutou 
krokvičkou, z dolního hambalku a z horních krokví a horního hambalku. 
Střední plná půlvazba valby je obdobou plné vazby. Pouze vazný trám (respektive 
krátče a rozpěra začepovaná do výměny v délce vazného trámu příčných vazeb) a 
hambalek je načepován do příslušných prvků krajních plných příčných vazeb. 
Diagonální vazby valby byly dále zjednodušeny a skládaly se z krátčete vazného 
rámu dolního hambalku vynášeného křížením přesahu vaznic (nárožní sloupek zde 
nebyl proveden!), dolními krokvemi s námětky a prohnutou krokvičkou a dále horními 
krokvemi a zkráceným horním námětkem. Mezilehlé půlvazby valby tvoří krátče 
začepované do dlouhé výměny, krátče dolního hambalku začepované 
do hambalku krajní plné vazby, případně diagonální vazby, a horní a dolní krokví. 
Podélné vázaní dolní části tvoří dvojitá stojatá stolice skládající se pouze ze sloupků 
plných vazeb a horní vaznice. Oba prvky jsou ztuženy začepovanými pásky. U obou 
bočních valeb je pouze střední sloupek. Vaznice má pod nárožími dlouhé přesahy. 
Pod nárožním křížením původně nebyl umístěn sloupek. Na kratších 
zvalbených stranách tak vaznici původně vynášel pouze střední sloupek. 
V horní části tvořila podélné vázání jednoduchá podhřebenová stolice tvořená pouze 
sloupky začepovanými do dolních hambalků a sahajících až do ostřihu krokví. 
Přibližně v půlce výšky byly v podélném směru sloupky spojeny začepovanými 
rozpěrami spojených se sloupky ještě začepovanými pásky. Rozpěry s pásky byly 
dodatečně odstraněny. Všechny prvky jsou provedeny z tesaného dřeva. Spoje jsou 
důsledně čepované zajištěné dřevěnými hřeby, případně plátované (horní sloupek-
horní hambalek), nebo kampované (pozednice-vazné trámy, vaznice dolní hambalek) 
Tesařské značení je provedeno římskými číslicemi v kombinaci s individuálně 
vyseknutými trojúhelníčky. Značeny jsou především prvky stojatých stolic v podélném 
směru, a to pouze pásky a sloupek. Na sloupku jsou vždy dvě čísla příslušných 
pásků. Značení probíhá od východu k západu. Na severní straně jsou požity římské 
číslice. Na jižní straně trojúhelníčky v kombinaci s římskými číslicemi. Západní valba 
je značena trojúhelníčky, východní valba římskými číslicemi: dále byla značeny dolní 
krokve samostatně na podélných stranách a ve valbách. Na severní straně probíhá 
značení od východu k západu a je provedeno římskými číslice. Ve východ ní valbě je 
provedeno římskými číslicemi od jihu k severu, v západní valbě je použito kombinace 
římských čísel a trojúhelníčků od severu k jihu. Na jižní podélné straně původní 
krokve chybí a číslování nelze zjistit. Dodatečné zásahy do krovu 
Krov byl upraven v 1. polovině 19. století z důvodu nutnosti zastřešení nově 
postaveného jižního traktu. Úprava byla řešena velmi jednoduše. Na starší krokve 
jižní strany krovu byly patrně jen lípnuty nové krokve pultové střechy nad novým 
traktem, které byly dole nad osedlány na jednoduchou pozednici a přibližně 
v půlce délky podpírány svislými sloupky bez podélné vaznice. Tato úprava zanikla 
při rekonstrukci v roce 1914 a je patrné pouze na dobové plánové dokumentaci. 
Krov byl výrazně doplněn a posílen při přestavbě roku 1914. Důvodem byla 
nepochybně plánovaná výměna dosavadní šindelové krytiny za těžší krytinu 
prejzovou. Úprava je doložena jak plánovou dokumentací rekonstrukce z roku 1914, 
tak doložena technickým a řemeslným provedením konstrukce. 
V úrovni prahu byla doplněny diagonální vazné trámy pod hřebeny valeb. Položené 
shora bez kampu na starší vazné trámy a nárožní křížení výměn. Dolní část krovu 
byla na severní, západní a východní straně doplněna další nižší stojatou stolicí 
vynášející podélnou vaznici podpírající dolní krokve v polovině jejich délky. Stolice 
se skládá ze sloupků postavených bez čepu na starší vazné trámy plných vazeb a v 
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nárožích na nové diagonální vazné trámy. Vaznice je sloupky spojena pásky pouze 
lípnutými bez čepu a zajištěnými strojně vyrobenými hřebíky. Nárožní křížení starších 
vaznic dolní části krovu bylo podepřeno novými sloupky dole postavenými 
na nové diagonální vazné trámy a nahoře spojené s vaznicí opět jen lípnutými pásky. 
Stolice byla spojena se sloupky původní stolice zdvojenými kleštinami probíhajícími 
pod novou vaznicí až na původní krokve. Kleštiny z půleného tesaného dřeva jsou s 
ostatními prvky spojeny kovovými svorníky s čtyřhrannými matkami. Při 
úpravě byly vyjmuty rozpěry a pásky původní podhřebenové podélné stolice. Z níž 
zůstaly zachovány pouze sloupky. Na jižní straně byla situace odlišná. Konstrukci 
doplnila ve střední části nová stojatá stolice postavená jen v malém odstupu 40 cm 
od stolice původní, s níž má stejnou výšku. Nová stolice je tvořena sloupky v plných 
vazbách vynášejících podélnou vaznici pod dolním hambalkem starého krovu. 
Sloupky jsou opět s vaznicí spojeny lípnutými pásky. Na novou vaznici jsou osedlány 
krokve pultové střechy na jižním traktem. Původní dolní krove zde byly až na 
okrajové části odstraněny. Do horní části krovu byla vložena nová dvojatá stojatá 
stolice. Je tvořená sloupky založenými na původním dolním hambalku plných vazeb. 
Sloupky vynášejí podélnou vaznici pod stykem horních krokví s horními hambalky. 
Sloupky jsou s vaznicí spojeny jen lípnutými pásky. Plné příčné vazby byly doplněny 
zdvojenými kleštinami, umístěnými pod novou vaznicí a spojující obě protilehlé 
krokve. Kleštiny jsou opět spojeny pomocí kovových svorníků se čtvercovými 
hlavami. 
Krov pultové střechy na střední částí jižního traktu je v zásadě vaznicový. Dole jsou 
krokve osedlány na pozednici uložené na koruně obvodového zdiva. Nahoře jsou 
osedlány na vaznici výše popsané vložené stojaté stolice, mírně mimo vazby 
původního krovu. Uprostřed jsou osedlány na střední vaznici vynášenou svislými 
sloupky v každé čtvrté vazbě. Sloupky dole stojí buď na přesazích původních 
vazných trámů nebo na bačkorách položených volně na koruně zdiva. S vaznicí jsou 
opět spojeny jen lípnutými pásky. Pod úrovní střední vaznice jsou umístěny 
vodorovné zdvojené kleštiny spojující sloupky původní stolice nově vložené vysoké 
a střední stolice a probíhají až na krokve pultové střechy. Kleštiny jsou opět z 
půleného tesaného dřeva a s konstrukcí jsou spojeny kovovými svorníky se 
čtvercovými hlavami. Nad rizality v bočních částech jižního traktu jsou úseky sedlové 
střechy kolmé na hlavní krov. Na jižní straně jsou střechy o nízkém spádu cca 30° 
ukončeny nízkými zděnými trojúhelnými štíty. Na severní straně se 
sedlová střecha úžlabími protíná s dolní částí hlavní mansardové střechy. Krov 
sedlových úseků je velmi jednoduchý. Jedná se o vaznicový krov s hřebenovou 
vaznicí. Hřebenová vaznice je na jižní straně vetknuta do zdiva štítu na severní 
straně je vynášena sloupkem založeným na bačkoře volně položené na starších 
vazných 
trámech. Sloupek je s vaznicí spojen jen lípnutým dlouhým páskem. Jednotlivé vazby 
jsou tvořeny jen krokvemi dole osedlanými na pozednici nebo jen lípnutými na 
diagonální krokev pod úžlabím styku s pultovou střechou střední části. Nahoře jsou 
osedlány na hřebenovou vaznici. Na východní straně byla střední část původní valby 
narušena vložením hmoty východního přístavku z roku 1914. Původní dolní krokve 
byly v šířce přístavku odstraněny. Přístavek je zastřešen sedlovou na východní 
straně zvalbenou střechou o malém spádu cca 30°. Krov má jednoduchou konstrukci 
s hřebenovou vaznicí. Vaznice je vynášena na koncích novými sloupky Východní 
sloupek je uložen na vazném trámu východní vazby. Západní sloupek je postaven na 
vaznici vložené stojaté stolice hlavního krovu. Krov tvoří jen dvě příčné 
vazby osedlané na pozednice a hřebenovou vaznici a dále sedm krokví valby. 
Soustavné tesařské značení nebylo na novějších částech krovu nalezeno. Místy se 
objevují značky obyčejnou tužkou. Celý krov je plně bedněn na sraz kladnými prkny, 
na něž je položena stávající plechová krytina. Ve středu prostoru hlavního krovu je 
dodatečně vložena štenýřová konstrukce dřevěné věže protínající hlavní střechu 
uprostřed hřebene. Věž byl vložena při rekonstrukci roku 1914. Štenýřová konstrukce 
je založena na dvojici prahových trámů nakampovaných kolmo na dvojici vazných 
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trámů původního krovu Do těchto prahů jsou načepovány čtyři štenýřové sloupy. Ty 
jsou mezi sebou spojeny dole zdvojenými kleštinami a výše 
dvěma úrovněmi rozpěr, umístěnými v úrovni dolních hambalků hlavního krovu a 
přibližně v úrovni hřebene hlavní střechy. Dále jsou štenýře ztuženy dvojicemi nad 
sebou umístěných ondřejských křížů. V horní části věže vyčnívající nad střechu jsou 
další dvě úrovně obvodových rozpěr. Nahoře je štenýřová konstrukce ukon- 
čena horním věncem, do něhož je načepována patrně profilovaná dřevěná obvodová 
korunní římsa věže. Krov cibulové střechy věže s osmibokou lucernou věže byl v 
době průzkumu nepřístupný. Patrně je tvořen osmibokým štenýřem tvořícím 
konstrukci lucerny. Štenýř je dole založen na prahovém roštu a nahoře ukon- 
čen obvodovým věncem. Dolní část střechy je dále asi tvořena jen krokvemi se 
skružovými sbíjenými úseky. Horní část krovu nad lucernou tvoří asi pouze hrotnice 
na skružové sbíjené krokve horní cibule. Další zásahy do krovu proběhly při 
rekonstrukci v 90. letech 20. století. Kromě plného obednění se týkaly 
především výměny části krokví jižní pultové střechy, výměny jednoho sloupku nové 
stolice na jižní straně a také asi v úpravě bačkor na jižní straně krovu. 
 
Podrobný popis současného stavu objektu je uveden ve zprávě Stavebně 
historického průzkumu. 
 
Popis fasády objektu je uveden ve zprávě Restaurátorského průzkumu. 
Nový účel užívání  

- penzion (ubytování) 
- část pro soukromé nebo veřejné společenské akce – firemní prezentace, 

svatby atd. se zázemím pro stravování,  
- kavárna   

 
1.np – společenský sál, salónek, centrální hala, kavárna, technické zázemí, toalety, 
venkovní arkády – maximální kapacita osob 120 
2.np – salónek, ubytování – 16 lůžek + max.10 přistýlek – 26 osob 
3.np – podkroví – zázemí pro zaměstnance, ubytování – 22 lůžek – 22 osob 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE 

 

Navrženy jsou tyto okruhy bouracích prací a demontáží. Ostatní stávající konstrukce a 
prvky objektu budou po celou dobu výstavby chráněny před poškozením. 
 

- bourání stávajících podlah 1.np, odebrání podloží 
- demontáž původních oken 
- drážky a prostupy v konstrukcích pro vedení instalací TZB 
- ostatní bourací práce – cihelné a smíšené zdivo 

 
Součástí bouracích prací je nezbytné statické zajištění stávajících konstrukcí, ochrana 
stávajících částí stavby před poškozením, odvoz suti a vybouraných prvků a jejich likvidace 
v souladu s příslušnými právními předpisy a dodržování právních předpisů o ochraně zdraví 
a bezpečnosti práce. 
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Bourání bude probíhat postupným rozebíráním konstrukcí do předem vyhraného prostoru 
k další manipulaci a odvozu. Kolem objektu bude vytvořeno odpovídající ochranné pásmo. 
Při provádění bouracích prací bude respektován stávající stav staveb, při jakékoliv 
nejasnosti nebo odchylce od předpokládaného stavu bude přivolán projektant.  
Při práci na střeše a fasádě objektu budou přijata nezbytná bezpečnostní opatření 
vyplývající z provozu na navazujících zpevněných plochách a opatření k ochraně 
stávajících konstrukcí objektu. 
 
V rámci projektu bude se stavebním a demoličním odpadem postupováno v souladu s 
požadavkem nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na 
staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem. Po ukončení fyzické realizace projektu zpracujeme pro identifikaci stavebních a 
demoličních odpadů na staveništi závěrečnou zprávu o nakládání s odpadem. Závěrečná 
zpráva o nakládání s odpadem bude potvrzena. 

3. NOSNÉ KONSTRUKCE 

3.1 Založení stavby a zemní práce 

Základové konstrukce objektu jsou stávající. Dotčeny budou při provádění skladby větrané 
podlahy 1.np, po obnažení podloží a stávajících pasů bude provedena prohlídka 
současného stavu. 
 

3.1.1 Základové konstrukce 

Betonová deska na terénu a nad tvarovkami provětrávané mezery nad podložím je 
navržena v tloušťce 0,10 m, vyztužené při spodním povrchu žebírkovými sítěmi (KARI) 
06/150 - 06/150 mm, přesahy sítí ve všech směrech minimálně 250 mm. Krytí sítí bude 30 
mm nad tvarovky.  
 
Odchylky od rovinatosti a rozměrů dle PD musí splňovat příslušnou ČSN. 
Podsypy pod tvarovky větrání podlahy jsou navrženy z vhodného zhutnitelného materiálu 
odpovídajícího ze štěrkodrti Hutnění musí být prováděno tak, aby v úrovni spodního líce 
podkladního betonu, resp. podlahy bylo dosaženo hodnoty modulu deformace Edef,2 > 30 
MPa a Edef,2/Edef,1 < 2 podle normy ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V 
případě podsypů větší mocnosti je nutné materiál ukládat a hutnit po vrstvách maximální 
tloušťky 0,30 m. 
 
Provedení konstrukce po uložení podzemních vedení TZB – kanalizace. 
 
Deska – beton C20/25, KARI SÍŤ 6/150/150  
 

3.2 Konstrukce spodní a vrchní stavby 

3.2.1 Svislé nosné konstrukce 

Stávající zdivo objektu je z plných cihel, kamene a smíšeného zdiva. Dozdívky nosných a 
obvodových stěn jsou prováděny z plných cihel. 
 

3.2.2 Vodorovné nosné konstrukce 

Překlady nad novými otvory v původních nebo upravovaných konstrukcích jsou z ocelových 
válcovaných profilů nebo betonových prefabrikovaných prvků. 
 

Nový otvor se doporučuje provést podle následujícího postupu.  
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– U nadpraží, na kterém je uložen strop, se musí nejdříve zajistit stávající strop 
pomocí provizorního dřevěného rámu. Provizorní rám musí min. přesahovat budoucí 
otvoru z každé strany o 0,50m. Stojky rámu musí stát na roznášecím trámu.  
– Po zajištění nadpraží se v místě, kam má být překlad uložen, vybourá vodorovná 
drážka 
do stěny do hloubky cca 1/3 tloušťky stěny. Délka drážky a její půdorysné umístění 
musí 
být takové, aby byla zajištěna dostatečná délka uložení (min. 175mm) nově 
vložených překladů za lícem navrhovaného otvoru. – Do drážky je vložena polovina 
překladů určených do nadpraží otvoru. 
– Nosník musí být uložen na pevnou část zdiva a pečlivě podmazán cementovou 
maltou. Zbytek drážky, mezi horní přírubou nosníku a horní hranou vybourané drážky 
nad nosníkem, musí být  pečlivě zaklínován a vyplněn cementovou maltou.  
– Po zatvrdnutí malty kolem takto vložených nosníků (min. 1 týden) je možno stejným 
způsobem vložit nosníky z druhé strany stěny.  
– Po aktivování nosníku z druhé strany zdi (utažení klínů a zaplnění drážky) je 
možno odstranit provizorní dřevěný rám a vybourat požadovaný otvor. 
 
 

Posunutí stávajícího otvoru se doporučuje provést podle následujícího postupu. 
– Nejprve je dozděna část otvoru určená k vyplnění. Doplňované zdivo musí být 
řádně svázáno s původním zdivem. Např. zalepením betonářských prutů do 
stávajícího zdiva a zazděním jejich volných konců do ložných spár přizdívaného 
pilíře. Z původního zdiva musí být odstraněna omítka, svislá spára styku starého a 
nového zdiva musí být maltována, staré zdivo musí být před přizdíváním (po 
zalepení prutů) namočeno.  
– U nadpraží, na kterém je uložen strop, se musí zajistit stávající strop pomocí 
provizorního dřevěného rámu. Provizorní rám musí min. přesahovat budoucí i 
stávající otvor z každé strany o 0,50m. Stojky rámu musí stát na roznášecím trámu.  
– Při zachování výšky otvoru a zajištění nadpraží bude vyjmuta polovina stávajících 
překladů (z jedné strany stěny). – V místě posunutí otvoru, kam má být překlad 
uložen, se vybourá vodorovná drážka do stěny do hloubky cca 1/3 tloušťky stěny. 
Délka drážky a její půdorysné umístění musí být takové, aby byla zajištěna 
dostatečná délka uložení (min. 175mm) nově vložených překladů za lícem 
navrhovaného posunutého otvoru. – Délka uložení (min. 175mm) platí i v uložení v 
místě nového podezdění. V případě, že bude délka drážky z vyjmutých překladů 
nedostačující, musí se prodloužit. 
– Do drážky je vložena polovina překladů určených do nadpraží otvoru.  
– Nosník musí být uložen na pevnou část zdiva a pečlivě podmazán cementovou 
maltou. Zbytek drážky, mezi horní přírubou nosníku a horní hranou vybourané drážky 
nad nosníkem, musí být  pečlivě zaklínován a vyplněn cementovou maltou.  
– Po zatvrdnutí malty kolem takto vložených nosníků (min. 1 týden) je možno stejným 
způsobem vložit nosníky z druhé strany stěny. – Po aktivování nosníku z druhé 
strany zdi (utažení klínů a zaplnění drážky) je možno odstranit provizorní dřevěný 
rám a vybourat požadovaný otvor. 
 
Rozšíření stávajícího otvoru se doporučuje provést podle následujícího postupu 
– U nadpraží, na kterém je uložen strop, se musí zajistit stávající strop pomocí 
provizorního dřevěného rámu. Provizorní rám musí min. přesahovat budoucí i 
stávající otvor z každé strany o 0,50m. Stojky rámu musí stát na roznášecím trámu.  
– Při zachování výšky otvoru a zajištění nadpraží bude vyjmuta polovina stávajících 
překladů (z jedné strany stěny). – V místě rozšíření otvoru, kam má být překlad 
uložen, se vybourá vodorovná drážka do stěny do hloubky cca 1/3 tloušťky stěny. 
Délka drážky a její půdorysné umístění musí být 
takové, aby byla zajištěna dostatečná délka uložení (min. 175mm) nově vložených 
překladů za lícem navrhovaného posunutého otvoru.  
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– Délka uložení (min. 175mm) platí i v uložení v místě stávajícího překladu. V 
případě, že bude délka drážky z vyjmutých překladů nedostačující, musí se 
prodloužit.  
– Do drážky je vložena polovina překladů určených do nadpraží otvoru.  
– Nosník musí být uložen na pevnou část zdiva a pečlivě podmazán cementovou 
maltou. Zbytek drážky, mezi horní přírubou nosníku a horní hranou vybourané drážky 
nad nosníkem, musí být pečlivě zaklínován a vyplněn cementovou maltou.  
– Po zatvrdnutí malty kolem takto vložených nosníků (min. 1 týden) je možno stejným 
způsobem vložit nosníky z druhé strany stěny.  
– Po aktivování nosníku z druhé strany zdi (utažení klínů a zaplnění drážky) je 
možno odstranit provizorní dřevěný rám a vybourat požadovaný otvor. 
 

Pro výstavbu budou použity běžné stavební postupy, na tomto místě zdůrazňujeme 
nutnost dodržení zejména následujících předpisů:  
 
Bourání 
– Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťovaní 
zbývajících 
konstrukcí. 
– Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování 
elementární 
opatrnosti! 

 
Ve 3.np (podkroví) bude provedena nová konstrukce zdvojené podlahy. Bude tvořena 
ocelovými válcovanými profily a dřevěnými stropnicemi. Na tuto konstrukci i stávající 
konstrukce (zhlaví stěn 2.np, klenby) bude provedena nová dřevěná konstrukce dělící stěn 
podkroví a nová dřevěná konstrukce stropu nad podkrovím (mezi podkrovím a zbývajícím 
podstřešním prostorem). POPIS VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD. 
 
Obecné požadavky 
Dimenze prvků jsou patrné z výkresové dokumentace. Součástí dodávky montáže krovu je i 
veškerý spojovací materiál. 
Veškeré dřevěné prvky budou separovány od zděných a betonových konstrukcí pomocí 
podložek z asfaltového pásu. Provedení dřevěné konstrukce krovu je zřejmé z výkresové 
části. Dřevěné prvky krovu budou zabudovány s maximální vlhkostí 18%. Zabudované 
dřevěné prvky krovu budou opatřeny ochranným prostředkem proti hmyzu, houbám a 
plísním. Kovové prvky krovu budou ošetřeny nátěry nebo jinou povrchovou úpravou proti 
korozi.  

 

3.2.3 Nosné kce střechy 

Konstrukce krovu je dřevěná tesařská vaznicová – stávající. 
Na stávající krokve (v úrovni podkroví) bude na spodní hranu kotven hranol pro rozšíření 
(zateplení). U obou valeb  střechy bude na krokve kotvena stropnice pro uchycení 
podélných stropnic podkroví.  
VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST. 
 
Na zateplení střechy a nové konstrukce v podkroví navazuje dokončení nových vikýřů – dle 
samostatné PD. 
 
Obecné požadavky 
Dimenze prvků jsou patrné z výkresové dokumentace. Součástí dodávky montáže krovu je i 
veškerý spojovací materiál. 
Veškeré dřevěné prvky budou separovány od zděných a betonových konstrukcí pomocí 
podložek z asfaltového pásu. Provedení dřevěné konstrukce krovu je zřejmé z výkresové 
části. Dřevěné prvky krovu budou zabudovány s maximální vlhkostí 18%. Zabudované 
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dřevěné prvky krovu budou opatřeny ochranným prostředkem proti hmyzu, houbám a 
plísním. Kovové prvky krovu budou ošetřeny nátěry nebo jinou povrchovou úpravou proti 
korozi.  
 
Všechny původní prvky krovu budou chráněny před poškozením. 
 
C20/25 - XC1 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 konstrukční beton – překlady, stropy, věnce 
Betonářská prutová  třída B490 (R 10505) 
Betonářské sítě  třída B490 (KARI sítě SZ) 
Konstrukční   třída S235 
elektrody    E 44.83 (E B-121) 
Rostlé jehličnaté  třída SI 
 

4. SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Nové svislé nenosné stěny v místě technické místnosti (pro nový zdroj ÚT) jsou zděné 
z keramických bloků tl.115mm. Do nosných konstrukcí je zdivo zavázáno na vazbu nebo 
s použitím ocelových pásků. 
U vybraných pozic jsou příčky klasifikovány jako požárně dělící konstrukce, použitá 
konstrukce bude nad výše uvedený požadavek splňovat také požární odolnost dle PBŘ. 
 

5. SCHODIŠTĚ A RAMPY 

Stávající. Nové konstrukce dle samostatné PD. 

6. IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ 

Ochrana proti pronikání vlhkosti do objektu je stávající – aktivní elektroosmóza – CHRÁNIT 
ROZVODY A ZAŘÍZENÍ PŘED POŠKOZENÍM. Doplňkovým opatřením je nová skladba 
podlah na terénu s větraným prostorem nad podložím – VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST. 
 
U podlahy P.2 ve sníženém 1.np a pod dveřmi bude provedena klasická ochrana proti 
zemní vlhkosti z 1x AP tl.4mm, SBS modifikovaný, penetrovaný podklad. 

6.1 Hydroizolace z asfaltových pásů 

Na upravený, vyrovnaný a očištěný povrch konstrukcí (základová deska respektive 
obvodové zdivo) bude aplikován asfaltový penetrační nátěr a nataveny asfaltové pásy. 
Nosný podklad nesmí být porušen zlomy, prasklinami nebo smršťovacími trhlinami. 
Podklad pod asfaltovou emulzi může být vlhký, ale nesmí být zmrzlý. Při ruční zkoušce na 
odtržení nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k porušení betonu ve 
hmotě.  

Penetrační nátěr:  

je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštědel. Penetrace bude 
nanesena v minimální vydatnosti 0,3 kg/m2. Např.: DEKPRIMER; BÖCOPLAST - VS, 
VEDASIN E-VA. 

Asfaltové pásy:  

1 x hydroizolační pás tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněně 
tkaniny o plošné hmotnosti min. 180 g/m2. Obsah elastické modifikace se musí pohybovat 
mezi 7 a 15 %. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na 
spodním povrchu je opatřen separační PE folií. Další požadované parametry: faktor 
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difúzního odporu [μ] dle EN 1931 min. 25 000; ohebnost za nízkých teplot dle EN 1109 
max. -25 °C; odolnost proti stékaní při zvýšené teplotě dle EN 1110 min. 100 °C; 
vodotěsnost dle EN 1928:2000 vyhovuje; reakce na oheň dle EN 13501-1 min. třída E; 
protažení dle EN 12311-1 podélně i příčně min. 5 %. Např.: GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL, SKLOELAST EXTRA, POLY - ELAST GG 200 S 4. 
Pozor – pásy nelze vystavit dlouhodobému působení UV! 
Čelní a boční přesahy mezi sousedními pásy v jedné vrstvě musí být široké nejméně 100 
mm. Všechny okraje musí být ihned zastěrkovány. V koutech a na hranách se jednotlivé 
pásy překrývají se vzájemným přesahem 150 mm nebo se zesilují přídavným pásem o 
šířce min. 300 mm tak, aby izolace byla v těchto místech zdvojená. V zaoblených rozích 
nebo zákoutích se v pásu prostřihne šířka přesahu a vytvoří se krabicové přeplátování, 
které se přelepí záplatou z téhož materiálu. 
Po rozpracované a nechráněné izolaci je dovoleno přecházet jen v nejnutnější míře. Přímé 
pojíždění po izolaci nebo ukládání kusových a sypkých hmot na ní je nepřípustné. 
Dodavatel před zahájením izolačních prací ověří, zda navržená skladba izolace vyhovuje 
podmínkám a požadavkům výstavby. Dále kontroluje kvalitu dodaného izolačního 
materiálu, zejména z hlediska zjevných vad. Současně zabezpečí odborné uskladnění 
izolačních hmot. Na vlastním pracovišti prověří připravenost podkladních konstrukcí a 
přístup k nim. V průběhu izolačních prací je dodavatel povinen zabezpečit dodržování 
předepsaných technologických postupů. Dodavatel dále musí vyzvat odběratele k prověření 
kvality izolací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. O výsledku prověrky se 
pořídí zápis, který je nedílnou součástí protokolu o odevzdání a převzetí prací provedených 
dodavatelem. 
Kontrola provedení izolace: vizuálně se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a 
dimenze hydroizolace odpovídá projektu. Špachtlí nebo jiným srovnatelným nástrojem se 
provede kontrola svaření spojů a detailů asfaltových pásů a to tažením nástroje po spoji 
s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze při teplotě asfaltového 
pásu v rozmezí 10°C až 20°C.  
Při pokládání izolací budou dodrženy podmínky a doporučení výrobců použitých 
asfaltových pásů uvedené v technických listech či montážních návodech. 
Těsné napojení asfaltových pásů na prostupující konstrukce a tělesa je možné provádět 
několika způsoby. Nedochází-li k dilatačním pohybům mezi prostupujícími tělesy a 
podkladní konstrukcí, je možno izolační vrstvy přímo napojit na prostupující tělesa 
přetažením izolačních vrstev na jejich povrch. Manžeta z izolace se nalepí nebo nataví na 
těleso a na konci se stáhne plechovým páskem. Těsnící úsek musí mít délku alespoň 120 
mm. Styk se ještě doporučuje tmelit a přebandážovat. Dochází-li k dilatačním pohybům 
prostupujících médií, nebo nelze-li instalovat prostupující konstrukce a tělesa před 
prováděním izolací, použije se plášťová průchodka s přírubou, na kterou se izolace nataví 
nebo nalepí. Vnitřní průměr průchodky se volí o 10 až 40 mm větší než je rozměr 
prostupujícího tělesa. Mezera mezi průchodkou a prostupujícím tělesem se těsní pružnými 
materiály, např. pryžovými klíny, tmely, asfaltovanými provazci a bandáží, polyuretanovou 
pěnou atd. Nejbezpečnější řešení je však sevření zesíleného izolačního povlaku mezi 
volnou a pevnou přírubu ochranné průchodky. 

7. FASÁDY 

Oprava fasády není předmětem této PD.  
Součástí dodávky nových oken a dveří (výměna výrobků a případně i úprava otvorů) je 
zednické zapravení – koordinovat s opravou fasády. 

8. STŘECHA 

Střecha objektu je stávající – bez úprav. Navrženo je dodatečné zateplení mezi stávající 
krokve a nové stropnice mezistropu nad podkrovím – VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ. 
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8.1 Parozábrana 

Vzduchotěsnost obálky zajišťuje kvalitní parozábrana z LDPE fólie – min. 140g/m2, 
aplikovaná na spodní plochu krokví po vložení tepelné izolace mezi krokve. Spoje mezi 
pásy a mezi pásy a navazujícími konstrukcemi či prostupujícími prvky budou vzduchotěsné 
s použitím systémových lepících pásek. Na povrch dřevěné konstrukce je kotvena 
sponkami. Prostupy instalací TZB touto vrstvou musí být řešen jako vzduchotěsné. 

8.2 Tepelná izolace 

Navrženy jsou tuhé desky z minerálních vláken nebo rohože, s deklarovanou hodnotou 
součinitele tepelné vodivosti λd < 0.033 W/m-1.K-1.  Při aplikaci je třeba respektovat 
doporučení výrobců minerální v technických listech a montážních návodech. 
Desky budou vkládány mezi krokve na celou výšku ve dvou vrstvách s vystřídáním spár a 
mezi latě/prvky nosného roštu SDK podhledu s případným kotvením dle potřeby 
dodavatele.  
Podrobněji dle technologického postupu výrobce. 
Provedení tepelné izolace bude investorem zkontrolováno před zakrytím. 

8.3 Pojistná hydroizolační fólie 

Pojistná fólie bude kotvena na spodní hranu krokví, před doplněním hranolu pro zateplení. 
Ukončení fólie – nahoře do větraného podstřešního prostoru, dole vytažením na zdivo nebo 
pozednici – větraná mezera. 
Pojistná kontaktní difúzně otevřena pojistná fólie - vícevrstvé polyolefinové materiály 
tvořené vrstvami speciálních netkaných textilií s vnitřní vrstvou zabezpečující kvalitní 
vodotěsnost. Fólie je kladena na povrch tepelné izolace s přeložením ve spojích 100mm a 
slepením systémovými páskami. Prostupy fólií i ukončení na navazujících konstrukcích jsou 
řešeny vodotěsně pomocí systémové pásky.  
 

9. OKNA A DVEŘE 

9.1 Okna a dveře z dřevěných profilů 

Viz tabulka oken a dveří. 
Součástí dodávky oken jsou vnitřní a venkovní parapety. 
 

9.2 Vstupní dveře z dřevěných profilů 

Viz tabulka oken a dveří. 
Součástí dodávky oken jsou vnitřní a venkovní parapety. 

9.3 Vnitřní dveře 

Viz výpis dveří. Součástí dodávky bude odborná montáž a u výplní s požární odolností 
budou doloženy předepsané doklady. 
Před realizací všech výplní bude návrh technických parametrů a doplňků předložen 
k potvrzení, barevnosti a dekory budou vybrány dle vzorníku dodavatele. 

10. PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

Součástí této PD je provedení nových zateplených podlah na terénu v 1.np – viz skladby 
konstrukcí a výkresová část. Podlahy 2.np a 3.np nejsou předmětem této PD. 
 
Výběr nášlapných vrstev bude proveden investorem a odsouhlasen NPÚ ze  vzorníku 
dodavatele před realizací. 
Pro potřeby tohoto dokumentu lze podlahy rozdělit na následující skupiny: 

 Keramická dlažba – cenová hladina 600Kč/m2 (ceníková cena) 
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 Lité teraco – cenová hladina pro plochu s drobnými ozdobnými prvky je 3500Kč/m2, 
pro složitější ozdobné plochy 16000 Kč/m2 

 Dřevěné lamely - cenová hladina 1800Kč/m2 (ceníková cena) 
 

Součástí dodávky budu i veškeré pomocné prvky a materiály, kotevní a montážní materiál a 
ukončující lišty. 

10.1 Skladby podlahových konstrukcí 

Skladby jednotlivých podlahových konstrukcí jsou uvedeny v samostatném dokumentu 
D.1.1.SK – Skladby konstrukcí.  
Podkladem pro nové podlahy v 1.np bude původní betonová deska, pro podlahy podkroví 
původní betonová deska stropu. 
 

10.2 Těžké plovoucí podlahy 

Veškeré nové podlahy v objektu jsou navrženy jako těžké plovoucí, tzn., že roznášecí 
vrstva potěru je od nosné konstrukce oddělena vrstvou tepelné nebo zvukové izolace.  
Tepelnou izolací pro podlahy 1.np na terénu jsou desky EPS 150S tl.150mm + 1100 
systémová deska podlahového vytápění. 
 
Roznášecí vrstva podlahy je provedena z potěru na bázi cementu (nebo sádry) tloušťky 55-
70mm pro zvýšené zatížení v občanských stavbách 3KN/m2. Roznášecí vrstva podlahy 
bude od svislých konstrukcí dilatována vložením izolačního pásku tl.10mm, pod deskou 
bude na tepelné nebo zvukové izolaci provedena separační vrstva z PE fólie s lepenými 
spoji. Provádění koordinovat s částmi TZB. 
MATERIÁL BUDE UPŘESNĚ PODLE POŽADAVKŮ DODAVATELE NÁŠLAPNÉ VRSTVY. 
PŘED PROVÁDĚNÍM ROZNÁŠECÍ VRSTVY BUDOU UPŘESNĚNY POLOHY 
DILATAČNÍCH SPÁR. 
Při volbě konkrétních nášlapných vrstev je nutno brát zřetel na tloušťku jednotlivých 
materiálů, případné rozdíly je nutno kompenzovat při provádění vrstvy roznášecího potěru. 
Pod nášlapnou vrstvu budou podle potřeby provedeny samonivelační stěrky. 

10.3 Specifikace materiálů nášlapných vrstev 

Podklad nesmí vykazovat nerovnosti větší než 2mm/2m a musí být v souladu s technickými 
požadavky výrobce systému podlahy. Součástí dodávky podlahové krytiny jsou soklové a 
přechodové lišty. Dodavatel podlahových krytin předá uživateli požadavky na ošetřování a 
údržbu. 
Dekory i materiály jednotlivých nášlapných vrstev potvrdí stavebník podle předložených 
vzorků. Dodavatel nášlapné vrstvy podlahy předloží před realizací roznášecí vrstvy další 
požadavky na tuto vrstvu a její výsledný povrch. 
 

10.3.1 Keramická dlažba 

Typ, formát, materiál, a další vlastnosti dlažby budou určeny před realizací.  
 

- formát 200x200-600x600mm 
- vrstva v podkladu bude penetrována  
- v prostoru kuchyně a úklidové komory bude provedena hydroizolační stěrka ve 2 

vrstvách s vytažením na navazující stěny pod keramický obklad nebo sokl s pružnou 
izolační koutovou páskou 

- bude použita pružná lepící hmota pro keramickou dlažbu  
- přesné formáty a dekory dlažeb jsou určeny před realizací 
- povrchová protiskluzová úprava je určená hodnotou 0.5 – R9 
- povrchová protiskluzová úprava je pro místnosti kuchyně určená hodnotou R11 
- bude použita pružná vodotěsná spárovací hmota 
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Poznámky:  
- vhodnost použití a vzájemného spolupůsobení keramických dlažeb, lepících a 

spárovacích hmot musí být odsouhlasena dodavatelem systému 
- v místnostech bez keramického obkladu stěn bude proveden keramický soklík výšky 

70 mm  
- nutno osadit přechodové, případně dilatační lišty podle potřeby 
- spáry v přechodu na svislé plochy vyplnit silikonovým tmelem s těsnícím profilem 
- při realizaci je nutno dbát technologických předpisů dodavatelů systémů podlah 

 
 

10.3.2 Lité teraco 

  
Lité broušené teraco/terazzo na cementové bázi s kamenným plnivem a přísadami. 
Závěrečný leštící brus standardně o hrubosti 120/220 před napuštěním - fluatací 
 
Základní odstín je dán především volbou kameniva – TEN BUDE MAXIMÁLNĚ PODOBNÝ 
STÁVAJÍCÍM PODLAHÁM V OBJEKTU.  Vzory budou provedeny vložením mramorových 
kostiček nebo pásků – viz schéma ve výkresové části. 
 
Dilatace - kovové pásky z bílé mosazi nahrazující barevně nerez – koordinovat 
s provedeným podlahového vytápění.   
 
Stavební připravenost 
Podklad musí být vyzrálý , soudržný, zbavený prachu a nečistot tak, aby se předešlo 
případným poruchám. Teplota ovzduší při zpracování tj. nanášení směsi musí být od +7°C 
do + 25°C a teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě provedené plochy nesmějí 
být vystaveny přímému působení slunečních paprsků, silnému proudění vzduchu a 
působení ohřevu. 
 
Provádění 
Podklad se kompletně penetruje  Primerem. V případě že síla vrstvy pro teraco přesahuje 
tl. více jak 20 mm je nutno provést vyrovnávku podkladu. Vyrovnávka podkladu není 
standardní součástí teraca a je nutno použít materiál, který má velmi vysokou adheznost. 
Po přípravě podkladu se osadí dilatační lišty, které zároveň slouží jako vodící lišty pro 
stahování teracové hmoty. Teraco se míchá ve frakcích a barevných odstínech drtí. Poměr 
vody a teracové hmoty určuje dodavatel teraca v závislosti na povětrnostních podmínkách. 
Po položení teraca je plocha pochůzí po cca.6 hodinách, plně zatížitelná po 7 dnech. Viz. 
Technický list výrobce.  
 
Teraco z polymercementů, je možno brousit již po 24 hodinách. Teraco se brousí buď pod 
vodou, což bývá standardní u velkých ploch, nebo za sucha. Teraco se brousí několika 
postupy od hrubších 00 až po nejjemnější 800. Ve stadiu brusu 220 se teracová plocha 
celoplošně tmelí, tak aby došlo k výplni porů, které vznikají při míchání směsi. Zde také 
vzniká technologická přestávka pro vytvrdnutí tmelu. Dobu přestávky určuje teracář a to 
v závislosti na povětrnostních podmínkách. Po vytvrdnutí tmelů se teracová podlaha 
obrousí jemným brusem. 
 
Po konečném jemném broušení je nutno teraco uzavřít voskem, tak aby bylo zcela 
voduodpudivé. Bude tak chráněno proti vniknutí nečistot a tekutin do hmoty. V případě, že 
konečné broušení bylo prováděno pod vodou, je zcela nezbytné stavební činnost omezit 
tak, aby v průběhu vysychání nedošlo k znečištění. 
Pro aplikaci vosku je nutno, aby teraco nebylo vlhké či mokré. Nelze teraco zakrývat, jelikož 
by tak bylo bráněno vysychání. Po aplikaci vosku je teracová podlaha hotová a následná 
údržba se provádí dle návodu k užívání. 
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10.3.3 Dřevěné lamely 

Navrženy jsou podlahy z dřevěných třívrstvých lamel tl.12-15mm, vrchní vrstva dub tl. min. 
3mm, sražené hrany, určené pro podlahové vytápění, lepené k podkladu pružným PU 
lepidlem, spojovány na suchý zámek v podélném i příčném směru. Velikost prkna 1-2 
lamela, délka „prkna“ 1200-2000mm. 
Klasifikace zatížení – 33. Součástí dodávky jsou profilované dřevěné obvodové lišty 
v dekoru podlahy. 
 
Požadavky na podklady  
Podklad musí být suchý, čistý, rovný a pevný dle požadavků dodavatele.  
Ošetřování, požadavky na pokládku, lepení lamel dle technického listu a technologického 
postupu dodavatele.  
 
Povrchová úprava  
Hotová podlaha bude opatřena matným lakem (více vrstev dle technologického předpisu) 
tvrzeným ultrafialovým světlem na bázi polyuretanu/akrylátu. Lak neobsahuje rozpouštědla 
a formaldehyd a je odolný proti oděru a zachovává přírodní charakter dřeva. Postup 
aplikace i údržby laku bude předložen investorovi před realizací. 
 
Požadavky na kvalitu podkladu, vlastnosti prostředí a vlastní provádění určuje výrobce 
s ohledem na záruční podmínky 

11. ZAVĚŠENÉ PODHLEDY  

Navrženy jsou tyto druhu podhledových konstrukcí ve 3.np : 
  

- sádrokartonový podhled do suchého a vlhkého prostředí s požární odolností REI 30 
DP3 

- sádrokartonový podhled do suchého a vlhkého prostředí s požární odolností - 
samonosný REI 30 DP1 – FeZn sloupky v dřevěné konstrukci stěn 3.np. 

 
Požadavky na požární podhledy jsou podrobněji uvedeny v požárně bezpečnostním řešení. 
 

11.1 Podhled sádrokartonový  

V prostorách se zvýšenou vnitřní vlhkostí budou sádrokartonové podhledy s odolností proti 
vlhkosti.  
 
 
Požadavky na požární odolnost dle PBŘ – dodavatel předloží certifikovanou konstrukci. 
Předpokládá se podhled bez minerální izolace. 
 
Sádrokartonový podhled provést dle montážního návodu výrobce. Při provádění je nutné 
dodržovat veškeré podmínky a detaily stanovené v technických příručkách, návodech a 
montážních předpisech výrobce systému. Součásti podhledu jsou i případná revizní dvířka 
ve stejném provedení jako konstrukce podhledu, s odpovídající požární odolností. 
Rovinnost, tolerance apod. dle platných norem. 
 
Povrchová úprava: 
Penetrace + nátěr. Kombinace penetračního nátěru a nátěrové hmoty popř. jiné povrchové 
úpravy musí být zvoleny s ohledem na použitý systém s dodržením směrnic pro zpracování 
dodavatele výrobku. 
 
Barva: 
Bílá 
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11.2 Obecné požadavky na montáž SDK podhledů 

Prověřit půdorysné rozmístění instalací TZB s ohledem na možnost kotvení podhledu. 
Zkontrolovat umístění vývodů elektroinstalace v ploše podhledu a elektroinstalačních 
skříněk (krabic) v dutině podhledu a v obvodových stěnách. Zhotovit výškové vytyčení 
podhledu (váhorysu) pomocí laseru nebo značkovací šňůry. Stanovit úroveň konstrukce, 
přičemž se musí zohlednit tloušťka opláštění. Při vytyčení je třeba ověřit, zda při zamýšlené 
výškové úrovni podhledu nedochází ke kolizi mezi předepsanou výškou dutinou a svěšením 
podhledu (což je podmínka pro požární odolnost některých podhledů), nebo zda nebude 
odporovat výška uvažovaných svítidel s výškou dutiny v místě, kde se budou svítidla 
nacházet. Je nutné zkontrolovat i výšku a polohu zabudovaných konstrukcí v dutině 
podhledu a členění navazujících obvodových konstrukcí (výška nadpraží oken a dveří a 
návaznost na jejich rámy, nadsvětlíky, vyústky vzduchotechniky atd.). 
Vytyčit a označit polohu případných revizních dvířek nebo revizních vstupů. 
Rozměřit místa na upevnění nosných závěsů podhledů s ohledem na povahu nosné 
konstrukce stropu a dovolené rozestupy závěsů a nosných profilů podhledu. 
 
Sádrokartonové konstrukce se montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech 
mokrých procesů (zejména podlahových potěrů a omítek) v interiéru (wmax=4%). Vlhkost 
stěn a stropů má být ustálená, povrchy mají být suché a podkladní betony vyzrálé. Montáž 
se bude provádět až po osazení oken a uzavření stavby proti vlivům povětrnosti. 
Oplášťování ze sádrokartonových desek se neprovádí v prostorách, kde je trvale vysoká 
vlhkost vzduchu. Po montáži je třeba sádrokartonové desky chránit před déletrvající 
vlhkostí. Uvnitř budov je potřeba i po skončení montáže desek zajistit dostatečné větrání. 
Desky opláštění musí být před montáží minimálně po dobu 48 hodin skladovány v prostoru 
montáže s ohledem na vyrovnání jejich vlhkosti. Tmelení se smí provádět až v době, kdy se 
již neočekávají výrazné změny teploty a vlhkosti. Tmelení je přípustné pouze při teplotách v 
místnosti nad + 5°C. Není vhodné místnosti rychle vytápět, ale teplotu zvyšovat postupně. 
 
Budou splněny požadavky na skladování, montáž a zpracování uceleného systému 
sádrokartonových podhledů předepsané výrobce. 
  
Nátěry se provádí po dokonalém vytmelení a vybroušení povrchu sádrokartonu. K 
odprášení a k vyrovnání nasákavosti mezi tmelenými plochami a kartonem se použije 
penetrační nátěr zředěný s vodou ve vhodném poměru s ohledem na uvažovaný nátěrový 
materiál.  
 
Kout u návaznosti na vnitřní stěny a dřevěné trámy bude provedena tmelením přetíratelným 
akrylátovým tmelem nebo systémovými dilatačními profily (součást dodávky). 
 
Tolerance rovinnosti se měří na libovolném místě plochy konstrukce pomocí přímé latě. 
Délka příměrné latě se volí podle velikosti posuzované plochy. Pro měření tolerancí ploch s 
jedním rozměrem přesahujícím 10 m se však vždy volí lať délky 4,0 m. Příměrná lať se 
může přikládat na plochu v libovolném směru. Tolerance naměřené pod příměrnou latí 
nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v tabulce. 
 

Délka příměrné latě 1,2 m 2,5 m 4,0 m 

Tolerance pod příměrnou latí 3 mm  6 mm 8 mm 

 
Způsob měření odchylek (tolerancí) rovinnosti pomocí příměrné latě. (I = délka příměrné 
latě, x = odchylka pod příměrnou latí) 
Vizuálně se provádí kontrola zatmelení spár – rovinnost, rovnoměrnost přetmelení. 
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12. POVRCHY STĚN A STROPŮ 

12.1 Vnější povrchy konstrukcí 

Vnější povrchy stěn viz část zprávy „Fasáda“. 

12.2 Vnitřní povrchy konstrukcí 

 
U nové příčky v 1.np budou provedeny nové omítky. 
 

12.2.1 Omítky 

U nových zděných stěn jsou navrženy omítky nové - vápenocementové omítky tl.15mm se 
štukovou vrchní úpravou.  
 
Vnitřní omítky budou vápenocementové jádrové tloušťky dle stávajících (10-20mm) se 
zrnitostí do 1.5mm s prostřikem a vrchní jemnou vápennou štukovou úpravou s velmi 
jemnou zrnitostí do 0.6mm. Před prováděním omítek bude proveden vazebný můstek 
zajišťující kvalitní spolupůsobení omítek a zdiva. 
V případě styku dvou rozdílných materiálů v podkladu, budou provedeny tyto úpravy: 
do čerstvé jádrové omítky ocelovým hladítkem zatlačena alkalivzdorná tkanina s oky max. 
8x8mm tak, aby přesahovala minimálně 150 mm na oba materiály, a nebude vyčnívat 
z povrchu omítky. Jednotlivé vrstvy budou připravovány ze suchých směsí na stavbě, 
aplikované ručně nebo strojně. Podkladem omítek bude původní cihelné zdivo. 
Hrany nových konstrukcí budou vybaveny kovovými lištami – součást dodávky. 
 
Požadavky na podklad a provádění dle technologického předpisu výrobce. 
Pokud jsou vodorovné spáry hlubší než 5 mm nebo svislé širší než 5 mm, popřípadě jsou 
na zdivu prohlubně nebo praskliny větší než 5 mm, je nutné je v předstihu před omítkami 
vyplnit zdicí maltou nebo prováděnou omítkou. Dále musí následovat technologická 
přestávka min. 1 týden. Poté se provede postřik cementovou maltou. Spotřeba této řídké 
malty je cca 4 kg.m-2. Pokud bylo zdění provedeno s velkou pečlivostí a ve spárách nejsou 
místa hlubší než 5 mm, je možné místo cementového postřiku provést před nanášením 
jádrové omítky pouze lehký postřik vodou (při teplotách pod 10 °C se postřik vodou 
neprovádí), aby cihla vodu povrchově nasákla a nadměrně ji neodváděla z nanášené 
jádrové omítky. Zdivo nesmí být promočené! Druhá vrstva plní vyrovnávací funkci a provádí  
se z jádrových vápenocementových omítkových směsí. Omítky se dodávají v úpravě pro 
strojní nebo ruční zpracování. Podle rovinnosti zdiva se vybere vhodný typ omítky. Pro 
velice rovné zdivo lze použít omítky se zrnitostí do 1,0mm, které se nanášejí v tloušťce do 
15mm. I v případě broušených cihel je nutné, aby tloušťka vnitřních omítek byla min. 10 
mm. Pro méně rovné zdivo se používají omítky se zrnitostí do 2,5mm, které se nanášejí v 
tloušťce od 10 do 20mm. Pro větší tloušťky omítky než 20mm volíme omítky se zrnitostí do 
4mm. Tyto omítky můžeme nanášet v jedné vrstvě až do tloušťky 25mm. Strojní omítky 
jsou modifikovány přísadami tak, že při max. zrnitosti do 1,5mm mohou být v jedné vrstvě 
prováděny až do tloušťky 20mm. Pro konečnou vrstvu tvořící podklad pro malbu se  
používá štuková vápenná nebo vápenocementová omítka s velmi jemnou zrnitostí do cca 
0,4mm nebo jen jemnou zrnitostí do cca 0,7mm, která se upravuje filcováním. Na 
vápenocementové omítky lze bez problémů lepit keramický obklad. Pokud je vyžadován 
velmi hladký povrch, je možno místo štukové omítky použít sádrovou stěr. 
Provádění případných sanačních omítek se bude řídit technologickým předpisem výrobce. 
 

12.2.2 Keramické obklady  

Provedení keramických obkladů není předmětem této PD. 
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12.2.3 Malby 

Všechny nové omítky a SDK podhledy budou opatřeny lehce tónovanou otěruvzdornou 
disperzní barvou. 
 
Popis: 
Otěruvzdorný interiérový nátěr, přetíratelný, možnost tónování 
Bělost (%BaSO4)   min 86% 
Objemová hmotnost    1,45 kg/l 
Odolnost proti otěru za sucha 1. stupeň 
Propustnost pro vodní páru Sd min. 0,07 m 
Obsah těkavých látek   max 50% 
Otěruvzdornost, odolnost proti sloupnutí. 
Nanášení - nástřikem, válečkem 
(technické parametry viz PRIMALEX POLAR). 
 

12.2.4 Povrchové úpravy vnitřních ocelových konstrukcí 

Konstrukční prvky – viz nosné konstrukce. 

13. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Klempířské výrobky jsou uvedeny v samostatném výpisu a podrobné řešení je patrné 
z výkresů stavební části.  

14. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Zámečnické výrobky jsou uvedeny v samostatné tabulce a podrobné řešení je patrné 
z výkresů stavební části. 

15. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Truhlářské výrobky jsou popsány v samostatné tabulce a výkresech stavební části. 

16. PRVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

Prostupy instalací TZB přes požárně dělící konstrukce budou utěsněny v souladu 
s požadavky PBŘ. Řešení a materiály utěsnění prostupů jsou předmětem projektů 
jednotlivých instalací TZB. 
Další prvky viz zpráva požárně bezpečnostního řešení části D.1.3. 

17. VENKOVNÍ ÚPRAVY 

Venkovní úpravy nejsou součástí této PD. 


