

	
	
	



Věc: Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace č. 1
 

k veřejné zakázce s názvem: 
Fotovoltaická elektrárna – MÚ Konice (opakování)                          

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, opravuje administrativní chybu (hodnotu celkového instalovaného výkonu) v čl. 2.1 Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) a v čl. 2.1 Smlouvy o dílo na realizaci FVE (dále jen „Smlouva“):
Původní znění čl. 2.1 ZD: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a následný servis fotovoltaické elektrárny na budovách č. p. 27 a 28 Městského úřadu Konice o celkovém instalovaném výkonu 23,65 kWp, s akumulací do baterií. Podrobné požadavky Zadavatele jsou uvedeny v přílohách této ZD. 
Nové znění čl. 2.1 ZD: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a následný servis fotovoltaické elektrárny na budovách č. p. 27 a 28 Městského úřadu Konice o celkovém instalovaném výkonu 73,15 kWp, s akumulací do baterií. Podrobné požadavky Zadavatele jsou uvedeny v přílohách této ZD.

Původní znění čl. 2.1 Smlouvy: Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní nebezpečí dílo spočívající v dodávce, instalaci a zprovoznění fotovoltaické elektrárny na budovách č. p. 27 a 28 Městského úřadu Konice o celkovém instalovaném výkonu 23,65 kWp, s akumulací do baterií (dále jen „Dílo“). Dílo je dále specifikováno v této Smlouvě a jejích přílohách. 
Nové znění čl. 2.1 Smlouvy: Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní nebezpečí dílo spočívající v dodávce, instalaci a zprovoznění fotovoltaické elektrárny na budovách č. p. 27 a 28 Městského úřadu Konice o celkovém instalovaném výkonu 73,15 kWp, s akumulací do baterií (dále jen „Dílo“). Dílo je dále specifikováno v této Smlouvě a jejích přílohách. 

Závěr
Zadavatel nepřistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek, neboť pro toto prodloužení nebyly shledány důvody. Lhůta pro podání nabídek je tak stále stanovena do 5. 9. 2024 do 14:00 hodin.
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