

REKONSTRUKCE ZAHRADY U MŠ MILIN	
REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL	
POLOŽKY ROZPOČTU	
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ A KONSTRUKCÍ	53 214,20 Kč
TERÉNNÍ ÚPRAVY	71 081,15 Kč
ZALOŽENÍ POVRCHŮ	219 415,93 Kč
ZALOŽENÍ ZELENĚ - PŘÍPRAVA STANOVISŤE	22 487,20 Kč
VÝSADBA ZELENĚ	470 531,73 Kč
KONSTRUKCE	725 077,50 Kč
VYBAVENÍ A MOBILIAŘ	731 444,04 Kč
HERNÍ PRVKY	874 830,00 Kč
CELKEM	3 168 081,75 Kč
DALEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE	2 500,00 Kč
DALEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	2 500,00 Kč
NÁKLADY CELKEM	3 170 581,75 Kč
DPH	

REKONSTRUKCE ZAHRADY U MŠ MILN

ROZPOČET PŘÍMÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

NÁZEV POLOŽKY		MJ	POČET MJ	CENA ZA MJ	CENA CELKEM	POZNÁMKA
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ						
I.1	odborový odhad bourání starých základových konstrukcí z betonu prostého	m³	10,7	492,00 Kč	5 264,40 Kč	pro demolicí a přesouvání stávající herní prvky a vybavení zahrady
I.2	962 04-2321 bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého	m³	2,5	720,00 Kč	1 800,00 Kč	
I.3	odborový odhad odstranění stávajících herních prvků a vybavení <i>kolonádě železobetonové, skřevy, betonový úhelník, betonový nosník, betonový stůl, betonový podkladový nosník, betonový</i>	ks	8	720,00 Kč	5 760,00 Kč	
I.4	odborový odhad vyklizení vnitřního vybavení sklemku <i>střední nádoby na tekuté kořivo, nádoby na vodu, střední podstěhy</i>	ks	1	2 240,00 Kč	2 240,00 Kč	
I.5	odborový odhad skrytka písku ze stávajících herních ploch	m³	48	140,00 Kč	6 720,00 Kč	včetně naložení na dopravní prostředek, přesun na vzdálenost 500m a opětovná odzvězda
I.5	MAT rozmontování a přesun stávajících herních prvků <i>železná přetěsňka, železná, vodová houbička, ocel, přetěsňka herní vlož se skřevy, houbička zvězdná</i>	ks	8	495,00 Kč	3 960,00 Kč	
I.7	MAT přesun stávajícího kamene	ks	2	1 620,00 Kč	3 240,00 Kč	
I.8	966 07-1711 bourání plotových sloupků ocelovys zabetonovaných	ks	9	600,00 Kč	5 400,00 Kč	včetně přesunu na místo určení (plot bude opětovně osazen v rámci zahrady)
I.9	966 07-1821 Rozehráni: oplocení z pleťva dřetěného se čtvercovými oky výšky do 1,6m	bm	20	15,44 Kč	308,80 Kč	včetně přesunu a na místo určení (plot bude opětovně osazen v rámci zahrady)
I.10	998 23-2111 přisun hmot a suší	t	55	159,20 Kč	8 756,00 Kč	
I.11	MAT skládování betonu a suší	t	45	108,00 Kč	4 860,00 Kč	
I.12	MAT skládování ostatního odpadu z demolic	t	10	130,50 Kč	1 305,00 Kč	
I.13	odborový odhad odvoz betonu a odpadu	km	200	18,00 Kč	3 600,00 Kč	
I	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ A KONSTRUKCÍ			CELKEM	53 214,20 Kč	
TERÉNNÍ ÚPRAVY						
NÁZEV POLOŽKY		MJ	POČET MJ	CENA ZA MJ	CENA CELKEM	POZNÁMKA
II.1	111 30-1111 sejmutí dřvu <i>herna a zpevněné plochy a plochy modelací</i>	m²	1136	16,44 Kč	18 675,84 Kč	včetně nálezání, vrypnutí, přemístění a složení nebo naložení na dopravu prostředek
II.2	121 10-1103 sejmutí ornice s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné skládky se složením na vzdálenost 100 -250 m (hmocnost 0,1m) <i>herna a zpevněné plochy a plochy terénních modelací</i>	m²	113,6	20,32 Kč	2 308,35 Kč	



III.11	177 20-1101	Zásyp sypaninou bez zhutnění	m ³	31	30,32 Kč	939,92 Kč	
III.12	MAT	Kryt z neprařeného kopaného písku pro plískovité f0-4, H:500mm	t	55,8	252,00 Kč	14 061,60 Kč	plásek musí splňovat hygienické limity vyplývající z vyhlášky 138/2011 Sb.
III.14	998 22-2198	přesun hmot do 1000 m	t	55,8	1,88 Kč	104,90 Kč	
ŘEZANÁ DŘEVNÍ ŠTĚPKA							
III.15	122 20-2201	odkopávký a prokopávký nezapažené	m ³	40	44,00 Kč	1 760,00 Kč	
III.16	162 30-1101	vodorovné přemístění výkopu přes 50 do 500 m	m ³	40	26,60 Kč	1 064,00 Kč	
III.17	177 20-1101	zásyp sypaninou bez zhutnění	m ³	40	30,32 Kč	1 212,80 Kč	
III.18	181 10-1131	úprava pozemku s rozpojením a přefrutním včetně upravení tl.3 s přemístěním do 40m (jemná dorovnaná, úprava pod depozitové plochy)	m ²	131	5,12 Kč	670,72 Kč	
III.19	MAT	kryt z dřeví štěpky řezané (technologické) (frakce 2-5cm) H:300mm	m ²	40	495,00 Kč	19 800,00 Kč	
III.21	998 22-2198	přesun hmot do 1000 m	t	25	1,88 Kč	47,00 Kč	
ZALOŽENÍ MLATOVÝCH POVRCHŮ							
III.22	122 20-2201	Odkopávký a prokopávký nezapažené pro silnice hornina tř. 3	m ³	38,4	44,00 Kč	1 689,60 Kč	množství 0,3
III.23	162 30-1101	vodorovné přemístění výkopu přes 50 do 500 m	m ³	38,4	26,60 Kč	1 021,44 Kč	
III.24	181 20-2305	úprava pláň se zhutněním	m ²	128	8,12 Kč	1 039,36 Kč	
III.25	564 75-2111	Podklad z vyřované kamenodrti f 16-32 tl. 150, hutněno pro pojed. vozidla nad 3,5t	m ²	128	688,00 Kč	88 064,00 Kč	
III.26	564 82-1111	Podklad ze štěrku hrubšího, ostrohraného f0/16 s prozračením a hutněním tl. 100	m ²	128	22,96 Kč	2 938,88 Kč	
III.27	571 90-7215	Posyp hlinitopískitý směsí jemné ostrohrané f 0/8 tl. 50mm	m ²	128	34,00 Kč	4 352,00 Kč	
III.30	MAT	hlinitopískitá směs f0/8	t	10,24	495,00 Kč	5 068,80 Kč	
III.31	579 10-2111	Zhutnění krytu nebo podkladu	m ²	128	3,11 Kč	398,08 Kč	
III.32	916 16-1111	Osezení obrubky z kostek do lože z betonu prostého	bm	180	32,52 Kč	5 853,60 Kč	
III.33	MAT	Dlažební žulová kostek 10 x 10 (2,6t/m ² , koeficient ztrát 1,03)	t	6,9	2 304,00 Kč	15 897,60 Kč	
ZALOŽENÍ HUTNĚNÉHO ŠTĚRKOVÉHO POVRCHU							
III.34	122 20-2201	Odkopávký a prokopávký nezapažené pro silnice hornina tř. 3	m ³	5	44,00 Kč	220,00 Kč	množství 0,3
III.35	162 30-1101	vodorovné přemístění výkopu přes 50 do 500 m	m ³	5	26,60 Kč	133,00 Kč	
III.36	181 20-2305	úprava pláň se zhutněním	m ²	50	8,12 Kč	406,00 Kč	
III.37	564 82-1111	Podklad ze štěrku f(0/36) s prozračením a hutněním na tl. 100	m ²	50	22,96 Kč	1 148,00 Kč	
ŠTĚRKOVÁ DRENŽ							
III.38	132 10-3302	hloubení rýh pro dřevy ve sklonu terénu do 15° s úpravou do předepsaného směru	bm	54	11,84 Kč	639,36 Kč	
III.39	564 75-2111	štěrková drenáž	m ²	4,3	68,80 Kč	295,84 Kč	
III.40	MAT	drenážní trubka s otvory prům. 100mm	bm	54	37,80 Kč	2 041,20 Kč	

III.41	177 20-1101	zásyp svahem bez zhrutnění	m ³	4,3	30,32 Kč	130,38 Kč	
III.42	998 22-3011	přesun hmot pro založení povrchů	t	178	60,00 Kč	10 680,00 Kč	
III.43	MAT	Doprava pro založení povrchů	km	800	18,00 Kč	14 400,00 Kč	
III		ZALOŽENÍ POUVRCHŮ			CELKEM:	219 415,93 Kč	

NÁZEV POLOŽKY							
			MJ	POČET MJ	CENA ZA MJ	CENA CELKEM	POZNÁMKA
IV		ZALOŽENÍ ZELENĚ - PŘÍPRAVA STANOVISŤE					
VI.1	odborný odhad	dendrologický posudek stávajících dřevin	ks	23	344,00 Kč	7 912,00 Kč	
VI.2	111 21-2311	odstranění nevhodných dřevin výšky přes 1m s odstraněním patezu	m ²	72	51,60 Kč	3 715,20 Kč	
VI.4	odborný odhad	řez a ošetření stávajících stromů provedených na základě dodaného dendrologického posudku	ks	9	340,00 Kč	3 060,00 Kč	posudek zpracoval Ing. Lukáš Matějka [2015]; ošetření bude provedeno certifikovaným arboristou případně pod odborným dohledem arboristy
VI.5	odborný odhad	prořez a ošetření stávajících keřů	ks	30	260,00 Kč	7 800,00 Kč	prořez / ošetření bude provedeno certifikovaným arboristou případně pod odborným dohledem arboristy
IV		ZALOŽENÍ ZELENĚ - PŘÍPRAVA STANOVISŤE			CELKEM:	22 487,20 Kč	

VÝSADBA ZELENĚ							
VÝSADBA STROMŮ S BALEM							
			MJ	POČET MJ	CENA ZA MJ	CENA CELKEM	POZNÁMKA
V.1	183 10-1214	hloubení jamek pro výsazování rostlin s 100% výměnou půdy	ks	44	44,00 Kč	1 936,00 Kč	
V.2	184 10-2113	výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím	ks	44	31,64 Kč	1 392,16 Kč	
V.3	184 21 5112	uotvení dřevin třemi kůly přes 1 do 2 m	ks	88	50,00 Kč	4 400,00 Kč	
V.4	184 80-1121	ošetření vysazených dřevin solitérních	ks	44	19,92 Kč	876,48 Kč	
V.5	184 85-2312	výchoový řez	ks	44	133,20 Kč	5 860,80 Kč	
V.6	185 80-4311	zalití rostlin vodou (100 l/ks; 10x)	m ³	26	107,60 Kč	2 797,60 Kč	
V.7	odborný odhad	instalace chránky proti strunové sekačce	ks	32	26,00 Kč	832,00 Kč	
V.8	MAT	chránička kerne proti strunové sekačce	KS	32	85,50 Kč	2 736,00 Kč	
V.9	MAT	substrát (0,3 m ³ /ks)	m ³	13,2	1 125,00 Kč	14 850,00 Kč	
V.10	MAT	kůly (200/5)	ks	88	63,00 Kč	5 544,00 Kč	
V.11	MAT	bzazek	m	92	7,20 Kč	662,40 Kč	
V.12	998 23-1311	přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy	t	5	277,20 Kč	1 386,00 Kč	
		VÝKAZ PRÁCE A TRVALE A POPLÁVAVÝCH ROSTLIN					
V.13	183 10-1213	hloubení jamek pro výsazování rostlin s 50% výměnou půdy přes 0,02 do 0,05 m ³	ks	515	19,56 Kč	10 073,40 Kč	

1001



	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	ks	2	2 870,10 Kč	5 740,20 Kč	3 x přesaz., kořen bal, obvod kmene 14-16
	<i>Sorbus caprea</i>	ks	4	585,00 Kč	2 340,00 Kč	sol. 3 x přesaz., koř bal, vícekmenn 150-200
	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Edulis'	ks	3	1 635,30 Kč	4 905,90 Kč	3 x přesaz., kořen bal, obvod kmene 14-16
V.34	STROMY OKRASNÉ A OVOCNÉ CELKEM	ks	44	4,95 Kč	217,80 Kč	
	KERÉ					
	<i>Amelanchier lamarkii</i>	ks	4	1 155,00 Kč	4 620,00 Kč	sol. 3 x přesaz., koř bal, 150-175
	<i>Amelanchier ovalis</i>	ks	11	1 133,00 Kč	12 463,00 Kč	sol. 3 x přesaz., koř bal, 100-150
	<i>Aronia prunifolia</i> 'Viking'	ks	11	71,50 Kč	786,50 Kč	kont., 30-40
	<i>Buddleia davidii</i> 'Empire Blue'	ks	2	107,80 Kč	215,60 Kč	kont., 30-40
	<i>Cornus mos</i>	ks	5	93,50 Kč	467,50 Kč	sol. 3 x přesaz., koř bal, 60-100
	<i>Corylus avellana</i>	ks	5	132,00 Kč	660,00 Kč	sol. 3 x přesaz., koř bal, 60-100
	<i>Lonicera kamtschatica</i> 'Altaï'	ks	1	49,50 Kč	49,50 Kč	kont., 30-40
	<i>Lonicera kamtschatica</i> 'Remont' ('Tundra')	ks	1	49,50 Kč	49,50 Kč	kont., 30-40
	<i>Philadelphus coronarius</i>	ks	5	60,50 Kč	302,50 Kč	kont., 40-60
	<i>Physocarpus opulifolius</i>	ks	14	60,50 Kč	847,00 Kč	kont., 40-60
	<i>Ribes</i>	ks	3	49,50 Kč	148,50 Kč	kont., 30-40
	<i>Ribes alpinum</i>	ks	48	49,50 Kč	2 376,00 Kč	kont., 30-40
	<i>Ribes aureum</i>	ks	6	49,50 Kč	297,00 Kč	kont., 30-40
	<i>Rosa rugosa</i>	ks	34	71,50 Kč	2 431,00 Kč	kont., 30-40
	<i>Rosa rugosa</i> 'Dagmar Hastrop'	ks	87	71,50 Kč	6 220,50 Kč	kont., 30-40
	<i>Sorbus rosmarinifolia</i>	ks	152	71,50 Kč	10 868,00 Kč	kont., 40-60
	<i>Syringa vulgaris</i>	ks	3	104,50 Kč	313,50 Kč	sol. 3 x přesaz., koř bal, 100-150
	<i>Vaccinium corymbosum</i> (odřady rané a pozdní - 'Patriot', 'Brigitta')	ks	2	132,00 Kč	264,00 Kč	kont., 30-40
	<i>Vinca major</i>	ks	12	46,20 Kč	554,40 Kč	
V.35	KERÉ CELKEM	ks	406	6,05 Kč	2 456,30 Kč	podklady na sazenici v kontejneru
	POBÍNAVÉ ROSTLINY					
	<i>Actinidia arguta</i> (3x samičí, 2x samičí r.)	ks	5	170,50 Kč	852,50 Kč	kont., 30-40
	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	ks	2	104,50 Kč	209,00 Kč	kont., 30-40
	<i>Polygonum aubertii</i>	ks	5	104,50 Kč	522,50 Kč	kont., 30-40
	<i>Rubus fruticosus</i> 'Theodor Reihners' / 'Navaho' - vedení po plotě	ks	3	93,50 Kč	280,50 Kč	kont. 40-60
V.36	POBÍNAVÉ ROSTLINY CELKEM	ks	15	6,05 Kč	90,75 Kč	
	TRVÁLKY A TRÁVINY					
	<i>Fragaria vesca</i> var. 'Semperfertl' 'Alexandra'	ks	28	71,50 Kč	2 002,00 Kč	
	<i>Geranium macrorrhizum</i>	ks	50	60,50 Kč	3 025,00 Kč	
	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	ks	6	71,50 Kč	429,00 Kč	
V.37	TRVÁLKY A TRÁVINY CELKEM	ks	84	6,05 Kč	508,20 Kč	
V.38	doprava	km	800	33,90 Kč	26 400,00 Kč	
V	VÝSADBA ZELÉNÉ			CELKEM:	470 331,73 Kč	

	NÁZEV POLOŽKY	MJ	POČET MJ	CENA ZA MJ	CENA CELKEM	POZNÁMKA
VI	KONSTRUKCE A MATERIÁL					
VI.1	kompl. 4. stínící plachta nad pískoviště	ks	4	8 910,00 Kč	35 640,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.2	kompl. 5. dřevěné malá oválné	m ²	6,5	5 850,00 Kč	38 025,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.3	kompl. 13. dřevěná zastřešená s kuchyňskou linkou: poličky na nádobí, posuvné hodiny	bm	6,4	5 040,00 Kč	32 256,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.4	kompl. 15. dřevěné malá levišče	m ²	16,3	5 850,00 Kč	95 355,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.5	kompl. 18. pergola se sítí	ks	1	88 200,00 Kč	88 200,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.6	kompl. 29. dřevěná brána	ks	1	7 020,00 Kč	7 020,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.7	kompl. 31. dobrodružný tunel z konstrukce stávajícího skleníku <i>z konstrukce stávajících železničních žebek</i>	ks	1	71 010,00 Kč	71 010,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.8	kompl. 31. stínící plachta na železnou konstrukci skleníku	m ²	8,5	315,00 Kč	2 677,50 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.9	kompl. 41. barevné lyče	ks	25	1 350,00 Kč	33 750,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.10	kompl. 49. nízký pláňkový plůtek s hranou <i>kompl. Obsahuje truhlářské práce, montáž a osazení prvky, veškeré dodávky a materiály</i>	bm	5	5 850,00 Kč	29 250,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.11	MAT+ DOD 122 20-2201 podkopávky a prokopávky nezařazené 162 30-1101 vodotěrné přemístění výkopu přes 50 do 500 m na místo určení 181 20-2305 Úprava pláň se zhuštěním 181 30-11111 rozproštění a urovňání ornice ve svahu s přemístěním do 30m - odborný odhad substrát pro skleník - odborný odhad instalace protikorozivní fólie po obvodu výkopu (výška výkopu 300mm) - MAT+ DOD kóhout na vodu	ks	1	121 500,00 Kč	121 500,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.12	kompl. 54. schodiškové stupně z dřevěných povahů	bm	20	2 601,00 Kč	52 020,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VI.13	kompl. 55. repase oplocení - repase stávající dřetěnků a ocelových sloupků do betonu <i>kompl. obsahuje všechny práce, materiály a dodávky spojené s přesunem a repasí stávajícího oplocení</i>	ks	1	14 040,00 Kč	14 040,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady

VII.14	kompl.	vymezení ploch - sváže ložená kulatina	bm	37	495,00 Kč	18 315,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.15	kompl.	vymezení ploch - posépné ložené kulatina	bm	37	495,00 Kč	18 315,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.16	kompl.	rekonstrukce stávajícího oplocení - oprava betonového pásu, obrus a nátěr atp.	bm	300	162,00 Kč	48 600,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
					CELKEM:		
						725 077,50 Kč	
VYBAVENÍ A MOBILIAŘ							
VII.1	kompl.	1. vodní nádržka s pitnou vodou	ks	3	23 040,00 Kč	69 120,00 Kč	rozvod vody viz položka VII.24; specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.2	kompl.	9. lavička	ks	4	3 420,00 Kč	13 680,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.3	kompl.	12. stoly a židle	ks	2	9 450,00 Kč	18 900,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.4	kompl.	14. žaluzie na sezení	ks	35	495,00 Kč	17 325,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.5	kompl.	17. pítka	ks	1	11 340,00 Kč	11 340,00 Kč	rozvod vody viz položka VII.24; specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.6	kompl.	19. ohniště včetně krytu	ks	1	7 740,00 Kč	7 740,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.7	kompl.	20. lavička - kládová	ks	4	3 780,00 Kč	15 120,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.8	kompl.	21. obědňná dřevná mola	m ²	13,4	5 850,00 Kč	78 390,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.9	kompl.	25. zástěna s průhledy a políčkami - obchod	bm	5,3	4 104,00 Kč	21 751,20 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.10	kompl.	26. pláštna kolem kmenů stromů	m ²	1,7	4 950,00 Kč	8 415,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.11	kompl.	27. kompost věšák	ks	1	5 220,00 Kč	5 220,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.12	kompl.	34. dřevěná zástěna s průhledy	bm	5	4 104,00 Kč	20 520,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.13	kompl.	36. kruhová lavička kolem stromu	ks	1	29 340,00 Kč	29 340,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.14	kompl.	39. tříkolková dřáha na asfaltu včetně značení- barva pro asfaltové plochy	bm	200	801,00 Kč	160 200,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.15	kompl.	40. dřevěná mola pod jablovi	m ²	10,3	5 850,00 Kč	60 255,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.16	kompl.	45. vhlídka na vrcholu kopce s balancí kládou	m ²	2,3	5 040,00 Kč	11 592,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.17	kompl.	50. stůl a lavice	ks	2	14 040,00 Kč	28 080,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VII.18	kompl.	53. kompost menší	ks	3	4 950,00 Kč	14 850,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady



VII.19	kompl.	54. vyvýšené záhony	ks	5	14 040,00 Kč	70 200,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady	
VII.20	MAT	zemina do zvýšených záhonů	m ³	10	1 125,00 Kč	11 250,00 Kč		
VII.21	kompl.	56. sportovní hranka	ks	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady	
VII.22	MAT	zahradní hadice včetně napojení	ks	2	2 250,00 Kč	4 500,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady	
VII.23	odborný odhad	napojení vody na vodovodní řád v budově	ks	1	9 450,00 Kč	9 450,00 Kč	určeno pro prvky v severní části zahrady - 1 vodní nádržka; 15 skleník	
		<p>specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady ROZVOD VODY PO POZEMKU K HERNÍM PŘEKŮM (pro cca 50 bnt) - určeno pro prvky: 17 přítko; 1 vodní nádržka; 52 kohnout na vodu (skleník)</p>						
VII.24		hloubení rýh š:400 sm v ř:3 do 100m3	m3	16	194,40 Kč	3 110,40 Kč		
VII.24		vodorovné přimlštění výkopku do 50 do 500 m	m3	9,5	26,60 Kč	252,70 Kč		
VII.24		Zásyp zhrnutěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	16,5	30,36 Kč	500,94 Kč		
VII.24		odsypání potrubí bez probízení sypáním	m3	2	116,80 Kč	233,60 Kč		
VII.24		hloubení šachet do 4m2 v ř:3 do 100m3	m3	7,5	280,40 Kč	2 103,00 Kč		
VII.24	MAT	obsyp písek 0-8	t	5,6	342,00 Kč	1 915,20 Kč		
VII.24	kompl.	materiál nezbytný pro rozvod vody (revizní a vypouštěcí šachty, uzavírací a vypouštěcí armatury, izolované rozvody z PP 3/4-tlakové trubky, apod.) a ostatní pracovní operace v rozpočtu výškově natěné pro kompletaci a funkčnost všech	ks	1	32 040,00 Kč	32 040,00 Kč		
VII.25	kompl.	kamenný ložený	t	15	180,00 Kč	2 700,00 Kč		
VIII		VYBAVENÍ A MOBILUÁR			CELKEM:	731 444,04 Kč		
		<p>NAZEV PŘÍLOŽKY</p>						
VIII		HERNÍ PŘÍLOŽKY	MJ	POČET MJ	CENA ZA MJ	CENA CELKEM	POZNÁMKA	
VIII.1	kompl.	2. hattrgová brána	ks	2	17 010,00 Kč	34 020,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady	
VIII.2	kompl.	3. nádrž na vodu se sestavou korytek	ks	1	86 220,00 Kč	86 220,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady	
VIII.3	kompl.	11. vřbový tunel	bm	10	1 674,00 Kč	16 740,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady	
VIII.4	kompl.	16. venkovní tabule	m ²	25	932,40 Kč	23 310,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady	
VIII.5	kompl.	22. dřevěné přístřešky na různé druhy přírodních materiálů	ks	6	2 610,00 Kč	15 660,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady	
VIII.6	kompl.	23. rekonstrukce stávajícího pískoviště	ks	1	6 840,00 Kč	6 840,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady	
VIII.7	kompl.	24. věž se sestavou trychtřů a trubek	ks	1	94 500,00 Kč	94 500,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady	

VIII.8	kompl.	28. balkonní střeška	bm	50	414,00 Kč	20 700,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.9	kompl.	30. hudební prvek z repasované stávající protěračk	ks	1	32 040,00 Kč	32 040,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.10	kompl.	33. provozová balkonní sestava	ks	1	90 900,00 Kč	90 900,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.11	kompl.	35. vesnička s domky a vrbovými plítky	ks	1	77 040,00 Kč	77 040,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.12	kompl.	37. síťová houpačka	ks	2	23 040,00 Kč	46 080,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.13	kompl.	38. vřhlička u stromu	ks	1	59 220,00 Kč	59 220,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.14	kompl.	42. dřevěné kuře ve svahu	m ²	9	1 350,00 Kč	12 150,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.15	kompl.	43. balkonní kláda	ks	4	8 010,00 Kč	32 040,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.16	kompl.	44. síťový nálezení ve svahu	m ²	5	4 104,00 Kč	20 520,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.17	kompl.	46. dřevěná plošina s lanem ve svahu	ks	1	35 010,00 Kč	35 010,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.18	kompl.	47. skluzavka s plošinou	kg	1	38 340,00 Kč	38 340,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.19	kompl.	48. ří. bozozovarety částečně zapuštěné v terénu	ks	3	23 040,00 Kč	69 120,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.20	kompl.	repase stávajících herních prvků	ks	6	1 040,00 Kč	6 240,00 Kč	specifikace položky viz příloha č. 7 Specifikace herních prvků a vybavení zahrady
VIII.21	odborný odhad	certifikace celého prostoru zahrady	kompl		23 040,00 Kč	23 040,00 Kč	
VIII.22	MAAT	základy betonové (repase stávajících prvků a vybavení, základy konstrukcí a vybavení)	m ³	15	2 340,00 Kč	35 100,00 Kč	
VIII		HERNÍ PRVKY			CELKEM:	874 830,00 Kč	

*) jedná se o kumulativní ceny, které zahrnují nákup materiálů, případnou instalaci, dopravu a přímý mzd

PRÍMÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		CELKEM:	3 168 081,75 Kč
ceny jsou uvedeny bez DPH			


v ...*číslo*... Dne ...*12.10.2015*...

Za zhotovitele:

[Signature]

Za objednatele:

[Signature]



Loc1

GREEN PROJECT

