



LEGENDA

- HRANICE PARCEL
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
- ČÍSLA PARCEL

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY A SÍTĚ

- OBJEKTY / BUDOVY
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SVAHOVÁNÍ
- OPLOCENÍ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- STROMY, KEŘE

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ve správě ČEZ Distribuce a.s.)
- PODZEMNÍ VODOVOD (ve správě SmVaK Ostrava a.s.)
- KANALIZACE JEDNOTNÁ (ve správě SmVaK Ostrava a.s.)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NADZEMNÍ VEDENÍ (ve správě obce Těříčko)
- SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (ve správě CETIN a.s.)
- METALICKÝ KABEL PODZEMNÍ (ve správě CETIN a.s.)
- NADZEMNÍ SÍTĚ (ve správě CETIN a.s.)
- PLYNOVOD STL (ve správě GasNet s.r.o.)
- ULIČNÍ VPUSŤ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ (ve správě Obce)

OCHRANNÁ PÁSMA

- OCHRANNÁ PÁSMA SÍTĚ
- KÓTY JSOU VZTAŽENY OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ NEBO OD KRAJNÍHO VODIČE
- VODOVODNÍ ŘÁD, KANALIZACE DO 500 mm (VČETNĚ) ... 1,5 m
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ SEK ... 0,5 m
- PLYNOVOD NTL, STL ... 1,0 m
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ DO 1 kV ... 1,0 m
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ DO 1 kV ... 1,0 m

NAVRHOVANÉ OBJEKTY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

SO 100 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

- UPRAVOVANÉ SCHODIŠTĚ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ A ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA, BETONOVÉ OBRUBNÍKY A PALISÁDY ... 82,2 m2
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA SLEPEČKÁ ... 7,2 m2
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA ... 92,4 m2
- BOURANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ... 172,2 m2
- NAVRHOVANÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ ... 34 m
- ODSTRAŇOVANÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ ... 15 m
- RUŠENÉ SVAHOVÁNÍ
- NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO 300.1. PŘELOŽKA VODOVODU (ve správě SmVaK Ostrava, a.s.)

- NAVRHOVANÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU ... 12,9 m
- PODZEMNÍ VODOVOD - RUŠENÁ TRASA ... 11,45 m
- NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMA VODOVODU ŠÍŘKA ... 1,5 m

SO 300.2. PŘELOŽKA KANALIZACE

- PŘELOŽKA KANALIZACE HLOUBKOVÁ ... 5,43 m
- SNÍŽENÍ A ÚPRAVA KANALIZAČNÍ ŠACHTY (ve správě SmVaK Ostrava, a.s.) ... 1 ks
- NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMA KANALIZACE ŠÍŘKA ... 1,5 m

OSTATNÍ ZNAČENÍ

- ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
- OBVOD STAVENIŠTĚ (OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ)
- VJEZD A VÝJEZD NA ZE STAVENIŠTĚ
- OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (UNIMO BUŇKA, WC)
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (SKLADOVACÍ PLOCHA)

POZNÁMKY:

- TRASY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ.
- ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOPRÁVCE ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJIŠTĚNÍ JEJICH OCHRANY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
- KÓTY NAVRHOVANÝCH SÍTÍ JSOU VZTAŽENY OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ NEBO OD KRAJNÍHO VODIČE.
- ZEMNÍ PRÁCE VČ. OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ PLOCH PRO NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY PŘELOŽKY JSOU SOUČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. NEJSOU V SITUACI VYZNAČENY.

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava souhlasí se stavbou dle §187 Zákona č. 283/2021 Sb.

K stavbě "Stavební úpravy schodiště u ul. Okrajová" bylo vydáno vyjádření č.j.: RSD-274878/2024-3 ze dne 8.7.2024.

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

inpros	28. října 1639 738 01 Frydek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel: +420 558 436 765 e-mail: inprosm@inprosfm.cz www.inprosfm.cz	Investor Obec Těříčko Májová 474/16, 735 42 Těříčko	Autor HIP	Ing. Petra Musilová	
Stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ U UL. OKRAJOVÁ	Místo stavby k.ú. Horní Těříčko	Zodp. projektant Vypracoval	Ing. Petra Musilová Ing. Pavel Krupa, Ing. Marek Wania	
Datum	Květen 2024	4 x A4	Stupeň	DUR+DSP	
Č. zakázky	23 / 087	Část	C. Situace		
Název	SITUAČNÍ VÝKRES - SOUHLAS DLE § 184a	Měřítko	Výkres č.	C.3	Revize
		1:150			