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A. PRŮVODNÍ LIST 

1. Identifikační údaje 

1.1. Údaje o stavbě 

 
a) Název stavby:  

ZŠ Milín stavební úpravy hygienického zařízení v 1.np, 2.np a 3.np 

 

b) Místo stavby: 

- kraj:         Středočeský 

- katastrální území:      Milín 

- parcelní čísla pozemků:     par.č.st. 235/1 

- adresa (u budov):       Milín, Školní 247 

- určení polohy (JTSK):      není třeba popisovat – stávající stavba 

- pozemky s právem zákonné služebnosti:  není třeba popisovat – stávající stavba 

- pozemky zařízení staveniště:    není třeba popisovat – vnitřní úpravy stávající stavby

           pozemky nebudou dotčeny 

 
c)  Předmět dokumentace: 

Jedná se o dílčí dispoziční změny v rámci určených hygienických zařízení dokončené stavby základní 

školy v Milíně. Jde o stavbu trvalou. Účelem je nahradit stávající hygienická zařízení, která jsou na 

hranici životnosti novými konstrukcemi a vytvořit kvalitní prostředí odpovídající současným 

požadavkům jak technickým, tak i estetickým. 

1.2. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Stavebník: Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zhotovitel PD (hl. projektant): Ing. Jan Hašek, IČ 663 24 441, ČKAIT 0008539 - IP00,  

tel. 724 181 670   

 dokumentace: 

ČÁST A – Průvodní zpráva:  Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539, tel. 724 181 670   

ČÁST B – Souhrnná tech. zpráva: Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539, tel. 724 181 670   

ČÁST C – Situace stavby:   Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539, tel. 724 181 670 

ČÁST D – Pozemní objekty      

D.1.1 Architektonicko stavební řešení: Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539, tel. 724 181 670 

D.1.2 Techologické řešení: 

> Tepelná technika:    Karel Ševr/Karel Sladký projekční kancelář, ČKAIT 0100752,  

tel. 606 465 410 

> Zdravotechnika:   Karel Ševr/Karel Sladký projekční kancelář, ČKAIT 0100752,  

tel. 606 465 410 

> Vzduchotechnika:   Ing. Stanislav Kantor / Ing. Zdeněk Jícha - ČKAIT 0001208,  

tel. 605 750 365 

> Elektrotechnika:   Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539, tel. 724 181 670   

D.2 Konstrukční řešení:    Není předmětem PD 

D.3 Požárně bezpečnostní řešení:  Ing. Radomír Nepor, 

      Autorizovaný technik PBS ČKAIT  0015349, tel. 724 181 663 

Dokladová část:          

> PENB:    není předmětem PD 
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2. Seznam vstupních podkladů  

Pro projektovou dokumentaci byly použity tyto vstupní podklady: 

• snímek katastrální mapy 

• předběžný průzkum zpracovatele PD se zaměřením a fotodokumentací 

• technické informace od stavebníka 

• dřívější projektová dokumentace zpracovaná fi. Aspira 01/2012 a AZ Klima 10/2018 

3. TEA – technickoekonomické ukazatele 

a) Obestavěný prostor – (dílčí ukazatel stavby) - 175 m3 
b) Zastavěná plocha – součást stávající stavby o zastavěné ploše 1291 m2 
c) Podlahová plocha – (dílčí ukazatel stavby) - 49 m2 
d) Počet podzemních podlaží - 1 
e) Počet nadzemních podlaží - 2 
f) Způsob využití – základní škola 
g) Druh konstrukce – zděná se zateplením 
h) Způsob vytápění – plynový kotel 
i) Přípojka vodovodu – ano, stávající 
j) Přípojka kanalizační sítě – ano, stávající 
k) Přípojka plynu – ano, stávající 
l) Výtah – ano, stávající 

4. TEA – technickoekonomické ukazatele 

a) Hloubka stavby: vzhledem k dílčím úpravám není třeba popisovat 
 

b) Výška stavby: vzhledem k dílčím úpravám není třeba popisovat 
 

c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě:  
 

Učitelé muži - 12 osob, ženy - 35 osob 

Žáci první stupeň 200 žáků 

Žáci druhý stupeň 165 žáků 

 
d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby:  

Začátek stavby po vydání povolení a zpracování prováděcí PD – letní prázdniny červenec 
2025, konec stavby - září 2025. Záměrem investora s ohledem na zajištění finančních 
prostředků je provádět stavbu po etapách. Bude stanoveno po zpracování prováděcí PD 
s rozpočtem. Předpokládá se společné provedení částí  A+B a C+D. Případně lze část D 
vyčlenit samostatně. 

 

 


