
Stavba: DM-25-038

Objekt: SO 005

Rozpočet: 07

Objednatel: IČO: 297666

DIČ: CZ00297666

Zhotovitel: IČO: 9815210

DIČ: CZ09815210

739 61

Vypracoval:

Rozpis ceny

VCP Celkem

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

8 837,57

0,00

Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko

Osvětlení náměstí

Dlažby Mikula s.r.o.

Celkem

42 083,65

Dolní Lištná 432

Uzemění cortnu

Májová 474/16

Obec Těrlicko

735 42 Těrlicko

Za zhotovitele

42 083,65

50 921,22

42 083,65

Vojtěch Šebesta

Třinec
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 vcp 42 083,65

Cena celkem 42 083,65

Uzemění cortenu
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S: DM-25-035

O: 002

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Elektromontáže 42 083,65
1 Indiv zemnicí pásek FeZn 30x4 kg 60,00000 55,99 3 359,40

2 Indiv zemnicí tyč 1500 plná FeZn ks 3,00000 614,10 1 842,30

3 Indiv Zemní svorka nerezová k tyči ks 3,00000 79,90 239,70

4 Indiv kulatina FeZn 8 kg 10,00000 59,99 599,90

5 Indiv lanko zžl 10mm2 m 15,00000 35,35 530,25

6 Indiv očko M8/10mm2 ks 72,00000 12,55 903,60

7 Indiv smršťovací bužírka zžl m 3,00000 34,75 104,25

8 Indiv připojovací svorka nerez k zemnicímu bodu ks 3,00000 166,55 499,65

9 Indiv zemnicí svorka nerez pásek kulatina ks 4,00000 52,85 211,40

10 Indiv Kabelová půchodka ks 24,00000 26,80 643,20

11 Indiv gumoasfalt bal 1,00000 650,00 650,00

12 Indiv Podružný materiál kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

13 Indiv celkem montáž kpl 1,00000 31 500,00 31 500,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko

Uzemění cortenu - náměstí

Uzemění cortenu - náměstí
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