

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CITY053
Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

KSO:
Místo: Dukovany

CĚ-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ: 00289329
DIČ:

Uchazeč:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Věmyslice 241, 671 42

IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

Projektant:
AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 47307218
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 887 902,97

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 887 902,97	5 856 459,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 33 744 362,59

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 603 517 525
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CITY053

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Místo: Dukovany

Datum:

Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant:

AF-CITYPLAN sro., Magistrů 14

Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Věmyslice 241, 671 42

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 887 902,97	33 744 362,59	
CITY053-01	SO 001 - Příprava území	403 218,39	487 894,25	STA
CITY053-001	SO 001 - Příprava území	403 218,39	487 894,25	Soupis
CITY053-02	SO 100 - Chodníky oprava	2 691 078,75	3 256 205,29	STA
CITY053-101	SO 101 - Oprava chodníku	80 288,35	97 148,90	Soupis
CITY053-102	SO 102 - Oprava chodníku	333 178,87	403 146,43	Soupis
CITY053-103	SO 103 - Oprava chodníku	345 571,68	418 141,73	Soupis
CITY053-104	SO 104 - Oprava chodníku	334 673,63	404 955,09	Soupis
CITY053-105	SO 105 - Oprava chodníku	140 710,62	170 259,85	Soupis
CITY053-106	SO 106 - Oprava chodníku	71 703,28	86 760,97	Soupis
CITY053-107	SO 107 - Oprava chodníku	73 252,09	88 635,03	Soupis
CITY053-108	SO 108 - Oprava chodníku	72 078,97	87 215,55	Soupis
CITY053-109	SO 109 - Oprava chodníku	93 725,84	113 408,27	Soupis
CITY053-110	SO 110 - Oprava chodníku	87 831,88	106 276,57	Soupis
CITY053-111	SO 111 - Oprava chodníku	66 270,08	80 186,80	Soupis
CITY053-112	SO 112 - Oprava chodníku	66 648,08	80 644,18	Soupis
CITY053-113	SO 113 - Oprava chodníku	233 653,98	282 721,32	Soupis
CITY053-115	SO 115 - Oprava chodníku	680 092,53	822 911,96	Soupis
CITY053-116	SO 116 - Oprava chodníku	11 398,87	13 792,63	Soupis
CITY053-03	SO 120 - Vozovky oprava	7 839 834,33	9 486 199,54	STA
CITY053-120	SO 120 - Oprava vozovky	3 196 619,34	3 867 909,40	Soupis
CITY053-121	SO 121 - Oprava vozovky	1 084 827,64	1 312 641,44	Soupis
CITY053-122	SO 122 - Oprava vozovky	1 017 739,64	1 231 464,96	Soupis
CITY053-123	SO 123 - Oprava vozovky	910 866,47	1 102 148,43	Soupis
CITY053-124	SO 124 - Oprava vozovky	907 197,37	1 097 708,82	Soupis
CITY053-125	SO 125 - Oprava vozovky	722 583,87	874 326,48	Soupis
CITY053-04	SO 130 - Chodníky nové	693 537,43	839 180,29	STA
CITY053-132	SO 132 - Nový chodník	156 941,82	189 899,60	Soupis
CITY053-133	SO 133 - Nový chodník	65 419,15	79 157,17	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
CITY053-136	SO 136 - Nový chodník	185 754,38	224 762,80	Soupis
CITY053-137	SO 137 - Nový chodník	52 891,47	63 998,68	Soupis
CITY053-138	SO 138 - Nový chodník	128 998,19	156 087,81	Soupis
CITY053-139	SO 139 - Nový chodník	103 532,42	125 274,23	Soupis
CITY053-05	SO 140 - Parkovací stání oprava	618 881,50	748 846,62	STA
CITY053-141	SO 141 - Oprava parkovacího stání	464 956,36	562 597,20	Soupis
CITY053-142	SO 142 - Oprava parkovacího stání	64 491,51	78 034,73	Soupis
CITY053-143	SO 143 - Oprava parkovacího stání	58 365,48	70 622,23	Soupis
CITY053-144	SO 144 - Oprava parkovacího stání	31 068,15	37 592,46	Soupis
CITY053-06	SO 150 - Parkovací stání nové	242 108,39	292 951,15	STA
CITY053-151	SO 151 - Nové parkovací stání	59 733,37	72 277,38	Soupis
CITY053-152	SO 152 - Nové parkovací stání	57 435,19	69 496,58	Soupis
CITY053-153	SO 153 - Nové parkovací stání	56 426,74	68 276,36	Soupis
CITY053-154	SO 154 - Nové parkovací stání	68 513,09	82 900,84	Soupis
CITY053-07	SO 160 - Vozovky nové	2 037 197,56	2 465 009,05	STA
CITY053-161	SO 161 - Nová vozovka	480 852,16	581 831,11	Soupis
CITY053-162	SO 162 - Nová vozovka	546 690,21	661 495,15	Soupis
CITY053-166	SO 166 - Nová vozovka	1 009 655,19	1 221 682,78	Soupis
CITY053-08	SO 190 - Dopravní značení	64 730,91	78 324,40	STA
CITY053-199	SO 199 - Dopravní značení	64 730,91	78 324,40	Soupis
CITY053-09	SO 200 - Mostní objekty a zdi	399 840,34	483 806,81	STA
CITY053-201	SO 201 - Lávka	399 840,34	483 806,81	Soupis
CITY053-10	SO 300 - Vodohospodářské objekty	1 803 752,18	2 182 540,14	STA
CITY053-303	SO 303 a SO 304 - Vodovod	1 803 752,18	2 182 540,14	Soupis
CITY053-11	SO 400 - Elektro a sdělovací objekty	3 744 980,85	4 531 426,83	STA
CITY053-431	SO 431 Veřejné osvětlení	1 722 263,85	2 083 939,26	Soupis
CITY053-461	SO 461,462,463 - Rozvody HDPE trubek	2 022 717,00	2 447 487,57	Soupis
CITY053-12	SO 500 - Objekty trubních vedení	7 109 543,81	8 602 548,01	STA
CITY053-551	SO 551 a SO 555 - Splašková kanalizace	2 441 365,38	2 954 052,11	Soupis
CITY053-571	SO 571 a SO 575 - Dešťová kanalizace	1 998 696,48	2 418 422,74	Soupis
CITY053-580	SO 580 - Zemní práce pro teplovod	436 670,93	528 371,83	Soupis
CITY053-582	SO 582 - Zemní práce pro teplovod	60 706,61	73 455,00	Soupis
CITY053-590	SO 590 - Oprava kanalizace	2 172 104,41	2 628 246,34	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
CITY053-14	SO 800 - Objekty úpravy území	11 698,53	14 155,22	STA
CITY053-801	SO 801 - Kácení	11 698,53	14 155,22	Soupis
CITY053-15	SO 900 - VRN	227 500,00	275 275,00	STA
CITY053-15-901	Vedlejší rozpočtové náklady	227 500,00	275 275,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát
Objekt: CITY053-01 - SO 001 - Příprava území
Soupis:

CITY053-001 - SO 001 - Příprava území

KSO: CC-CZ: 00.01.1900
Místo: Dukovany
Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Uchazeč: IČ: 28315049
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42
DIČ: CZ28315049
Projektant: IČ: 47307218
AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
DIČ:

Cena bez DPH

403 218,39

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	403 218,39	21,00%	84 675,86
		15,00%	0,00

Cena s DPH

487 894,25

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-01 - SO 001 - Příprava území

Soupis:

CITY053-001 - SO 001 - Příprava území

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

403 218,39

1 - Zemní práce

403 218,39

203 869,07

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

199 081,00

998 - Přesun hmot

268,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-01 - SO 001 - Příprava území

Soupis:

CITY053-001 - SO 001 - Příprava území

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

403 218,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

403 218,39

D 1 Zemní práce

203 869,07

1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	149,000	150,00	22 350,00	CS ÚRS 2016 01
		W	"so 120"					
		W	6+4*8		18,000			
		W	"so 121"		4,000			
		W	4		80,000			
		W	"so 122,123,124,125"		16,000			
		W	10*8		9,000			
		W	4*4		16,000			
		W	"166"					
		W	9					
		W	"so 115"					
		W	4*4		16,000			
		W	"so 141"					
		W	3*2		6,000			
		W	Součet		149,000			
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	149,000	90,00	13 410,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	119003111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m zřízení	m	1 565,000	30,00	46 950,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"so 120"		455,000			
	W		"so 121"		250,000			
	W		"so 122,123,124,125"		475,000			
	W		125,0+120,+120,+110,0		55,000			
	W		"so 141"		120,000			
	W		"so 166"		210,000			
	W		120,0		1 565,000			
	W		"so 115"					
	W		210,0					
	W		Součet					
4	K	119003112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m odstranění	m	1 565,000	5,00	7 825,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky	m	2 515,000	5,00	12 575,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"so 120"		455,000			
	W		455,0		250,000			
	W		"so 121"		475,000			
	W		250,0		55,000			
	W		"so 122,123,124,125"		120,000			
	W		125,0+120,+120,+110,0		210,000			
	W		"so 141"		200,000			
	W		"so 166"		220,000			
	W		120,0		80,000			
	W		"so 115"		220,000			
	W		210,0					
	W		"so 161"					
	W		200,0					
	W		"so 162"					
	W		220,0					
	W		"so 133"					
	W		80,0					
	W		"so 138"					
	W		220,0					
	W		"so 210"					
	W		40,0					
	W		"so 137"					
	W		60,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W		"so 116"			30,000			
W		30,0						
W		"so 101"			100,000			
W		100,0						
W		Součet			2 515,000			
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění	m	2 515,000	1,00	2 515,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	429,269	20,00	8 585,38	CS ÚRS 2016 01
W		"so 101"						
W		5,55*0,5*0,15*2			0,833			
W		(5,22+9,27+5,3+4,72+4,62+4,37)*0,15			5,025			
W		"so 102"						
W		(10,4+9,25+10,0+4,9+5,0+10,55+2,3+14,0+5,45+5,55+8,8+7,0+2,35)*0,5*0,15			7,166			
W		"so 103"						
W		(4,95+5,2+4,5+4,9+3,4+8,7+7,2+4,85+3,6+4,35+3,35+4,8)*0,5*0,15			4,485			
W		(11,4+4,7+2,7+2,2)*0,5*0,15			1,575			
W		"so 104"						
W		(4,15+4,7+3,9+5,25+3,9+2,05+5,05+3,2+5,65+5,8+3,8)*0,5*0,15			3,559			
W		(6,55+5,4+6,4+2,7+10,9+1,9+11,4+5,25+6,4+18,2)*0,5*0,15			5,633			
W		"so 105"						
W		62,6*0,5*0,15			4,695			
W		"so 106"						
W		14,9*0,5*0,15			1,118			
W		"so 107"						
W		25,55*0,5*0,15			1,916			
W		"so 108"						
W		(10,6+3,2+14,95)*0,5*0,15			2,156			
W		"so 109"						
W		13,25*2,0*0,15			3,975			
W		-0,5*1,5*0,15*6			-0,675			
W		14,8*1,5*0,15			3,330			
W		7,7*1,5*0,15			1,733			
W		6,35*0,5*0,15			0,476			
W		1,5*0,5*0,15			0,113			
W		15,4*0,5*0,15			1,155			
W		"so 110"						
W		7,4*0,5*0,15			0,555			
W		"so 111"						
W		5,6*0,5*0,15			0,420			
W		"so 113"						
W		(34,5+16,4+9,0+20,3+31,7+6,1+3,35+1,7+12,2+1,7+6,5+8,3+8,75+2,0+17,4+20,0+11,9+12,7)*0,5*0,15			16,838			
W		38,76*0,15			5,814			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"so 132"						
W		111,918*0,15			16,788			
W		"so 133"						
W		(31,82+13,63+26,48+68,48)*0,15			21,062			
W		34,37*0,5*0,15*2			5,156			
W		"so 136"						
W		(19,41+18,83+16,31+6,67+4,73+34,36+17,78)*0,15			17,714			
W		"so 137"						
W		72,66*0,15			10,899			
W		"so 138"						
W		(79,66+11,84+175,33)*0,15			40,025			
W		"so 139"						
W		(68,06+15,14+109,84)*0,15			28,956			
W		"so 121"						
W		141,96*0,15			21,294			
W		"so 125"						
W		5,075*0,15			0,761			
W		"so 161"						
W		(495,595+104,69-254,42)*0,15			51,880			
W		"so 162"						
W		(519,013+140,44-433,24)*0,15			33,932			
W		"so 166"						
W		(3,18+25,74+102,36)*0,15			19,692			
W		"so 141"						
W		(87,73+5,56+80,92)*0,15			26,132			
W		"so 142"						
W		5,5*1,0*0,15			0,825			
W		0,8*1,0*0,15			0,120			
W		"so 143"						
W		13,0*0,5*0,15			0,975			
W		"so 144"						
W		40,46*0,15			6,069			
W		19,0*0,15			2,850			
W		-2,25*0,15*6			-2,025			
W		"so 151"						
W		(17,3+20,7)/2*5,5*0,15			15,675			
W		"so 152"						
W		16,5*5,5*0,15			13,613			
W		"so 153"						
W		77,56*0,15			11,634			
W		39,25*0,15			5,888			
W		"so 201"						
W		4,03*5,72*0,15			3,458			
W		4,38*(5,51+6,67)/2*0,15			4,001			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		429,269			
8	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	429,269	38,00	16 312,22	CS ÚRS 2016 01
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	429,269	41,00	17 600,03	CS ÚRS 2016 01
	WV		"ornice odvoz"					
	WV		429,269		429,269			
	WV		Součet		429,269			
10	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	429,269	10,00	4 292,69	CS ÚRS 2016 01
11	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	120,000	150,00	18 000,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		2,0*1,0*4*15		120,000			
	WV		Součet		120,000			
12	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	120,000	41,00	4 920,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	184807113	Zřízení ochrany sadových úprav bedněním	m2	163,050	150,00	24 457,50	
	WV		"so 102"					
	WV		23,65*1,0		23,650			
	WV		"so 103"					
	WV		71,15*1,0		71,150			
	WV		"so 104"					
	WV		35,25*1,0		35,250			
	WV		"so 105"					
	WV		16,0*1,0		16,000			
	WV		"so 110"					
	WV		7,0*1,0		7,000			
	WV		"so 166"					
	WV		10,0*1,0		10,000			
	WV		Součet		163,050			
14	K	184807114	Odstranění ochrany sadových úprav bedněním	m2	163,050	25,00	4 076,25	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				199 081,00	
15	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"státní so 120"					
	WV		2		2,000			
	WV		"státní so 166"					
	WV		2		2,000			
	WV		"zavření bočních"					
	WV		2*6		12,000			
	WV		"podél"					
	WV		2*2		4,000			
	WV		Součet		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	1 200,000	3,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"státní so 120"					
	W		2*60		120,000			
	W		"státní so 166"					
	W		2*60		120,000			
	W		"zavření bočních"					
	W		2*6*60		720,000			
	W		"podél"					
	W		2*2*60		240,000			
	W		Součet		1 200,000			
17	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	78,000	20,00	1 560,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"státní so 120"					
	W		3		3,000			
	W		"státní so 166"					
	W		3		3,000			
	W		"zavření bočních"					
	W		5*6		30,000			
	W		"zavření ulice"					
	W		17*2		34,000			
	W		"podél"					
	W		4*2		8,000			
	W		Součet		78,000			
18	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	4 680,000	6,00	28 080,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"státní so 120"					
	W		3*60		180,000			
	W		"státní so 166"					
	W		3*60		180,000			
	W		"zavření bočních"					
	W		5*6*60		1 800,000			
	W		"zavření ulice"					
	W		17*2*60		2 040,000			
	W		"podél"					
	W		4*2*60		480,000			
	W		Součet		4 680,000			
19	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	50,000	51,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"státní so 120"					
	W		2		2,000			
	W		"státní so 166"					
	W		2		2,000			
	W		"zavření bočních"					
	W		2*6		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"zavření ulice"					
W		17*2			34,000			
W		Součet			50,000			
20	K	913321211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	3 000,000	40,00	120 000,00	CS ÚRS 2016 01
W			"státní so 120"					
W		2*60			120,000			
W		"státní so 166"						
W		2*60			120,000			
W		"zavření bočních"						
W		2*6*60			720,000			
W		"zavření ulice"						
W		17*2*60			2 040,000			
W		Součet			3 000,000			
21	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	38,000	17,00	646,00	CS ÚRS 2016 01
W			"státní so 120"					
W		3			3,000			
W		"státní so 166"						
W		3			3,000			
W		"zavření bočních"						
W		4*6			24,000			
W		"podél"						
W		4*2			8,000			
W		Součet			38,000			
22	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	kus	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2016 01
W			"státní so 120"					
W		1			1,000			
W		"státní so 166"						
W		1			1,000			
W		Součet			2,000			
23	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	2 280,000	5,00	11 400,00	CS ÚRS 2016 01
W			"státní so 120"					
W		3*60			180,000			
W		"státní so 166"						
W		3*60			180,000			
W		"zavření bočních"						
W		4*6*60			1 440,000			
W		"podél"						
W		4*2*60			480,000			
W		Součet			2 280,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	120,000	65,00	7 800,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"státní so 120"					
	W		1*60		60,000			
	W		"státní so 166"					
	W		1*60		60,000			
	W		Součet		120,000			
25	K	913331116	Montáž a demontáž dočasného výstražného světla včetně akumulátoru	kus	37,000	17,00	629,00	
	W		"státní so 120"					
	W		2		2,000			
	W		"státní so 166"					
	W		2		2,000			
	W		"zavření bočních"					
	W		2*6		12,000			
	W		"zavření ulice"					
	W		17		17,000			
	W		"podél"					
	W		2*2		4,000			
	W		Součet		37,000			
26	K	913331216	Příplatek k dočasnému výstražnému světlu včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	2 220,000	10,00	22 200,00	
	W		"státní so 120"					
	W		2*60		120,000			
	W		"státní so 166"					
	W		2*60		120,000			
	W		"zavření bočních"					
	W		2*6*60		720,000			
	W		"zavření ulice"					
	W		17*60		1 020,000			
	W		"podél"					
	W		2*2*60		240,000			
	W		Součet		2 220,000			
D	998		Přesun hmot				268,32	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,472	60,00	268,32	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-101 - SO 101 - Oprava chodníku

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ: 00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ: 47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 288,35

DPH základní
snižovaná

Základ daně
80 288,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 860,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

97 148,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-101 - SO 101 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

13 747,76

5 - Komunikace pozemní

34 193,14

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 623,05

997 - Přesun sutě

5 099,56

998 - Přesun hmot

1 624,84

80 288,35

80 288,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-101 - SO 101 - Oprava chodníku

Místo: Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 288,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

80 288,35

D	1	Zemní práce	13 747,76					
1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	66,710	21,00	1 400,91	CS ÚRS 2016 01
		W	"pod beton"					
		W	62,66					
		W	Mezisoučet					
		W	62,660					
		W	"dosyp"					
		W	1,62+0,88+1,55					
		W	Mezisoučet					
		W	66,710					

2	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	62,660	83,00	5 200,78	CS ÚRS 2016 01
		W	18,87+14,5+14,55+14,74					
		W	Součet					
		W	62,660					

3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	9,550	25,00	238,75	CS ÚRS 2016 01
		W	5,0+4,55					
		W	Součet					
		W	9,550					

4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	7,277	55,00	400,24	CS ÚRS 2016 01
		W	35,36*0,1					
		W	4,05*0,15					
		W	62,66*0,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	WV		Součet		7,277			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepičnost	m3	0,728	21,00	15,29;CS ÚRS 2016 01	
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,124	45,00	275,58;CS ÚRS 2016 01	
	WV		"dovoz ornice"					
	WV		40,825*0,15		6,124			
	WV		Součet		6,124			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,277	110,00	800,47;CS ÚRS 2016 01	
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,770	8,00	582,16;CS ÚRS 2016 01	
	WV		7,277*10		72,770			
	WV		Součet		72,770			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,124	46,00	281,70;CS ÚRS 2016 01	
	WV		"dovoz ornice"					
	WV		40,825*0,15		6,124			
	WV		Součet		6,124			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,099	60,00	785,94;CS ÚRS 2016 01	
	WV		7,277*1,8		13,099			
	WV		Součet		13,099			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	40,285	20,00	805,70;CS ÚRS 2016 01	
12	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,825	25,00	1 020,63;CS ÚRS 2016 01	
	WV		81,65*0,5		40,825			
	WV		Součet		40,825			
13	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,285	15,00	604,28;CS ÚRS 2016 01	
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,037	91,00	94,37;CS ÚRS 2016 01	
	WV		40,285*2,5*0,01*1,03		1,037			
	WV		Součet		1,037			
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	102,073	9,00	918,66;CS ÚRS 2016 01	
	WV		81,66		81,660			
	WV		81,65*0,25		20,413			
	WV		Součet		102,073			
16	K	183403152	Občelání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	40,285	1,00	40,29;CS ÚRS 2016 01	
17	K	183403153	Občelání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	40,285	3,00	120,86;CS ÚRS 2016 01	
18	K	183403161	Občelání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	40,285	1,00	40,29;CS ÚRS 2016 01	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	40,285	3,00	120,86;CS ÚRS 2016 01
34 193,14							
D	5	Komunikace pozemní					
20	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	81,660	100,00	8 166,00;CS ÚRS 2016 01
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	81,660	182,00	14 862,12;CS ÚRS 2016 01
W		19,82+19,52+19,56+19,56		78,460			
W		Mezisoučet		78,460			
W		"signál"					
W		0,8+0,8+0,8+0,8		3,200			
W		Mezisoučet		3,200			
W		Součet		81,660			
22	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	80,814	130,00	10 505,82
W		78,46*1,03		80,814			
W		Součet		80,814			
23	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	3,296	200,00	659,20
W		3,2*1,03		3,296			
W		Součet		3,296			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
24	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	81,650	175,00	14 288,75
W		10,3+10,32+10,09+10,22+10,18+10,18+10,18+10,18		81,650			
W		Součet		81,650			
25	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	83,640	80,00	6 691,20
W		82*1,02		83,640			
W		Součet		83,640			
26	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	2,041	1 600,00	3 265,60
W		81,65*0,25*0,1		2,041			
W		Součet		2,041			
27	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	27,550	50,00	1 377,50;CS ÚRS 2016 01
W		4,5+4,6+4,5+4,5+4,7+4,75		27,550			
W		Součet		27,550			
D	997	Přesun sutě					
28	K	99721551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,646	35,00	722,61;CS ÚRS 2016 01
5 099,56							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	392,274	8,00	3 138,19	CS ÚRS 2016 01
	W		20,646*19		392,274			
	W		Součet		392,274			
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,974	60,00	718,44	CS ÚRS 2016 01
	W		11,592+0,382		11,974			
	W		Součet		11,974			
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,672	60,00	520,32	CS ÚRS 2016 01
	W		8,672		8,672			
	W		Součet		8,672			
D	998		Přesun hmot				1 624,84	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	40,621	40,00	1 624,84	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce obytné zóny Kunštát
Objekt:
CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava
Soupis:

CITY053-102 - SO 102 - Oprava chodníku

KSO: CC-CZ: 00.01.1900
Místo: Dukovany Datum:
Zadavatel: IČ: 00289329
Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany DIČ:
Uchazeč: IČ: 28315049
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42 DIČ:
Projektant: IČ: 47307218
AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 DIČ:

Cena bez DPH	333 178,87		
DPH základní snížená	Základ daně 333 178,87 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 69 967,56 0,00
Cena s DPH	v	CZK	403 146,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-102 - SO 102 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Datum:

00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

333 178,87

333 178,87

44 229,03

167 092,26

650,00

80 185,90

34 572,20

6 449,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-102 - SO 102 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

333 178,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

333 178,87

Zemní práce

44 229,03

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	343,160	25,00	8 579,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		294,91+77,25		372,160			
	WV		-29,0		-29,000			
	WV		Součet		343,160			
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	29,000	83,00	2 407,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	372,160	21,00	7 815,36	CS ÚRS 2016 01
	WV		343,16+29,0		372,160			
	WV		Součet		372,160			
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	250,900	25,00	6 272,50	CS ÚRS 2016 01
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	31,014	55,00	1 705,77	CS ÚRS 2016 01
	WV		434,885+0,05		21,744			
	WV		77,25*0,12		9,270			
	WV		Součet		31,014			
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	3,101	21,00	65,12	CS ÚRS 2016 01
7	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,166	45,00	322,47	CS ÚRS 2016 01
	WV		"dovoz ornice"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
WV			7,166		7,166			
WV			Součet		7,166			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	31,014	110,00	3 411,54	CS ÚRS 2016 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	310,140	7,00	2 170,98	CS ÚRS 2016 01
WV			310,140		310,140			
WV			Součet		310,140			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,166	46,00	329,64	CS ÚRS 2016 01
WV			dovoz ornice		7,166			
WV			47,775*0,15		7,166			
WV			Součet		7,166			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	55,825	60,00	3 349,50	CS ÚRS 2016 01
WV			31,014*1,8		55,825			
WV			Součet		55,825			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	47,775	20,00	955,50	CS ÚRS 2016 01
13	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (10,4+9,25+10,0+4,9+5,0+10,55+2,3+14,0+5,45+5,55+8,8+7,0+2,35)*0,5	m2	47,775	36,00	1 719,90	CS ÚRS 2016 01
WV			47,775		47,775			
WV			Součet		47,775			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	47,775	15,00	716,63	CS ÚRS 2016 01
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,230	91,00	111,93	CS ÚRS 2016 01
WV			47,775*2,5*0,01*1,03		1,230			
WV			Součet		1,230			
16	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	434,885	9,00	3 913,97	CS ÚRS 2016 01
WV			294,91+77,25		372,160			
WV			250,9*0,25		62,725			
WV			Součet		434,885			
17	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	47,775	1,00	47,78	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	47,775	3,00	143,33	CS ÚRS 2016 01
19	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	47,775	1,00	47,78	CS ÚRS 2016 01
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	47,775	3,00	143,33	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				167 092,26	
21	K	564851111	Podklad ze šterkordtů ŠD tl 150 mm	m2	294,910	100,00	29 491,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	564871111	Podklad ze štrkodorů ŠD tl 250 mm	m2	77,250	162,00	12 514,50	CS ÚRS 2016 01
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	294,910	182,00	53 673,62	CS ÚRS 2016 01
	W		"mezi vjezdy do 50m2"					
	W		162,61+173,91		336,520			
	W		-47,25		-47,250			
	W		Mezisoučet		289,270			
	W		"signál"					
	W		0,74+2,03+0,86+2,01		5,640			
	W		Mezisoučet		5,640			
	W		Součet		294,910			
24	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	297,948	130,00	38 733,24	
	W		289,27*1,03		297,948			
	W		Součet		297,948			
25	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	5,809	200,00	1 161,80	
	W		5,64*1,03		5,809			
	W		Součet		5,809			
26	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	77,250	182,00	14 059,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"okr 8"					
	W		5,75+12,31+12,04+6,02+8,85+7,6		52,570			
	W		4,13+9,4+5,9+5,25		24,680			
	W		-22,44		-22,440			
	W		-7,56		-7,560			
	W		Mezisoučet		47,250			
	W		"signál 8"					
	W		1,6+3,52+3,52+3,6+3,6+1,8+2,6+2,2		22,440			
	W		1,2+2,96+1,8+1,6		7,560			
	W		Mezisoučet		30,000			
	W		Součet		77,250			
27	M	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	48,668	200,00	9 733,60	
	W		47,25*1,03		48,668			
	W		Součet		48,668			
28	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	30,900	250,00	7 725,00	
	W		30,0*1,03		30,900			
	W		Součet		30,900			
D	8		Trubní vedení				650,00	
29	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
30	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	250,900	175,00	43 907,50	
	VV		127,8+123,1		250,900			
	VV		Součet		250,900			
31	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	256,020	80,00	20 481,60	
	VV		251*1,02		256,020			
	VV		Součet		256,020			
32	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	6,273	1 600,00	10 036,80	
	VV		250,9*0,25*0,1		6,273			
	VV		Součet		6,273			
33	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	18,000	320,00	5 760,00	
	VV		Součet		18,000			
							34 572,20	
D 997								
Přesun sutě								
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	151,172	35,00	5 291,02	CS ÚRS 2016 01
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 872,268	7,00	20 105,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		151,172-19		2 872,268			
	VV		Součet		2 872,268			
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	97,542	60,00	5 852,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		87,506+10,036		97,542			
	VV		Součet		97,542			
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	5,249	80,00	419,92	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,249		5,249			
	VV		Součet		5,249			
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	48,381	60,00	2 902,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		48,381		48,381			
	VV		Součet		48,381			
							6 449,48	
D 998								
Přesun hmot								
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	161,237	40,00	6 449,48	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt: CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis: CITY053-103 - SO 103 - Oprava chodníku

KSO: CC-CZ: 00.01.1900
Místo: Dukovany
Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42
Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH

345 571,68

Základ daně
345 571,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
72 570,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

418 141,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-103 - SO 103 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

345 571,68

345 571,68

1 - Zemní práce	48 572,77
5 - Komunikace pozemní	175 723,46
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	80 570,65
997 - Přesun sutě	34 148,80
998 - Přesun hmot	6 556,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-103 - SO 103 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

345 571,68

D HS

Práce a dodávky HSV

345 571,68

Zemní práce

48 572,77

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	342,210	25,00	8 555,25	CS ÚRS 2016 01
	WV		240,11+130,92		371,030			
	WV		-28,82		-28,820			
	WV		Součet		342,210			
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl.do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	28,820	120,00	3 458,40	CS ÚRS 2016 01
3	K	113107221	Odstranění podkladu pl.přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	371,030	21,00	7 791,63	CS ÚRS 2016 01
	WV		342,21+28,82		371,030			
	WV		Součet		371,030			
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	226,550	36,00	8 155,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		244,55		244,550			
	WV		-18,0		-18,000			
	WV		Součet		226,550			
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	37,318	55,00	2 052,49	CS ÚRS 2016 01
	WV		432,16*0,05		21,608			
	WV		130,92*0,12		15,710			
	WV		Součet		37,318			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	3,732	21,00	78,37	CS ÚRS 2016 01
7	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,060	46,00	278,76	CS ÚRS 2016 01
	W		dovoz ornice		6,060			
	W		Součet		6,060			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,318	110,00	4 104,98	CS ÚRS 2016 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	373,180	7,00	2 612,26	CS ÚRS 2016 01
	W		37,318*10		373,180			
	W		Součet		373,180			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,060	46,00	278,76	CS ÚRS 2016 01
	W		dovoz ornice		6,060			
	W		40,4*0,15		6,060			
	W		Součet		6,060			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	67,172	60,00	4 030,32	CS ÚRS 2016 01
	W		37,318*1,8		67,172			
	W		Součet		67,172			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,400	20,00	808,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	40,400	36,00	1 454,40	CS ÚRS 2016 01
	W		(4,95+5,2+4,5+4,9+3,4+8,7+7,2+4,85+3,6+4,35+3,35+4,8)*0,5		29,900			
	W		(11,4+4,7+2,7+2,2)*0,5		10,500			
	W		Součet		40,400			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	40,400	15,00	606,00	CS ÚRS 2016 01
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kš	1,040	91,00	94,64	CS ÚRS 2016 01
	W		40,4*2,5*0,01*1,03		1,040			
	W		Součet		1,040			
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	432,168	9,00	3 889,51	CS ÚRS 2016 01
	W		240,11+130,92		371,030			
	W		244,55*0,25		61,138			
	W		Součet		432,168			
17	K	183403152	Obodlání půdy vláčením v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,400	1,00	40,40	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403153	Obodlání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,400	3,00	121,20	CS ÚRS 2016 01
19	K	183403161	Obodlání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,400	1,00	40,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	40,400	3,00	121,20	CS ÚRS 2016 01
D 5 Komunikace pozemní							175 723,46	
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	240,110	100,00	24 011,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	130,920	162,00	21 209,04	CS ÚRS 2016 01
23	K	596211110	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	240,110	182,00	43 700,02	CS ÚRS 2016 01
	W		mezi vjezdy do 50m2					
	W		156,68+144,03		300,710			
	W		-71,98		-71,980			
	W		Mezisoučet		228,730			
	W		"signál"					
	W		0,84+2,0+0,93+1,89		5,660			
	W		0,9+2,0+0,88+1,94		5,720			
	W		Mezisoučet		11,380			
	W		Součet		240,110			
24	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	235,592	130,00	30 626,96	
	W		228,73*1,03		235,592			
	W		Součet		235,592			
25	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	11,721	200,00	2 344,20	
	W		11,38*1,03		11,721			
	W		Součet		11,721			
26	K	596211210	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	130,920	182,00	23 827,44	CS ÚRS 2016 01
	W		"okr 8"					
	W		4,27+5,54+21,84+4,08+5,22+4,53+4,48		49,960			
	W		28,14+20,38+14,16+5,4+4,85+8,03		80,960			
	W		-21,4		-21,400			
	W		-37,54		-37,540			
	W		Mezisoučet		71,980			
	W		"signální 8"					
	W		1,2+1,6+6,5+6,5+1,2+1,6+1,4+1,4		21,400			
	W		7,35+4,51+2,32+4,8+4,8+4,18+1,6+1,4+2,4		37,540			
	W		Mezisoučet		58,940			
	W		Součet		130,920			
27	M	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	74,139	200,00	14 827,80	
	W		71,98*1,03		74,139			
	W		Součet		74,139			
28	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	60,708	250,00	15 177,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		58,94*1,03		60,708			
	WV		Součet		60,708			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				80 570,65	
29	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	244,550	175,00	42 796,25	
	WV		122,25*122,3		244,550			
	WV		Součet		244,550			
30	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	249,900	80,00	19 992,00	
	WV		245*1,02		249,900			
	WV		Součet		249,900			
31	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	6,114	1 600,00	9 782,40	
	WV		244,55*0,25*0,1		6,114			
	WV		Součet		6,114			
32	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	25,000	320,00	8 000,00	
D	997		Přesun sutě				34 148,80	
33	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	149,776	35,00	5 242,16	CS ÚRS 2016 01
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 845,725	7,00	19 920,08	CS ÚRS 2016 01
	WV		149,775*19		2 845,725			
	WV		Součet		2 845,725			
35	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	96,326	60,00	5 779,56	CS ÚRS 2016 01
	WV		87,264+9,062		96,326			
	WV		Součet		96,326			
36	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,216	60,00	312,96	CS ÚRS 2016 01
	WV		5,216		5,216			
	WV		Součet		5,216			
37	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	48,234	60,00	2 894,04	CS ÚRS 2016 01
	WV		48,234		48,234			
	WV		Součet		48,234			
D	998		Přesun hmot				6 556,00	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	163,900	40,00	6 556,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-104 - SO 104 - Oprava chodníku

KSO:

Dukovany

CC-CZ:

00.01.1900

Místo:

00289329

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

28315049

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ:

47307218

Poznámka:

Cena bez DPH

334 673,63

DPH základní
snížená

Základ daně
334 673,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
70 281,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

404 955,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-104 - SO 104 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémystlice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

334 673,63

HSV - Práce a dodávky HSV

334 673,63

1 - Zemní práce

43 469,49

5 - Komunikace pozemní

170 651,66

8 - Trubní vedení

650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

79 624,80

997 - Přesun sutě

33 852,76

998 - Přesun hmot

6 424,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-104 - SO 104 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

334 673,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

334 673,63

D	1	Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	360,470	25,00	9 011,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		235,78+124,69		360,470			
	VV		Součet		360,470		43 469,49	
2	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drčeného tl 100 mm	m ²	360,470	21,00	7 569,87	CS ÚRS 2016 01
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	242,400	20,00	4 848,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	36,017	55,00	1 980,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		421,07*0,05		21,054			
	VV		124,69*0,12		14,963			
	VV		Součet		36,017			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	3,602	21,00	75,64	CS ÚRS 2016 01
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	9,191	45,00	413,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dovoz ornice"					
	VV		61,275*0,15		9,191			
	VV		Součet		36,017	110,00	3 961,87	CS ÚRS 2016 01
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	36,017	110,00	3 961,87	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	360,170	7,00	2 521,19	CS ÚRS 2016 01
	WV		36,017*10		360,170			
	WV		Součet		360,170			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,191	46,00	422,79	CS ÚRS 2016 01
	WV		"dovoz ornice"		9,191			
	WV		61,275*0,15		9,191			
	WV		Součet		9,191			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	64,831	60,00	3 889,86	CS ÚRS 2016 01
	WV		36,017*1,8		64,831			
	WV		Součet		64,831			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	61,275	20,00	1 225,50	CS ÚRS 2016 01
12	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	61,275	36,00	2 205,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		(4,15+4,7+3,9+5,25+3,9+2,05+5,05+3,2+5,65+5,8+3,8)*0,5		23,725			
	WV		(6,55+5,4+6,4+2,7+10,9+1,9+11,4+5,25+6,4+18,2)*0,5		37,550			
	WV		Součet		61,275			
13	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	61,275	15,00	919,13	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,578	91,00	143,60	CS ÚRS 2016 01
	WV		61,275*2,5*0,01*1,03		1,578			
	WV		Součet		1,578			
15	K	181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	421,070	9,00	3 789,63	CS ÚRS 2016 01
	WV		124,69+235,78		360,470			
	WV		242,4*0,25		60,600			
	WV		Součet		421,070			
16	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	61,275	1,00	61,28	CS ÚRS 2016 01
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	61,275	3,00	183,83	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	61,275	1,00	61,28	CS ÚRS 2016 01
19	K	185803111	Ošetření trávniku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	61,275	3,00	183,83	CS ÚRS 2016 01
	D	5	Komunikace pozemní				170 651,66	
20	K	564851111	Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl 150 mm	m2	235,780	100,00	23 578,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	564871111	Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl 250 mm	m2	124,690	162,00	20 199,78	CS ÚRS 2016 01
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	235,780	185,00	43 619,30	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			mezi vjezdy do 50m2					
WV			152,22+147,2		299,420			
WV			-71,41		-71,410			
WV			Mezisoučet		228,010			
WV			"signál"					
WV			1,76+0,92+1,24+1,08		5,000			
WV			0,75+2,02		2,770			
WV			Mezisoučet		7,770			
WV			Součet		235,780			
23	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	234,850	130,00	30 530,50	
WV			228,01+1,03		234,850			
WV			Součet		234,850			
24	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	8,003	200,00	1 600,60	
WV			7,77+1,03		8,003			
WV			Součet		8,003			
25	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	124,690	182,00	22 693,58; CS ÚRS 2016 01	
WV			okr 8					
WV			9,4+4,75+5,41+16,73+7,37+5,18+5,2+11,97		66,010			
WV			16,87+3,87+16,54+11,28+10,12		58,680			
WV			-26,93		-26,930			
WV			-26,35		-26,350			
WV			Mezisoučet		71,410			
WV			"signální 8"					
WV			2,16+1,4+1,61+10,0+1,52+1,6+1,6+3,52+3,52		26,930			
WV			5,01+1,2+5,2+5,2+3,37+3,37+3,0		26,350			
WV			Mezisoučet		53,280			
WV			Součet		124,690			
26	M	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	73,552	200,00	14 710,40	
WV			71,41+1,03		73,552			
WV			Součet		73,552			
27	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	54,878	250,00	13 719,50	
WV			53,28+1,03		54,878			
WV			Součet		54,878			
D	8		Trubní vedení				650,00	
28	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	650,00	650,00; CS ÚRS 2016 01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				79 624,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	242,400	175,00	42 420,00	
	WV		121,3+121,1		242,400			
	WV		Součet		242,400			
30	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	247,860	80,00	19 828,80	
	WV		243*1,02		247,860			
	WV		Součet		247,860			
31	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m ³	6,060	1 600,00	9 696,00	
	WV		242,4*0,25*0,1		6,060			
	WV		Součet		6,060			
32	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	24,000	320,00	7 680,00	
	WV							
	WV		Součet		24,000			
							33 852,76	
D	997		Přesun sutě					
33	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	148,477	35,00	5 196,70	CS ÚRS 2016 01
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 821,063	7,00	19 747,44	CS ÚRS 2016 01
	WV		148,477*19		2 821,063			
	WV		Součet		2 821,063			
35	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	101,616	60,00	6 096,96	CS ÚRS 2016 01
	WV		91,92+9,696		101,616			
	WV		Součet		101,616			
36	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	46,861	60,00	2 811,66	CS ÚRS 2016 01
	WV		46,861		46,861			
	WV		Součet		46,861			
							6 424,92	
D	998		Přesun hmot					
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	160,623	40,00	6 424,92	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát
Objekt: CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava
Soupis: CITY053-105 - SO 105 - Oprava chodníku

KSO: CC-CZ: 00.01.1900
Místo: Dukovany
Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42
Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

Cena bez DPH	140 710,62
DPH základní snížená	Základ daně 140 710,62 Sazba daně 21,00% 29 549,23 15,00% 0,00
Cena s DPH	170 259,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-105 - SO 105 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

140 710,62

HSV - Práce a dodávky HSV

140 710,62

1 - Zemní práce

18 208,44

5 - Komunikace pozemní

65 656,27

8 - Trubní vedení

1 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

38 357,10

997 - Přesun sutě

14 305,41

998 - Přesun hmot

2 883,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-105 - SO 105 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 710,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

140 710,62

D 1

Zemní práce

18 208,44

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	152,360	25,00	3 809,00	CS ÚRS 2016 01
			145,23+7,13		152,360			
			Součet		152,360			

2	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	152,360	29,00	4 418,44	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	102,100	20,00	2 042,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------	---	---------	-------	----------	----------------

4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	9,750	55,00	536,25	CS ÚRS 2016 01
			177,885*0,05		8,894			
			7,13*0,12		0,856			
			Součet		9,750			

5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	0,975	21,00	20,48	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,695	45,00	211,28	CS ÚRS 2016 01
			"dovoz ornice"		4,695			
			31,3*0,15		4,695			
			Součet		4,695			

7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,750	110,00	1 072,50	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	97,500	7,00	682,50	CS ÚRS 2016 01
	W		9,75*10		97,500			
	W		Součet		97,500			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,695	46,00	215,97	CS ÚRS 2016 01
	W		dovoz ornice		4,695			
	W		31,3*0,15		4,695			
	W		Součet		4,695			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	17,550	60,00	1 053,00	CS ÚRS 2016 01
	W		9,75*1,8		17,550			
	W		Součet		17,550			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	31,300	20,00	626,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	31,300	36,00	1 126,80	CS ÚRS 2016 01
	W		62,6*0,5		31,300			
	W		Součet		31,300			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	31,300	15,00	469,50	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,806	91,00	73,35	CS ÚRS 2016 01
	W		31,3*2,5*0,01*1,03		0,806			
	W		Součet		0,806			
15	K	181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	177,885	9,00	1 600,97	CS ÚRS 2016 01
	W		145,23+7,13		177,885			
	W		102,1*0,25		25,525			
	W		Součet		177,885			
16	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovinně a svahu do 1:5	m2	31,300	1,00	31,30	CS ÚRS 2016 01
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	31,300	3,00	93,90	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	31,300	1,00	31,30	CS ÚRS 2016 01
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	31,300	3,00	93,90	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				65 656,27	
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	145,230	100,00	14 523,00	CS ÚRS 2016 01
	W		24,39+120,84		145,230			
	W		Součet		145,230			
21	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	7,130	162,00	1 155,06	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,390	182,00	4 438,98	CS ÚRS 2016 01
	WV		24,39		24,390			
	WV		Součet		24,390			
23	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	35,422	130,00	4 604,86	
	WV		34,39*1,03		35,422			
	WV		Součet		35,422			
24	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	120,840	182,00	21 992,88	CS ÚRS 2016 01
	WV		147,58		147,580			
	WV		-24,39		-24,390			
	WV		-5,05		-5,050			
	WV		Mezisoučet		118,140			
	WV		"signální"					
	WV		0,75+1,95		2,700			
	WV		Mezisoučet		2,700			
	WV		Součet		120,840			
25	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	119,321	130,00	15 511,73	
	WV		118,14*1,01		119,321			
	WV		Součet		119,321			
26	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé. červená hladká	m2	2,781	200,00	556,20	
	WV		2,7*1,03		2,781			
	WV		Součet		2,781			
27	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,130	182,00	1 297,66	CS ÚRS 2016 01
	WV		okr 8					
	WV		6,23+0,9		7,130			
	WV		-2,08		-2,080			
	WV		Mezisoučet		5,050			
	WV		"signální 8"					
	WV		1,8+0,28		2,080			
	WV		Mezisoučet		2,080			
	WV		Součet		7,130			
28	M	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	5,202	200,00	1 040,40	
	WV		5,05*1,03		5,202			
	WV		Součet		5,202			
29	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	2,142	250,00	535,50	
	WV		2,08*1,03		2,142			
	WV		Součet		2,142			
D	8		Trubní vedení				1 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
30	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				38 357,10	
31	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	102,100	175,00	17 867,50	
	W		102,1		102,100			
	W		Součet		102,100			
32	M	92175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	105,060	80,00	8 404,80	
	W		103*1,02		105,060			
	W		Součet		105,060			
33	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	2,553	1 600,00	4 084,80	
	W		102,1*0,25*0,1		2,553			
	W		Součet		2,553			
34	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	25,000	320,00	8 000,00	
D	997		Přesun sutě				14 305,41	
35	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	62,743	35,00	2 196,01	CS ÚRS 2016 01
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 192,117	7,00	8 344,82	CS ÚRS 2016 01
	W		62,743*19		1 192,117			
	W		Součet		1 192,117			
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,936	60,00	2 576,16	CS ÚRS 2016 01
	W		38,852+4,084		42,936			
	W		Součet		42,936			
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	19,807	60,00	1 188,42	CS ÚRS 2016 01
	W		19,807		19,807			
	W		Součet		19,807			
D	998		Přesun hmot				2 883,40	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	72,085	40,00	2 883,40	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-106 - SO 106 - Oprava chodníku

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

Uchazeč:

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ:

47307218

DIČ:

AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Poznámka:

Cena bez DPH

71 703,28

DPH základní
snižena

Základ daně
71 703,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 057,69
0,00

Cena s DPH

V CZK

86 760,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-106 - SO 106 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

10 231,36

5 - Komunikace pozemní

46 005,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 068,30

997 - Přesun sutě

9 258,86

998 - Přesun hmot

1 139,56

71 703,28

71 703,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-106 - SO 106 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 703,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 703,28

D 1 Zemní práce

10 231,36

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	103,930	25,00	2 598,25	CS ÚRS 2016 01
	W		84,93+19,0		103,930			
	W		Součet		103,930			

2	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	103,930	29,00	3 013,97	CS ÚRS 2016 01
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	14,900	20,00	298,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	7,663	55,00	421,47	CS ÚRS 2016 01
	W		107,665*0,05		5,383			
	W		19,0*0,12		2,280			
	W		Součet		7,663			

5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,766	21,00	16,09	CS ÚRS 2016 01
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,118	45,00	50,31	CS ÚRS 2016 01
	W		"dovoz omíče"		1,118			
	W		7,45*0,15		1,118			
	W		Součet		7,663	110,00	842,93	CS ÚRS 2016 01

7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,663	110,00	842,93	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,630	7,00	536,41	CS ÚRS 2016 01
	W		7,663*10		76,630			
	W		Součet		76,630			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,118	46,00	51,43	CS ÚRS 2016 01
	W		dovoz ornice		1,118			
	W		7,45*0,15		1,118			
	W		Součet		1,118			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,793	60,00	827,58	CS ÚRS 2016 01
	W		7,663*1,8		13,793			
	W		Součet		13,793			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	7,450	20,00	149,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	7,450	36,00	268,20	CS ÚRS 2016 01
	W		14,9*0,5		7,450			
	W		Součet		7,450			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	7,450	15,00	111,75	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,192	91,00	17,47	CS ÚRS 2016 01
	W		7,45*2,5*0,01*1,03		0,192			
	W		Součet		0,192			
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	107,655	9,00	968,90	CS ÚRS 2016 01
	W		84,93+19,0		103,930			
	W		14,9*0,25		3,725			
	W		Součet		107,655			
16	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovinně a svahu do 1:5	m2	7,450	1,00	7,45	CS ÚRS 2016 01
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	7,450	3,00	22,35	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	7,450	1,00	7,45	CS ÚRS 2016 01
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	7,450	3,00	22,35	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				46 005,20	
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	84,930	100,00	8 493,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	19,000	162,00	3 078,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 mezi vjezdy do 50m2	m2	84,930	182,00	15 457,26	CS ÚRS 2016 01
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			99,41		99,410			
W			-14,48		-14,480			
W			Součet		84,930			
23	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	87,478	130,00	11 372,14	
W			84,93*1,03		87,478			
W			Součet		87,478			
24	K	596211210	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	19,000	182,00	3 458,00	CS URS 2016 01
W			"okr 8"					
W			7,22+11,78		19,000			
W			-4,52		-4,520			
W			Mezisoučet		14,480			
W			"signál 8"					
W			2,0+2,52		4,520			
W			Mezisoučet		4,520			
W			Součet		19,000			
25	M	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m ²	14,914	200,00	2 982,80	
W			14,48*1,03		14,914			
W			Součet		14,914			
26	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m ²	4,656	250,00	1 164,00	
W			4,52*1,03		4,656			
W			Součet		4,656			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 068,30	
27	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	14,900	175,00	2 607,50	
W			4,6+10,3		14,900			
W			Součet		14,900			
28	M	592175097	obrubník betonový sílniční 100x8x25 cm přírodní	kus	15,300	80,00	1 224,00	
W			15*1,02		15,300			
W			Součet		15,300			
29	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m ³	0,373	1 600,00	596,80	
W			14,9*0,25*0,1		0,373			
W			Součet		0,373			
30	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	2,000	320,00	640,00	
D	997		Přesun sutě				9 258,86	
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	40,609	35,00	1 421,32	CS URS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	771,571	7,00	5 401,00	CS ÚRS 2016 01
			40,609*19		771,571			
			Součet		771,571			
33	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,098	60,00	1 625,88	CS ÚRS 2016 01
			26,502+0,596		27,098			
			Součet		27,098			
34	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,511	60,00	810,66	CS ÚRS 2016 01
			13,511		13,511			
			Součet		13,511			
D	998		Přesun hmot				1 139,56	
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	28,489	40,00	1 139,56	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát
Objekt: CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava
Soupis:

CITY053-107 - SO 107 - Oprava chodníku

KSO: Místo: Dukovany
Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42
Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Poznámka:

CC-CZ: 00.01.1900
Datum: 00289329
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH

73 252,09

DPH základní
snižena

Základ daně
73 252,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 382,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

88 635,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-107 - SO 107 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 252,09

HSV - Práce a dodávky HSV

73 252,09

1 - Zemní práce

10 509,89

5 - Komunikace pozemní

44 152,68

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 255,25

997 - Přesun sutě

9 111,11

998 - Přesun hmot

1 223,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-107 - SO 107 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věrnyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 252,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

73 252,09

D 1 Zemní práce

10 509,89

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	101,140	25,00	2 528,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		12,09*89,05		101,140			
	WV		Součet		101,140			

2	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	101,140	29,00	2 933,06	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	25,550	20,00	511,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	--------	----------------

4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	6,827	55,00	375,49	CS ÚRS 2016 01
	WV		107,528*0,05		5,376			
	WV		12,09*0,12		1,451			
	WV		Součet		6,827			

5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,683	21,00	14,34	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,916	45,00	86,22	CS ÚRS 2016 01
	WV		dovoz ornice		1,916			
	WV		12,775*0,15		1,916			
	WV		Součet		6,827			

7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,827	110,00	750,97	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	68,270	7,00	477,89	CS ÚRS 2016 01
	W		6,827*10		68,270			
	W		Součet		68,270			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,916	46,00	88,14	CS ÚRS 2016 01
	W		dovoz ornice		1,916			
	W		12,775*0,15		1,916			
	W		Součet		1,916			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,289	60,00	737,34	CS ÚRS 2016 01
	W		6,827*1,8		12,289			
	W		Součet		12,289			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	12,775	20,00	255,50	CS ÚRS 2016 01
12	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,775	36,00	459,90	CS ÚRS 2016 01
	W		25,55*0,5		12,775			
	W		Součet		12,775			
13	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,775	15,00	191,63	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,329	91,00	29,94	CS ÚRS 2016 01
	W		12,775*2,5*0,01*1,03		0,329			
	W		Součet		0,329			
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	107,578	9,00	967,75	CS ÚRS 2016 01
	W		89,05+12,09		101,140			
	W		25,55*0,25		6,388			
	W		Součet		107,528			
16	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	12,775	1,00	12,78	CS ÚRS 2016 01
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	12,775	3,00	38,33	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	12,775	1,00	12,78	CS ÚRS 2016 01
19	K	185803111	Ošetření trávniku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	12,775	3,00	38,33	CS ÚRS 2016 01
	D	5	Komunikace pozemní				44 152,68	
20	K	564851111	Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl 150 mm	m2	89,050	100,00	8 905,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	564871111	Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,090	162,00	1 958,58	CS ÚRS 2016 01
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	89,050	182,00	16 207,10	CS ÚRS 2016 01
	W		mezi vjezdy do 50m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			86,02+7,61		93,630			
VV			-8,49		-8,490			
VV			Mezisoučet		85,140			
VV			"signál"					
VV			3,91		3,910			
VV			Mezisoučet		3,910			
VV			Součet		89,050			
23	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	87,694	130,00	11 400,22	
VV			85,14*1,03		87,694			
VV			Součet		87,694			
24	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	4,027	200,00	805,40	
VV			3,91*1,03		4,027			
VV			Součet		4,027			
25	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,090	182,00	2 200,38;CS URS 2016 01	
VV			"okr 8"					
VV			6,66+5,43		12,090			
VV			-3,6		-3,600			
VV			Mezisoučet		8,490			
VV			"signál 8"					
VV			2,0+1,6		3,600			
VV			Mezisoučet		3,600			
VV			Součet		12,090			
26	M	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	8,745	200,00	1 749,00	
VV			8,49*1,03		8,745			
VV			Součet		8,745			
27	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	3,708	250,00	927,00	
VV			3,6*1,03		3,708			
VV			Součet		3,708			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 255,25	
28	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	25,550	175,00	4 471,25	
VV			15,55+10,0		25,550			
VV			Součet		25,550			
29	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	26,520	80,00	2 121,60	
VV			26*1,02		26,520			
VV			Součet		26,520			
30	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	0,639	1 600,00	1 022,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		25,55*0,25*0,1		0,639			
	WV		Součet		0,639			
31	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	2,000	320,00	640,00	
	D	997	Přesun sutě				9 111,11	
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,961	35,00	1 398,64	CS ÚRS 2016 01
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	759,259	7,00	5 314,81	CS ÚRS 2016 01
	WV		39,961*19		759,259			
	WV		Součet		759,259			
34	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,813	60,00	1 608,78	CS ÚRS 2016 01
	WV		25,791+1,022		26,813			
	WV		Součet		26,813			
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,148	60,00	788,88	CS ÚRS 2016 01
	WV		13,148		13,148			
	WV		Součet		13,148			
	D	998	Přesun hmot				1 223,16	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	30,579	40,00	1 223,16	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-108 - SO 108 - Oprava chodníku

KSO:

Dukovany

CC-CZ:

00.01.1900

Místo:

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 078,97

DPH základní
snižena

Základ daně
72 078,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 136,58
0,00

Cena s DPH

V CZK

87 215,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-108 - SO 108 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

72 078,97

1 - Zemní práce

9 732,45

5 - Komunikace pozemní

36 701,31

8 - Trubní vedení

650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 012,15

997 - Přesun sutě

7 621,58

998 - Přesun hmot

1 361,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-108 - SO 108 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Mitoš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věrnyslitce 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 078,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 078,97

D	1	Zemní práce				9 732,45		
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	81,980	25,00	2 049,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		65,78+16,2		81,980			
	WV		Součet		81,980			
2	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	81,980	29,00	2 377,42	CS ÚRS 2016 01
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	46,650	20,00	933,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	6,626	55,00	364,43	CS ÚRS 2016 01
	WV		93,643*0,05		4,682			
	WV		16,2*0,12		1,944			
	WV		Součet		6,626			
5	K	122202209	Připlátek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,663	21,00	13,92	CS ÚRS 2016 01
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,220	45,00	99,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		14,8*0,15		2,220			
	WV		Součet		2,220			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,626	110,00	728,86	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	66,260	7,00	463,82	CS ÚRS 2016 01
	WV		6,626*10		66,260			
	WV		Součet		66,260			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,220	46,00	102,12	CS ÚRS 2016 01
	WV		14,8*0,15		2,220			
	WV		Součet		2,220			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,927	60,00	715,62	CS ÚRS 2016 01
	WV		6,626*1,8		11,927			
	WV		Součet		11,927			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	14,800	20,00	296,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,800	25,00	370,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		(10,6+4,05+14,95)*0,5		14,800			
	WV		Součet		14,800			
13	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14,800	15,00	222,00	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,381	91,00	34,67	CS ÚRS 2016 01
	WV		14,8*2,5*0,01*1,03		0,381			
	WV		Součet		0,381			
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	93,643	9,00	842,79	CS ÚRS 2016 01
	WV		65,78+16,2		81,980			
	WV		46,65*0,25		11,663			
	WV		Součet		93,643			
16	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	14,800	1,00	14,80	CS ÚRS 2016 01
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	14,800	3,00	44,40	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	14,800	1,00	14,80	CS ÚRS 2016 01
19	K	185803111	Ůšření trávniku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	14,800	3,00	44,40	CS ÚRS 2016 01
	D	5	Komunikace pozemní				36 701,31	
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	65,780	100,00	6 578,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	16,200	162,00	2 624,40	CS ÚRS 2016 01
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	65,780	182,00	11 971,96	CS ÚRS 2016 01
	WV		44,49+25,6		70,090			
	WV		Součet		-5,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		64,320			
W			"signál"		1,460			
W			0,76+0,13+0,22+0,35		1,460			
W			Mezisoučet		65,780			
W			Součet		66,250	130,00	8 612,50	
23	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	66,250			
W			64,32*1,03		66,250			
W			Součet		66,250	200,00	300,80	
24	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m ²	1,504			
W			1,46*1,03		1,504			
W			Součet		1,504	182,00	2 948,40	CS ÚRS 2016 01
25	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	16,200			
W			"okr 8"		16,200			
W			8,91+7,29		16,200			
W			-6,37		-6,370			
W			Mezisoučet		9,830			
W			"signál"		6,370			
W			1,95+2,9+1,52		6,370			
W			Mezisoučet		16,200			
W			Součet		16,200	200,00	2 025,00	
26	M	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m ²	10,125			
W			9,83*1,03		10,125			
W			Součet		10,125	250,00	1 640,25	
27	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m ²	6,561			
W			6,37*1,03		6,561			
W			Součet		6,561			
D	8		Trubní vedení			650,00		
28	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			16 012,15		
29	K	916131214	Osazení síličního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	46,650	175,00	8 163,75	
W			31,7+14,95		46,650			
W			Součet		46,650			
30	M	592175097	obrubník betonový síliční 100x8x25 cm přírodní	kus	47,940	80,00	3 835,20	
W			47*1,02		47,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		47,940			
31	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	6,000	175,00	1 050,00	
	WV		3,0*3,0		6,000			
	WV		Součet		6,000			
32	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	6,120	80,00	489,60	
	WV		6*1,02		6,120			
	WV		Součet		6,120			
33	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	1,346	1 600,00	2 153,60	
	WV		46,65*0,25*0,1		1,166			
	WV		6,0*0,3*0,1		0,180			
	WV		Součet		1,346			
34	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	1,000	320,00	320,00	
	D	997	Přesun sutě				7 621,58	
35	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,428	35,00	1 169,98;CS ÚRS 2016 01	
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	635,132	7,00	4 445,92;CS ÚRS 2016 01	
	WV		33,428*19		635,132			
	WV		Součet		635,132			
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,771	60,00	1 366,26;CS ÚRS 2016 01	
	WV		20,905*1,866		22,771			
	WV		Součet		22,771			
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,657	60,00	639,42;CS ÚRS 2016 01	
	WV		10,657		10,657			
	WV		Součet		10,657			
	D	998	Přesun hmot				1 361,48	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	34,037	40,00	1 361,48;CS ÚRS 2016 01	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-109 - SO 109 - Oprava chodníku

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ: 00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ: 47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 725,84

DPH základní
snížená

Základ daně
93 725,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 682,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

113 408,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-109 - SO 109 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

93 725,84

93 725,84

1 - Zemní práce

15 431,31

5 - Komunikace pozemní

45 081,92

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 683,65

997 - Přesun sutě

5 688,60

998 - Přesun hmot

1 840,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-109 - SO 109 - Oprava chodníku

Místo: Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 725,84

D HSV Práce a dodávky HSV

D	HSV	Práce a dodávky HSV	Zemní práce					
1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	42,000	21,00	882,00	CS URS 2016 01
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	22,200	30,00	666,00	CS URS 2016 01
3	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	42,000	83,00	3 486,00	CS URS 2016 01
	WV		6,28+3,25+32,47		42,000			
	WV		Součet		42,000			
4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	22,200	110,00	2 442,00	CS URS 2016 01
	WV		0,5*1,5*6		4,500			
	WV		17,7		17,700			
	WV		Součet		22,200			
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	37,700	20,00	754,00	CS URS 2016 01
	WV		4,4+1,5+1,5+8,25+22,05		37,700			
	WV		Součet		37,700			
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	10,822	55,00	595,21	CS URS 2016 01
	WV		6,18*0,1		0,618			
	WV		13,48*0,22		2,966			
	WV		-0,5*1,5*6*0,3		-1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,5*1,5*6*0,07		0,315			
W			6,28*0,05		0,314			
W			3,25*0,05		0,163			
W			32,47*0,05		1,624			
W			61,718*0,1		6,172			
W			Součet		10,822			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1,082	21,00	22,72	CS ÚRS 2016 01
8	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,024	45,00	181,08	CS ÚRS 2016 01
W			26,825*0,15		4,024			
W			Součet		4,024			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,937	110,00	1 093,07	CS ÚRS 2016 01
W			10,822		10,822			
W			-0,885		-0,885			
W			Součet		9,937			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	99,370	7,00	695,59	CS ÚRS 2016 01
W			9,937*10		99,370			
W			Součet		99,370			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,024	46,00	185,10	CS ÚRS 2016 01
W			26,825*0,15		4,024			
W			Součet		4,024			
12	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	0,885	71,00	62,84	CS ÚRS 2016 01
W			17,7*0,05		0,885			
W			Součet		0,885			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,887	60,00	1 073,22	CS ÚRS 2016 01
W			9,937*1,8		17,887			
W			Součet		17,887			
14	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	26,825	20,00	536,50	CS ÚRS 2016 01
15	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	26,825	36,00	965,70	CS ÚRS 2016 01
W			(4,75+17,65+14,45+16,8)*0,5		26,825			
W			Součet		26,825			
16	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,825	15,00	402,38	CS ÚRS 2016 01
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,691	91,00	62,88	CS ÚRS 2016 01
W			26,825*2,5*0,01*1,03		0,691			
W			Součet		0,691			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	123,378	9,00	1 110,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		89,96+13,48		103,440			
	VV		79,75*0,25		19,938			
	VV		Součet		123,378			
19	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	26,825	1,00	26,83	CS ÚRS 2016 01
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	26,825	3,00	80,48	CS ÚRS 2016 01
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	26,825	1,00	26,83	CS ÚRS 2016 01
22	K	185803111	Ošetření travníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	26,825	3,00	80,48	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				45 081,92	
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	89,960	100,00	8 996,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,18+83,78		89,960			
	VV		Součet		89,960			
24	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	13,480	162,00	2 183,76	CS ÚRS 2016 01
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,180	182,00	1 124,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,18		6,180			
	VV		Součet		6,180			
26	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	6,365	130,00	827,45	
	VV		6,18+1,03		6,365			
	VV		Součet		6,365			
27	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	83,780	182,00	15 247,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		96,4		96,400			
	VV		-6,18		-6,180			
	VV		-6,44		-6,440			
	VV		Součet		83,780			
28	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	85,456	130,00	11 109,28	
	VV		83,78+1,02		85,456			
	VV		Součet		85,456			
29	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,480	182,00	2 453,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		"okr 8"					
	VV		13,48		13,480			
	VV		-7,04		-7,040			
	VV		Mezisoučet		6,440			
	VV		"signál 8"					
	VV		3,52+3,52		7,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet		7,040			
	WV		Součet		13,480			
30	M	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	6,633	200,00	1 326,60	
	WV		6,44*1,03		6,633			
	WV		Součet		6,633			
31	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	7,251	250,00	1 812,75	
	WV		7,04*1,03		7,251			
	WV		Součet		7,251			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 683,65	
32	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	79,750	175,00	13 956,25	
	WV		26,0+17,6+14,35+21,8		79,750			
	WV		Součet		79,750			
33	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	81,600	80,00	6 528,00	
	WV		80*1,02		81,600			
	WV		Součet		81,600			
34	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	1,994	1 600,00	3 190,40	
	WV		79,75*0,25*0,1		1,994			
	WV		Součet		1,994			
35	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	2,100	50,00	105,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		2,1		2,100			
	WV		Součet		2,100			
36	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	15,800	80,00	1 264,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		12,8		12,800			
	WV		0,5*6		3,000			
	WV		Součet		15,800			
37	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	2,000	320,00	640,00	
D	997		Přesun sutě				5 688,60	
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,950	35,00	873,25	CS ÚRS 2016 01
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	474,050	7,00	3 318,35	CS ÚRS 2016 01
	WV		24,95*19		474,050			
	WV		Součet		474,050			
40	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,273	60,00	856,38	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7,77+4,995+1,508		14,273			
	W		Součet		14,273			
41	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,677	60,00	640,62	CS ÚRS 2016 01
	W		5,46+5,217		10,677			
	W		Součet		10,677			
D	998		Přesun hmot				1 840,36	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	46,009	40,00	1 840,36	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-110 - SO 110 - Oprava chodníku

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

00.01.1900

Datum:

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ: 00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ: 47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 831,88

DPH základní
snížená

Základ daně
87 831,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 444,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

106 276,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-110 - SO 110 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

87 831,88

87 831,88

13 496,01

44 202,28

20 603,05

7 842,74

1 687,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-110 - SO 110 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 831,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

87 831,88

D	1		Zemní práce			13 496,01		
1	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	101,840	29,00	2 953,36	CS ÚRS 2016 01
2	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	101,840	51,00	5 193,84	CS ÚRS 2016 01
			89,45+12,39		101,840			
			Součet		101,840			
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	68,150	20,00	1 363,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	7,431	55,00	408,71	CS ÚRS 2016 01
			118,878*0,05		5,944			
			12,39*0,12		1,487			
			Součet		7,431			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za teplost	m3	0,743	21,00	15,60	CS ÚRS 2016 01
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,555	45,00	24,98	CS ÚRS 2016 01
			3,7*0,15		0,555			
			Součet		0,555			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,431	110,00	817,41	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	74,310	7,00	520,17	CS ÚRS 2016 01
	WV		7,431*10					
	WV		Součet		74,310			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,555	46,00	25,53	CS ÚRS 2016 01
	WV		3,7*0,15		0,555			
	WV		Součet		0,555			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,376	60,00	802,56	CS ÚRS 2016 01
	WV		7,431*1,8		13,376			
	WV		Součet		13,376			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	3,700	20,00	74,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	3,700	36,00	133,20	CS ÚRS 2016 01
	WV		7,4*0,5		3,700			
	WV		Součet		3,700			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	3,700	15,00	55,50	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,095	91,00	8,65	CS ÚRS 2016 01
	WV		3,7*2,5*0,01*1,03		0,095			
	WV		Součet		0,095			
15	K	181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	118,878	9,00	1 069,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		89,45+12,39		101,840			
	WV		68,15*0,25		17,038			
	WV		Součet		118,878			
16	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovinně a svahu do 1:5	m2	3,700	1,00	3,70	CS ÚRS 2016 01
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	3,700	3,00	11,10	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	3,700	1,00	3,70	CS ÚRS 2016 01
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	3,700	3,00	11,10	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				44 202,28	
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	89,450	100,00	8 945,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,390	162,00	2 007,18	CS ÚRS 2016 01
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 mezi vjezdy do 50 m2	m2	89,450	182,00	16 279,90	CS ÚRS 2016 01
	WV							
	WV				98,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			-8,79		-8,790			
WV			Součet		89,450			
23	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	92,134	130,00	11 977,42	
WV			89,45*1,03		92,134			
WV			Součet		92,134			
24	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,390	182,00	2 254,98	CS URS 2016 01
WV			"okř 8"					
WV			12,39		12,390			
WV			-3,6		-3,600			
WV			Mezisoučet		8,790			
WV			"signální 8"					
WV			3,6		3,600			
WV			Mezisoučet		12,390			
WV			Součet					
25	M	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	9,054	200,00	1 810,80	
WV			8,79*1,03		9,054			
WV			Součet		9,054			
26	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	3,708	250,00	927,00	
WV			3,6*1,03		3,708			
WV			Součet		3,708			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 603,05	
27	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	68,150	175,00	11 926,25	
WV			68,15		68,150			
WV			Součet		68,150			
28	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	70,380	80,00	5 630,40	
WV			69*1,02		70,380			
WV			Součet		70,380			
29	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	1,704	1 600,00	2 726,40	
WV			68,15*0,25*0,1		1,704			
WV			Součet		1,704			
30	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	1,000	320,00	320,00	
D	997		Přesun sutě				7 842,74	
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,398	35,00	1 203,93	CS URS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	653,562	7,00	4 574,93	CS ÚRS 2016 01
	WV		34,398*19		653,562			
	WV		Součet		653,562			
33	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,726	60,00	163,56	CS ÚRS 2016 01
	WV		2,726		2,726			
	WV		Součet		2,726			
34	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	18,433	60,00	1 105,98	CS ÚRS 2016 01
	WV		18,433		18,433			
	WV		Součet		18,433			
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,239	60,00	794,34	CS ÚRS 2016 01
	WV		13,239		13,239			
	WV		Součet		13,239			
D	998		Přesun hmot				1 687,80	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	42,195	40,00	1 687,80	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát
Objekt: CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava
Soupis:

CITY053-111 - SO 111 - Oprava chodníku

KSO: Místo: Dukovany
Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Uchazeč: Mitoš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42
Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Poznámka:

CC-CZ: 00.01.1900
Datum: 00289329
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH 66 270,08

Základ daně	66 270,08	Sazba daně	21,00%	Výše daně	13 916,72
DPH základní snížená	0,00		15,00%		0,00

Cena s DPH v CZK 80 186,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-111 - SO 111 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

66 270,08

66 270,08

10 272,83

43 399,38

3 167,35

8 403,40

1 027,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-111 - SO 111 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 270,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

66 270,08

D	1		Zemní práce				10 272,83	
	1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	62,860	30,00	1 885,80;CS URS 2016 01
		W		96,72+5,62		102,340		
		W		-39,48		-39,480		
		W		Součet		62,860		
	2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	39,480	51,00	2 013,48;CS URS 2016 01
	3	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	102,340	29,00	2 967,86;CS URS 2016 01
		W		96,72+5,62		102,340		
		W		Součet		102,340		
	4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	9,450	20,00	189,00;CS URS 2016 01
	5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	5,909	55,00	325,00;CS URS 2016 01
		W		104,703*0,05		5,235		
		W		5,62*0,12		0,674		
		W		Součet		5,909		
	6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,591	21,00	12,41;CS URS 2016 01
	7	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,420	45,00	18,90;CS URS 2016 01
		W		2,8*0,15		0,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
	VV		Součet		0,420			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,909	110,00	649,99	CS ÚRS 2016 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	59,090	7,00	413,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,909*10		59,090			
	VV		Součet		59,090			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,420	46,00	19,32	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,8*0,15		0,420			
	VV		Součet		0,420			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	10,636	60,00	638,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,909*1,8		10,636			
	VV		Součet		10,636			
12	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2,800	20,00	56,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	2,800	25,00	70,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,6*0,5		2,800			
	VV		Součet		2,800			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	2,800	15,00	42,00	CS ÚRS 2016 01
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,072	91,00	6,55	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,8*2,5*0,01*1,03		0,072			
	VV		Součet		0,072			
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	104,703	9,00	942,33	CS ÚRS 2016 01
	VV		96,72+5,62		102,340			
	VV		9,45*0,25		2,363			
	VV		Součet		104,703			
17	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovinně a svahu do 1:5	m2	2,800	1,00	2,80	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	2,800	3,00	8,40	CS ÚRS 2016 01
19	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	2,800	1,00	2,80	CS ÚRS 2016 01
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	2,800	3,00	8,40	CS ÚRS 2016 01
	D	5	Komunikace pozemní				43 399,38	
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	96,720	100,00	9 672,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	5,620	162,00	910,44	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	59621110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	96,720	182,00	17 603,04;CS ÚRS 2016 01	
	WV		mezi vjezdy do 50 m2					
	WV		100,74					
	WV		-4,02					
	WV		Součet		96,720			
24	M	592453081	dlažba betonová se zámkem sklada 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	99,622	130,00	12 950,86	
	WV		96,72*1,03		99,622			
	WV		Součet		99,622			
25	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,620	182,00	1 022,84;CS ÚRS 2016 01	
	WV		okr 8					
	WV		5,62		5,620			
	WV		-1,6		-1,600			
	WV		Mezisoučet		4,020			
	WV		"signál 8"					
	WV		1,6		1,600			
	WV		Mezisoučet		1,600			
	WV		Součet		5,620			
26	M	592452661	dlažba betonová se zámkem sklada 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	4,141	200,00	828,20	
	WV		4.02*1,03		4,141			
	WV		Součet		4,141			
27	M	592452662	dlažba betonová se zámkem sklada pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	1,648	250,00	412,00	
	WV		1.6*1,03		1,648			
	WV		Součet		1,648			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 167,35	
28	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	9,450	175,00	1 653,75	
	WV		9,45		9,450			
	WV		Součet		9,450			
29	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	10,200	80,00	816,00	
	WV		10*1,02		10,200			
	WV		Součet		10,200			
30	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	0,236	1 600,00	377,60	
	WV		9,45*0,25*0,1		0,236			
	WV		Součet		0,236			
31	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	1,000	320,00	320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě								
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	36,857	35,00	1 290,00	CS ÚRS 2016 01
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	700,283	7,00	4 901,98	CS ÚRS 2016 01
	W		36,857*19		700,283			
	W		Součet		700,283			
34	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,407	60,00	984,42	CS ÚRS 2016 01
	W		16,029+0,378		16,407			
	W		Součet		16,407			
35	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,146	60,00	428,76	CS ÚRS 2016 01
	W		7,146		7,146			
	W		Součet		7,146			
36	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,304	60,00	798,24	CS ÚRS 2016 01
	W		13,304		13,304			
	W		Součet		13,304			
D 998 Přesun hmot								
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	25,678	40,00	1 027,12	CS ÚRS 2016 01
1 027,12								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát
Objekt: CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava
Soupis:

CITY053-112 - SO 112 - Oprava chodníku

KSO: Místo: Dukovany
CC-CZ: Datum: 00.01.1900
IČ: 00289329
DIČ:
Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42
Projektant: AF-CITYPLAN sro..Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Poznámka:

Cena bez DPH

66 648,08

DPH základní
snižena

Základ daně
66 648,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 996,10
0,00

Cena s DPH

V CZK

80 644,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-112 - SO 112 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

66 648,08

66 648,08

1 - Zemní práce

9 143,67

5 - Komunikace pozemní

45 488,79

8 - Trubní vedení

650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 433,45

997 - Přesun sítě

8 952,25

998 - Přesun hmot

979,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-112 - SO 112 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 648,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

66 648,08

D 1

Zemní práce

9 143,67

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	101,720	30,00	3 051,60	CS ÚRS 2016 01
	WV		91,97+9,75		101,720			
	WV		Součet		101,720			
2	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	101,720	29,00	2 949,88	CS ÚRS 2016 01
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,550	20,00	51,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	6,288	55,00	345,84	CS ÚRS 2016 01
	WV		102,358*0,05		5,118			
	WV		9,75*0,12		1,170			
	WV		Součet		6,288			

5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	0,629	21,00	13,21	CS ÚRS 2016 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,288	110,00	691,68	CS ÚRS 2016 01
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	62,880	7,00	440,16	CS ÚRS 2016 01
	WV		6,288*10		62,880			
	WV		Součet		62,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,318	60,00	679,08	CS ÚRS 2016 01
	WV		6,288*1,8		11,318			
	WV		Součet		11,318			
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	102,358	9,00	921,22	CS ÚRS 2016 01
	WV		91,97+9,75		101,720			
	WV		2,55*0,25		0,638			
	WV		Součet		102,358			
							45 488,79	
D 5 Komunikace pozemní								
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	91,970	100,00	9 197,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	9,750	162,00	1 579,50	CS ÚRS 2016 01
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	91,970	199,00	18 302,03	CS ÚRS 2016 01
	WV		mezi vjezdy do 50 m2					
	WV		96,55		96,550			
	WV		-6,82		-6,820			
	WV		Mezisoučet		89,730			
	WV		"signál"					
	WV		0,81+1,43		2,240			
	WV		Mezisoučet		2,240			
	WV		Součet		91,970			
13	M	592453081	dlažba betonová se zámkem sklada 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	92,422	130,00	12 014,86	
	WV		89,73*1,03		92,422			
	WV		Součet		92,422			
14	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	2,307	200,00	461,40	
	WV		2,24*1,03		2,307			
	WV		Součet		2,307			
15	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,750	182,00	1 774,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		"okr 8"					
	WV		6,45+3,3		9,750			
	WV		-2,93		-2,930			
	WV		Mezisoučet		6,820			
	WV		"signál 8"					
	WV		1,9+1,03		2,930			
	WV		Mezisoučet		2,930			
	WV		Součet		9,750			
16	M	592452661	dlažba betonová se zámkem sklada 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	7,025	200,00	1 405,00	
	WV		6,82*1,03		7,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		7,025			
17	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	3,018	250,00	754,50	
	WV		2,93*1,03		3,018			
	WV		Součet		3,018			
D	8		Trubní vedení				650,00	
18	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 433,45	
19	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	2,550	175,00	446,25	
20	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	3,060	80,00	244,80	
	WV		3*1,02		3,060			
	WV		Součet		3,060			
21	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	0,064	1 600,00	102,40	
	WV		2,55*0,25*0,1		0,064			
	WV		Součet		0,064			
22	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	2,000	320,00	640,00	
D	997		Přesun sutě				8 952,25	
23	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,264	35,00	1 374,24	CS ÚRS 2016 01
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	746,016	7,00	5 222,11	CS ÚRS 2016 01
	WV		39,264*19		746,016			
	WV		Součet		746,016			
25	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,041	60,00	1 562,46	CS ÚRS 2016 01
	WV		25,939*0,102		26,041			
	WV		Součet		26,041			
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkovné)	t	13,224	60,00	793,44	CS ÚRS 2016 01
	WV		13,224		13,224			
	WV		Součet		13,224			
D	998		Přesun hmot				979,92	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičným	t	24,498	40,00	979,92	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-113 - SO 113 - Oprava chodníku

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ: 00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ: 47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

233 653,98

DPH základní

snížená

Základ daně

233 653,98

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 067,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

282 721,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-113 - SO 113 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	233 653,98
1 - Zemní práce	35 726,17
5 - Komunikace pozemní	94 235,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	78 860,20
997 - Přesun sutě	19 903,49
998 - Přesun hmot	4 928,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-113 - SO 113 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

233 653,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

233 653,98

D 1 Zemní práce

35 726,17

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic

m2

199,600

30,00

5 988,00;CS ÚRS 2016 01

WV 36,55+31,35+8,8+26,25+12,15+31,2+32,9

179,200

WV 20,4

20,400

WV Součet

199,600

2 K 113107121

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm

m2

20,400

29,00

591,60;CS ÚRS 2016 01

WV 20,4

20,400

WV Součet

20,400

3 K 113107161

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm

m2

179,200

29,00

5 196,80;CS ÚRS 2016 01

WV 36,55+31,35+8,8+26,25+12,15+31,2+32,9

179,200

WV Součet

179,200

4 K 113204111

Vytrhání obrub záhonových

m

261,250

20,00

5 225,00;CS ÚRS 2016 01

WV 103,2+17,0+68,2+27,3+19,4+14,3+11,85

261,250

WV Součet

261,250

5 K 12202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

m3

19,302

55,00

1 061,61;CS ÚRS 2016 01

WV 199,6*0,05

9,980

WV 93,22*0,1

9,322

WV Součet

19,302

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1,930	21,00	40,53	CS ÚRS 2016 01
7	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,838	45,00	757,71	CS ÚRS 2016 01
	W		"dovoz ornice"					
	W		112,25*0,15		16,838			
	W		Součet		16,838			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,302	110,00	2 123,22	CS ÚRS 2016 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	193,020	7,00	1 351,14	CS ÚRS 2016 01
	W		19,302*10		193,020			
	W		Součet		193,020			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,838	46,00	774,55	CS ÚRS 2016 01
	W		"dovoz ornice"					
	W		112,25*0,15		16,838			
	W		Součet		16,838			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	34,744	60,00	2 084,64	CS ÚRS 2016 01
	W		19,302*1,8		34,744			
	W		Součet		34,744			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	112,250	20,00	2 245,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	112,250	25,00	2 806,25	CS ÚRS 2016 01
	W		34,5*0,5		17,250			
	W		16,4*0,5		8,200			
	W		9,0*0,5		4,500			
	W		20,3*0,5		10,150			
	W		31,7*0,5		15,850			
	W		6,1*0,5		3,050			
	W		3,35*0,5		1,675			
	W		1,7*0,5		0,850			
	W		12,2*0,5		6,100			
	W		1,7*0,5		0,850			
	W		6,5*0,5		3,250			
	W		8,3*0,5		4,150			
	W		8,75*0,5		4,375			
	W		2,0*0,5		1,000			
	W		17,4*0,5		8,700			
	W		20,0*0,5		10,000			
	W		11,9*0,5		5,950			
	W		12,7*0,5		6,350			
	W		Součet		112,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	18141131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	112,250	15,00	1 683,75	CS ÚRS 2016 01
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,890	91,00	262,99	CS ÚRS 2016 01
	W		112,25*2,5*0,01*1,03		2,890			
	W		Součet		2,890			
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	292,820	9,00	2 635,38	CS ÚRS 2016 01
	W		227,47		227,470			
	W		261,4*0,25		65,350			
	W		Součet		292,820			
17	K	183403152	Obdělení půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	112,250	1,00	112,25	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403153	Obdělení půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	112,250	3,00	336,75	CS ÚRS 2016 01
19	K	183403161	Obdělení půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	112,250	1,00	112,25	CS ÚRS 2016 01
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	112,250	3,00	336,75	CS ÚRS 2016 01
	D	5	Komunikace pozemní				94 235,16	
21	K	564851111	Podklad ze stěrkočrtě 5D tl 150 mm	m2	227,470	100,00	22 747,00	CS ÚRS 2016 01
	W		19,13+208,34		227,470			
	W		Součet		227,470			
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,130	182,00	3 481,66	CS ÚRS 2016 01
	W		18,53		18,530			
	W		Mezisoučet		18,530			
	W		"signál"		0,600			
	W		0,6		0,600			
	W		Mezisoučet		19,130			
	W		Součet		19,130			
23	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	19,086	130,00	2 481,18	
	W		18,53*1,03		19,086			
	W		Součet		19,086			
24	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	0,618	200,00	123,60	
	W		0,6*1,03		0,618			
	W		Součet		0,618			
25	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	208,340	182,00	37 917,88	CS ÚRS 2016 01
	W		207,32		207,320			
	W		Mezisoučet		207,320			
	W		"signál"		1,020			
	W		0,54+0,48		1,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Mezisoučet		1,020			
WV			Součet		208,340			
26	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	209,393	130,00	27 221,09	
WV			207,32*1,01		209,393			
WV			Součet		209,393			
27	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladá	m2	1,051	250,00	262,75	
WV			1,02*1,03		1,051			
WV			Součet		1,051			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				78 860,20	
28	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	261,400	175,00	45 745,00	
WV			102,7+17,05+66,4+27,3+20,55+27,4		261,400			
WV			Součet		261,400			
29	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	267,240	80,00	21 379,20	
WV			262*1,02		267,240			
WV			Součet		267,240			
30	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	6,535	1 600,00	10 456,00	
WV			261,4*0,25*0,1		6,535			
WV			Součet		6,535			
31	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	4,000	320,00	1 280,00	
D	997		Přesun sutě				19 903,49	
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	87,296	35,00	3 055,36	CS URS 2016 01
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 658,624	7,00	11 610,37	CS URS 2016 01
WV			87,296*19		1 658,624			
WV			Součet		1 658,624			
34	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	61,348	60,00	3 680,88	CS URS 2016 01
WV			50,898+10,45		61,348			
WV			Součet		61,348			
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenní na skládce (skládkovné)	t	25,948	60,00	1 556,88	CS URS 2016 01
WV			2,652+23,296		25,948			
WV			Součet		25,948			
D	998		Přesun hmot				4 928,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	123,224	40,00	4 928,96	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-115 - SO 115 - Oprava chodníku

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ: 00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

680 092,53

DPH základní
snižovaná

Základ daně
680 092,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
142 819,43
0,00

Cena s DPH

V CZK

822 911,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-115 - SO 115 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

680 092,53

680 092,53

1 - Zemní práce

89 128,88

2 - Zakládání

19 280,82

5 - Komunikace

210 856,42

8 - Trubní vedení

5 913,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

284 294,48

997 - Přesun sutě

63 770,58

998 - Přesun hmot

6 847,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-115 - SO 115 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

680 092,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

680 092,53

D	1	Zemní práce				89 128,88		
1	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	4,200	30,00	126,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"výřez pro signál"					
	WV		4,2		4,200			
	WV		Součet		4,200			
2	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	4,200	50,00	210,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"výřez pro signál"					
	WV		4,2		4,200			
	WV		Součet		4,200			
3	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	625,780	21,00	13 141,38	CS ÚRS 2016 01
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	625,780	37,00	23 153,86	CS ÚRS 2016 01
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	406,950	35,00	14 243,25	CS ÚRS 2016 01
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	37,393	55,00	2 056,62	CS ÚRS 2016 01
	WV		747,865*0,05		37,393			
	WV		Součet		37,393			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlovost	m3	3,739	21,00	78,52	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,550	290,00	5 089,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		78,0*(0,4+0,5)/2*0,5		17,550			
	WV		Součet		17,550			
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,755	154,00	270,27	CS ÚRS 2016 01
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,577	240,00	378,48	CS ÚRS 2016 01
	WV		vpust					
	WV		0,8*1,5*1,5		1,800			
	WV		-3,14*0,225*0,225*1,4		-0,223			
	WV		Součet		1,577			
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,158	22,00	3,48	CS ÚRS 2016 01
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,900	50,00	345,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,8*1,5*2		2,400			
	WV		1,5*1,5*2		4,500			
	WV		Součet		6,900			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	6,900	8,00	55,20	CS ÚRS 2016 01
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,577	46,00	72,54	CS ÚRS 2016 01
15	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,417	45,00	423,77	CS ÚRS 2016 01
	WV		dovoz ornice					
	WV		62,78*0,15		9,417			
	WV		Součet		9,417			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,943	110,00	6 043,73	CS ÚRS 2016 01
	WV		37,393+17,55		54,943			
	WV		Součet		54,943			
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	549,430	7,00	3 846,01	CS ÚRS 2016 01
	WV		54,943*10		549,430			
	WV		Součet		549,430			
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,417	46,00	433,18	CS ÚRS 2016 01
	WV		dovoz ornice					
	WV		62,78*0,15		9,417			
	WV		Součet		9,417			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	98,897	80,00	7 911,76	CS ÚRS 2016 01
	WV		54,943*1,8		98,897			
	WV		Součet		98,897			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,577	63,00	99,35	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"vpuštění"		1,800			
W			0,8*1,5*1,5		-0,223			
W			-3,14*0,225*0,225*1,4		1,577			
W			Součet					
21	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	62,780	20,00	1 255,60	CS ÚRS 2016 01
22	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	62,780	25,00	1 569,50	CS ÚRS 2016 01
W			25,17+3,83+3,07+0,55+24,55+0,91+1,82+0,51+0,23+0,62+1,52		62,780			
W			Součet		62,780			
23	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	62,780	15,00	941,70	CS ÚRS 2016 01
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,617	91,00	147,15	CS ÚRS 2016 01
W			62,78*2,5*0,01*1,03		1,617			
W			Součet		1,617			
25	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	747,865	9,00	6 730,79	CS ÚRS 2016 01
W			625,78		625,780			
W			406,95*0,3		122,085			
W			Součet		747,865			
26	K	183403152	Obočlení půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	62,780	1,00	62,78	CS ÚRS 2016 01
27	K	183403153	Obočlení půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	62,780	3,00	188,34	CS ÚRS 2016 01
28	K	183403161	Obočlení půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	62,780	1,00	62,78	CS ÚRS 2016 01
29	K	185803111	Ošetření trávniku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	62,780	3,00	188,34	CS ÚRS 2016 01
D	Z		Zakládání				19 280,82	
30	K	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým arceným frakce 8 až 16 mm	m3	14,430	490,00	7 070,70	
W			78,0*(0,4+0,5)/2*0,5		17,550			
W			-3,12		-3,120			
W			Součet		14,430			
31	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	148,200	15,00	2 223,00	CS ÚRS 2016 01
W			78,0*1,9		148,200			
W			Součet		148,200			
32	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	163,020	16,00	2 608,32	
W			148,2*1,1		163,020			
W			Součet		163,020			
33	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	3,120	490,00	1 528,80	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			78,0*0,4*0,1		3,120			
VV			Součet		3,120			
34	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	78,000	75,00	5 850,00	CS ÚRS 2016 01
D 5 Komunikace							210 856,42	
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	625,780	100,00	62 578,00	CS ÚRS 2016 01
36	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm	m2	625,780	32,00	20 024,96	CS ÚRS 2016 01
37	K	573191111	Náter infiltrační kationaktivní v množství emulzi 1 kg/m2	m2	625,780	12,00	7 509,36	CS ÚRS 2016 01
38	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	625,780	10,00	6 257,80	
39	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	625,780	180,00	112 640,40	CS ÚRS 2016 01
VV			614,870					
VV			0,4+1,95+0,75+0,66+0,66+1,52+0,77		6,710			
VV			Mezisoučet		621,580			
VV			"dlažba"		4,200			
VV			4,2		4,200			
VV			Mezisoučet		625,780			
VV			Součet		4,200			
40	K	596211116	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm do lože z cement malty plochy do 50 m2	m2	4,200	182,00	764,40	
VV			4,2		4,200			
VV			Součet		4,200			
41	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	4,326	250,00	1 081,50	
VV			4,2+1,03		4,326			
VV			Součet		4,326			
D 8 Trubní vedení							5 913,75	
42	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon: do 20 % DN 150	m	0,500	40,00	20,00	CS ÚRS 2016 01
43	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGEH-160x500 mm SN4	kus	1,015	50,00	50,75	CS ÚRS 2016 01
44	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	168,00	504,00	CS ÚRS 2016 01
45	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	2,030	100,00	203,00	CS ÚRS 2016 01
46	M	286115680	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 150	kus	1,015	100,00	101,50	CS ÚRS 2016 01
47	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 150	kus	1,000	283,00	283,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87	kus	1,015	300,00	304,50	CS ÚRS 2016 01
49	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
50	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
51	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2016 01
52	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	211,00	211,00	CS ÚRS 2016 01
53	M	592238505	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	1,000	216,00	216,00	
54	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
55	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	1,000	468,00	468,00	
56	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusti D400, 500/500 mm	kus	1,000	1 767,00	1 767,00	
57	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				284 294,48	
58	K	916111124	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry c0 lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	412,000	75,00	30 900,00	
VV			406,95+5,05		412,000			
VV			Součet		412,000			
59	M	583801201	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	m ²	41,612	390,00	16 228,68	
VV			412,0*0,1*1,01		41,612			
VV			Součet		41,612			
60	K	916241214	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25XF3	m	406,950	175,00	71 216,25	
VV			207,7+80,1+11,0+25,6+16,0+14,65+24,2+27,7		406,950			
VV			Součet		406,950			
61	M	583803740	obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP7 12x25	m	415,089	350,00	145 281,15	CS ÚRS 2016 01
VV			406,95*1,02		415,089			
VV			Součet		415,089			
62	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m ³	12,209	1 600,00	19 534,40	
VV			406,95*0,3*0,1		12,209			
VV			Součet		12,209			
63	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár závlukou za tepla	m	3,000	50,00	150,00	
VV			3,0		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		3,000			
64	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	9,400	20,00	188,00	CS ÚRS 2016 01
65	K	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	9,400	45,00	423,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"Výřez pro signál"					
	W		1,6+0,8+0,8+2,8+2,0+1,4		9,400			
	W		Součet		9,400			
66	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
67	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,223	1 000,00	223,00	
	W		3,14*0,225*0,225*1,4		0,223			
	W		Součet		0,223			
D	997		Přesun sutě				63 770,58	
68	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,150	200,00	30,00	
69	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	0,600	7,00	4,20	
	W		0,15*4		0,600			
	W		Součet		0,600			
70	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	279,520	35,00	9 783,20	CS ÚRS 2016 01
	W		279,67		279,670			
	W		-0,15		-0,150			
	W		Součet		279,520			
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	5 310,880	7,00	37 176,16	CS ÚRS 2016 01
	W		279,52*19		5 310,880			
	W		Součet		5 310,880			
72	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	83,916	60,00	5 034,96	CS ÚRS 2016 01
	W		83,425+0,491		83,916			
	W		Součet		83,916			
73	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	113,678	60,00	6 820,68	CS ÚRS 2016 01
	W		0,412+113,266		113,678			
	W		Součet		113,678			
74	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	82,023	60,00	4 921,38	CS ÚRS 2016 01
	W		0,672+81,351		82,023			
	W		Součet		82,023			
D	998		Přesun hmot				6 847,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	171,190	40,00	6 847,60	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt: CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis: CITY053-116 - SO 116 - Oprava chodníku

KSO: Místo: Dukovany
Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ: 00.01.1900
Datum: 00289329
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH

11 398,87

DPH základní
snižena

Základ daně
11 398,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 393,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 792,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-116 - SO 116 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

11 398,87

1 - Zemní práce

1 739,15

5 - Komunikace pozemní

7 839,78

997 - Přesun sutě

1 654,66

998 - Přesun hmot

165,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-02 - SO 100 - Chodníky oprava

Soupis:

CITY053-116 - SO 116 - Oprava chodníku

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 398,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 398,87

Zemní práce

1 739,15

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	18,850	36,00	678,60	CS ÚRS 2016 01
2	K	113107121	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	18,850	30,00	565,50	CS ÚRS 2016 01
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,943	55,00	51,87	CS ÚRS 2016 01
	WV		18,85*0,05		0,943			
	WV		Součet		0,943			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	0,094	21,00	1,97	CS ÚRS 2016 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,943	110,00	103,73	CS ÚRS 2016 01
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,430	7,00	66,01	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,943*10		9,430			
	WV		Součet		9,430			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,697	60,00	101,82	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,943*1,8		1,697			
	WV		Součet		1,697			
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	18,850	9,00	169,65	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní								
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,850	100,00	1 885,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2	18,850	182,00	3 430,70	CS ÚRS 2016 01
11	M	592453081	dlažba betonová se zámkem sklaaba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	19,416	130,00	2 524,08	
	VV		18,85*1,03		19,416			
	VV		Součet		19,416			
D 997 Přesun sutě								
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,257	35,00	254,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	137,883	7,00	965,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		7,257*19		137,883			
	VV		Součet		137,883			
14	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,807	60,00	288,42	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,807		4,807			
	VV		Součet		4,807			
15	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,451	60,00	147,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,451		2,451			
	VV		Součet		2,451			
D 998 Přesun hmot								
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	4,132	40,00	165,28	CS ÚRS 2016 01
	D						165,28	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát
Objekt: CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava
Soupis:

CITY053-120 - SO 120 - Oprava vozovky

KSO: CC-CZ: 00.01.1900
Místo: Dukovany Datum: 00.01.1900
Zadavatel: IČ: 00289329
Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany DIČ:
Uchazeč: IČ: 28315049
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42 DIČ: CZZ8315049
Projektant: IČ: 47307218
AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 196 619,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 196 619,34	21,00%	671 290,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

3 867 909,40

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-120 - SO 120 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	3 157 582,02
1 - Zemní práce	456 219,46
2 - Zakládání	115 599,69
4 - Vodorovné konstrukce	4 132,48
5 - Komunikace	1 661 701,83
8 - Trubní vedení	82 782,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	490 553,46
997 - Přesun sutě	326 197,28
998 - Přesun hmot	20 395,32
M - Práce a dodávky M	39 037,32
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	945,05
23-M - Montáže potrubí	1 295,05
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	36 797,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-120 - SO 120 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 196 619,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 157 582,02

D	1		Zemní práce				456 219,46	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	44,700	30,00	1 341,00	CS ÚRS 2016 01
			6,0*1,45		8,700			
			6,0*6,0		36,000			
			Součet		44,700			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	5,460	50,00	273,00	CS ÚRS 2016 01
			"beton u hasičů"					
			5,46		5,460			
			Součet		5,460			
3	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	44,700	30,00	1 341,00	CS ÚRS 2016 01
			6,0*1,45		8,700			
			6,0*6,0		36,000			
			Součet		44,700			
4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	5,460	105,00	573,30	CS ÚRS 2016 01
			"beton u hasičů"					
			5,46		5,460			
			Součet		5,460			
5	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	2 775,883	31,00	86 052,37	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
W			1629,06+30,6+883,88		2 543,540			
W			5,0+30,+5,0		40,000			
W			825,65*0,25		206,413			
W			-6,74		-6,740			
W			-7,33		-7,330			
W			Součet		2 775,883			
6	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	2 648,618	33,00	87 404,39	CS ÚRS 2016 01
W			1629,06+30,6+883,88		2 543,540			
W			5,0+30,+5,0		40,000			
W			825,65*0,15		123,848			
W			-44,7		-44,700			
W			-6,74		-6,740			
W			-7,33		-7,330			
W			Součet		2 648,618			
7	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	36,500	35,00	1 277,50	CS ÚRS 2016 01
W			6,0+6,0+3,0+4,0+5,5		24,500			
W			6,0+6,0		12,000			
W			Součet		36,500			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	788,650	30,00	23 659,50	CS ÚRS 2016 01
W			"u zdi"		450,150			
W			450,15		-12,500			
W			-12,5					
W			"k ulicím"		375,500			
W			52,5+80,5+67,05+68,4+55,55+51,5		-24,500			
W			-24,5		788,650			
W			Součet		825,650			
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	825,650	30,00	24 769,50	CS ÚRS 2016 01
W			"u zdi"		450,150			
W			450,15					
W			"k ulicím"		375,500			
W			52,5+80,5+67,05+68,4+55,55+51,5		825,650			
W			Součet		400,065			
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	400,065	55,00	22 003,58	CS ÚRS 2016 01
W			"podél zdi"		57,370			
W			229,48*0,25		57,370			
W			Mezisoučet					
W			"vozovka"					
W			3011,368*0,11		331,250			
W			6,74*0,41		2,763			
W			7,33*0,41		3,005			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Mezisoučet		337,018			
WV			"beton u hasičů"					
WV			5,46*0,1		0,546			
WV			Mezisoučet		0,546			
WV			"napojení státní"					
WV			36,65*0,14		5,131			
WV			Mezisoučet		5,131			
WV			Součet		400,065			
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	40,006	21,00	840,13	CS ÚRS 2016 01
12	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	105,008	191,00	20 056,53	CS ÚRS 2016 01
WV			466,7*(0,4+0,5)/2*0,5		105,008			
WV			Součet		105,008			
13	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,501	15,00	157,52	CS ÚRS 2016 01
14	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,737	240,00	3 056,88	CS ÚRS 2016 01
WV			"vpusti od pláňe"					
WV			0,8*1,2*0,8*12		9,216			
WV			-3,14*0,225*0,225*0,8*1		-0,127			
WV			0,8*1,2*0,8*1		0,768			
WV			"propustek"					
WV			0,8*0,6*6,0		2,880			
WV			Součet		12,737			
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,274	22,00	28,03	CS ÚRS 2016 01
16	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,096	797,00	76,51	CS ÚRS 2016 01
WV			"koše"					
WV			0,4*0,4*0,6		0,096			
WV			Součet		0,096			
17	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,009	113,00	1,02	CS ÚRS 2016 01
18	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,488	45,00	561,96	CS ÚRS 2016 01
WV			"dovoz ornice"					
WV			83,25*0,15		12,488			
WV			Součet		12,488			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	507,291	110,00	55 802,01	CS ÚRS 2016 01
WV			400,065+105,008+12,737+0,096		517,906			
WV			Mezisoučet		517,906			
WV			-10,615		-10,615			
WV			Mezisoučet		-10,615			
WV			Součet		507,291			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 072,910	7,00	35 510,37	CS ÚRS 2016 01
	WV		507,291*10		5 072,910			
	WV		Součet		5 072,910			
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,488	46,00	574,45	CS ÚRS 2016 01
	WV		"dovoz ornice"		12,488			
	WV		83,25*0,15		12,488			
	WV		Součet		12,488			
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	913,124	60,00	54 787,44	CS ÚRS 2016 01
	WV		507,291*1,8		913,124			
	WV		Součet		913,124			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,615	63,00	668,75	CS ÚRS 2016 01
	WV		"vpusti od pláňe"		9,216			
	WV		0,8*1,2*0,8*12		-1,526			
	WV		-3,14*0,225*0,225*0,8*12		7,690			
	WV		Mezisoučet		2,250			
	WV		"přikop a čelo"		0,675			
	WV		6,0*1,5*0,5*0,5		2,925			
	WV		0,675		10,615			
	WV		Mezisoučet		10,615			
	WV		Součet		10,615			
24	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	83,250	20,00	1 665,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	83,250	25,00	2 081,25	CS ÚRS 2016 01
	WV		45,92+37,33		83,250			
	WV		Součet		83,250			
26	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	83,250	15,00	1 248,75	CS ÚRS 2016 01
27	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,144	91,00	195,10	CS ÚRS 2016 01
	WV		83,25*2,5*0,01*1,03		2,144			
	WV		Součet		2,144			
28	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 282,958	9,00	29 546,62	CS ÚRS 2016 01
	WV		"podél zdi"		229,480			
	WV		98,07+131,41		229,480			
	WV		Mezisoučet		2 546,890			
	WV		"šdb vozovka"		206,413			
	WV		2546,89		242,985			
	WV		825,65*0,25					
	WV		809,95*0,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		37,7*0,4		15,080			
	WV		Mezisoučet		3 011,368			
	WV		"beton u hasičů"					
	WV		5,46		5,460			
	WV		Mezisoučet		5,460			
	WV		"napojení státní"					
	WV		36,65		36,650			
	WV		Mezisoučet		36,650			
	WV		Součet		3 282,958			
29	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	83,250	1,00	83,25	CS ÚRS 2016 01
30	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	83,250	3,00	249,75	CS ÚRS 2016 01
31	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	83,250	1,00	83,25	CS ÚRS 2016 01
32	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	83,250	3,00	249,75	CS ÚRS 2016 01
D 2 Zakládání							115 599,69	
33	K	211561112	Vyplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	86,340	490,00	42 306,60	
	WV		466,7*(0,4+0,5)/2*0,5		105,008			
	WV		-18,668		-18,668			
	WV		Součet		86,340			
34	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	886,730	15,00	13 300,95	CS ÚRS 2016 01
	WV		466,7*1,9		886,730			
	WV		Součet		886,730			
35	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8 m	m2	975,403	16,00	15 606,45	
	WV		886,73*1,1		975,403			
	WV		Součet		975,403			
36	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	18,668	490,00	9 147,32	CS ÚRS 2016 01
	WV		466,7*0,4*0,1		18,668			
	WV		Součet		18,668			
37	K	21275216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	466,700	75,00	35 002,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		34,1+23,8+30,3+16,65+28,0+39,45+38,15+57,9+31,85+46,7+31,5+37,75+23,05+27,5		466,700			
	WV		Součet		466,700			
38	K	275313611	Základové patky z betonem tř. C 16/20	m3	0,096	2 457,00	235,87	CS ÚRS 2016 01
	WV		"koše"					
	WV		0,4*0,4*0,6*1		0,096			
	WV		Součet		0,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vodorovné konstrukce								
D	K	451311512	Podklad pro dlažbu z betonu prostého C 25/30 XF2 vrstva tl do 100 mm	m2	3,520	300,00	1 056,00	4 132,48
K	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	3,520	874,00	3 076,48	CS ÚRS 2016 01
W			propustek		3,520			
W			2,03+1,22+0,27		3,520			
W			Součet					
D	K	564831111	Komunikace	m2	38,500	72,00	2 772,00	CS ÚRS 2016 01
W			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm		38,500			
W			"zvýšení práh"		38,500			
W			(6,0+8,0)/2*5,5		38,500			
W			Součet					
K	K	564851110	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	2 546,860	100,00	254 686,00	
K	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 240,848	90,00	291 676,32	CS ÚRS 2016 01
W			podél zdi		229,480			
W			98,07+131,41		229,480			
W			Mezisoučet					
W			"šdb vozovka"		2 546,890			
W			2546,89		206,413			
W			825,65*0,25		242,985			
W			809,95*0,3		15,080			
W			37,7*0,4		3 011,368			
W			Mezisoučet		3 240,848			
W			Součet					
K	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	36,650	132,00	4 837,80	CS ÚRS 2016 01
K	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	5,460	149,00	813,54	CS ÚRS 2016 01
W			beton u hasičů		5,460			
W			5,46		5,460			
W			Součet					
K	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm s do 3 m	m2	36,650	175,00	6 413,75	CS ÚRS 2016 01
K	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm s přes 3 m	m2	2 546,890	212,00	539 940,68	CS ÚRS 2016 01
K	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	36,650	220,00	8 063,00	CS ÚRS 2016 01
K	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	2 546,890	12,00	30 562,68	CS ÚRS 2016 01
K	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	2 546,890	10,00	25 468,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 546,890	160,00	407 502,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		1629,06+30,6+883,88		2 543,540			
	VV		5,0+30,0+5,0		40,000			
	VV		-36,65		-36,650			
	VV		Součet		2 546,890			
52	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,650	215,00	7 879,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		napojení státní		36,650			
	VV		36,65		36,650			
	VV		Součet		36,650			
53	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,650	210,00	7 696,50	CS ÚRS 2016 01
54	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	5,460	250,00	1 365,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		beton u hasičů		5,460			
	VV		5,46		5,460			
	VV		Součet		5,460			
55	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	98,070	182,00	17 848,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		podél zdi		98,070			
	VV		98,07		98,070			
	VV		Součet		98,070			
56	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	100,031	130,00	13 004,03	
	VV		98,07+1,02		100,031			
	VV		Součet		100,031			
57	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	131,410	182,00	23 916,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		podél zdi		131,410			
	VV		131,41		131,410			
	VV		Součet		131,410			
58	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	132,724	130,00	17 254,12	
	VV		131,41+1,01		132,724			
	VV		Součet		132,724			
D	8		Trubní vedení				82 782,50	
59	K	820361114	Řezání šikmé železobetonové trouby DN 300 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
60	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	6,000	40,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
61	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGEEM-160x500 mm SN4	kus	12,180	50,00	609,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	29,000	65,00	1 885,00	CS ÚRS 2016 01
63	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	29,435	100,00	2 943,50	CS ÚRS 2016 01
64	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 150	kus	13,000	90,00	1 170,00	CS ÚRS 2016 01
65	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87	kus	11,165	100,00	1 116,50	CS ÚRS 2016 01
66	M	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45	kus	2,030	150,00	304,50	CS ÚRS 2016 01
67	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	12,000	750,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
68	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
69	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	12,000	215,00	2 580,00	CS ÚRS 2016 01
70	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	12,000	211,00	2 532,00	CS ÚRS 2016 01
71	M	592238505	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	12,000	216,00	2 592,00	
72	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01
73	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	12,000	468,00	5 616,00	
74	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusti D400, 500/500 mm	kus	12,000	1 767,00	21 204,00	
75	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
76	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	13,000	800,00	10 400,00	CS ÚRS 2016 01
77	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	15,000	650,00	9 750,00	CS ÚRS 2016 01
D 9						490 553,46		
78	K	915491213	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože z betonu prostého C 20/25 XF2 tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	825,650	88,00	72 657,20	
	W		"u zdi"		450,150			
	W		450,15					
	W		"k ulicim"		375,500			
	W		52,5+80,5+67,05+68,4+55,55+51,5		825,650			
	W		Součet					
79	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	1 685,040	34,00	57 291,36	CS ÚRS 2016 01
	W		1652*1,02		1 685,040			
	W		Součet		1 685,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	916231114	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	37,700	175,00	6 597,50	
	W		"obrubník ko"		30,500			
	W		5,0+4,5+7,0+5,0+5,0+4,0					
	W		"přechod"		7,200			
	W		0,6*2*6		37,700			
	W		Součet					
81	M	592175061	obrubník sílniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přímý 60x19,5x30 cm	kus	51,000	200,00	10 200,00	
	W		50*1,02		51,000			
	W		Součet		51,000			
82	M	592175062	obrubník sílniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přímý páčka 30x19,5x30 cm	kus	4,080	100,00	408,00	
	W		4*1,02		4,080			
	W		Součet		4,080			
83	M	592175063	obrubník sílniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přechodový 60x19,5-25x15-30 cm	kus	12,240	200,00	2 448,00	
	W		12*1,02		12,240			
	W		Součet		12,240			
84	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	809,950	175,00	141 741,25	
	W		u zdi		450,150			
	W		450,15					
	W		"k ulicím"		375,500			
	W		52,5+80,5+67,05+68,4+55,55+51,5					
	W		"práh"		22,000			
	W		5,5+5,5+5,5+5,5		-37,700			
	W		-37,7		-93,300			
	W		-79,3-7,0-7,0		716,650			
	W		Mezisoučet					
	W		"nájezd"		57,300			
	W		10,0+4,5+5,5+3,0+10,0+8,0+16,3					
	W		"práh"		22,000			
	W		5,5*4		79,300			
	W		Mezisoučet					
	W		"náběh levý"		7,000			
	W		7,0		7,000			
	W		Mezisoučet					
	W		"náběh pravý"		7,000			
	W		7,0		7,000			
	W		Mezisoučet					
	W		Součet		809,950			
85	M	592175041	obrubník sílniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	731,340	80,00	58 507,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
	WV		717*1,02		731,340			
	WV		Součet		731,340			
86	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	81,600	80,00	6 528,00	
	WV		80*1,02		81,600			
	WV		Součet		81,600			
87	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm · náběhový levý v 25/15 cm	kus	7,140	250,00	1 785,00	
	WV		7*1,02		7,140			
	WV		Součet		7,140			
88	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm · náběhový pravý v 15/25 cm	kus	7,140	250,00	1 785,00	
	WV		7*1,02		7,140			
	WV		Součet		7,140			
89	K	916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	12,000	1 600,00	19 200,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		6,0+6,0		12,000			
	WV		Součet		12,000			
90	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m ³	46,448	1 600,00	74 316,80	
	WV		809,95*0,3*0,1		24,299			
	WV		37,7*0,4*0,1		1,508			
	WV		825,65*0,25*0,1		20,641			
	WV		Součet		46,448			
91	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovních spár závlivkou za tepla	m	104,950	50,00	5 247,50	
	WV		23,6		23,600			
	WV		5,6+16,5+17,95+17,2+17,7+6,4		81,350			
	WV		Součet		104,950			
92	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	6,000	530,00	3 180,00	CS ÚRS 2016 01
93	M	592237100	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 30/250/I Z D 30x250x6 cm	kus	3,030	1 410,00	4 272,30	CS ÚRS 2016 01
94	K	919535565	Obetonování trubního propustku betonem prostým C25-30 XF3	m ³	3,660	1 600,00	5 856,00	
	WV		0,61*6,0		3,660			
	WV		Součet		3,660			
95	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	81,350	35,00	2 847,25	CS ÚRS 2016 01
96	K	919731123	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	23,600	45,00	1 062,00	CS ÚRS 2016 01
97	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	81,350	50,00	4 067,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		5,6+16,5+17,95+17,2+17,7+6,4		81,350			
	WV		Součet		81,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 150 mm	m ²	23,600	81,00	1 911,60	CS ÚRS 2016 01
99	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	392,00	392,00	CS ÚRS 2016 01
100	M	749101315	celokovový odpadkový koš kruhového tvaru bez víka, vyjímatelná pozinkovaná nádoba, objem koše 50 litrů	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	
101	K	953941612	Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky	kus	1,000	353,00	353,00	
102	K	958315124	Bourání sachet nebo vpustí z prostého betonu	m ³	2,289	1 000,00	2 289,00	
	WV		3,14*0,225*0,225*1,2*12		2,289			
	WV		Součet		2,289			
103	K	962042328	Bourání čela propustku z betonu prostého	m ³	0,675	1 200,00	810,00	
	WV		1,5*0,3*1,5		0,675			
	WV		Součet		0,675			
104	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
105	K	966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
106	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		6,0		6,000			
	WV		Součet		6,000			
D	997		Přesun sutě				326 197,28	
107	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	2,190	322,00	705,18	
	WV		1,8+0,222+0,168		2,190			
	WV		Součet		2,190			
108	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	8,760	7,00	61,32	
	WV		2,19*4		8,760			
	WV		Součet		8,760			
109	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 427,328	35,00	49 956,48	CS ÚRS 2016 01
	WV		294,312+479,4+653,616		1 427,328			
	WV		Součet		1 427,328			
110	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	27 119,232	7,00	189 834,62	CS ÚRS 2016 01
	WV		1427,328*19		27 119,232			
	WV		Součet		27 119,232			
111	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	294,312	60,00	17 658,72	CS ÚRS 2016 01
	WV		13,187+8,27+1,229+8,395+161,673+94,95+5,036+1,485+0,087		294,312			
	WV		Součet		294,312			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
112	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	479,400	60,00	28 764,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		479,4		479,400			
	WV		Součet		479,400			
113	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	653,616	60,00	39 216,96	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,283+652,333		653,616			
	WV		Součet		653,616			
D	998		Přesun hmot				20 395,32	
114	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	509,883	40,00	20 395,32	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				39 037,32	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				945,05	
115	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	23,050	41,00	945,05	
D	23-M		Montáže potrubí				1 295,05	
116	K	230200115	Přeložení potrubí do půlené chráničky	m	21,950	59,00	1 295,05	
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				36 797,22	
117	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,045	10 000,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
118	K	460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	23,050	179,00	4 125,95	CS ÚRS 2016 01
	WV		9,7+7,0+6,35		23,050			
	WV		Součet		23,050			
119	K	460150573	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	21,950	290,00	6 365,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		7,5+6,35+8,1		21,950			
	WV		Součet		21,950			
120	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	23,050	11,00	253,55	CS ÚRS 2016 01
121	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	23,050	60,00	1 383,00	CS ÚRS 2016 01
122	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	23,050	204,00	4 702,20	
123	K	460510065	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	21,950	93,00	2 041,35	CS ÚRS 2016 01
124	M	345713656	chránička tuhá dělená HDPE 160	m	21,950	546,00	11 984,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	23,050	49,00	1 129,45	CS ÚRS 2016 01
126	K	460560573	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	21,950	143,00	3 138,85	CS ÚRS 2016 01
127	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	3,809	35,00	133,32	CS ÚRS 2016 01
	W		23,05*0,35*0,2		1,614			
	W		21,95*0,5*0,2		2,195			
	W		Součet		3,809			
128	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	72,371	7,00	506,60	CS ÚRS 2016 01
	W		3,809*19		72,371			
	W		Součet		72,371			
129	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,856	60,00	411,36	
	W		3,809*1,8		6,856			
	W		Součet		6,856			
130	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2	19,043	9,00	171,39	CS ÚRS 2016 01
	W		23,05*0,35		8,068			
	W		21,95*0,5		10,975			
	W		Součet		19,043			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-121 - SO 121 - Oprava vozovky

KSO:

Místo: Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 00289329

DIČ:

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

IČ: 47307218

DIČ:

Cena bez DPH

1 084 827,64

DPH základní
snižená

Základ daně
1 084 827,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
227 813,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 312 641,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-121 - SO 121 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 084 827,64

1 075 444,58

1 - Zemní práce

166 409,58

2 - Zakládání

61 439,21

5 - Komunikace

445 197,25

8 - Trubní vedení

34 864,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

239 793,33

997 - Přesun sutě

118 390,67

998 - Přesun hmot

9 349,84

M - Práce a dodávky M

9 383,06

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

297,25

23-M - Montáže potrubí

259,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 826,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-121 - SO 121 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč: Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 084 827,64

D HSV Práce a dodávky HSV

1 075 444,58

D 1 Zemní práce

166 409,58

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	906,750	31,00	28 109,25	CS ÚRS 2016 01
			794,8		794,800			
			447,8*0,25		111,950			
			Součet		906,750			

2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	861,970	33,00	28 445,01	CS ÚRS 2016 01
			794,8		794,800			
			447,8*0,15		67,170			
			Součet		861,970			

3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	456,200	30,00	13 686,00	CS ÚRS 2016 01
			245,15+69,0+66,3+67,35+12,4		460,200			
			-4,0		-4,000			
			Součet		456,200			

5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	456,200	30,00	13 686,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tří. 3	m3	93,896	55,00	5 164,28	CS ÚRS 2016 01
			1043,285*0,09		93,896			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		93,896			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	9,389	21,00	197,17	CS ÚRS 2016 01
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	55,924	191,00	10 681,48	CS ÚRS 2016 01
W			248,55*(0,4+0,5)/2*0,5		55,924			
W			Součet		55,924			
9	K	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,592	154,00	861,17	CS ÚRS 2016 01
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,204	240,00	768,96	CS ÚRS 2016 01
W			0,8*1,2*0,8*5		3,840			
W			-3,14*0,225*0,225*0,8*5		-0,636			
W			Součet		3,204			
11	K	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,320	22,00	7,04	CS ÚRS 2016 01
12	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,294	45,00	958,23	CS ÚRS 2016 01
W			dovoz ornice		21,294			
W			141,96*0,15		21,294			
W			Součet		149,820			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	149,820	110,00	16 480,20	CS ÚRS 2016 01
W			93,896+55,924+3,204		153,024			
W			-3,204		-3,204			
W			Součet		149,820			
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 498,200	7,00	10 487,40	CS ÚRS 2016 01
W			149,82*10		1 498,200			
W			Součet		1 498,200			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,294	46,00	979,52	CS ÚRS 2016 01
W			dovoz ornice		21,294			
W			141,96*0,15		21,294			
W			Součet		269,676			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	269,676	60,00	16 180,56	CS ÚRS 2016 01
W			149,82*1,8		269,676			
W			Součet		269,676			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,204	63,00	201,85	CS ÚRS 2016 01
W			0,8*1,2*0,8*5		3,840			
W			-3,14*0,225*0,225*0,8*5		-0,636			
W			Součet		3,204			
18	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	141,960	20,00	2 839,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	181301102	Rozproštění ornice tl vstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	141,960	25,00	3 549,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		141,96		141,960			
	WV		Součet		141,960			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	141,960	15,00	2 129,40	CS ÚRS 2016 01
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,655	91,00	332,61	CS ÚRS 2016 01
	WV		141,96*2,5*0,01*1,03		3,655			
	WV		Součet		3,655			
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 043,285	9,00	9 389,57	CS ÚRS 2016 01
	WV		vozovka					
	WV		794,8		794,800			
	WV		447,8*0,25		111,950			
	WV		425,85*0,3		127,755			
	WV		21,95*0,4		8,780			
	WV		Součet		1 043,285			
23	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	141,960	1,00	141,96	CS ÚRS 2016 01
24	K	183403153	Obdělání půdy hrábím v rovině a svahu do 1:5	m2	141,960	3,00	425,88	CS ÚRS 2016 01
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	141,960	1,00	141,96	CS ÚRS 2016 01
26	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	141,960	3,00	425,88	CS ÚRS 2016 01
D Z Zakládání								
27	K	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	45,982	490,00	22 531,18	
	WV		248,55*(0,4+0,5)/2*0,5		55,924			
	WV		-9,942		-9,942			
	WV		Součet		45,982			
28	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	472,245	15,00	7 083,68	CS ÚRS 2016 01
	WV		248,55*1,9		472,245			
	WV		Součet		472,245			
29	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	519,470	16,00	8 311,52	
	WV		472,245*1,1		519,470			
	WV		Součet		519,470			
30	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	9,942	490,00	4 871,58	CS ÚRS 2016 01
	WV		248,55*0,4*0,1		9,942			
	WV		Součet		9,942			
31	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	248,550	75,00	18 641,25	CS ÚRS 2016 01
						61 439,21		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			22,95+49,55+83,3+73,6+17,55+1,6		248,550			
VV			Součet		248,550			
							445 197,25	
D 5 Komunikace								
32	K	564851110	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	794,800	100,00	79 480,00	
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 043,285	90,00	93 895,65	CS ÚRS 2016 01
VV			vozovka					
VV			794,8		794,800			
VV			447,8*0,25		111,950			
VV			425,85*0,3		127,755			
VV			21,95*0,4		8,780			
VV			Součet		1 043,285			
34	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm s přes 3	m2	794,800	160,00	127 168,00	CS ÚRS 2016 01
			ml					
35	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	794,800	12,00	9 537,60	CS ÚRS 2016 01
36	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	794,800	10,00	7 948,00	
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	794,800	160,00	127 168,00	CS ÚRS 2016 01
VV			vozovka					
VV			794,8		794,800			
VV			Součet		794,800			
							34 864,70	
D 8 Trubní vedení								
38	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	5,000	40,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
39	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGE M-160x500 mm SM4	kus	10,150	50,00	507,50	CS ÚRS 2016 01
40	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
41	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	10,150	100,00	1 015,00	CS ÚRS 2016 01
42	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 150	kus	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
43	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGE A-160/160/187	kus	5,072	100,00	507,20	CS ÚRS 2016 01
44	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2016 01
45	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q_390/160/10a, 39x6x5 cm	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
46	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q_450/295/15b, 45x30x5 cm	kus	5,000	215,00	1 075,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	5,000	211,00	1 055,00	CS ÚRS 2016 01
48	M	592238505	dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	5,000	216,00	1 080,00	
49	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 01
50	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	5,000	458,00	2 290,00	
51	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusť D400, 500/500 mm	kus	5,000	1 767,00	8 835,00	
52	K	899203211	Demontaž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2016 01
53	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
54	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	650,00	4 550,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				239 793,33	
55	K	915491213	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože z betonu prostého C 20/25 XF2 tl do 100 mm s proužku 250 mm	m	447,800	88,00	39 406,40	
	VV		245,15+69,0+66,3+67,35		447,800			
	VV		Součet		447,800			
56	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	913,920	34,00	31 073,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		896*1,02		913,920			
	VV		Součet		913,920			
57	K	916231114	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	21,950	175,00	3 841,25	
	VV		obrubník ko					
	VV		9,0+4,0+4,75		17,750			
	VV		0,6*7		4,200			
	VV		Součet		21,950			
58	M	592175061	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přímý 60x19,5x30 cm	kus	30,600	200,00	6 120,00	
	VV		30*1,02		30,600			
	VV		Součet		30,600			
59	M	592175063	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přechodový 60x19,5-25x15-30 cm	kus	7,140	200,00	1 428,00	
	VV		7*1,02		7,140			
	VV		Součet		7,140			
60	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	425,850	175,00	74 523,75	
	VV		245,15+69,0+66,3+67,35		447,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-21,95		-21,950			
	VV		-2,2-1,0-1,0		-4,200			
	VV		Mezisoučet		421,650			
	VV		"nájezd"					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Mezisoučet		2,200			
	VV		"náběh levý"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"náběh pravý"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		425,850			
61	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	430,440	80,00	34 435,20	
	VV		422*1,02		430,440			
	VV		Součet		430,440			
62	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	3,060	80,00	244,80	
	VV		3*1,02		3,060			
	VV		Součet		3,060			
63	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm	kus	1,020	250,00	255,00	
64	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm	kus	1,020	250,00	255,00	
65	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	24,849	1 600,00	39 758,40	
	VV		425,85*0,3*0,1		12,776			
	VV		21,95*0,4*0,1		0,878			
	VV		447,8*0,25*0,1		11,195			
	VV		Součet		24,849			
66	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovních spár zálivkou za tepla	m	52,950	50,00	2 647,50	
67	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	62,950	35,00	2 203,25	CS URS 2016 01
68	K	919735112	Řezami stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	52,950	50,00	2 647,50	CS URS 2016 01
	VV		12,0+17,15+18,3+5,5		52,950			
	VV		Součet		52,950			
69	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,954	1 000,00	954,00	
	VV		3,14*0,225*0,225*1,2*5		0,954			
	VV		Součet		0,954			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				118 390,67	
70	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,750	322,00	241,50	
71	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	3,000	7,00	21,00	
	VV		0,75*4		3,000			
	VV		Součet		3,000			
72	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	518,106	35,00	18 133,71;CS ÚRS 2016 01	
	VV		213,086+156,017+149,003		518,106			
	VV		Součet		518,106			
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	9 844,014	7,00	68 908,10;CS ÚRS 2016 01	
	VV		518,106*19		9 844,014			
	VV		Součet		9 844,014			
74	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	149,003	60,00	8 940,18;CS ÚRS 2016 01	
	VV		0,92+93,521+52,463+2,099		149,003			
	VV		Součet		149,003			
75	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	156,017	60,00	9 361,02;CS ÚRS 2016 01	
	VV		156,017		156,017			
	VV		Součet		156,017			
76	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	213,086	60,00	12 785,16;CS ÚRS 2016 01	
	VV		213,086		213,086			
	VV		Součet		213,086			
D	998		Přesun hmot				9 349,84	
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	233,746	40,00	9 349,84;CS ÚRS 2016 01	
D	M		Práce a dodávky M				9 383,06	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				297,25	
78	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	7,250	41,00	297,25	
D	23-M		Montáže potrubí				259,60	
79	K	230200115	Přeložení potrubí do pulené chráničky	m	4,400	59,00	259,60	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				8 826,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,011	10 000,00	110,00	CS ÚRS 2016 01
81	K	460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	7,250	179,00	1 297,75	CS ÚRS 2016 01
82	K	460150573	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	4,400	290,00	1 276,00	CS ÚRS 2016 01
83	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	11,650	11,00	128,15	CS ÚRS 2016 01
84	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	7,250	60,00	435,00	CS ÚRS 2016 01
85	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	7,250	204,00	1 479,00	
86	K	460510065	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	4,400	93,00	409,20	CS ÚRS 2016 01
87	M	345713656	chránička tuhá dělená HDPE 160	m	4,400	546,00	2 402,40	
88	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	7,250	49,00	355,25	CS ÚRS 2016 01
89	K	460560573	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	4,400	143,00	629,20	CS ÚRS 2016 01
90	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,948	35,00	33,18	CS ÚRS 2016 01
	W		7,25*0,35*0,2		0,508			
	W		4,4*0,5*0,2		0,440			
	W		Součet		0,948			
91	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	18,012	7,00	126,08	CS ÚRS 2016 01
	W		0,948*19		18,012			
	W		Součet		18,012			
92	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,706	60,00	102,36	
	W		0,948*1,8		1,706			
	W		Součet		1,706			
93	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2	4,738	9,00	42,64	CS ÚRS 2016 01
	W		7,25*0,35		2,538			
	W		4,4*0,5		2,200			
	W		Součet		4,738			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-122 - SO 122 - Oprava vozovky

KSO:

Dukovany

CC-CZ:

00.01.1900

Misto:

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 017 739,64

DPH základní
snižená

Základ daně
1 017 739,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
213 725,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 231 464,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-122 - SO 122 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 017 739,64

1 010 289,69

1 - Zemní práce

126 561,21

2 - Zakládání

56 038,22

5 - Komunikace

419 381,82

8 - Trubní vedení

19 727,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

286 026,11

997 - Přesun sutě

96 593,02

998 - Přesun hmot

5 961,56

M - Práce a dodávky M

7 449,95

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

539,15

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

6 910,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-122 - SO 122 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 017 739,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 010 289,69

D 1

Zemní práce

126 561,21

1 K 113107222

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm

31,00

23 910,24;CS ÚRS 2016 01

707,41

255,55*0,25

63,888

Součet

771,298

2 K 113107242

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm

37,00

27 592,49;CS ÚRS 2016 01

707,41

255,55*0,15

38,333

Součet

745,743

3 K 113201111

Vytrhání obrub chodnikových ležatých

35,00

1 540,00;CS ÚRS 2016 01

44,000

3,0+3,0+3,0+8,0+11,0+3,0+3,0+3,0+3,0+4,0

44,000

Součet

44,000

4 K 113202111

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

30,00

6 346,50;CS ÚRS 2016 01

128,25+127,3

-44,0

255,550

Součet

-44,000

5 K 113203111

Vytrhání obrub z dlažebních kostek

30,00

7 666,50;CS ÚRS 2016 01

128,25+127,3

255,550

255,550

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		255,550			
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	76,936	55,00	4 231,48	CS ÚRS 2016 01
	W		854,843*0,09		76,936			
	W		Součet		76,936			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	7,694	21,00	161,57	CS ÚRS 2016 01
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,008	191,00	9 742,53	CS ÚRS 2016 01
	W		226,7*(0,4+0,5)/2*0,5		51,008			
	W		Součet		51,008			
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,101	15,00	76,52	CS ÚRS 2016 01
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,558	240,00	613,92	CS ÚRS 2016 01
	W		vpusti					
	W		0,8*1,2*0,8*3		2,304			
	W		3,14*0,225*0,225*0,8*2		0,254			
	W		Součet		2,558			
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,256	22,00	5,63	CS ÚRS 2016 01
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	127,816	110,00	14 059,76	CS ÚRS 2016 01
	W		76,936*51,008+2,558		130,502			
	W		-2,686		-2,686			
	W		Součet		127,816			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 278,160	7,00	8 947,12	CS ÚRS 2016 01
	W		127,816*10		1 278,160			
	W		Součet		1 278,160			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	230,069	60,00	13 804,14	CS ÚRS 2016 01
	W		127,816*1,8		230,069			
	W		Součet		230,069			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,686	63,00	169,22	CS ÚRS 2016 01
	W		vpusti					
	W		0,8*1,2*0,8*3		2,304			
	W		3,14*0,225*0,225*0,8*3		0,382			
	W		Součet		2,686			
16	K	181951102	Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	854,843	9,00	7 693,59	CS ÚRS 2016 01
	W		707,41		707,410			
	W		186,75*0,3		56,025			
	W		68,8*0,4		27,520			
	W		255,55*0,25		63,888			
	W		Součet		854,843			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání							56 038,22	
17	K	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	41,940	490,00	20 550,60	
	WV		226,7*(0,4+0,5)/2*0,5		51,008			
	WV		-9,068		-9,068			
	WV		Součet		41,940			
18	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	430,730	15,00	6 460,95	CS URS 2016 01
	WV		226,7*1,9		430,730			
	WV		Součet		430,730			
19	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	473,803	16,00	7 580,85	
	WV		430,73*1,1		473,803			
	WV		Součet		473,803			
20	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	9,068	490,00	4 443,32	CS URS 2016 01
	WV		226,7*0,4*0,1		9,068			
	WV		Součet		9,068			
21	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	226,700	75,00	17 002,50	CS URS 2016 01
	WV		84,0+6,3+84,0+26,65+25,75		226,700			
	WV		Součet		226,700			
D 5 Komunikace							419 381,82	
22	K	564851110	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	707,410	100,00	70 741,00	
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	854,843	100,00	85 484,30	CS URS 2016 01
	WV		707,41		707,410			
	WV		186,75*0,3		56,025			
	WV		68,8*0,4		27,520			
	WV		255,55*0,25		63,888			
	WV		Součet		854,843			
24	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo ŐKŠ) tl 50 mm s přes 3	m2	707,410	175,00	123 796,75	CS URS 2016 01
25	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	707,410	12,00	8 488,92	CS URS 2016 01
26	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	707,410	10,00	7 074,10	
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	707,410	175,00	123 796,75	CS URS 2016 01
	WV		707,41		707,410			
	WV		Součet		707,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D 8			Trubní vedení				19 727,75	
28	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,500	40,00	60,00	CS ÚRS 2016 01
29	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGEA-160x500 mm SN4	kus	3,045	50,00	152,25	CS ÚRS 2016 01
30	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2016 01
31	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	6,090	100,00	609,00	CS ÚRS 2016 01
32	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2016 01
33	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87	kus	3,045	100,00	304,50	CS ÚRS 2016 01
34	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 01
35	M	592238640	přístěnek betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
36	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	3,000	215,00	645,00	CS ÚRS 2016 01
37	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpusts výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,000	211,00	633,00	CS ÚRS 2016 01
38	M	592238505	dno betonové pro uliční vpust' s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	3,000	216,00	648,00	
39	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000	617,00	1 851,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	3,000	468,00	1 404,00	
41	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusti D400, 500/500 mm	kus	3,000	1 767,00	5 301,00	
42	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
43	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
44	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2016 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				286 026,11	
45	K	915491213	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože z betonu prostého C 20/25 XF2 tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	255,550	88,00	22 488,40	
	WV		128,25*127,3		255,550			
	WV		Součet		255,550			
46	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	522,240	34,00	17 756,16	CS ÚRS 2016 01
	WV		512*1,02		522,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		522,240			
47	K	916231114	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	68,800	175,00	12 040,00	
	VV		4,0+8,8+9,0+4,5+6,5+5,5+3,0+7,0+4,5+4,0		56,800			
	VV		0,6*2*10		12,000			
	VV		Součet		68,800			
48	M	592175061	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přímý 60x19,5x30 cm	kus	96,900	200,00	19 380,00	
	VV		95*1,02		96,900			
	VV		Součet		96,900			
49	M	592175062	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přímý půlka 30x19,5x30 cm	kus	2,040	150,00	306,00	
	VV		2*1,02		2,040			
	VV		Součet		2,040			
50	M	592175063	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přechodový 60x19,5x25x15-30 cm	kus	20,400	200,00	4 080,00	
	VV		20*1,02		20,400			
	VV		Součet		20,400			
51	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	186,750	175,00	32 681,25	
	VV		128,25+127,3		255,550			
	VV		-68,8		-68,800			
	VV		-7,3-2,0-2,0		-11,300			
	VV		Mezisoučet		175,450			
	VV		"nájezd"					
	VV		3,6+3,7		7,300			
	VV		Mezisoučet		7,300			
	VV		"náběh levý"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"náběh pravý"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		186,750			
52	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	179,520	80,00	14 361,60	
	VV		176*1,02		179,520			
	VV		Součet		179,520			
53	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	8,160	80,00	652,80	
54	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm	kus	2,040	200,00	408,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
55	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm - naběhový pravý v 15/25 cm	kus	2,040	200,00	408,00	
56	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	14,744	1 600,00	23 590,40	
	VV		186,75*0,3*0,1		5,603			
	VV		68,8*0,4*0,1		2,752			
	VV		255,55*0,25*0,1		6,389			
	VV		Součet		14,744			
57	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla	m	38,500	50,00	1 925,00	
58	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	38,500	35,00	1 347,50	CS ÚRS 2016 01
59	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	38,500	50,00	1 925,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		26,5+12,0		38,500			
	VV		Součet		38,500			
60	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	29,000	260,00	7 540,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		14,5+14,5		29,000			
	VV		Součet		29,000			
61	M	592270001	žlab odvodňovací z polymerbetonu vel. 150 - 100 x 18,5 x 21 cm	kus	28,000	1 640,00	45 920,00	
62	M	592270251	vpust žlabová vel. 150 - vpust v610 mm, 0,5m. odtok DN150	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
63	M	592270271	čelo plné na začátek a konec žlabu 150	kus	2,000	330,00	660,00	
64	M	592270221	rošt mřístkový tvárná litina pro žlab vel. 150 - D400/E600	kus	58,000	1 203,00	69 774,00	
65	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,382	1 000,00	382,00	
	VV		3,14*0,225*0,225*1,2*2		0,382			
	VV		Součet		0,382			
D	997		Přesun sutě				96 593,02	
66	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,300	322,00	96,60	
	VV		0,3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
67	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	1,200	7,00	8,40	
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		Součet		1,200			
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	399,950	35,00	13 998,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		181,255+134,979+83,716		399,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		399,950			
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 599,050	7,00	53 193,35	CS ÚRS 2016 01
	WV		Součet		7 599,050			
70	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	83,716	80,00	6 697,28	CS ÚRS 2016 01
	WV		Součet		83,716			
71	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	134,979	60,00	8 098,74	CS ÚRS 2016 01
	WV		Součet		134,979			
72	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	181,255	80,00	14 500,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		Součet		181,255			
	WV		Součet		181,255			
D	998		Přesun hmot				5 961,56	
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	149,039	40,00	5 961,56	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				7 449,95	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				539,15	
74	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	13,150	41,00	539,15	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				6 910,80	
75	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,013	1 066,00	13,86	CS ÚRS 2016 01
76	K	460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	13,150	179,00	2 353,85	CS ÚRS 2016 01
77	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	13,150	11,00	144,65	CS ÚRS 2016 01
78	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	13,150	60,00	789,00	CS ÚRS 2016 01
79	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	13,150	204,00	2 682,60	
80	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	13,150	48,00	631,20	CS ÚRS 2016 01
81	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,921	35,00	32,24	CS ÚRS 2016 01
	WV		Součet		0,921			
	WV		Součet		0,921			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	17,499	7,00	122,49	CS ÚRS 2016 01
	W		0,921*19		17,499			
	W		Součet		17,499			
83	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,658	60,00	99,48	
	W		0,921*1,8		1,658			
	W		Součet		1,658			
84	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	4,603	9,00	41,43	CS ÚRS 2016 01
	W		13,15*0,35		4,603			
	W		Součet		4,603			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-123 - SO 123 - Oprava vozovky

KSO:

Místo: Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 00289329

DIČ:

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

IČ: 47307218

DIČ:

Cena bez DPH

910 866,47

DPH základní
snižená

Základ daně
910 866,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
191 281,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 102 148,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-123 - SO 123 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmystlice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV **894 010,33**

1 - Zemní práce 125 998,00

2 - Zakládání 51 230,02

5 - Komunikace 426 058,98

8 - Trubní vedení 33 811,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 558,79

997 - Přesun sutě 92 631,17

998 - Přesun hmot 5 722,12

M - Práce a dodávky M 16 856,14

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 1 217,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 15 638,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-123 - SO 123 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								910 866,47
D	HSV		Práce a dodávky HSV				894 010,33	
D	1		Zemní práce				125 998,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	782,378	31,00	24 253,72	CS ÚRS 2016 01
					718,940			
					63,438			
			Součet		782,378			
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	757,003	37,00	28 009,11	CS ÚRS 2016 01
					718,940			
					38,063			
			Součet		757,003			
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	64,000	35,00	2 240,00	CS ÚRS 2016 01
			4,0+3,0+6,0+3,0+10,0+4,0+3,0+6,0+3,0+6,0+4,0+3,0+3,0		64,000			
			Součet		64,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	189,750	30,00	5 692,50	CS ÚRS 2016 01
			126,85+126,9		253,750			
			-64,0		-64,000			
			Součet		189,750			
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	253,750	30,00	7 612,50	CS ÚRS 2016 01
			126,85+126,9		253,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		Součet		253,750			
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	78,047	55,00	4 292,59	CS ÚRS 2016 01
	WV		867,193*0,09		78,047			
	WV		Součet		78,047			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlo	m3	7,805	21,00	163,91	CS ÚRS 2016 01
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,631	191,00	8 906,52	CS ÚRS 2016 01
	WV		207,25*(0,4+0,5)/2*0,5		46,631			
	WV		Součet		46,631			
9	K	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,663	15,00	69,95	CS ÚRS 2016 01
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,331	240,00	799,44	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,8*1,2*0,8*5		3,840			
	WV		-3,14*0,225*0,225*0,8*4		-0,509			
	WV		Součet		3,331			
11	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,333	22,00	7,33	CS ÚRS 2016 01
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	124,805	110,00	13 728,55	CS ÚRS 2016 01
	WV		78,047+46,631+3,331		128,009			
	WV		-3,204		-3,204			
	WV		Součet		124,805			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 248,050	7,00	8 736,35	CS ÚRS 2016 01
	WV		124,805*10		1 248,050			
	WV		Součet		1 248,050			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	224,649	60,00	13 478,94	CS ÚRS 2016 01
	WV		124,805*1,8		224,649			
	WV		Součet		224,649			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	3,204	63,00	201,85	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,8*1,2*0,8*5		3,840			
	WV		-3,14*0,225*0,225*0,8*5		-0,636			
	WV		Součet		3,204			
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	867,193	9,00	7 804,74	CS ÚRS 2016 01
	WV		718,94		718,940			
	WV		166,85*0,3		50,055			
	WV		86,9*0,4		34,760			
	WV		253,75*0,25		63,438			
	WV		Součet		867,193			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání							51 230,02	
17	K	211561112	Vyplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	38,341	490,00	18 787,09	
	VV		207,25*(0,4+0,5)/2*0,5		46,631			
	VV		-8,29		-8,290			
	VV		Součet		38,341			
18	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	393,775	15,00	5 906,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		207,25*1,9		393,775			
	VV		Součet		393,775			
19	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	433,153	16,00	6 930,45	
	VV		393,775*1,1		433,153			
	VV		Součet		433,153			
20	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m3	8,290	490,00	4 062,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		207,25*0,4*0,1		8,290			
	VV		Součet		8,290			
21	K	21275216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	207,250	75,00	15 543,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,1+62,1+23,9+23,4+7,4+61,95+24,4		207,250			
	VV		Součet		207,250			
D 5 Komunikace							426 058,98	
22	K	564851110	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	718,940	100,00	71 894,00	
23	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	867,193	100,00	86 719,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		718,94		718,940			
	VV		166,85*0,3		50,055			
	VV		86,9*0,4		34,760			
	VV		253,75*0,25		63,438			
	VV		Součet		867,193			
24	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo ŐKS) tl 50 mm s přes 3	m2	718,940	175,00	125 814,50	CS ÚRS 2016 01
25	K	573191111	Náter infiltrační kationaktivní v množství emulzi 1 kg/m2	m2	718,940	12,00	8 627,28	CS ÚRS 2016 01
26	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	718,940	10,00	7 189,40	
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	718,940	175,00	125 814,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		718,94		718,940			
	VV		Součet		718,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení								
28	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	2,500	40,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
29	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGEA-160x500 mm SN4	kus	5,075	50,00	253,75	CS ÚRS 2016 01
30	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
31	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	10,150	100,00	1 015,00	CS ÚRS 2016 01
32	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
33	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/187	kus	5,075	100,00	507,50	CS ÚRS 2016 01
34	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2016 01
35	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
36	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	5,000	215,00	1 075,00	CS ÚRS 2016 01
37	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpusts' výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	5,000	211,00	1 055,00	CS ÚRS 2016 01
38	M	592238505	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	5,000	216,00	1 080,00	
39	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	5,000	468,00	2 340,00	
41	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusti D400, 500/500 mm	kus	5,000	1 767,00	8 835,00	
42	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
43	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	800,00	5 600,00	CS ÚRS 2016 01
44	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2016 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
45	K	915491213	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože z betonu prostého C 20/25 XF2 tl do 100 mm s proužku 250 mm 126,85+126,9	m	253,750	88,00	22 330,00	
	VV		Součet		253,750			
46	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	518,160	34,00	17 617,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		Součet		518,160			
							33 811,25	
							158 558,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		Součet		518,160			
47	K	916231114	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	86,900	175,00	15 207,50	
	WV		"obrubník ko"					
	WV		3,0+4,0+16,2+3,0+4,0+3,5+3,5+11,3+10,5+4,0+3,5+6,0		72,500			
	WV		0,6*2*12		14,400			
	WV		Součet		86,900			
48	M	592175061	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přímý 60x19,5x30 cm	kus	124,440	200,00	24 888,00	
	WV		122*1,02		124,440			
	WV		Součet		124,440			
49	M	592175062	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přímý půlka 30x19,5x30 cm	kus	1,020	100,00	102,00	
50	M	592175063	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přechodový 60x19,5x25x15-30 cm	kus	24,480	200,00	4 896,00	
	WV		24*1,02		24,480			
	WV		Součet		24,480			
51	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	166,850	175,00	29 198,75	
	WV		126,85+126,9		253,750			
	WV		-86,9		-86,900			
	WV		-29,9-6,0-6,0		-41,900			
	WV		Mezisoučet		124,950			
	WV		"nájezd"					
	WV		3,5+3,6+3,35+3,25+5,0+11,2		29,900			
	WV		Mezisoučet		29,900			
	WV		"náběh levý"					
	WV		6,0		6,000			
	WV		Mezisoučet		6,000			
	WV		"náběh pravý"					
	WV		6,0		6,000			
	WV		Mezisoučet		6,000			
	WV		Součet		166,850			
52	M	592175041	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	127,500	80,00	10 200,00	
	WV		125*1,02		127,500			
	WV		Součet		127,500			
53	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	30,600	80,00	2 448,00	
	WV		30*1,02		30,600			
	WV		Součet		30,600			
54	M	592175052	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25/15 cm - ndběhový levý v 25/15 cm	kus	6,120	200,00	1 224,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x151/12x151/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm	kus	6,120	200,00	1 224,00	
56	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	14,826	1 600,00	23 721,60	
	W		166,85*0,3*0,1		5,006			
	W		86,9*0,4*0,1		3,476			
	W		253,75*0,25*0,1		6,344			
	W		Součet		14,826			
57	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla	m	35,100	50,00	1 755,00	
	W		18,0*17,1		35,100			
	W		Součet		35,100			
58	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	35,100	35,00	1 228,50	CS ÚRS 2016 01
59	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	35,100	50,00	1 755,00	CS ÚRS 2016 01
60	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,763	1 000,00	763,00	
	W		3,14*0,225*0,225*1,2*4		0,763			
	W		Součet		0,763			
							92 631,17	
D		997	Přesun sutě					
61	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,600	322,00	193,20	
	W		0,6		0,600			
	W		Součet		0,600			
62	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	2,400	7,00	16,80	
	W		0,6*4		2,400			
	W		Součet		2,400			
63	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	405,356	35,00	14 187,46	CS ÚRS 2016 01
	W		183,859+137,018+84,479		405,356			
	W		Součet		405,356			
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	7 701,764	7,00	53 912,35	CS ÚRS 2016 01
	W		405,356*19		7 701,764			
	W		Součet		7 701,764			
65	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	84,479	60,00	5 068,74	CS ÚRS 2016 01
	W		14,72+38,899+29,181+1,679		84,479			
	W		Součet		84,479			
66	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	137,018	60,00	8 221,08	CS ÚRS 2016 01
	W		137,018		137,018			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		137,018			
67	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	183,859	60,00	11 031,54	CS ÚRS 2016 01
	WV		183,859					
	WV		Součet		183,859			
D	998		Přesun hmot				5 722,12	
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	143,053	40,00	5 722,12	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				16 856,14	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				1 217,70	
69	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	29,700	41,00	1 217,70	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				15 638,44	
70	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,030	1 066,00	31,98	CS ÚRS 2016 01
71	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	29,700	179,00	5 316,30	CS ÚRS 2016 01
	WV		8,3+8,5+6,7+6,2		29,700			
	WV		Součet		29,700			
72	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	29,700	11,00	326,70	CS ÚRS 2016 01
73	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	29,700	60,00	1 782,00	CS ÚRS 2016 01
74	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	29,700	204,00	6 058,80	
75	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	29,700	49,00	1 455,30	CS ÚRS 2016 01
76	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,079	35,00	72,77	CS ÚRS 2016 01
	WV		29,7*0,35*0,2		2,079			
	WV		Součet		2,079			
77	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	39,501	7,00	276,51	CS ÚRS 2016 01
	WV		2,079*19		39,501			
	WV		Součet		39,501			
78	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,742	60,00	224,52	
	WV		2,079*1,8		3,742			
	WV		Součet		3,742			
79	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2	10,395	9,00	93,56	CS ÚRS 2016 01
	WV		29,7*0,35		10,395			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					10,395			
Součet								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-124 - SO 124 - Oprava vozovky

KSO:

Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Místo:

IČ: 00289329

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

DÍČ: 28315049

Uchazeč:

Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

DÍČ: CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 47307218

DÍČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

907 197,37

DPH základní
snižovaná

Základ daně
907 197,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
190 511,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 097 708,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-124 - SO 124 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	897 946,23
1 - Zemní práce	129 340,13
2 - Zakládání	56 841,48
5 - Komunikace	424 511,66
8 - Trubní vedení	30 911,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	158 772,12
997 - Přesun sutě	91 882,99
998 - Přesun hmot	5 686,60
M - Práce a dodávky M	9 251,14
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	637,55
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	8 613,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-124 - SO 124 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

907 197,37

D HSV Práce a dodávky HSV

897 946,23

D 1 Zemní práce

129 340,13

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	779,255	31,00	24 156,91	CS ÚRS 2016 01
					716,280			
					62,975			
			Součet		779,255			
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 žvičných tl 100 mm	m2	754,065	37,00	27 900,41	CS ÚRS 2016 01
					716,280			
					37,785			
			Součet		754,065			
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	59,000	35,00	2 065,00	CS ÚRS 2016 01
					59,000			
			Součet		59,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	192,900	30,00	5 787,00	CS ÚRS 2016 01
					251,900			
					-59,000			
			Součet		192,900			
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	251,900	30,00	7 557,00	CS ÚRS 2016 01
					251,900			
			Součet		251,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	VV		Součet		251,900			
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	77,785	55,00	4 278,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		864,275*0,09		77,785			
	VV		Součet		77,785			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	7,778	21,00	163,34	CS ÚRS 2016 01
8	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,739	191,00	9 882,15	CS ÚRS 2016 01
	VV		229,95*(0,4+0,5)/2*0,5		51,739			
	VV		Součet		51,739			
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,174	15,00	77,61	CS ÚRS 2016 01
10	K	132201201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,586	240,00	860,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8*1,2*0,8*5		3,840			
	VV		-3,14*0,225*0,225*0,8*2		-0,254			
	VV		Součet		3,586			
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,358	22,00	7,88	CS ÚRS 2016 01
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	134,110	110,00	14 752,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		78,785+51,739+3,586		134,110			
	VV		Součet		134,110			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 341,100	7,00	9 387,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		134,11*10		1 341,100			
	VV		Součet		1 341,100			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	241,398	60,00	14 483,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		134,11*1,8		241,398			
	VV		Součet		241,398			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,204	63,00	201,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8*1,2*0,8*5		3,840			
	VV		-3,14*0,225*0,225*0,8*5		-0,636			
	VV		Součet		3,204			
16	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	864,275	9,00	7 778,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		716,28		716,280			
	VV		157,4*0,3		47,220			
	VV		94,5*0,4		37,800			
	VV		251,9*0,25		62,975			
	VV		Součet		864,275			

D 2 Zakládání

56 841,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
17	K	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	42,541	490,00	20 845,09	
	VV		229,95*(0,4+0,5)/2*0,5		51,739			
	VV		-9,198		-9,198			
	VV		Součet		42,541			
18	K	211971110	Zřizování opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	436,905	15,00	6 553,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		229,95*1,9		436,905			
	VV		Součet		436,905			
19	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	480,596	16,00	7 689,54	
	VV		436,905*1,1		480,596			
	VV		Součet		480,596			
20	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	9,198	490,00	4 507,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		229,95*0,4*0,1		9,198			
	VV		Součet		9,198			
21	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	229,950	75,00	17 246,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		14,7+56,25=32,1+23,35+42,95+13,65+46,95		229,950			
	VV		Součet		229,950			
D 5 Komunikace								
22	K	564851110	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	716,280	100,00	71 628,00	
23	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	864,275	100,00	86 427,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		716,28		716,280			
	VV		157,4*0,3		47,220			
	VV		94,5*0,4		37,800			
	VV		251,9*0,25		62,975			
	VV		Součet		864,275			
24	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm s přes 3 m	m2	716,280	175,00	125 349,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	573191111	Natěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	716,280	12,00	8 595,36	CS ÚRS 2016 01
26	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	716,280	10,00	7 162,80	
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	716,280	175,00	125 349,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		716,28		716,280			
	VV		Součet		716,280			
D 8			Trubní vedení				30 911,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
28	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	2,500	40,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
29	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGEA-160x500 mm SN4	kus	5,075	50,00	253,75	CS ÚRS 2016 01
30	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
31	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	10,150	100,00	1 015,00	CS ÚRS 2016 01
32	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
33	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/187	kus	5,075	100,00	507,50	CS ÚRS 2016 01
34	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2016 01
35	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
36	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	5,000	215,00	1 075,00	CS ÚRS 2016 01
37	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	5,000	211,00	1 055,00	CS ÚRS 2016 01
38	M	592238505	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	5,000	216,00	1 080,00	
39	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	5,000	468,00	2 340,00	
41	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusti D400, 500/500 mm	kus	5,000	1 767,00	8 835,00	
42	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
43	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 01
44	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2016 01
							158 772,12	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
45	K	915491213	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože z betonu prostého C 20/25 XF2 tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	251,900	88,00	22 167,20	
	W		126,1+125,8		251,900			
	W		Součet		251,900			
46	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	514,080	34,00	17 478,72	CS ÚRS 2016 01
	W		504*1,02		514,080			
	W		Součet		514,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
47	K	916231114	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	94,500	175,00	16 537,50	
	WV		3,5+4,0+12,5+4,0+4,0+8,8+12,6+3,0+13,0+8,4+7,15		81,300			
	WV		0,6*11*2		13,200			
	WV		Součet		94,500			
48	M	592175061	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přímý 60x19, 5x30 cm	kus	139,740	200,00	27 948,00	
	WV		137*1,02		139,740			
	WV		Součet		139,740			
49	M	592175062	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přímý půlka 30x19, 5x30 cm	kus	1,020	150,00	153,00	
50	M	592175063	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní přechodový 60x19, 5-25x15-30 cm	kus	22,440	200,00	4 488,00	
	WV		22*1,02		22,440			
	WV		Součet		22,440			
51	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	157,400	175,00	27 545,00	
	WV		126,1+125,8		251,900			
	WV		-94,5		-94,500			
	WV		-14,4-3,0-3,0		-20,400			
	WV		Mezisoučet		137,000			
	WV		"nájezd"		14,400			
	WV		3,5+4,55+3,0+3,35		14,400			
	WV		Mezisoučet		3,000			
	WV		"náběh levý"		3,000			
	WV		3,0		3,000			
	WV		Mezisoučet		3,000			
	WV		"náběh pravý"		3,000			
	WV		3,0		3,000			
	WV		Mezisoučet		157,400			
52	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	139,740	80,00	11 179,20	
	WV		137*1,02		139,740			
	WV		Součet		139,740			
53	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	15,300	80,00	1 224,00	
	WV		15*1,02		15,300			
	WV		Součet		15,300			
54	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm - ndběhový levý v 25/15 cm	kus	3,060	200,00	612,00	
	WV		3*1,02		3,060			
	WV		Součet		3,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový právy v 15/25 cm	kus	3,060	200,00	612,00	
	VV		3*1,02		3,060			
	VV		Součet		3,060			
56	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	14,800	1 600,00	23 680,00	
	VV		157,4*0,3*0,1		4,722			
	VV		94,5*0,4*0,1		3,780			
	VV		251,9*0,25*0,1		6,298			
	VV		Součet		14,800			
57	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla	m	35,300	50,00	1 765,00	
	VV		17,1+18,2		35,300			
	VV		Součet		35,300			
58	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	35,300	35,00	1 235,50;CS ÚRS 2016 01	
59	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	35,300	50,00	1 765,00;CS ÚRS 2016 01	
60	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,382	1 000,00	382,00	
	VV		3,14*0,225*0,225*1,2*2		0,382			
	VV		Součet		0,382			
D	997		Přesun sutě				91 882,99	
61	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,300	322,00	96,60	
	VV		0,3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
62	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	1,200	7,00	8,40	
	VV		0,3*4		1,200			
	VV		Součet		1,200			
63	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	402,535	35,00	14 088,73;CS ÚRS 2016 01	
	VV		183,125+136,486+82,924		402,535			
	VV		Součet		402,535			
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	7 648,165	7,00	53 537,16;CS ÚRS 2016 01	
	VV		402,535*19		7 648,165			
	VV		Součet		7 648,165			
65	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	82,924	60,00	4 975,44;CS ÚRS 2016 01	
	VV		13,57+39,545+28,969+0,84		82,924			
	VV		Součet		82,924			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
66	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	136,486	60,00	8 189,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		136,486					
	VV		Součet		136,486			
67	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	183,125	60,00	10 987,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		183,125					
	VV		Součet		183,125			
D	998		Přesun hmot				5 686,60	
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	142,165	40,00	5 686,60	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				9 251,14	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				637,55	
69	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	15,550	41,00	637,55	
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				8 613,59	
70	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,016	1 066,00	17,06	CS ÚRS 2016 01
71	K	460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	15,550	179,00	2 783,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,8+8,75		15,550			
	VV		Součet		15,550			
72	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	15,550	11,00	171,05	CS ÚRS 2016 01
73	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	15,550	60,00	933,00	CS ÚRS 2016 01
74	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	15,550	204,00	3 172,20	
75	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	15,550	48,00	746,40	CS ÚRS 2016 01
76	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,089	35,00	38,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		15,55*0,35*0,2		1,089			
	VV		Součet		1,089			
77	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	20,691	7,00	144,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,089*19		20,691			
	VV		Součet		20,691			
78	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,960	60,00	117,60	
	VV		1,089*1,8		1,960			
	VV		Součet		1,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
79	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	5,443	90,00:	489,87:	CS ÚRS 2016 01
	WV		15,55*0,35		5,443			
	WV		Součet		5,443			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kunštát
Objekt: CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava
Soupis:

CITY053-125 - SO 125 - Oprava vozovky

KSO: Místo: Dukovany
CC-CZ: 00.01.1900
Datum: 00289329
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42
Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ:

722 583,87

Cena bez DPH

Základ daně	Výše daně
722 583,87	151 742,61
0,00	0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

874 326,48

v CZK

Cena s DPH

DPH základní
snížená

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-125 - SO 125 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV **722 583,87**

1 - Zemní práce **714 546,15**

2 - Zakládání 106 027,52

5 - Komunikace 49 400,81

8 - Trubní vedení 354 427,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 476,75

997 - Přesun sutě 108 631,94

998 - Přesun hmot 75 290,06

M - Práce a dodávky M 4 291,76

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení **8 037,72**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 578,10

7 459,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-03 - SO 120 - Vozovky oprava

Soupis:

CITY053-125 - SO 125 - Oprava vozovky

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

722 583,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

714 546,15

D 1

Zemní práce

106 027,52

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl.přes 200 m2 z kameniva drčeného tl.200 mm	m2	636,280	31,00	19 724,68	CS ÚRS 2016 01
			584,13					
			208,6*0,25					
			Součet		636,280			

2	K	113107242	Odstranění podkladu pl.přes 200 m2 živičných tl.100 mm	m2	615,420	37,00	22 770,54	CS ÚRS 2016 01
			584,13					
			208,6*0,15					
			Součet		615,420			

3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2016 01
			3,0+15,0+10,0+15,0+4,0+3,0		50,000			
			Součet		50,000			

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	158,600	30,00	4 758,00	CS ÚRS 2016 01
			104,35+104,25		208,600			
			-50,0		-50,000			
			Součet		158,600			

5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	208,600	30,00	6 258,00	CS ÚRS 2016 01
			104,35+104,25		208,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		Součet		208,600			
6	K	12202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	62,960	55,00	3 462,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		699,56*0,09		62,960			
	WV		Součet		62,960			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepičnost	m3	6,296	21,00	132,22	CS ÚRS 2016 01
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,966	191,00	8 588,51	CS ÚRS 2016 01
	WV		199,85*(0,4+0,5)/2*0,5		44,966			
	WV		Součet		44,966			
9	K	132201109	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,497	15,00	67,46	CS ÚRS 2016 01
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,050	240,00	492,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,8*1,2*0,8*3		2,304			
	WV		-3,14*0,225*0,225*0,8*2		-0,254			
	WV		Součet		2,050			
11	K	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,205	22,00	4,51	CS ÚRS 2016 01
12	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,761	45,00	34,25	CS ÚRS 2016 01
	WV		5,075*0,15		0,761			
	WV		Součet		0,761			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	108,054	110,00	11 885,94	CS ÚRS 2016 01
	WV		62,96+44,966+2,05		109,976			
	WV		-1,922		-1,922			
	WV		Součet		108,054			
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 080,540	7,00	7 563,78	CS ÚRS 2016 01
	WV		108,054*10		1 080,540			
	WV		Součet		1 080,540			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,761	46,00	35,01	CS ÚRS 2016 01
	WV		5,075*0,15		0,761			
	WV		Součet		0,761			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	194,497	60,00	11 669,82	CS ÚRS 2016 01
	WV		108,054*1,8		194,497			
	WV		Součet		194,497			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	1,922	63,00	121,09	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,8*1,2*0,8*3		2,304			
	WV		-3,14*0,225*0,225*0,8*3		-0,382			
	WV		Součet		1,922			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	5,075	20,00	101,50	CS ÚRS 2016 01
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,075	36,00	182,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		(2,15+4,5+3,5)*0,5		5,075			
	VV		Součet		5,075			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,075	15,00	76,13	CS ÚRS 2016 01
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,131	91,00	11,92	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,075*2,5*0,01*1,03		0,131			
	VV		Součet		0,131			
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	699,560	9,00	6 296,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		584,13		584,130			
	VV		201,6*0,3		60,480			
	VV		7,0*0,4		2,800			
	VV		208,6*0,25		52,150			
	VV		Součet		699,560			
23	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	5,075	1,00	5,08	CS ÚRS 2016 01
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5,075	3,00	15,23	CS ÚRS 2016 01
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	5,075	1,00	5,08	CS ÚRS 2016 01
26	K	185803111	Osětření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5,075	3,00	15,23	CS ÚRS 2016 01
							49 400,81	
D	2		Zakládání					
27	K	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	36,972	490,00	18 116,28	
	VV		199,85*(0,4+0,5)/2*0,5		44,966			
	VV		-7,994		-7,994			
	VV		Součet		36,972			
28	K	211971110	Řízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	379,715	15,00	5 695,73	CS ÚRS 2016 01
	VV		199,85*1,9		379,715			
	VV		Součet		379,715			
29	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	417,687	16,00	6 682,99	
	VV		379,715*1,1		417,687			
	VV		Součet		417,687			
30	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopsku třídněného	m3	7,994	490,00	3 917,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		199,85*0,4*0,1		7,994			
	VV		Součet		7,994			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
31	K	21275216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	199,850	75,00	14 988,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		56,8+55,85+31,85+7,15+48,2		199,850			
	VV		Součet					
							354 427,31	
D 5 Komunikace								
32	K	564851110	Podklad ze šterkodritě 50a tl 150 mm	m2	584,130	100,00	58 413,00	
33	K	564851111	Podklad ze šterkodritě 5b tl 150 mm	m2	699,560	100,00	69 956,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		584,13		584,130			
	VV		201,6*0,3		60,480			
	VV		7,0*0,4		2,800			
	VV		208,6*0,25		52,150			
	VV		Součet		699,560			
34	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ÁCP 16 (obalované kamenivo ÖKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	584,130	175,00	102 222,75	CS ÚRS 2016 01
35	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	584,130	12,00	7 009,56	CS ÚRS 2016 01
36	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	584,130	10,00	5 841,30	
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	584,130	190,00	110 984,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		584,13		584,130			
	VV		Součet					
							16 476,75	
D 8 Trubní vedení								
38	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	1,500	40,00	60,00	CS ÚRS 2016 01
39	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4	kus	3,045	50,00	152,25	CS ÚRS 2016 01
40	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2016 01
41	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	6,090	100,00	609,00	CS ÚRS 2016 01
42	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2016 01
43	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/187	kus	3,045	100,00	304,50	CS ÚRS 2016 01
44	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 01
45	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
46	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	3,000	215,00	645,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,000	211,00	633,00	CS ÚRS 2016 01
48	M	592238505	дно betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	3,000	216,00	648,00	
49	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 01
50	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	3,000	468,00	1 404,00	
51	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusti D400, 500/500 mm	kus	3,000	1 767,00	5 301,00	
52	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
53	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání							108 631,94	
54	K	915491213	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože z betonu prostého C 20/25 XF2 tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	208,600	70,00	14 602,00	
	VV		104,35+104,25		208,600			
	VV		Součet		208,600			
55	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	426,360	34,00	14 496,24	CS ÚRS 2016 01
	VV		418*1,02		426,360			
	VV		Součet		426,360			
56	K	916231114	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	7,000	175,00	1 225,00	
	VV		4,5+0,7		5,200			
	VV		0,6*3		1,800			
	VV		Součet		7,000			
57	M	592175061	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodním přímým 60x19,5x30 cm	kus	8,160	200,00	1 632,00	
	VV		8*1,02		8,160			
	VV		Součet		8,160			
58	M	592175062	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodním přímým půlkou 30x19,5x30 cm	kus	2,040	150,00	306,00	
	VV		2*1,02		2,040			
	VV		Součet		2,040			
59	M	592175063	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodním přechodový 60x19,5x25x15-30 cm	kus	3,060	200,00	612,00	
	VV		3*1,02		3,060			
	VV		Součet		3,060			
60	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	201,600	175,00	35 280,00	
	VV		104,35+104,25		208,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-7,0		-7,000			
W			-61,6-3,0-4,0-1,0		-69,600			
W			Mezisoučet		132,000			
W			"nájezd"					
W			3,35+2,8+9,8+13,15+32,5		61,600			
W			Mezisoučet		61,600			
W			"náběh levý"					
W			3,0		3,000			
W			Mezisoučet		3,000			
W			"náběh pravý"					
W			4,0		4,000			
W			Mezisoučet		4,000			
W			"roh vnejší"					
W			0.25*4		1,000			
W			Mezisoučet		1,000			
W			Součet		201,600			
61	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	134,640	80,00	10 771,20	
W			132*1,02		134,640			
W			Součet		134,640			
62	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	63,240	80,00	5 059,20	
W			62*1,02		63,240			
W			Součet		63,240			
63	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm	kus	3,060	200,00	612,00	
W			3*1,02		3,060			
W			Součet		3,060			
64	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm	kus	4,080	200,00	816,00	
W			4*1,02		4,080			
W			Součet		4,080			
65	M	592175057	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnější, přírodní 25/25x15/12x25 cm	kus	4,080	300,00	1 224,00	
W			4*1,02		4,080			
W			Součet		4,080			
66	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	11,543	1 600,00	18 468,80	
W			201,6*0,3*0,1		6,048			
W			7,0*0,4*0,1		0,280			
W			208,6*0,25*0,1		5,215			
W			Součet		11,543			
67	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár závlukou za tepla	m	23,300	50,00	1 165,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			17,3+6,0		23,300			
W			Součet		23,300			
68	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živčičného tl do 100 mm	m	23,300	35,00	815,50	CS ÚRS 2016 01
69	K	919735112	Řezání stávajícího živčičného krytu hl do 100 mm	m	23,300	50,00	1 165,00	CS ÚRS 2016 01
70	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,382	1 000,00	382,00	
W			3,14*0,225*0,225*1,2*2		0,382			
W			Součet		0,382			
D	997		Přesun sutě				75 290,06	
71	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,300	322,00	96,60	
W			0,3		0,300			
W			Součet		0,300			
72	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	1,200	7,00	8,40	
W			0,3*4		1,200			
W			Součet		1,200			
73	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	329,759	35,00	11 541,57	CS ÚRS 2016 01
W			149,526+111,391+68,842		329,759			
W			Součet		329,759			
74	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 265,421	7,00	43 857,95	CS ÚRS 2016 01
W			329,759*19		6 265,421			
W			Součet		6 265,421			
75	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	68,842	60,00	4 130,52	CS ÚRS 2016 01
W			11,5+32,513+23,989+0,84		68,842			
W			Součet		68,842			
76	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	111,391	60,00	6 683,46	CS ÚRS 2016 01
W			111,391		111,391			
W			Součet		111,391			
77	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	149,526	60,00	8 971,56	CS ÚRS 2016 01
W			149,526		149,526			
W			Součet		149,526			
D	998		Přesun hmot				4 291,76	
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčičným	t	107,294	40,00	4 291,76	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

8 037,72

Práce a dodávky M

D	M	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení			578,10		
79	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	14,100	41,00	578,10	

D	M	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích			7 459,62		
80	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,014	1 066,00	14,92	CS ÚRS 2016 01
81	K	460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně s 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	14,100	179,00	2 523,90	CS ÚRS 2016 01
			7,4+6,7		14,100			
			Součet		14,100			

82	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	14,100	11,00	155,10	CS ÚRS 2016 01
83	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	14,100	60,00	846,00	CS ÚRS 2016 01
84	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	14,100	204,00	2 876,40	
85	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	14,100	49,00	690,90	CS ÚRS 2016 01
86	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,987	35,00	34,55	CS ÚRS 2016 01
			14,1*0,35*0,2		0,987			
			Součet		0,987			

87	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	18,753	7,00	131,27	CS ÚRS 2016 01
			0,987*19		18,753			
			Součet		18,753			
88	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,777	80,00	142,16	
			0,987*1,8		1,777			
			Součet		1,777			

89	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	4,935	9,00	44,42	CS ÚRS 2016 01
			14,1*0,35		4,935			
			Součet		4,935			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-132 - SO 132 - Nový chodník

KSO:

Místo: Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 00289329

DIČ:

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

IČ: 47307218

DIČ:

Cena bez DPH

156 941,82

DPH základní
snižená

Základ daně
156 941,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 957,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

189 899,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-132 - SO 132 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magist

Uchazeč:

Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

156 941,82

112 526,26

1 - Zemní práce

11 056,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

40 812,80

5 - Komunikace pozemní

45 904,02

8 - Trubní vedení

1 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 948,05

997 - Přesun sutě

317,83

998 - Přesun hmot

2 187,36

M - Práce a dodávky M

44 415,56

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

3 485,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

40 930,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-132 - SO 132 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

156 941,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

112 526,26

D 1

Zemní práce

11 056,20

1 K

113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

m2

3,620

30,00

108,60;CS ÚRS 2016 01

WV

2,12+1,5

3,620

WV

Součet

3,620

2 K

113107121

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm

m2

3,620

30,00

108,60;CS ÚRS 2016 01

3 K

122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

m3

21,940

55,00

1 206,70;CS ÚRS 2016 01

WV

111,918*0,1

11,192

WV

19,79*0,12

2,375

WV

76,12*0,11

8,373

WV

Součet

21,940

4 K

122202209

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepičnost

m3

2,194

21,00

46,07;CS ÚRS 2016 01

5 K

132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

m3

4,704

191,00

898,46;CS ÚRS 2016 01

WV

14,08*0,35*0,3

1,478

WV

20,96*0,35*0,3

2,201

WV

9,76*0,35*0,3

1,025

WV

Součet

4,704

6 K

132201109

Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

m3

0,470

15,00

7,05;CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,644	110,00	2 930,84	CS ÚRS 2016 01
	WV		4,704+21,94		26,644			
	WV		Součet		26,644			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	266,440	7,00	1 865,08	CS ÚRS 2016 01
	WV		26,644*10		266,440			
	WV		Součet		266,440			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	47,959	60,00	2 877,54	CS ÚRS 2016 01
	WV		26,644*1,8		47,959			
	WV		Součet		47,959			
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	111,918	9,00	1 007,26	CS ÚRS 2016 01
	WV		83,74+19,79		103,530			
	WV		33,55*0,25		8,388			
	WV		Součet		111,918			
							40 812,80	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
11	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	44,800	350,00	15 680,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		14,08+20,96+9,76		44,800			
	WV		Součet		44,800			
12	M	592284091	palisáda betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	285,600	88,00	25 132,80	
	WV		88*1,02		89,760			
	WV		131*1,02		133,620			
	WV		61*1,02		62,220			
	WV		Součet		285,600			
							45 904,02	
D 5 Komunikace pozemní								
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	83,740	100,00	8 374,00	CS ÚRS 2016 01
	WV				83,740			
14	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	19,790	149,00	2 948,71	CS ÚRS 2016 01
	WV				19,790			
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	83,740	182,00	15 240,68	CS ÚRS 2016 01
	WV		"mezi vjezdy do 50 m2"		83,740			
	WV		95,17		95,170			
	WV		-13,67		-13,670			
	WV		Mezisoučet		81,500			
	WV		"signál"					
	WV		0,27+1,97		2,240			
	WV		Mezisoučet		2,240			
	WV		Součet		83,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	592453081	dlažba betonová se zámkem sklaďba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	83,945	130,00	10 912,85	
	W		81,5*1,03		83,945			
	W		Součet		83,945			
17	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	2,307	200,00	461,40	
	W		2,24*1,03		2,307			
	W		Součet		2,307			
18	K	596211210	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,790	182,00	3 601,78;CS ÚRS 2016 01	
	W		"okr 8"					
	W		5,99+5,4+8,4		19,790			
	W		-6,12		-6,120			
	W		Mezisoučet		13,670			
	W		"signál"					
	W		2,0+1,8+2,32		6,120			
	W		Mezisoučet		6,120			
	W		Součet		19,790			
19	M	592452661	dlažba betonová se zámkem sklaďba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	13,943	200,00	2 788,60	
	W		13,67*1,02		13,943			
	W		Součet		13,943			
20	M	592452662	dlažba betonová se zámkem sklaďba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	6,304	250,00	1 576,00	
	W		6,12*1,03		6,304			
	W		Součet		6,304			
D	8		Trubní vedení				1 300,00	
21	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	2,000	650,00	1 300,00;CS ÚRS 2016 01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 948,05	
22	K	916131214	Osazení sílničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	33,550	175,00	5 871,25	
	W		24,65+3,5+4,0+1,4		33,550			
	W		Součet		33,550			
23	M	592175097	obrubník betonový sílniční 100x8x25 cm přírodní	kus	34,680	80,00	2 774,40	
	W		34*1,02		34,680			
	W		Součet		34,680			
24	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	0,839	1 600,00	1 342,40	
	W		33,55*0,25*0,1		0,839			
	W		Součet		0,839			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
25	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	3,000	320,00	960,00	
D 997 Přesun sutě							317,83	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,394	35,00	48,79	CS ÚRS 2016 01
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	26,486	7,00	185,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,394*19		26,486			
	WV		Součet		26,486			
28	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,923	60,00	55,38	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,923		0,923			
	WV		Součet		0,923			
29	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,471	60,00	28,26	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,471		0,471			
	WV		Součet		0,471			
D 998 Přesun hmot							2 187,36	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	54,684	40,00	2 187,36	CS ÚRS 2016 01
D M Práce a dodávky M							44 415,56	
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení							3 485,00	
31	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	85,000	41,00	3 485,00	
D 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích							40 930,56	
32	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,085	1 066,00	90,61	CS ÚRS 2016 01
33	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	85,000	149,00	12 665,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	85,000	11,00	935,00	CS ÚRS 2016 01
35	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	85,000	45,00	3 825,00	CS ÚRS 2016 01
36	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	85,000	204,00	17 340,00	
37	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	85,000	49,00	4 165,00	CS ÚRS 2016 01
38	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	5,950	35,00	208,25	CS ÚRS 2016 01
39	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	113,050	7,00	791,35	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,710	60,00	642,60	
41	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	29,750	9,00	267,75	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-133 - SO 133 - Nový chodník

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 419,15

DPH základní
snižena

Základ daně
65 419,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 738,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

79 157,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-133 - SO 133 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémysllice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

65 419,15

1 - Zemní práce

14 530,97

5 - Komunikace pozemní

28 395,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 015,60

997 - Přesun sutě

93,48

998 - Přesun hmot

1 383,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-133 - SO 133 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 419,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 419,15

D 1

Zemní práce

14 530,97

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	2,500	55,00	137,50	CS ÚRS 2016 01
	W		10,0*2,5*0,1		2,500			
	W		Součet		2,500			

3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za tepivost	m3	0,250	21,00	5,25	CS ÚRS 2016 01
4	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,790	45,00	485,55	CS ÚRS 2016 01
	W		dovoz ornice		4,089			
	W		27,26*0,15		6,701			
	W		44,67*0,15		10,790			
	W		Součet		25,000			

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,500	110,00	275,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,000	7,00	175,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2,5*10		25,000			
	W		Součet		25,000			

7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,790	46,00	496,34	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"dovoz ornice"					
WV			27,26*0,15		4,089			
WV			44,67*0,15		6,701			
WV			Součet		10,790			
8	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	19,512	71,00	1 385,35	CS ÚRS 2016 01
WV			10,0*(2,0+2,0+2,0+2,32)/4*(0,0+0,16)/2		1,664			
WV			20,0*(2,0+2,32+2,0+2,42)/4*(0,16+0,21)/2		8,085			
WV			4,37*(2,0+2,42+2,0+3,4)/2*(0,21+0,71)/2		9,763			
WV			Součet		19,512			
9	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	19,512	100,00	1 951,20	
10	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	44,670	25,00	1 116,75	CS ÚRS 2016 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,500	60,00	270,00	CS ÚRS 2016 01
WV			2,5*1,8		4,500			
WV			Součet		4,500			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	27,260	20,00	545,20	CS ÚRS 2016 01
13	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	44,670	30,00	1 340,10	CS ÚRS 2016 01
14	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	27,260	25,00	681,50	CS ÚRS 2016 01
WV			13,63+13,63		27,260			
WV			Součet		27,260			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	27,260	15,00	408,90	CS ÚRS 2016 01
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,702	91,00	63,88	CS ÚRS 2016 01
WV			27,26*2,5*0,01*1,03		0,702			
WV			Součet		0,702			
17	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	44,670	22,00	982,74	CS ÚRS 2016 01
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,150	91,00	104,65	CS ÚRS 2016 01
WV			44,67*2,5*0,01*1,03		1,150			
WV			Součet		1,150			
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tří. 1 až 4 se zhutněním	m2	68,490	9,00	616,41	CS ÚRS 2016 01
WV			68,49		68,490			
WV			0,000		0,000			
WV			Součet		68,490			
20	K	182201101	Svahování násypů	m2	44,670	25,00	1 116,75	CS ÚRS 2016 01
21	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	44,670	35,00	1 563,45	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			18,19+26,48		44,670			
W			Součet		44,670			
22	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	27,260	1,00	27,26	CS ÚRS 2016 01
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	27,260	3,00	81,78	CS ÚRS 2016 01
24	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	27,260	1,00	27,26	CS ÚRS 2016 01
25	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	44,670	1,00	44,67	CS ÚRS 2016 01
26	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	44,670	4,00	178,68	CS ÚRS 2016 01
27	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	44,670	1,00	44,67	CS ÚRS 2016 01
28	K	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	27,260	3,00	81,78	CS ÚRS 2016 01
29	K	185803112	Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	44,670	5,00	223,35	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				28 395,98	
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	68,490	100,00	6 849,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl. do 100 m2	m2	68,490	182,00	12 465,18	CS ÚRS 2016 01
32	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	69,860	130,00	9 081,80	
W			68,49*1,02		69,860			
W			Součet		69,860			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 015,60	
33	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	70,800	175,00	12 390,00	
W			2,0+34,4+34,4		70,800			
W			Součet		70,800			
34	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	72,420	80,00	5 793,60	
W			71*1,02		72,420			
W			Součet		72,420			
35	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	1,770	1 600,00	2 832,00	
W			70,8*0,25*0,1		1,770			
W			Součet		1,770			
D	997		Přesun sutě				93,48	
36	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,410	35,00	14,35	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	997221559	Príplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7,790	7,00	54,53	CS ÚRS 2016 01
	W		0,41*19		7,790			
	W		Součet		7,790			
38	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,410	60,00	24,60	CS ÚRS 2016 01
	W		0,41		0,410			
	W		Součet		0,410			
D	998		Přesun hmot				1 383,12	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	34,578	40,00	1 383,12	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-136 - SO 136 - Nový chodník

KSO:

Dukovany

CC-CZ:

00.01.1900

Místo:

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 754,38

DPH základní
snižena

Základ daně
185 754,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 008,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

224 762,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-136 - SO 136 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

185 754,38

152 259,75

1 - Zemní práce

20 467,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 247,36

4 - Vodorovné konstrukce

9 346,74

5 - Komunikace pozemní

69 429,69

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

39 973,25

997 - Přesun sutě

4 746,28

998 - Přesun hmot

3 048,52

M - Práce a dodávky M

33 494,63

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

2 542,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

30 952,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-136 - SO 136 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

185 754,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

152 259,75

D	1		Zemní práce				20 467,91	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m ²	14,410	30,00	432,30	CS ÚRS 2016 01
			3,07+1,87+4,2+5,27		14,410			
			Součet		14,410			
2	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic pro další použití	m ²	73,310	30,00	2 199,30	
			27,83+*28,35+8,28+8,85		73,310			
			Součet		73,310			
3	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m ²	6,920	37,00	256,04	CS ÚRS 2016 01
			"prázce"					
			6,92		6,920			
			Součet		6,920			
4	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drčeného tl 100 mm	m ²	14,410	30,00	432,30	CS ÚRS 2016 01
			3,07+1,87+4,2+5,27		14,410			
			Součet		14,410			
5	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drčeného tl 200 mm	m ²	24,020	50,00	1 201,00	CS ÚRS 2016 01
			"sterk pod vjezdy pro další"					
			14,24+5,16+4,62		24,020			
			Součet		24,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	21,600	20,00	432,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		3,6					
	WV		1,5*2*6					
	WV		Součet		21,600			
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	11,629	55,00	639,60	CS ÚRS 2016 01
	WV		161,643*0,1		16,164			
	WV		40,34*0,12		4,841			
	WV		Mezisoučet		21,005			
	WV		-14,41*0,2		-2,882			
	WV		-24,05*0,27		-6,494			
	WV		Mezisoučet		-9,376			
	WV		Součet		11,629			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1,163	21,00	24,42	CS ÚRS 2016 01
9	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,691	191,00	131,98	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,44*0,4*0,3*4		0,691			
	WV		Součet		0,691			
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,069	15,00	1,04	CS ÚRS 2016 01
11	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,525	45,00	428,63	CS ÚRS 2016 01
	WV		22,12*0,15		3,318			
	WV		41,38*0,15		6,207			
	WV		Součet		9,525			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,320	110,00	1 355,20	CS ÚRS 2016 01
	WV		11,629+0,691		12,320			
	WV		Součet		12,320			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	123,200	7,00	862,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		12,32*10		123,200			
	WV		Součet		123,200			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,525	46,00	438,15	CS ÚRS 2016 01
	WV		22,12*0,15		3,318			
	WV		41,38*0,15		6,207			
	WV		Součet		9,525			
15	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru ztuhnutí svahu	m2	41,380	37,00	1 531,06	CS ÚRS 2016 01
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	22,176	60,00	1 330,56	CS ÚRS 2016 01
	WV		12,32*1,8		22,176			
	WV		Součet		22,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
17	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	22,120	20,00	442,40	CS ÚRS 2016 01
18	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	41,380	39,00	1 613,82	CS ÚRS 2016 01
19	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	22,120	36,00	796,32	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,25*1,3+1,71+0,5+1,35+3,35+8,14+3,52		22,120			
	VV		Součet		22,120			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,120	15,00	331,80	CS ÚRS 2016 01
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,570	91,00	51,87	CS ÚRS 2016 01
	VV		22,12*2,5*0,01*1,03		0,570			
	VV		Součet		0,570			
22	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	41,380	22,00	910,36	CS ÚRS 2016 01
23	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,066	91,00	97,01	CS ÚRS 2016 01
	VV		41,38*2,5*0,01*1,03		1,066			
	VV		Součet		1,066			
24	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	161,643	9,00	1 454,79	CS ÚRS 2016 01
	VV		96,54		96,540			
	VV		40,34		40,340			
	VV		99,05*0,25		24,763			
	VV		Součet		161,643			
25	K	182201101	Svahování násypů	m2	41,380	34,00	1 406,92	CS ÚRS 2016 01
26	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	41,380	25,00	1 034,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		11,71+7,17+8,92+1,95+1,78+4,68+5,17		41,380			
	VV		Součet		41,380			
27	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	22,120	1,00	22,12	CS ÚRS 2016 01
28	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	22,120	3,00	66,36	CS ÚRS 2016 01
29	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	22,120	1,00	22,12	CS ÚRS 2016 01
30	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	41,380	1,00	41,38	CS ÚRS 2016 01
31	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	41,380	4,00	165,52	CS ÚRS 2016 01
32	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	41,380	1,00	41,38	CS ÚRS 2016 01
33	K	185803111	Ůšetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	22,120	3,00	66,36	CS ÚRS 2016 01
34	K	185803112	Ůšetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	41,380	5,00	206,90	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
35	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	5,760	350,00	2 016,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,44*1,44+1,44+1,44		5,760			
	WV		Součet		5,760			
36	M	592284091	palisáda betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	36,720	88,00	3 231,36	
	WV		36*1,02		36,720			
	WV		Součet		36,720			
D 4 Vodorovné konstrukce								
37	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 20/25XF3	m3	0,709	3 064,00	2 172,38	
	WV		1,2*0,3*0,6*2		0,432			
	WV		1,2*1,54*0,15		0,277			
	WV		Součet		0,709			
38	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	24 903,00	348,64	
	WV		1,2*0,6*2*4,44*0,001		0,006			
	WV		1,2*1,54*4,44*0,001		0,008			
	WV		Součet		0,014			
39	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,822	540,00	443,88	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,2*0,1*2		0,240			
	WV		0,3*0,1*2*2		0,120			
	WV		1,54*0,15*2		0,462			
	WV		Součet		0,822			
40	K	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,822	88,00	72,34	
41	K	434121427	Osazení betonových schodišťových stupňů na desku drsných	m	4,800	387,00	1 857,60	
	WV		1,2*4		4,800			
42	M	592283992	tvorovka betonová stupeň schodiště přírodní 16x37x30 cm	kus	16,320	145,00	2 366,40	
	WV		16*1,02		16,320			
	WV		Součet		16,320			
43	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 20/25XF3 bez potěru	m	4,800	212,00	1 017,60	
44	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,781	323,00	898,26	CS ÚRS 2016 01
	WV		4,8*(0,16+0,37)		2,544			
	WV		0,16*0,37*0,5*8		0,237			
	WV		Součet		2,781			
45	K	434351142	Odstanění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,781	61,00	169,64	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní							69 429,69	
46	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	96,540	100,00	9 654,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		96,54		96,540			
	WV		Součet		96,540			
47	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	40,340	149,00	6 010,66	CS ÚRS 2016 01
	WV		40,34		40,340			
	WV		Součet		40,340			
48	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2 "přeložení"	m2	2,460	57,00	140,22	CS ÚRS 2016 01
	WV		2,46		2,460			
	WV		Součet		2,460			
49	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	41,060	55,00	2 258,30	CS ÚRS 2016 01
	WV		41,06		41,060			
	WV		Součet		41,060			
50	K	59211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "přeložení vjezdy"	m2	96,540	182,00	17 570,28	CS ÚRS 2016 01
	WV		17,7+14,07+4,91+4,38		96,540			
	WV		Součet		96,540			
	WV		mezi vjezdy do 50m2		114,020			
	WV		109,24+2,07+2,71		-19,480			
	WV		Mezisoučet		94,540			
	WV		"signál"		2,000			
	WV		2,0		2,000			
	WV		Mezisoučet		96,540			
	WV		Součet		96,540			
51	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	97,376	130,00	12 658,88	
	WV		94,54+1,03		97,376			
	WV		Součet		97,376			
52	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	2,060	200,00	412,00	
	WV		2,0+1,03		2,060			
	WV		Součet		2,060			
53	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 "okr 8"	m2	63,700	182,00	11 593,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		15,0+12,16+8,28		63,700			
	WV		-15,96		-15,960			
	WV		4,9		4,900			
	WV		Mezisoučet		24,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"signál"					
W			4,06+3,6+3,2+2,8+2,3		15,960			
W			Mezisoučet		15,960			
W			"přeložení vjezdy"					
W			14,07+4,91+4,38		23,360			
W			Mezisoučet		23,360			
W			Součet		63,700			
54	M	592452661	dlažba betonová se zámkem sklada 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	25,111	200,00	5 022,20	
W			24,38*1,03		25,111			
W			Součet		25,111			
55	M	592452662	dlažba betonová se zámkem sklada pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	16,439	250,00	4 109,75	
W			15,96*1,03		16,439			
W			Součet		16,439			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				39 973,25	
56	K	911121112	Montáž zábradlí ocelového kotveného do betonového podkladu	m	5,200	104,00	540,80	
W			2,6+2,6		5,200			
W			Součet		5,200			
57	M	553912131	zábradlí ocelové trubkové zinkované, jednostrané se třemi madly	m	5,200	1 470,00	7 644,00	
58	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	99,050	175,00	17 333,75	
W			24,75+69,15+2,25+2,9		99,050			
W			Součet		99,050			
59	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	102,000	80,00	8 160,00	
W			100*1,02		102,000			
W			Součet		102,000			
60	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	2,476	1 600,00	3 961,60	
W			99,05*0,25*0,1		2,476			
W			Součet		2,476			
61	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	5,000	320,00	1 600,00	
62	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného:	m2	73,310	10,00	733,10	CS URS 2016 01
D	997		Přesun sutě				4 746,28	
63	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,817	35,00	728,60	CS URS 2016 01
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	395,523	7,00	2 768,66	CS URS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
W			20,817*19		395,523			
W			Součet		395,523			
65	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,434	60,00	446,04	CS ÚRS 2016 01
W			3,747+0,864+2,823		7,434			
W			Součet		7,434			
66	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,383	60,00	802,98	CS ÚRS 2016 01
W			5,865+1,873+5,645		13,383			
W			Součet		13,383			
D	998		Přesun hmot				3 048,52	
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	76,213	40,00	3 048,52	CS ÚRS 2016 01

33 494,63

Práce a dodávky M

D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				2 542,00	
68	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	62,000	41,00	2 542,00	

30 952,63

Zemní práce při extr. mont. pracích

69	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,062	1 066,00	66,09	CS ÚRS 2016 01
70	K	460150153	Hloubení kabelových zapážení i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm. v hornině tř 3	m	62,000	151,00	9 362,00	CS ÚRS 2016 01
71	K	460490013	Krytí kabelů vystražnou fólií šířky 34 cm	m	62,000	11,00	682,00	CS ÚRS 2016 01
72	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	62,000	60,00	3 720,00	CS ÚRS 2016 01
73	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	62,000	204,00	12 648,00	
74	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	62,000	49,00	3 038,00	CS ÚRS 2016 01
75	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	4,340	45,00	195,30	CS ÚRS 2016 01
76	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	82,460	7,00	577,22	CS ÚRS 2016 01
77	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,812	60,00	468,72	
78	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	21,700	9,00	195,30	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-137 - SO 137 - Nový chodník

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 891,47

DPH základní
snížená

Základ daně
52 891,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 107,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 998,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-137 - SO 137 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmystlice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	36 684,39
1 - Zemní práce	4 975,68
5 - Komunikace pozemní	19 281,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 329,55
997 - Přesun sutě	1 022,53
998 - Přesun hmot	2 075,48
M - Práce a dodávky M	16 207,08
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	1 230,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	14 977,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-137 - SO 137 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémystlice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 891,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 684,39

D 1 Zemní práce

4 975,68

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m ²	8,240	30,00	247,20	CS ÚRS 2016 01
2	K	113107121	Odstřanění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 100 mm	m ²	8,240	30,00	247,20	CS ÚRS 2016 01
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,200	30,00	186,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	4,876	55,00	268,18	CS ÚRS 2016 01
	WV		54,173*0,09		4,876			
	WV		Součet		4,876			

5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	0,488	21,00	10,25	CS ÚRS 2016 01
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,795	45,00	170,78	CS ÚRS 2016 01
	WV		"dovoz ornice"					
	WV		25,3*0,15		3,795			
	WV		Součet		3,795			

7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	4,876	110,00	536,36	CS ÚRS 2016 01
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	48,760	7,00	341,32	CS ÚRS 2016 01
	WV		4,876*10		48,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,795	46,00	174,57	CS ÚRS 2016 01
	W		Součet		48,760			
	W		"dovoz ornice"					
	W		25,3*0,15		3,795			
	W		Součet		3,795			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,777	60,00	526,62	CS ÚRS 2016 01
	W		4,876*1,8		8,777			
	W		Součet		8,777			
11	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	25,300	20,00	506,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	25,300	25,00	632,50	CS ÚRS 2016 01
	W		19,05*1,0		19,050			
	W		6,25*1,0		6,250			
	W		Součet		25,300			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	25,300	15,00	379,50	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,651	91,00	59,24	CS ÚRS 2016 01
	W		25,3*2,5*0,01*1,03		0,651			
	W		Součet		0,651			
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	54,173	9,00	487,56	CS ÚRS 2016 01
	W		46,36		46,360			
	W		31,25*0,25		7,813			
	W		Součet		54,173			
16	K	183403152	Obodělení půdy vláčením v rovinně a svahu do 1:5	m2	25,300	1,00	25,30	CS ÚRS 2016 01
17	K	183403153	Obodělení půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	25,300	3,00	75,90	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403161	Obodělení půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	25,300	1,00	25,30	CS ÚRS 2016 01
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	25,300	3,00	75,90	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				19 281,15	
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě 5D tl 150 mm	m2	46,360	100,00	4 636,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,360	182,00	8 437,52	CS ÚRS 2016 01
22	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	47,751	130,00	6 207,63	
	W		46,36*1,03		47,751			
	W		Součet		47,751			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 329,55	
23	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	31,250	175,00	5 468,75	
	W		19,05*6,25*5,95		31,250			
	W		Součet		31,250			
24	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	32,640	80,00	2 611,20	
	W		32*1,02		32,640			
	W		Součet		32,640			
25	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m ³	0,781	1 600,00	1 249,60	
	W		31,25*0,25*0,1		0,781			
	W		Součet		0,781			
D	997		Přesun sutě				1 022,53	
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,485	35,00	156,98;CS URS 2016 01	
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	85,215	7,00	596,51;CS URS 2016 01	
	W		4,485*19		85,215			
	W		Součet		85,215			
28	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,413	60,00	204,78;CS URS 2016 01	
	W		2,142+1,271		3,413			
	W		Součet		3,413			
29	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,071	60,00	64,26;CS URS 2016 01	
	W		1,071		1,071			
	W		Součet		1,071			
D	998		Přesun hmot				2 075,48	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	18,868	110,00	2 075,48;CS URS 2016 01	
D	M		Práce a dodávky M				16 207,08	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				1 230,00	
31	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	30,000	41,00	1 230,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				14 977,08	
32	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,030	1 066,00	31,98;CS URS 2016 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	30,000	151,00	4 530,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	30,000	11,00	330,00	CS ÚRS 2016 01
35	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 01
36	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	30,000	204,00	6 120,00	
37	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	30,000	49,00	1 470,00	CS ÚRS 2016 01
38	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,100	45,00	94,50	CS ÚRS 2016 01
39	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	39,900	7,00	279,30	CS ÚRS 2016 01
40	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,780	60,00	226,80	
41	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	10,500	9,00	94,50	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-138 - SO 138 - Nový chodník

KSO:

Dukovany

Místo:

00.01.1900

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275 / 13, 140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

128 998,19

Cena bez DPH

Sazba daně	Výše daně
21,00%	27 089,62
15,00%	0,00

Základ daně	Výše daně
128 998,19	27 089,62
0,00	0,00

156 087,81

Cena s DPH

V CZK

DPH základní
snižovaná

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-138 - SO 138 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

128 998,19

128 998,19

15 902,96

52 900,37

56 947,20

10,94

3 236,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-138 - SO 138 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 998,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

128 998,19

D 1

Zemní práce

15 902,96

1	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1,200	20,00	24,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	17,533	55,00	964,32	CS ÚRS 2016 01
					17,533			
					17,533			

3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1,753	21,00	36,81	CS ÚRS 2016 01
4	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,725	45,00	617,63	CS ÚRS 2016 01

			dovoz ornice		11,949			
					1,776			
					13,725			

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	17,533	110,00	1 928,63	CS ÚRS 2016 01
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	175,330	7,00	1 227,31	CS ÚRS 2016 01

					175,330			
					175,330			

7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,725	46,00	631,35	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		*dovoz ornice					
	WV		79,66*0,15		11,949			
	WV		11,84*0,15		1,776			
	WV		Součet		13,725			
8	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	11,840	37,00	438,08	CS ÚRS 2016 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,559	60,00	1 893,54	CS ÚRS 2016 01
	WV		17,533*1,8		31,559			
	WV		Součet		31,559			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	79,660	10,00	796,60	CS ÚRS 2016 01
11	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	11,840	25,00	296,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	79,660	25,00	1 991,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		12,8+29,44+37,42		79,660			
	WV		Součet		79,660			
13	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	79,660	15,00	1 194,90	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,051	91,00	186,64	CS ÚRS 2016 01
	WV		79,66*2,5*0,01*1,03		2,051			
	WV		Součet		2,051			
15	K	181411132	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	11,840	22,00	260,48	CS ÚRS 2016 01
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,305	91,00	27,76	CS ÚRS 2016 01
	WV		11,84*2,5*0,01*1,03		0,305			
	WV		Součet		0,305			
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	175,330	9,00	1 577,97	CS ÚRS 2016 01
	WV		127,33		127,330			
	WV		192,0*0,25		48,000			
	WV		Součet		175,330			
18	K	182201101	Svahování násypů	m2	11,840	35,00	414,40	CS ÚRS 2016 01
19	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	11,840	53,00	627,52	CS ÚRS 2016 01
	WV		7,52+4,32		11,840			
	WV		Součet		11,840			
20	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	79,660	1,00	79,66	CS ÚRS 2016 01
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	79,660	3,00	238,98	CS ÚRS 2016 01
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	79,660	1,00	79,66	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	183403252	Obdělení půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	11,840	1,00	11,84	CS ÚRS 2016 01
24	K	183403253	Obdělení půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	11,840	4,00	47,36	CS ÚRS 2016 01
25	K	183403261	Obdělení půdy válením ve svahu do 1:2	m2	11,840	1,00	11,84	CS ÚRS 2016 01
26	K	185803111	Ošetření travníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	79,660	3,00	238,98	CS ÚRS 2016 01
27	K	185803112	Ošetření travníku shrábáním ve svahu do 1:2	m2	11,840	5,00	59,20	CS ÚRS 2016 01
D 5 Komunikace pozemní							52 900,37	
28	K	564851111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 150 mm	m2	127,330	100,00	12 733,00	CS ÚRS 2016 01
29	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	127,330	182,00	23 174,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		106,88+16,77		123,650			
	VV		Mezisoučet		123,650			
	VV		"signál"					
	VV		2.41+1,27		3,680			
	VV		Mezisoučet		3,680			
	VV		Součet		127,330			
30	M	592453081	dlažba betonová se zámkem sklada 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	124,887	130,00	16 235,31	
	VV		123,65*1,01		124,887			
	VV		Součet		124,887			
31	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	3,790	200,00	758,00	
	VV		3.68*1,03		3,790			
	VV		Součet		3,790			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							56 947,20	
32	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	192,000	175,00	33 600,00	
	VV		56,25+31,8+4,3+2.0+9,65+88,0		192,000			
	VV		Součet		192,000			
33	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	195,840	80,00	15 667,20	
	VV		192*1,02		195,840			
	VV		Součet		195,840			
34	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	4,800	1 600,00	7 680,00	
	VV		192,0*0,25*0,1		4,800			
	VV		Součet		4,800			
D	997		Přesun sutě				10,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,048	35,00	1,68	CS ÚRS 2016 01
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,912	7,00	6,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,048*19		0,912			
	VV		Součet		0,912			
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,048	60,00	2,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,048		0,048			
	VV		Součet		0,048			
	D	998	Přesun hmot				3 236,72	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	80,918	40,00	3 236,72	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišťát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-139 - SO 139 - Nový chodník

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslitce 241, 671 42

IČ:

47307218

DIČ:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

Cena bez DPH

103 532,42

DPH základní
snižena

Základ daně
103 532,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 741,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

125 274,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-139 - SO 139 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Míloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmystlice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

103 532,42

103 532,42

1 - Zemní práce

17 783,84

2 - Zakládání

7 875,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 652,85

5 - Komunikace pozemní

37 993,97

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 608,80

998 - Přesun hmot

1 617,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-04 - SO 130 - Chodníky nové

Soupis:

CITY053-139 - SO 139 - Nový chodník

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 532,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

103 532,42

D 1 Zemní práce **17 783,84**

1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 **55,00**

37,8*0,19

m3

7,182

395,01;CS ÚRS 2016 01

W Součet **7,182**

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost **21,00**

0,718

m3

21,00

15,08;CS ÚRS 2016 01

W Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 **45,00**

12,480

m3

45,00

561,60;CS ÚRS 2016 01

W "dovoz ornice" **2,271**

15,14*0,15

2,271

W Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 **110,00**

68,06*0,15

m3

110,00

790,02;CS ÚRS 2016 01

W Součet **71,820**

7,182*10

71,820

502,74;CS ÚRS 2016 01

W Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 **46,00**

12,480

m3

46,00

574,08;CS ÚRS 2016 01

W "dovoz ornice" **2,271**

15,14*0,15

2,271

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
WV			68,06*0,15		10,209			
WV			Součet		12,480			
7	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m ³	18,900	40,00	756,00	CS ÚRS 2016 01
WV			37,8*0,5		18,900			
WV			Součet		18,900			
8	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m ³	18,900	100,00	1 890,00	
9	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru ztuhnutí svahu	m ²	68,060	25,00	1 701,50	CS ÚRS 2016 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,928	80,00	1 034,24	CS ÚRS 2016 01
WV			7,182*1,8		12,928			
WV			Součet		12,928			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m ²	15,140	20,00	302,80	CS ÚRS 2016 01
12	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m ²	68,060	25,00	1 701,50	CS ÚRS 2016 01
13	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	15,140	25,00	378,50	CS ÚRS 2016 01
WV			15,14		15,140			
WV			Součet		15,140			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	15,140	15,00	227,10	CS ÚRS 2016 01
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,390	91,00	35,49	CS ÚRS 2016 01
WV			15,14*2,5*0,01*1,03		0,390			
WV			Součet		0,390			
16	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:2	m ²	68,060	22,00	1 497,32	CS ÚRS 2016 01
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,753	91,00	159,52	CS ÚRS 2016 01
WV			68,06*2,5*0,01*1,03		1,753			
WV			Součet		1,753			
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m ²	109,840	9,00	988,56	CS ÚRS 2016 01
WV			91,64		91,640			
WV			72,8*0,25		18,200			
WV			Součet		109,840			
19	K	182201101	Svahování násypů	m ²	68,060	20,00	1 361,20	CS ÚRS 2016 01
20	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m ²	68,060	30,00	2 041,80	CS ÚRS 2016 01
WV			9,92+58,14		68,060			
WV			Součet		68,060			
21	K	183403152	Obdělání půdy vličením v rovině a svahu do 1:5	m ²	15,140	1,00	15,14	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	15,140	3,00	45,42	CS ÚRS 2016 01
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	15,140	1,00	15,14	CS ÚRS 2016 01
24	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	68,060	1,00	68,06	CS ÚRS 2016 01
25	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	68,060	4,00	272,24	CS ÚRS 2016 01
26	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	68,060	1,00	68,06	CS ÚRS 2016 01
27	K	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	15,140	3,00	45,42	CS ÚRS 2016 01
28	K	185803112	Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	68,060	5,00	340,30	CS ÚRS 2016 01
D 2 Zakládání							7 875,00	
29	K	23321112	Zemní vrst pro ploty a dopravní značky D 66 mm dl 550 mm	kus	35,000	225,00	7 875,00	CS ÚRS 2016 01

D 3	Svislé a kompletní konstrukce							
30	K	33817114	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m do zemního vrutu	kus	35,000	45,00	1 575,00	CS ÚRS 2016 01
31	M	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	21,000	153,00	3 213,00	CS ÚRS 2016 01
32	M	553422600	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2000/48x1,5 mm	kus	6,000	184,00	1 104,00	CS ÚRS 2016 01
33	M	553422720	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm	kus	8,000	147,00	1 176,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15 sklonu svahu	m	61,050	68,00	4 151,40	CS ÚRS 2016 01
VV			25,2+35,85		61,050			
VV			Součet		61,050			
35	M	313275031	pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm	m	61,050	89,00	5 433,45	
D 5 Komunikace pozemní							37 993,97	
36	K	564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	91,640	100,00	9 164,00	CS ÚRS 2016 01
37	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	91,640	182,00	16 678,48	CS ÚRS 2016 01
38	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	93,473	130,00	12 151,49	
VV			91,64+1,02		93,473			
VV			Součet		93,473			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							21 608,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3 36,05+36,75	m	72,800	175,00	12 740,00	
	W		Součet		72,800			
40	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní 73*1,02	kus	74,460	80,00	5 956,80	
	W		Součet		74,460			
41	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3 72,8*0,25*0,1	m3	1,820	1 600,00	2 912,00	
	W		Součet		1,820			
							1 617,96	
D	998		Přesun hmot					
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	40,449	40,00	1 617,96	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-141 - SO 141 - Oprava parkovacího stání

KSO:

Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Místo:

IČ: 00289329

DIČ:

IČ: 28315049

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

Cena bez DPH

464 956,36

DPH základní
snížená

Základ daně
464 956,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
97 640,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

562 597,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-141 - SO 141 - Oprava parkovacího stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémystlice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

464 956,36

1 - Zemní práce

69 645,74

2 - Zakládání

22 241,29

5 - Komunikace

228 121,27

8 - Trubní vedení

691,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

52 145,91

997 - Přesun sutě

31 434,59

998 - Přesun hmot

4 068,56

M - Práce a dodávky M

56 608,00

21-M - Elektromontáže

2 538,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

2 279,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

51 790,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-141 - SO 141 - Oprava parkovacího stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

464 956,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

408 348,36

Zemní práce

69 645,74

D	1							
1	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	155,400	18,00	2 797,20	CS ÚRS 2016 01
			stavající kom		155,400			
			Součet		155,400			

2 K 113107161

2	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	155,400	30,00	4 662,00	CS ÚRS 2016 01
			stavající kom		155,400			
			Součet		155,400			

3 K 113107162

3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	161,930	35,00	5 667,55	CS ÚRS 2016 01
			stavající kom		161,930			
			Součet		161,930			

4 K 113107171

4	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	161,930	80,00	12 954,40	CS ÚRS 2016 01
			stavající kom		161,930			
			Součet		161,930			

5 K 113202111

5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	89,350	30,00	2 680,50	CS ÚRS 2016 01
			stavající kom		89,350			
			Součet		89,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	49,422	55,00	2 718,21	CS ÚRS 2016 01
	W		"asfalt"					
	W		248,52*0,06		14,911			
	W		81,0*0,21		17,010			
	W		Mezisoučet		31,921			
	W		"parkoviště"					
	W		182,73*0,06		10,964			
	W		31,13*0,21		6,537			
	W		Mezisoučet		17,501			
	W		Součet		49,422			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	1,942	21,00	40,78	CS ÚRS 2016 01
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	14,130	191,00	2 698,83	CS ÚRS 2016 01
	W		62,8*0,4*0,51/2*0,5		14,130			
	W		Součet		14,130			
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	1,413	15,00	21,20	CS ÚRS 2016 01
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	16,000	240,00	3 840,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"vsak"					
	W		8,0*2,0*1,0		16,000			
	W		Součet		16,000			
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	1,600	22,00	35,20	CS ÚRS 2016 01
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	16,000	46,00	736,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	9,368	45,00	421,56	CS ÚRS 2016 01
	W		"dovoz ornice"					
	W		62,45*0,15		9,368			
	W		Součet		9,368			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	73,152	110,00	8 046,72	CS ÚRS 2016 01
	W		49,422+14,13+16		79,552			
	W		-6,4		-6,400			
	W		Součet		73,152			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	731,520	7,00	5 120,64	CS ÚRS 2016 01
	W		73,152*10		731,520			
	W		Součet		731,520			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	9,368	46,00	430,93	CS ÚRS 2016 01
	W		"dovoz ornice"					
	W		62,45*0,15		9,368			
	W		Součet		9,368			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	131,674	60,00	7 900,44	CS ÚRS 2016 01
	W		73,152*1,8		131,674			
	W		Součet		131,674			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,400	63,00	403,20	CS ÚRS 2016 01
	W		vsak					
	W		8,0*0,8*1,0		6,400			
	W		Součet		6,400			
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	62,450	20,00	1 249,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	62,450	25,00	1 561,25	CS ÚRS 2016 01
	W		5,5*1,0		5,500			
	W		24,55*1,0		24,550			
	W		6,1*1,0		6,100			
	W		3,0*1,0		3,000			
	W		4,0*1,0		4,000			
	W		1,0*1,0		1,000			
	W		4,3*1,0		4,300			
	W		6,2*1,0		6,200			
	W		3,0*1,0		3,000			
	W		4,8*1,0		4,800			
	W		Součet		62,450			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	62,450	15,00	936,75	CS ÚRS 2016 01
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,608	91,00	146,33	CS ÚRS 2016 01
	W		62,45*2,5*0,01*1,03		1,608			
	W		Součet		1,608			
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tří 1 až 4 se zhutněním	m2	453,050	9,00	4 077,45	CS ÚRS 2016 01
	W		"chodník"					
	W		21,8		21,800			
	W		Mezisoučet		21,800			
	W		"asfalt"					
	W		248,52		248,520			
	W		Mezisoučet		248,520			
	W		"parkoviště"					
	W		182,73		182,730			
	W		Mezisoučet		182,730			
	W		Součet		453,050			
24	K	183403152	Obočlení púdy vlácením v rovinně a svahu do 1:5	m2	62,450	1,00	62,45	CS ÚRS 2016 01
25	K	183403153	Obočlení púdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	62,450	3,00	187,35	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	62,450	1,00	62,45	CS ÚRS 2016 01
27	K	185803111	Šetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	62,450	3,00	187,35	CS ÚRS 2016 01
D Z Zakládání							22 241,29	
28	K	211531112	Výplň odvodňovacích žeber nebo travitodů kamenivem hrubým drnceným frakce 32 až 63 mm	m3	9,600	490,00	4 704,00	
	W		vsak		9,600			
	W		8,0*1,2*1,0		9,600			
	W		Součet					
29	K	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo travitodů kamenivem hrubým drnceným frakce 8 až 16 mm	m3	11,618	490,00	5 692,82	
	W		62,8*10,4+0,51/2*0,5		14,130			
	W		-2,512		-2,512			
	W		Součet		11,618			
30	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travitodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	119,320	15,00	1 789,80	CS ÚRS 2016 01
	W		62,8*1,9		119,320			
	W		Součet		119,320			
31	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	131,252	16,00	2 100,03	
	W		119,32*1,1		131,252			
	W		Součet		131,252			
32	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo travitodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	37,600	20,00	752,00	CS ÚRS 2016 01
	W		vsak					
	W		8,0*1,0*2		16,000			
	W		8,0*1,2*2		19,200			
	W		1,0*1,2*2		2,400			
	W		Součet		37,600			
33	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	41,360	16,00	661,76	
	W		37,6*1,1		41,360			
	W		Součet		41,360			
34	K	212572111	Lože pro travitody ze štěrkopisku třídného	m3	2,512	490,00	1 230,88	CS ÚRS 2016 01
	W		62,8*0,4*0,1		2,512			
	W		Součet		2,512			
35	K	212755216	Travitody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	70,800	75,00	5 310,00	CS ÚRS 2016 01
	W		10,0+60,8		70,800			
	W		Součet		70,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace								
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	270,320	100,00	27 032,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"chodník"					
	W		21,8		21,800			
	W		Mezisosoučet		21,800			
	W		"asfalt"					
	W		207,09		207,090			
	W		138,1*0,3		41,430			
	W		Mezisosoučet		248,520			
	W		Součet		270,320			
37	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	182,730	149,00	27 226,77	CS ÚRS 2016 01
	W		182,73		182,730			
	W		Součet		182,730			
38	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OkŠ) tl 50 mm s přes 3 m	m2	207,090	175,00	36 240,75	CS ÚRS 2016 01
39	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	207,090	130,00	26 921,70	CS ÚRS 2016 01
40	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	6,000	331,00	1 986,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3,0*1,0*2		6,000			
	W		Součet		6,000			
41	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	207,090	12,00	2 485,08	CS ÚRS 2016 01
42	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	207,090	10,00	2 070,90	
43	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,090	175,00	36 240,75	CS ÚRS 2016 01
	W		207,09		207,090			
	W		Součet		207,090			
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,800	182,00	3 967,60	CS ÚRS 2016 01
	W		20,55		20,550			
	W		Mezisosoučet		20,550			
	W		"signál"					
	W		0,75+0,5		1,250			
	W		Mezisosoučet		1,250			
	W		Součet		21,800			
45	M	592453081	dlažba betonová se zámkem sklada 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	21,167	130,00	2 751,71	
	W		20,55*1,03		21,167			
	W		Součet		21,167			
46	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	1,288	200,00	257,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,25*1,03		1,288			
W			Součet		1,288			
47	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	182,730	182,00	33 256,86	CS ÚRS 2016 01
W			182,73		182,730			
W			Součet		182,730			
48	M	592453001	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x8 cm přírodní	m2	184,557	150,00	27 683,55	
W			182,73*1,01		184,557			
W			Součet		184,557			
D 8 Trubní vedení							691,00	
49	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2016 01
50	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	3,045	100,00	304,50	CS ÚRS 2016 01
51	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2016 01
52	M	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45	kus	1,015	100,00	101,50	CS ÚRS 2016 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							52 145,91	
53	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z prostého C 20/25 XF3	m	23,750	175,00	4 156,25	
W			12,75		12,750			
W			1,0*3,0+1,0		5,000			
W			1,0+3,0+1,0+1,0		6,000			
W			Součet		23,750			
54	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	24,480	80,00	1 958,40	
W			24*1,02		24,480			
W			Součet		24,480			
55	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	138,100	175,00	24 167,50	
W			75,5+52,6+5,2+4,8		138,100			
W			-69,3-3,0-3,0-2,4-0,5		-78,200			
W			Mezisoučet		59,900			
W			"nájezd"					
W			4,8+1,25+1,9+40,65+1,0+18,7+1,0		69,300			
W			Mezisoučet		69,300			
W			"náběh levý"					
W			3,0		3,000			
W			Mezisoučet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"náběh pravý"					
	WV		3,0		3,000			
	WV		Mezisoučet		3,000			
	WV		"roh vnitřní"					
	WV		0,8*3		2,400			
	WV		Mezisoučet		2,400			
	WV		"roh vnější"					
	WV		0,5		0,500			
	WV		Mezisoučet		0,500			
	WV		Součet		138,100			
56	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	61,200	80,00	4 896,00	
	WV		60*1,02		61,200			
	WV		Součet		61,200			
57	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	71,400	80,00	5 712,00	
	WV		70*1,02		71,400			
	WV		Součet		71,400			
58	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm	kus	3,060	200,00	612,00	
	WV		3*1,02		3,060			
	WV		Součet		3,060			
59	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm	kus	3,060	200,00	612,00	
	WV		3*1,02		3,060			
	WV		Součet		3,060			
60	M	592175057	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnější, přírodní 25/25x15/12x25 cm	kus	1,020	323,00	329,46	
61	M	592175056	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnitřní, přírodní 40/40x15/12x25 cm	kus	3,060	400,00	1 224,00	
	WV		3*1,02		3,060			
	WV		Součet		3,060			
62	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	4,737	1 600,00	7 579,20	
	WV		23,75*0,25*0,1		0,594			
	WV		138,1*0,3*0,1		4,143			
	WV		Součet		4,737			
63	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	11,100	81,00	899,10	CS ÚRS 2016 01
	WV		6,3*1,6*3,2		11,100			
	WV		Součet		11,100			

D 997

Přesun sutě

31 434,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	137,871	35,00	4 825,49	CS ÚRS 2016 01
65	K	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 619,549	7,00	18 336,84	CS ÚRS 2016 01
	W		137,871*19		2 619,549			
	W		Součet		2 619,549			
66	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	54,751	60,00	3 285,06	CS ÚRS 2016 01
	W		36,434+18,317		54,751			
	W		Součet		54,751			
67	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	83,120	60,00	4 987,20	CS ÚRS 2016 01
	W		24,864+20,202+38,054		83,120			
	W		Součet		83,120			
D	998		Přesun hmot				4 068,56	
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	101,714	40,00	4 068,56	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				56 608,00	
D	21-M		Elektromontáže				2 538,00	
69	K	210950215	Přeložení silového kabelu NN do chráničky	m	54,000	47,00	2 538,00	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				2 279,60	
70	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	55,600	41,00	2 279,60	
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				51 790,40	
71	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,110	1 066,00	117,26	CS ÚRS 2016 01
72	K	460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	109,600	145,00	15 892,00	CS ÚRS 2016 01
	W		41,0+3,55+3,55+3,75+3,75		55,600			
	W		54,0		54,000			
	W		Součet		109,600			
73	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	109,600	11,00	1 205,60	CS ÚRS 2016 01
74	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	109,600	40,00	4 384,00	CS ÚRS 2016 01
75	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	109,600	204,00	22 358,40	
76	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	109,600	49,00	5 370,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	7,672	35,00	268,52	CS ÚRS 2016 01
	W		109,6*0,35*0,2		7,672			
	W		Součet		7,672			
78	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	145,768	7,00	1 020,38	CS ÚRS 2016 01
	W		7,672*19		145,768			
	W		Součet		145,768			
79	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,810	60,00	828,60	
	W		7,672*1,8		13,810			
	W		Součet		13,810			
80	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	38,360	9,00	345,24	CS ÚRS 2016 01
	W		109,6*0,35		38,360			
	W		Součet		38,360			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-142 - SO 142 - Oprava parkovacího stání

KSO:

Místo: Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

CC-CZ: 00.01.1900
Datum: 00289329
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH

64 491,51

DPH základní
snížená

Základ daně
64 491,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 543,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

78 034,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-142 - SO 142 - Oprava parkovacího stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

64 491,51

HSV - Práce a dodávky HSV

64 491,51

1 - Zemní práce

14 850,25

5 - Komunikace pozemní

32 633,78

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 186,90

997 - Přesun sutě

7 829,06

998 - Přesun hmot

991,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-142 - SO 142 - Oprava parkovacího stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 491,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

64 491,51

D 1 Zemní práce

14 850,25

1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	72,530	35,00	2 538,55	CS ÚRS 2016 01
2	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	72,530	105,00	7 615,65	CS ÚRS 2016 01
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	24,350	20,00	487,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	5,885	55,00	323,68	CS ÚRS 2016 01
	WV		15,0*4,8*0,07		5,040			
	WV		4,8*0,8*0,22		0,845			
	WV		Součet		5,885			

5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,588	21,00	12,35	CS ÚRS 2016 01
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,150	54,00	170,10	CS ÚRS 2016 01
	WV		21,0*0,15		3,150			
	WV		Součet		3,150			

7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,562	110,00	501,82	CS ÚRS 2016 01
	WV		5,885		5,885			
	WV		-1,323		-1,323			
	WV		Součet		4,562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,620	7,00	319,34	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,562*10		45,620			
	VV		Součet		45,620			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,150	46,00	144,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		21,0*0,15		3,150			
	VV		Součet		3,150			
10	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	1,323	71,00	93,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		14,7*0,3*0,3		1,323			
	VV		Součet		1,323			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,212	60,00	492,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,562*1,8		8,212			
	VV		Součet		8,212			
12	K	181111111	Plosná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	21,000	20,00	420,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	21,000	25,00	525,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		16,5*1,0		16,500			
	VV		4,5*1,0		4,500			
	VV		Součet		21,000			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	21,000	15,00	315,00	CS ÚRS 2016 01
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,541	91,00	49,23	CS ÚRS 2016 01
	VV		21,0*2,5*0,01*1,03		0,541			
	VV		Součet		0,541			
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	74,775	9,00	672,98	CS ÚRS 2016 01
	VV		67,425		67,425			
	VV		24,5*0,3		7,350			
	VV		Součet		74,775			
17	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovinně a svahu do 1:5	m2	21,000	1,00	21,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	21,000	3,00	63,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	21,000	1,00	21,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	21,000	3,00	63,00	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				32 633,78	
21	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	67,425	149,00	10 046,33	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl. do 100 m ²	m ²	67,425	182,00	12 271,35	CS ÚRS 2016 01
	W		Součet		67,425			
23	M	592453001	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	68,774	150,00	10 316,10	
	W		Součet		68,774			
	W		Součet		68,774			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 186,90	
24	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	24,500	175,00	4 287,50	
	W		15,5+4,5+4,5		24,500			
	W		-1,0-1,6		-2,600			
	W		Mezisoučet		21,900			
	W		"náběh levý"		1,000			
	W		1,0		1,000			
	W		Mezisoučet		1,600			
	W		"roh vnitřní"		1,600			
	W		0,8+0,8		1,600			
	W		Mezisoučet		24,500			
	W		Součet		24,500			
25	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	22,440	80,00	1 795,20	
	W		22*1,02		22,440			
	W		Součet		22,440			
26	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm	kus	1,020	310,00	316,20	
27	M	592175056	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnitřní. přírodní 40/40x15/12x25 cm	kus	2,040	300,00	612,00	
28	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m ³	0,735	1 600,00	1 176,00	
	W		24,5*0,3*0,1		0,735			
	W		Součet		0,735			
D	997		Přesun sutě				7 829,06	
29	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,338	35,00	1 201,83	CS ÚRS 2016 01
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	652,422	7,00	4 566,95	CS ÚRS 2016 01
	W		Součet		652,422			
	W		Součet		652,422			
31	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,293	60,00	1 037,58	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		16,319+0,974		17,293			
	W		Součet		17,293			
32	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	17,045	60,00	1 022,70	CS ÚRS 2016 01
	W		17,045		17,045			
	W		Součet		17,045			
D	998		Přesun hmot				991,52	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	24,788	40,00	991,52	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-143 - SO 143 - Oprava parkovacího stání

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ: 00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémystlice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ: 47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 365,48

DPH základní
snižena

Základ daně
58 365,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 256,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

70 622,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-143 - SO 143 - Oprava parkovacího stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

58 365,48

HSV - Práce a dodávky HSV

58 365,48

1 - Zemní práce

14 416,38

5 - Komunikace pozemní

27 370,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 262,20

997 - Přesun sutě

8 466,10

998 - Přesun hmot

850,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-143 - SO 143 - Oprava parkovacího stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 365,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 365,48

D 1

Zemní práce

14 416,38

1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	78,400	35,00	2 744,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	78,400	105,00	8 232,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	113204111	Vytrhání ohrub záhonových	m	26,700	20,00	534,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	4,421	55,00	243,16	CS ÚRS 2016 01
VV			63,15*0,07		4,421			

VV			Součet		4,421			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,442	21,00	9,28	CS ÚRS 2016 01
6	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	45,00	162,00	CS ÚRS 2016 01
VV			24*0,15		3,600			

VV			Součet		3,600			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,600	46,00	165,60	CS ÚRS 2016 01
VV			24*0,15		3,600			

VV			Součet		3,600			
8	K	171101104	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m3	4,650	15,00	69,75	CS ÚRS 2016 01
VV			13,0*0,5*0,3		1,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			5,0*1,8*0,3		2,700			
W			Součet		4,650			
9	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m ² zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m ²	24,000	20,00	480,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. do 500 m ² v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m ²	24,000	25,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
W			13,0*1,0		13,000			
W			5,5*2,0		11,000			
W			Součet		24,000			
11	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m ² v rovinně a ve svahu do 1:5	m ²	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,618	91,00	56,24	CS ÚRS 2016 01
W			24,0*2,5*0,01*1,03		0,618			
W			Součet		0,618			
13	K	181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	63,150	9,00	568,35	CS ÚRS 2016 01
W			56,55		56,550			
W			22,0*0,3		6,600			
W			Součet		63,150			
14	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovinně a svahu do 1:5	m ²	24,000	1,00	24,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m ²	24,000	3,00	72,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m ²	24,000	1,00	24,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	185803111	Ošetření trávniku shrábáním v rovinně a svahu do 1:5	m ²	24,000	3,00	72,00	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				27 370,20	
18	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	56,550	149,00	8 425,95	CS ÚRS 2016 01
19	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl. do 100 m ²	m ²	56,550	182,00	10 292,10	CS ÚRS 2016 01
20	M	592453001	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	57,681	150,00	8 652,15	
W			56,55*1,02		57,681			
W			Součet		57,681			
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				7 262,20	
21	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	22,000	175,00	3 850,00	
W			13,0+4,5+4,5		22,000			
W			-1,0-1,6		-2,600			
W			Mezisoučet		19,400			
W			"náběh pravý"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,0		1,000			
W			Mezisoučet		1,000			
W			"roh vnitřní"					
W			0,8+0,8		1,600			
W			Mezisoučet		1,600			
W			Součet		22,000			
22	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	20,400	80,00	1 632,00	
W			20*1,02		20,400			
W			Součet		20,400			
23	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm	kus	1,020	310,00	316,20	
24	M	592175056	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnitřní, přírodní 40/40x15/12x25 cm	kus	2,040	200,00	408,00	
25	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	0,660	1 600,00	1 056,00	
W			22,0*0,3*0,1		0,660			
W			Součet		0,660			
D	997		Přesun sutě				8 466,10	
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	37,132	35,00	1 299,62	CS ÚRS 2016 01
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	705,508	7,00	4 938,56	CS ÚRS 2016 01
W			37,132*19		705,508			
W			Součet		705,508			
28	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,708	60,00	1 122,48	CS ÚRS 2016 01
W			17,64+1,068		18,708			
W			Součet		18,708			
29	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	18,424	60,00	1 105,44	CS ÚRS 2016 01
W			18,424		18,424			
W			Součet		18,424			
D	998		Přesun hmot				850,60	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	21,265	40,00	850,60	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-144 - SO 144 - Oprava parkovacího stání

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 068,15

DPH základní
snižena

Základ daně
31 068,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 524,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 592,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-144 - SO 144 - Oprava parkovacího stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Magist

Uchazeč:

Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 068,15

HSV - Práce a dodávky HSV

31 068,15

1 - Zemní práce

6 155,42

5 - Komunikace pozemní

17 167,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 755,52

997 - Přesun sutě

1 415,94

998 - Přesun hmot

573,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-05 - SO 140 - Parkovací stání oprava

Soupis:

CITY053-144 - SO 144 - Oprava parkovacího stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 068,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 068,15

D 1

Zemní práce

6 155,42

1 K 113107122

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

30,00

405,00;CS ÚRS 2016 01

2 K 113107131

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm

105,00

1 417,50;CS ÚRS 2016 01

VV

2,25*6

13,500

VV

Součet

13,500

3 K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

55,00

378,18;CS ÚRS 2016 01

VV

26,96*0,22

5,931

VV

13,5*0,07

0,945

VV

Součet

6,876

4 K 122202209

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost

21,00

14,45;CS ÚRS 2016 01

5 K 162401102

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

45,00

128,25;CS ÚRS 2016 01

VV

19,0*0,15

2,850

VV

Součet

2,850

6 K 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

110,00

756,36;CS ÚRS 2016 01

VV

6,876

6,876

VV

Součet

6,876

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	68,760	7,00	481,32	CS ÚRS 2016 01
	WV		6,876*10		68,760			
	WV		Součet		68,760			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,850	46,00	131,10	CS ÚRS 2016 01
	WV		19,0*0,15		2,850			
	WV		Součet		2,850			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	12,377	60,00	742,62	CS ÚRS 2016 01
	WV		6,876*1,8		12,377			
	WV		Součet		12,377			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	19,000	20,00	380,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	19,000	25,00	475,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		10,0*1,0		10,000			
	WV		4,5*1,0*2		9,000			
	WV		Součet		19,000			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	19,000	15,00	285,00	CS ÚRS 2016 01
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,489	91,00	44,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		19,0*0,01*2,5*1,03		0,489			
	WV		Součet		0,489			
14	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,460	9,00	364,14	CS ÚRS 2016 01
	WV		35,36		35,360			
	WV		17,0*0,3		5,100			
	WV		Součet		40,460			
15	K	183403152	Obažování půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	19,000	1,00	19,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	183403153	Obažování půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	19,000	3,00	57,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	183403161	Obažování půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	19,000	1,00	19,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	19,000	3,00	57,00	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				17 167,31	
19	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	35,360	149,00	5 268,64	CS ÚRS 2016 01
20	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,360	182,00	6 435,52	CS ÚRS 2016 01
21	M	592453001	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x8 cm přírodní	m2	36,421	150,00	5 463,15	
	WV		35,36*1,03		36,421			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		Součet		36,421			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 755,52	
22	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	17,000	175,00	2 975,00	
	W		4,5+4,5+8,0		17,000			
	W		-1,6		-1,600			
	W		Mezisoučet		15,400			
	W		"roh vnitřní"					
	W		0,8+0,8		1,600			
	W		Mezisoučet		1,600			
	W		Součet		17,000			
23	M	592175041	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	16,320	80,00	1 305,60	
	W		16*1,02		16,320			
	W		Součet		16,320			
24	M	592175056	obrubník betonový chodnikový rohový 90 vnitřní, přírodní 40/40x15/12x25 cm	kus	2,040	323,00	658,92	
25	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	0,510	1 600,00	816,00	
	W		17,0*0,3*0,1		0,510			
	W		Součet		0,510			
D	997		Přesun sutě				1 415,94	
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,210	35,00	217,35	CS ÚRS 2016 01
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	117,990	7,00	825,93	CS ÚRS 2016 01
	W		6,21*19		117,990			
	W		Součet		117,990			
28	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,038	60,00	182,28	CS ÚRS 2016 01
	W		3,038		3,038			
	W		Součet		3,038			
29	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3,173	60,00	190,38	CS ÚRS 2016 01
	W		3,173		3,173			
	W		Součet		3,173			
D	998		Přesun hmot				573,96	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	14,349	40,00	573,96	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-151 - SO 151 - Nové parkovací stání

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ: 00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ: 47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 733,37

DPH základní
snižena

Základ daně
59 733,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 544,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

72 277,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-151 - SO 151 - Nové parkovací stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

59 733,37

HSV - Práce a dodávky HSV

59 733,37

1 - Zemní práce

9 399,75

5 - Komunikace pozemní

40 825,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 316,98

998 - Přesun hmot

1 191,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-151 - SO 151 - Nové parkovací stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 733,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

59 733,37

D 1

Zemní práce

9 399,75

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	20,293	55,00	1 116,12	CS ÚRS 2016 01
	WV		92,24*0,22		20,293			
	WV		Součet		20,293			

2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,029	21,00	42,61	CS ÚRS 2016 01
3	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,798	45,00	125,91	CS ÚRS 2016 01
	WV		"dovoz ornice"					
	WV		18,65*0,15		2,798			
	WV		Součet		2,798			

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,293	110,00	2 232,23	CS ÚRS 2016 01
	WV		20,293		20,293			
	WV		Součet		20,293			

5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	202,930	7,00	1 420,51	CS ÚRS 2016 01
	WV		20,293*10		202,930			
	WV		Součet		202,930			

6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,798	46,00	128,71	CS ÚRS 2016 01
	WV		"dovoz ornice"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
WV			18,65*0,15		2,798			
WV			Součet		2,798			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,527	60,00	2 191,62	CS ÚRS 2016 01
WV			20,293*1,8		36,527			
WV			Součet		36,527			
8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	18,650	20,00	373,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,650	25,00	466,25	CS ÚRS 2016 01
WV			15,3*0,5		7,650			
WV			6,0*1,0		6,000			
WV			5,0*1,0		5,000			
WV			Součet		18,650			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,650	15,00	279,75	CS ÚRS 2016 01
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,480	91,00	43,68	CS ÚRS 2016 01
WV			18,65*2,5*0,01*1,03		0,480			
WV			Součet		0,480			
12	K	181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	92,240	9,00	830,16	CS ÚRS 2016 01
WV			84,35		84,350			
WV			26,3*0,3		7,890			
WV			Součet		92,240			
13	K	183403152	Obočlení půdy vlácením v rovině a svahu do 1:5	m2	18,650	1,00	18,65	CS ÚRS 2016 01
14	K	183403153	Obočlení půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	18,650	3,00	55,95	CS ÚRS 2016 01
15	K	183403161	Obočlení půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	18,650	1,00	18,65	CS ÚRS 2016 01
16	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	18,650	3,00	55,95	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				40 825,40	
17	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	84,350	149,00	12 568,15	CS ÚRS 2016 01
18	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	84,350	182,00	15 351,70	CS ÚRS 2016 01
19	M	592453001	dlažba betonová se zámkem skládka 20x16, 5x8 cm přírodní	m2	86,037	150,00	12 905,55	
WV			84,35*1,02		86,037			
WV			Součet		86,037			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 316,98	
20	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	26,300	175,00	4 602,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		15,3+6,0+5,0		26,300			
	W		-0,8		-0,800			
	W		Mezisoučet		25,500			
	W		"vnitřní roh"					
	W		0,8		0,800			
	W		Mezisoučet		0,800			
	W		Součet		26,300			
21	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	26,520	80,00	2 121,60	
	W		26*1,02		26,520			
	W		Součet		26,520			
22	M	592175056	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnitřní, přírodní 40/40x15/12x25 cm	kus	1,020	324,00	330,48	
23	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	0,789	1 600,00	1 262,40	
	W		26,3*0,3*0,1		0,789			
	W		Součet		0,789			
D	998		Přesun hmot				1 191,24	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	29,781	40,00	1 191,24	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-152 - SO 152 - Nové parkovací stání

KSO:

Dukovany

Místo:

00.01.1900

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

00289329

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

28315049

IČ:

CZ28315049

DIČ:

Projektant:

AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

47307218

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 435,19

DPH základní
snižovaná

Základ daně
57 435,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 061,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

69 496,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-152 - SO 152 - Nové parkovací stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémystlice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	49 720,60
1 - Zemní práce	8 112,40
5 - Komunikace pozemní	32 633,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 982,90
998 - Přesun hmot	991,52
M - Práce a dodávky M	7 714,59
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	705,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	7 009,39

57 435,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-152 - SO 152 - Nové parkovací stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140

Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 435,19

D HSV Práce a dodávky HSV

49 720,60

D 1 Zemní práce

8 112,40

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	16,446	55,00	904,53	CS ÚRS 2016 01
	WV		74,755*0,22		16,446			
	WV		Součet		16,446			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m ³	1,645	21,00	34,55	CS ÚRS 2016 01
3	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,150	45,00	141,75	CS ÚRS 2016 01
	WV		dovoz ornice					
	WV		21,0*0,15		3,150			
	WV		Součet		3,150			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	16,446	110,00	1 809,06	CS ÚRS 2016 01
	WV		16,446		16,446			
	WV		Součet		16,446			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	164,460	7,00	1 151,22	CS ÚRS 2016 01
	WV		16,446*10		164,460			
	WV		Součet		164,460			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	3,150	46,00	144,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		dovoz ornice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
W			21,0*0,15		3,150			
W			Součet		3,150			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,603	60,00	1 776,18	CS ÚRS 2016 01
W			16,446*1,8		29,603			
W			Součet		29,603			
8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	21,000	20,00	420,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	21,000	25,00	525,00	CS ÚRS 2016 01
W			16,5*1,0		16,500			
W			4,5*1,0		4,500			
W			Součet		21,000			
10	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,000	15,00	315,00	CS ÚRS 2016 01
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,541	91,00	49,23	CS ÚRS 2016 01
W			21,0*2,5*0,01*1,03		0,541			
W			Součet		0,541			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	74,775	9,00	672,98	CS ÚRS 2016 01
W			67,425		67,425			
W			24,5*0,3		7,350			
W			Součet		74,775			
13	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	1,00	21,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	3,00	63,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	1,00	21,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	185803111	Ošetření trávniku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	21,000	3,00	63,00	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				32 633,78	
17	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	67,425	149,00	10 046,33	CS ÚRS 2016 01
18	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	67,425	182,00	12 271,35	CS ÚRS 2016 01
W			67,425		67,425			
W			Součet		67,425			
19	M	592453001	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x8 cm přírodní	m2	68,774	150,00	10 316,10	
W			67,425*1,02		68,774			
W			Součet		68,774			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 982,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
20	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	24,500	175,00	4 287,50	
	W		15,5+4,5+4,5		24,500			
	W		-1,0-1,6		-2,600			
	W		Mezisoučet		21,900			
	W		"náběh pravý"		1,000			
	W		1,0		1,000			
	W		Mezisoučet		1,600			
	W		"roh vnitřní"		1,600			
	W		0,8+0,8		24,500			
	W		Mezisoučet		22,440	80,00	1 795,20	
	W		Součet		22,440			
21	M	592175041	obrubník sílniční betonový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	22,440	80,00	1 795,20	
	W		22*1,02		22,440			
	W		Součet		22,440			
22	M	592175053	obrubník sílniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm	kus	1,020	310,00	316,20	
23	M	592175056	obrubník betonový chodnikový rohový 90 vnitřní, přírodní 40/40x15/12x25 cm	kus	2,040	200,00	408,00	
24	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	0,735	1 600,00	1 176,00	
	W		24,5*0,3*0,1		0,735			
	W		Součet		0,735			
D	998		Přesun hmot				991,52	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	24,788	40,00	991,52;CS URS 2016 01	
D	M		Práce a dodávky M				7 714,59	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				705,20	
26	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	17,200	41,00	705,20	
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				7 009,39	
27	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,017	1 066,00	18,12;CS URS 2016 01	
28	K	460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	17,200	11,00	189,20;CS URS 2016 01	
29	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	17,200	60,00	1 032,00;CS URS 2016 01	
30	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	17,200	60,00	1 032,00;CS URS 2016 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
31	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	17,200	204,00	3 508,80	
32	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	17,200	49,00	842,80	CS ÚRS 2016 01
33	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,204	35,00	42,14	CS ÚRS 2016 01
	W		17,2*0,35*0,2		1,204			
	W		Součet		1,204			
34	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	22,876	7,00	160,13	CS ÚRS 2016 01
	W		1,204*19		22,876			
	W		Součet		22,876			
35	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,167	60,00	130,02	
	W		1,204*1,8		2,167			
	W		Součet		2,167			
36	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	6,020	9,00	54,18	CS ÚRS 2016 01
	W		17,2*0,35		6,020			
	W		Součet		6,020			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-153 - SO 153 - Nové parkovací stání

KSO:

Dukovany

CC-CZ:

00.01.1900

Místo:

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o. Vémystlice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 426,74

DPH základní
snižovaná

Základ daně
56 426,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 849,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

68 276,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-153 - SO 153 - Nové parkovací stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

56 426,74

1 - Zemní práce

56 426,74

8 455,63

5 - Komunikace pozemní

32 248,87

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 553,32

998 - Přesun hmot

1 168,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-153 - SO 153 - Nové parkovací stání

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 426,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 426,74

D	1		Zemní práce					
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	12,926	55,00		710,93;CS ÚRS 2016 01
					9,478			
					3,448			
			Součet		12,926			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1,293	21,00		27,15;CS ÚRS 2016 01
3	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,888	45,00		264,96;CS ÚRS 2016 01
					5,888			
			Součet		5,888			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,926	110,00		1 421,86;CS ÚRS 2016 01
					12,926			
			Součet		12,926			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	129,260	7,00		904,82;CS ÚRS 2016 01
					129,260			
			Součet		129,260			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,888	46,00		270,85;CS ÚRS 2016 01
					5,888			
			Součet		5,888			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		Součet		5,888			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkavné)	t	23,267	60,00	1 396,02	CS ÚRS 2016 01
	WV		12,926*1,8		23,267			
	WV		Součet		23,267			
8	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m ² zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m ²	39,250	20,00	785,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	39,250	25,00	981,25	CS ÚRS 2016 01
	WV		9,35*1,0		9,350			
	WV		15,4*1,0		15,400			
	WV		4,5*1,0*2		9,000			
	WV		5,5*1,0		5,500			
	WV		Součet		39,250			
10	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	39,250	15,00	588,75	CS ÚRS 2016 01
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,011	91,00	92,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		39,25*2,5*0,01*1,03		1,011			
	WV		Součet		1,011			
12	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	77,560	9,00	698,04	CS ÚRS 2016 01
	WV		24,31		24,310			
	WV		14,5*0,3		4,350			
	WV		14,42		14,420			
	WV		28,18		28,180			
	WV		25,2*0,25		6,300			
	WV		Součet		77,560			
13	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m ²	39,250	1,00	39,25	CS ÚRS 2016 01
14	K	183403153	Obdělání půdy hrábáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	39,250	3,00	117,75	CS ÚRS 2016 01
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m ²	39,250	1,00	39,25	CS ÚRS 2016 01
16	K	185803111	Ošetření trávniku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	39,250	3,00	117,75	CS ÚRS 2016 01
	D	5	Komunikace pozemní				32 248,87	
17	K	564851111	Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	28,180	100,00	2 818,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	564871111	Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	38,730	149,00	5 770,77	CS ÚRS 2016 01
	WV		24,31+14,42		38,730			
	WV		Součet		38,730			
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl. do 50 m ²	m ²	28,180	182,00	5 128,76	CS ÚRS 2016 01
	WV		36,54		36,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		-10,13		-10,130			
	WV		Mezisoučet		26,410			
	WV		"signál"					
	WV		0,51+1,26		1,770			
	WV		Mezisoučet		1,770			
	WV		Součet		28,180			
20	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	27,202	130,00	3 536,26	
	WV		26,41*1,03		27,202			
	WV		Součet		27,202			
21	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m2	1,823	200,00	364,60	
	WV		1,77*1,03		1,823			
	WV		Součet		1,823			
22	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,420	182,00	2 624,44	CS ÚRS 2016 01
	WV		"okr 8"					
	WV		14,42		14,420			
	WV		-4,29		-4,290			
	WV		Mezisoučet		10,130			
	WV		"signál 8"					
	WV		4,29		4,290			
	WV		Mezisoučet		14,420			
	WV		Součet		10,434	200,00	2 086,80	
23	M	592452661	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 8 cm barevná okr	m2	10,434	200,00	2 086,80	
	WV		10,13*1,03		10,434			
	WV		Součet		10,434			
24	M	592452662	dlažba betonová se zámkem skladba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	4,419	300,00	1 325,70	
	WV		4,29*1,03		4,419			
	WV		Součet		4,419			
25	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,310	199,00	4 837,69	CS ÚRS 2016 01
	WV		dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x8 cm přírodní	m2	25,039	150,00	3 755,85	
26	M	592453001			25,039			
	WV		24,31*1,03		25,039			
	WV		Součet		25,039			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 553,32	
27	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	30,700	175,00	5 372,50	
	WV		30,7		30,700			
	WV		Součet		30,700			
28	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	31,620	80,00	2 529,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
WV			31*1,02		31,620			
WV			Součet		31,620			
29	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	14,500	175,00	2 537,50	
WV			4,5+5,5+4,5		14,500			
WV			-1,0-1,0-1,6		-3,600			
WV			Mezisoučet		10,900			
WV			"náběh levý"		1,000			
WV			1,0		1,000			
WV			Mezisoučet		1,000			
WV			"náběh pravý"		1,000			
WV			1,0		1,000			
WV			Mezisoučet		1,600			
WV			"roh vnitřní"		1,600			
WV			0,8+0,8		1,600			
WV			Mezisoučet		14,500			
WV			Součet		11,220	80,00	897,60	
30	M	592175041	obrubník síťiční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	11,220	80,00	897,60	
WV			11*1,02		11,220			
WV			Součet		11,220			
31	M	592175053	obrubník síťiční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm	kus	1,020	310,00	316,20	
32	M	592175052	obrubník síťiční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm	kus	1,020	310,00	316,20	
33	M	592175056	obrubník betonový chodnikový rohový 90 vnitřní, přírodní 40/40x15/12x25 cm	kus	2,040	323,00	658,92	
34	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	1,203	1 600,00	1 924,80	
WV			14,5*0,3*0,1		0,435			
WV			30,7*0,25*0,1		0,768			
WV			Součet		1,203			
D		998	Přesun hmot				1 168,92	
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	29,223	40,00	1 168,92	CS URS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-154 - SO 154 - Nové parkovací stání

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmystice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 513,09

DPH základní
snižena

Základ daně
68 513,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 387,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

82 900,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-154 - SO 154 - Nové parkovací stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémystice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

68 513,09

HSV - Práce a dodávky HSV

68 513,09

1 - Zemní práce

9 508,49

5 - Komunikace pozemní

37 921,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 404,45

997 - Přesun sutě

10 520,15

998 - Přesun hmot

1 158,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-06 - SO 150 - Parkovací stání nové

Soupis:

CITY053-154 - SO 154 - Nové parkovací stání

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč: Miloš Rysavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 513,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 513,09

D 1

Zemní práce

9 508,49

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	42,980	30,00	1 289,40	CS ÚRS 2016 01
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	43,790	30,00	1 313,70	CS ÚRS 2016 01
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	86,770	35,00	3 036,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		42,98+43,79		86,770			
	VV		Součet		86,770			

4

K 113201111

Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých

115,50

5

K 113204111

Vytrhání obrub záhonových

449,00

6

K 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

371,42

VV

18,0*2,25*0,12

VV

37,85*0,05

VV

Součet

955,92

7

K 122202209

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost

14,18

8

K 162401102

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

58,46

VV

"dovoz ornice"

VV

8,66*0,15

Součet

1,299

Součet

68 513,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Součet		1,299			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,155	110,00	457,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,753					
	VV		-2,598					
	VV		Součet		4,155			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,550	7,00	290,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,155*10					
	VV		Součet		41,550			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,299	46,00	59,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		dovoz ornice					
	VV		8,66*0,15		1,299			
	VV		Součet		1,299			
12	K	171101104	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	2,598	71,00	184,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		8,66*0,3					
	VV		Součet		2,598			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	7,479	60,00	448,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,155*1,8					
	VV		Součet		7,479			
14	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	8,660	20,00	173,20	CS ÚRS 2016 01
15	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8,660	36,00	311,76	CS ÚRS 2016 01
16	K	181411131	Založení parkového trávnicku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,660	15,00	129,90	CS ÚRS 2016 01
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,223	91,00	20,29	CS ÚRS 2016 01
	VV		8,66*2,5*0,01*1,03		0,223			
	VV		Součet		0,223			
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	79,400	9,00	714,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		78,35					
	VV		3,5*0,3		1,050			
	VV		Součet		79,400			
19	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	8,660	1,00	8,66	CS ÚRS 2016 01
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	8,660	3,00	25,98	CS ÚRS 2016 01
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	8,660	1,00	8,66	CS ÚRS 2016 01
22	K	185803111	Osětření trávnicku sřabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	8,660	3,00	25,98	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
37 921,40									
D	5	Komunikace pozemní							
23	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	78,350	149,00	11 674,15	CS ÚRS 2016 01	
24	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	78,350	182,00	14 259,70	CS ÚRS 2016 01	
25	M	592453001	dlažba betonová se zámkem skladba 20x16.5x8 cm přírodní	m2	79,917	150,00	11 987,55		
	W		78,35*1,02		79,917				
	W		Součet		79,917				
9 404,45									
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
26	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	28,910	175,00	5 059,25		
	W		0,25+2,3+18,0+3,5+1,56+3,3		28,910				
	W		-0,5-0,8-1,57		-2,870				
	W		Mezisoučet		26,040				
	W		"roh vnější"		0,500				
	W		0,5		0,500				
	W		Mezisoučet		0,800				
	W		"roh vnitřní"		0,800				
	W		0,8		0,800				
	W		Mezisoučet		1,570				
	W		"oblouk vnější"		1,570				
	W		1,57		1,570				
	W		Mezisoučet		28,910				
	W		Součet		26,520	80,00	2 121,60		
27	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	26,520	80,00	2 121,60		
	W		26*1,02		26,520				
	W		Součet		26,520				
28	M	592175056	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnitřní, přírodní 40/40x15/12x25 cm	kus	1,020	200,00	204,00		
29	M	592175057	obrubník betonový chodníkový rohový 90 vnější, přírodní 25/25x15/12x25 cm	kus	1,020	200,00	204,00		
30	M	592175071	obrubník silniční betonový vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní	kus	2,040	210,00	428,40		
31	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	0,867	1 600,00	1 387,20		
	W		28,91*0,3*0,1		0,867				
	W		Součet		0,867				
10 520,15									
D	997	Přesun sutě							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,141	35,00	1 614,94	CS ÚRS 2016 01
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	876,679	7,00	6 136,75	CS ÚRS 2016 01
	W		46,141*19		876,679			
	W		Součet		876,679			
34	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,750	60,00	1 545,00	CS ÚRS 2016 01
	W		11,175+12,918+0,759+0,898		25,750			
	W		Součet		25,750			
35	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	20,391	60,00	1 223,46	CS ÚRS 2016 01
	W		20,391		20,391			
	W		Součet		20,391			
	D	998	Přesun hmot				1 158,60	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	28,965	40,00	1 158,60	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-07 - SO 160 - Vozovky nové

Soupis:

CITY053-161 - SO 161 - Nová vozovka

KSO:

Dukovany

CC-CZ:

00.01.1900

Místo:

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

480 852,16

DPH základni
snižená

Základ daně
480 852,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 978,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

581 831,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-07 - SO 160 - Vozovky nové

Soupis:

CITY053-161 - SO 161 - Nová vozovka

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

480 852,16

HSV - Práce a dodávky HSV

480 852,16

1 - Zemní práce

68 053,03

2 - Zakládání

19 021,41

5 - Komunikace

293 803,73

8 - Trubní vedení

9 271,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 890,42

997 - Přesun sutě

7 541,11

998 - Přesun hmot

3 270,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-07 - SO 160 - Vozovky nové

Soupis:

CITY053-161 - SO 161 - Nová vozovka

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

480 852,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

480 852,16

D 1 Zemní práce

68 053,03

1	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	254,420	21,00	5 342,82	CS URS 2016 01
	WV		"cesta štěrku"		254,420			
	WV		Součet		254,420			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	116,779	55,00	6 422,85	CS URS 2016 01
	WV		254,42*0,26		66,149			
	WV		(495,495-254,4)*0,21		50,630			
	WV		Součet		116,779			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	11,678	21,00	245,24	CS URS 2016 01
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,314	209,00	3 618,63	CS URS 2016 01
	WV		76,95*(0,4+0,5)/2*0,5		17,314			
	WV		Součet		17,314			
5	K	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,731	15,00	25,97	CS URS 2016 01
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,536	240,00	368,64	CS URS 2016 01
	WV		0,8*1,2*0,8*2		1,536			
	WV		Součet		1,536			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132201209	Příplatek za lepkovitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,153	22,00	3,37	CS ÚRS 2016 01
8	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,704	45,00	706,68	CS ÚRS 2016 01
	W		dovoz ornice		15,704			
	W		104,69*0,15		15,704			
	W		Součet	m3	134,347	110,00	14 778,17	CS ÚRS 2016 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	135,629			
	W		116,779+17,314+1,536		-1,282			
	W		-1,282		134,347			
	W		Součet	m3	1 343,470	7,00	9 404,29	CS ÚRS 2016 01
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 343,470			
	W		134,347*10		1 343,470			
	W		Součet	m3	15,704	46,00	722,38	CS ÚRS 2016 01
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,704			
	W		dovoz ornice		15,704			
	W		104,69*0,15		15,704			
	W		Součet	t	241,825	60,00	14 509,50	CS ÚRS 2016 01
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)		241,825			
	W		134,347*1,8		241,825			
	W		Součet	m3	1,282	63,00	80,77	CS ÚRS 2016 01
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	1,282			
	W		0,8*1,2*0,8*2		1,536			
	W		-3,14*0,225*0,225*0,8*2		-0,254			
	W		Součet	m2	1,282	20,00	2 093,80	CS ÚRS 2016 01
14	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	104,690			
15	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	104,690			
16	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	104,690			
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,696	91,00	245,34	CS ÚRS 2016 01
	W		104,69*2,5*0,01*1,03		2,696			
	W		Součet	m2	495,495	9,00	4 459,46	CS ÚRS 2016 01
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	407,770			
	W		407,77		1,375			
	W		5,5*0,25		47,100			
	W		157,0*0,3		39,250			
	W		157,0*0,25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		495,495			
19	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	104,690	1,00	104,69	CS ÚRS 2016 01
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	104,690	3,00	314,07	CS ÚRS 2016 01
21	K	183403161	Obdělání půdy vátením v rovině a svahu do 1:5	m2	104,690	1,00	104,69	CS ÚRS 2016 01
22	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	104,690	3,00	314,07	CS ÚRS 2016 01
							19 021,41	
D	2		Zakládání					
23	K	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	14,236	490,00	6 975,64	
	WV		76,95*(0,4+0,5)/2*0,5		17,314			
	WV		-3,078		-3,078			
	WV		Součet		14,236			
24	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	146,205	15,00	2 193,08	CS ÚRS 2016 01
	WV		76,95*1,9		146,205			
	WV		Součet		146,205			
25	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do 5,8,8 m	m2	160,826	16,00	2 573,22	
	WV		146,205*1,1		160,826			
	WV		Součet		160,826			
26	K	212572111	Lože pro trativody ze šěrčopisku tříděného	m3	3,078	490,00	1 508,22	CS ÚRS 2016 01
	WV		76,95*0,4*0,1		3,078			
	WV		Součet		3,078			
27	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	76,950	75,00	5 771,25	CS ÚRS 2016 01
							293 803,73	
D	5		Komunikace					
28	K	564851111	Podklad ze šěrčokortě ŠD tl 150 mm	m2	495,495	100,00	49 549,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		407,77		407,770			
	WV		5,5*0,25		1,375			
	WV		157,0*0,3		47,100			
	WV		157,0*0,25		39,250			
	WV		Součet		495,495			
29	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACp 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm s přes 3	m2	407,770	180,00	73 398,60	CS ÚRS 2016 01
30	K	565231112	Podklad ze šěrku částečně zpevněného cementovou maltou šCM tl 200 mm	m2	407,770	220,00	89 709,40	CS ÚRS 2016 01
31	K	573191111	Náter infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	407,770	14,00	5 708,78	CS ÚRS 2016 01
32	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze stliční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	407,770	10,00	4 077,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	407,770	175,00	71 359,75	CS ÚRS 2016 01
							9 271,50	
D 8 Trubní vedení								
34	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2016 01
35	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGE M-160x500 mm SN4	kus	2,030	50,00	101,50	CS ÚRS 2016 01
36	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
37	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	3,045	100,00	304,50	CS ÚRS 2016 01
38	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 150	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2016 01
39	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87	kus	1,015	100,00	101,50	CS ÚRS 2016 01
40	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
41	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovňovací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
42	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	2,000	215,00	430,00	CS ÚRS 2016 01
43	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	211,00	422,00	CS ÚRS 2016 01
44	M	592238505	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	2,000	216,00	432,00	
45	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
46	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	2,000	468,00	936,00	
47	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusti D400, 500/500 mm	kus	2,000	1 767,00	3 534,00	
							79 890,42	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
48	K	915491213	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože z betonu prostého C 20/25 XF2 tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	157,000	75,00	11 775,00	
							157,000	
							157,000	
49	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	320,280	34,00	10 889,52	CS ÚRS 2016 01
							320,280	
							320,280	
50	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	5,500	175,00	962,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		konec		5,500			
	W		5,5		5,500			
	W		Součet					
51	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	6,120	70,00	428,40	
	W		6*1,02		6,120			
	W		Součet					
52	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	157,000	175,00	27 475,00	
	W		81,0+76,0		157,000			
	W		Součet					
53	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	160,140	80,00	12 811,20	
	W		157*1,02		160,140			
	W		Součet					
54	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	8,773	1 600,00	14 036,80	
	W		5,5*0,25*0,1		0,138			
	W		157,0*0,3*0,1		4,710			
	W		157,0*0,25*0,1		3,925			
	W		Součet		8,773			
55	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovních spár závlivkou za tepla	m	11,200	50,00	560,00	
56	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	11,200	35,00	392,00	CS URS 2016 01
57	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	11,200	50,00	560,00	CS URS 2016 01
	D	997	Přesun sutě				7 541,11	
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,075	35,00	1 157,63	CS URS 2016 01
59	K	997221559	příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	628,425	7,00	4 398,98	CS URS 2016 01
	W		33,075*19		628,425			
	W		Součet					
60	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	33,075	60,00	1 984,50	CS URS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				3 270,96	
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	81,774	40,00	3 270,96	CS URS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-07 - SO 160 - Vozovky nové

Soupis:

CITY053-162 - SO 162 - Nová vozovka

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ: 00289329
DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ: 47307218
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
546 690,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
114 804,94
0,00

546 690,21

Cena s DPH

v CZK

661 495,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-07 - SO 160 - Vozovky nové

Soupis:

CITY053-162 - SO 162 - Nová vozovka

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věrnýstice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

546 690,21

HSV - Práce a dodávky HSV

538 953,41

1 - Zemní práce

85 265,65

2 - Zakládání

26 770,92

5 - Komunikace

291 146,68

8 - Trubní vedení

11 244,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 788,09

997 - Přesun sutě

13 423,05

998 - Přesun hmot

4 314,52

M - Práce a dodávky M

7 736,80

21-M - Elektromontáže

423,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

184,50

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

7 129,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-07 - SO 160 - Vozovky nové

Soupis:

CITY053-162 - SO 162 - Nová vozovka

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

546 690,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

538 953,41

Zemní práce

85 265,65

1	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drčeného tl 100 mm	m2	433,240	21,00	9 098,04	CS ÚRS 2016 01
	W		"pod kom"					
	W		363,94					
	W		363,940					
	W		Mezisoučet					
	W		"pod or"					
	W		59,92+9,38					
	W		Mezisoučet					
	W		433,240					
	W		Součet					
2	K	113202111	Vytržení obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,450	30,00	373,50	CS ÚRS 2016 01
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	135,189	55,00	7 435,40	CS ÚRS 2016 01
	W		363,94*0,26					
	W		(519,013-363,94)*0,21					
	W		20,0*5,0*0,16*0,5					
	W		Součet					
	W		135,189					
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	13,512	21,00	283,75	CS ÚRS 2016 01
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,368	209,00	5 092,91	CS ÚRS 2016 01
	W		108,3*(0,4+0,5)/2*0,5					
	W		24,368					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		24,368			
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,437	15,00	36,56	CS ÚRS 2016 01
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,536	240,00	368,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8*1,2*0,8*2		1,536			
	VV		Součet		1,536			
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,154	22,00	3,39	CS ÚRS 2016 01
9	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,066	45,00	947,97	CS ÚRS 2016 01
	VV		140,44*0,15		21,066			
	VV		Součet		21,066			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	159,811	110,00	17 579,21	CS ÚRS 2016 01
	VV		135,189+24,368+1,536		161,093			
	VV		-1,282		-1,282			
	VV		Součet		159,811			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 598,110	7,00	11 186,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		159,811*10		1 598,110			
	VV		Součet		1 598,110			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,066	46,00	969,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		140,44*0,15		21,066			
	VV		Součet		21,066			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	287,660	60,00	17 259,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		159,811*1,8		287,660			
	VV		Součet		287,660			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,282	63,00	80,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8*1,2*0,8*2		1,536			
	VV		-3,14*0,225*0,225*0,8*2		-0,254			
	VV		Součet		1,282			
15	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	140,440	20,00	2 808,80	CS ÚRS 2016 01
16	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	140,440	25,00	3 511,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		74,75+65,69		140,440			
	VV		Součet		140,440			
17	K	181411131	Zatvození parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	140,440	15,00	2 106,60	CS ÚRS 2016 01
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,616	91,00	329,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		140,44*2,5*0,01*1,03		3,616			
	VV		Součet		3,616			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
19	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	519,013	9,00	4 671,12	CS ÚRS 2016 01
	W		402,77					
	W		211,35*0,3		63,405			
	W		211,35*0,25		52,838			
	W		Součet		519,013			
20	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	140,440	1,00	140,44	CS ÚRS 2016 01
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	140,440	3,00	421,32	CS ÚRS 2016 01
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	140,440	1,00	140,44	CS ÚRS 2016 01
23	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	140,440	3,00	421,32	CS ÚRS 2016 01
							26 770,92	
D	2		Zakládání					
24	K	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	20,036	490,00	9 817,64	
	W		108,3*(0,4+0,5)/2*0,5		24,368			
	W		-4,332		-4,332			
	W		Součet		20,036			
25	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	205,770	15,00	3 086,55	CS ÚRS 2016 01
	W		108,3*1,9		205,770			
	W		Součet		205,770			
26	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	226,347	16,00	3 621,55	
	W		205,77*1,1		226,347			
	W		Součet		226,347			
27	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m3	4,332	490,00	2 122,68	CS ÚRS 2016 01
	W		108,3*0,4*0,1		4,332			
	W		Součet		4,332			
28	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	108,300	75,00	8 122,50	CS ÚRS 2016 01
							291 146,68	
D	5		Komunikace					
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	519,013	100,00	51 901,30	CS ÚRS 2016 01
	W		402,77		402,770			
	W		211,35*0,3		63,405			
	W		211,35*0,25		52,838			
	W		Součet		519,013			
30	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ÁČP 16 (obalované kamenivo ÓKŠ) tl 50 mm s přes 3	m2	402,770	175,00	70 484,75	CS ÚRS 2016 01
							88 609,40	CS ÚRS 2016 01
31	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	402,770	220,00	88 609,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	402,770	14,00	5 638,78	CS ÚRS 2016 01
33	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze siliční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	402,770	10,00	4 027,70	
34	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	402,770	175,00	70 484,75	CS ÚRS 2016 01
Trubní vedení								11 244,50
D	8		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2016 01
35	K	871313121						
36	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGEA-160x500 mm SN4	kus	2,030	50,00	101,50	CS ÚRS 2016 01
37	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2016 01
38	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	4,060	100,00	406,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87	kus	2,030	100,00	203,00	CS ÚRS 2016 01
41	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
42	M	592238640	prstnec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
43	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	2,000	215,00	430,00	CS ÚRS 2016 01
44	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	211,00	422,00	CS ÚRS 2016 01
45	M	592238505	dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	2,000	216,00	432,00	
46	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
47	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	2,000	468,00	936,00	
48	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpusti D400 , 500/500 mm	kus	2,000	1 767,00	3 534,00	
49	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
Ostatní konstrukce a práce, bourání								106 788,09
D	9		Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože z betonu prostého C 20/25 XF2 tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	211,350	75,00	15 851,25	
VV			109,85+101,5		211,350			
VV			Součet		211,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
51	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	431,460	34,00	14 669,64	CS ÚRS 2016 01
	WV		423*1,02		431,460			
	WV		Součet		431,460			
52	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	211,350	175,00	36 986,25	
	WV		109,85+101,5		211,350			
	WV		Součet		211,350			
53	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	216,240	80,00	17 299,20	
	WV		212*1,02		216,240			
	WV		Součet		216,240			
54	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m3	11,625	1 600,00	18 600,00	
	WV		211,35*0,3*0,1		6,341			
	WV		211,35*0,25*0,1		5,284			
	WV		Součet		11,625			
55	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár zalivkou za tepla	m	25,050	50,00	1 252,50	
56	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	25,050	35,00	876,75	CS ÚRS 2016 01
	WV		12,6+12,45		25,050			
	WV		Součet		25,050			
57	K	919735112	Řezání stavajících živičného krytu hl do 100 mm	m	25,050	50,00	1 252,50	CS ÚRS 2016 01
	WV							
	WV		Součet		25,050			
							13 423,05	
D		997	Přesun sutě					
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	58,873	35,00	2 060,56	CS ÚRS 2016 01
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 118,587	7,00	7 830,11	CS ÚRS 2016 01
	WV		58,873*19		1 118,587			
	WV		Součet		1 118,587			
60	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,552	60,00	153,12	CS ÚRS 2016 01
	WV		2,552		2,552			
	WV		Součet		2,552			
61	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	56,321	60,00	3 379,26	CS ÚRS 2016 01
	WV		56,321		56,321			
	WV		Součet		56,321			
							4 314,52	
D		998	Přesun hmot					
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	107,863	40,00	4 314,52	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
							7 736,80	
D	M		Práce a dodávky M				423,00	
D	21-M		Elektromontáže				423,00	
63	K	210950215	Přeložení silového kabelu NN do chráničky	m	9,000	47,00	423,00	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				184,50	
64	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	4,500	41,00	184,50	
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				7 129,30	
65	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,014	1 066,00	14,92	CS ÚRS 2016 01
66	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	13,500	179,00	2 416,50	CS ÚRS 2016 01
67	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	13,500	11,00	148,50	CS ÚRS 2016 01
68	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	13,500	60,00	810,00	CS ÚRS 2016 01
69	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	13,500	203,00	2 740,50	
70	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	13,500	49,00	661,50	CS ÚRS 2016 01
71	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,945	35,00	33,08	CS ÚRS 2016 01
VV			13,5*0,35*0,2		0,945			
VV			Součet		0,945			
72	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	17,955	7,00	125,69	CS ÚRS 2016 01
VV			0,945*19		17,955			
VV			Součet		17,955			
73	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,701	80,00	136,08	
VV			0,945*1,8		1,701			
VV			Součet		1,701			
74	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	4,725	9,00	42,53	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišát

Objekt:

CITY053-07 - SO 160 - Vozovky nové

Soupis:

CITY053-166 - SO 166 - Nová vozovka

KSO:

Dukovany

CC-CZ:

00.01.1900

Místo:

00289329

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Poznámka:

Cena bez DPH

1 009 655,19

DPH základní
snížená

Základ daně
1 009 655,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
212 027,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 221 682,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-07 - SO 160 - Vozovky nové

Soupis:

CITY053-166 - SO 166 - Nová vozovka

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmystlice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 009 655,19

HSV - Práce a dodávky HSV

837 255,45

1 - Zemní práce

112 548,28

2 - Zakládání

30 416,62

5 - Komunikace

473 018,19

8 - Trubní vedení

13 394,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

136 616,99

997 - Přesun sutě

66 024,59

998 - Přesun hmot

5 236,28

M - Práce a dodávky M

172 399,74

21-M - Elektromontáže

470,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

709,30

23-M - Montáže potrubí

8 469,45

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

162 750,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-07 - SO 160 - Vozovky nové

Soupis:

CITY053-166 - SO 166 - Nová vozovka

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmystlice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 009 655,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

837 255,45

112 548,28

Zemní práce

D	1							
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	4,040	30,00	121,20	CS ÚRS 2016 01
					4,040			
			Součet		4,040			

2	K	113106125	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic pro další použití	m2	33,440	35,00	1 170,40	
					33,440			
			Součet		33,440			

3	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	5,600	29,00	162,40	CS ÚRS 2016 01
					5,600			
			Součet		5,600			

4	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	569,850	31,00	17 665,35	CS ÚRS 2016 01
					569,850			
			Součet		569,850			

5	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	559,640	37,00	20 706,68	CS ÚRS 2016 01
					559,640			
			Součet		559,640			

6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	55,500	31,00	1 720,50	CS ÚRS 2016 01
					55,500			
			Součet		55,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		5,0+3,0+8,5+18,0+18,0+3,0		55,500			
	WV		Součet		55,500			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	172,150	25,00	4 303,75	CS ÚRS 2016 01
	WV		102,3+125,35		227,650			
	WV		-55,5		-55,500			
	WV		Součet		172,150			
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	11,600	20,00	232,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		4,45+4,25+1,3+1,6		11,600			
	WV		Součet		11,600			
9	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	97,151	55,00	5 343,31	CS ÚRS 2016 01
	WV		769,3*0,06		46,158			
	WV		36,65*0,19		6,964			
	WV		209,66*0,21		44,029			
	WV		Součet		97,151			
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	9,715	21,00	204,02	CS ÚRS 2016 01
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,686	209,00	5 786,37	CS ÚRS 2016 01
	WV		123,05*(0,4+0,5)/2*0,5		27,686			
	WV		Součet		27,686			
12	K	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,768	15,00	41,52	CS ÚRS 2016 01
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,282	240,00	307,68	CS ÚRS 2016 01
	WV		0,8*1,2*0,8*2		1,536			
	WV		-3,14*0,225*0,225*0,8*2		-0,254			
	WV		Součet		1,282			
14	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,128	22,00	2,82	CS ÚRS 2016 01
15	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,679	45,00	525,56	CS ÚRS 2016 01
	WV		"dovoz ornice"					
	WV		36,18*0,15		5,427			
	WV		41,68*0,15		6,252			
	WV		Součet		11,679			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,837	110,00	13 732,07	CS ÚRS 2016 01
	WV		97,151+27,686+1,282		126,119			
	WV		-1,282		-1,282			
	WV		Součet		124,837			
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 248,370	7,00	8 738,59	CS ÚRS 2016 01
	WV		124,837*10		1 248,370			
	WV		Součet		1 248,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,679	46,00	537,23	CS ÚRS 2016 01
	W		dovoz ornice					
	W		36,18*0,15		5,427			
	W		41,68*0,15		6,252			
	W		Součet		11,679			
19	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	41,680	37,00	1 542,16	CS ÚRS 2016 01
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	224,707	60,00	13 482,42	CS ÚRS 2016 01
	W		124,837*1,8		224,707			
	W		Součet		224,707			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,282	51,00	65,38	CS ÚRS 2016 01
	W		0,8*1,2*0,8*2		1,536			
	W		-3,14*0,225*0,225*0,8*2		-0,254			
	W		Součet		1,282			
22	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	36,180	20,00	723,60	CS ÚRS 2016 01
23	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	41,680	39,00	1 625,52	CS ÚRS 2016 01
24	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	36,180	25,00	904,50	CS ÚRS 2016 01
	W		1,32+7,41+27,45		36,180			
	W		Součet		36,180			
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,180	15,00	542,70	CS ÚRS 2016 01
26	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,932	91,00	84,81	CS ÚRS 2016 01
	W		36,18*2,5*0,01*1,03		0,932			
	W		Součet		0,932			
27	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	41,680	22,00	916,96	CS ÚRS 2016 01
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,073	91,00	97,64	CS ÚRS 2016 01
	W		41,68*2,5*0,01*1,03		1,073			
	W		Součet		1,073			
29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	769,300	9,00	6 923,70	CS ÚRS 2016 01
	W		603,74+36,65		640,390			
	W		224,45*0,3		67,335			
	W		246,3*0,25		61,575			
	W		Součet		769,300			
30	K	182201101	Svahování násypů	m2	41,680	34,00	1 417,12	CS ÚRS 2016 01
31	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	41,680	53,00	2 209,04	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			41,68		41,680			
WV			Součet		41,680			
32	K	183403152	Obdělení půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	36,180	1,00	36,18	CS ÚRS 2016 01
33	K	183403153	Obdělení půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,180	3,00	18,54	CS ÚRS 2016 01
34	K	183403161	Obdělení půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	6,180	1,00	6,18	CS ÚRS 2016 01
35	K	183403252	Obdělení půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	41,680	3,00	125,04	CS ÚRS 2016 01
36	K	183403253	Obdělení půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	41,680	4,00	166,72	CS ÚRS 2016 01
37	K	183403261	Obdělení půdy válením ve svahu do 1:2	m2	41,680	1,00	41,68	CS ÚRS 2016 01
38	K	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	36,180	3,00	108,54	CS ÚRS 2016 01
39	K	185803112	Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	41,680	5,00	208,40	CS ÚRS 2016 01
							30 416,62	
D	2	Zakládání						
40	K	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	22,764	490,00	11 154,36	
WV			27,686					
WV			-4,922					
WV			Součet		22,764			
41	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	233,795	15,00	3 506,93	CS ÚRS 2016 01
WV			123,05*1,9		233,795			
WV			Součet		233,795			
42	M	693111461	textilie 63/30 300 g/m2 do š.8 m	m2	257,175	16,00	4 114,80	
WV			233,795*1,1		257,175			
WV			Součet		257,175			
43	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tríděného	m3	4,922	490,00	2 411,78	CS ÚRS 2016 01
WV			123,05*0,4*0,1		4,922			
WV			Součet		4,922			
44	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	123,050	75,00	9 228,75	CS ÚRS 2016 01
WV			123,05		123,050			
WV			Součet		123,050			
D	5	Komunikace					473 018,19	
45	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	732,650	100,00	73 265,00	CS ÚRS 2016 01
WV			603,74					
WV			224,45*0,3		67,335			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		246,3*0,25		61,575			
	WV		Součet		732,650			
46	K	564861111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	36,650	125,00	4 581,25	CS ÚRS 2016 01
47	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	36,650	180,00	6 597,00	CS ÚRS 2016 01
48	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	603,740	175,00	105 654,50	CS ÚRS 2016 01
49	K	565231112	Podklad ze šteřku částečně zpevněného cementovou maltou šCM tl 200 mm	m2	640,390	220,00	140 885,80	CS ÚRS 2016 01
50	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	2,970	57,00	169,29	CS ÚRS 2016 01
	WV		"přeložení"		2,970			
	WV		2,97		2,970			
	WV		Součet		17,700	79,00	1 398,30	CS ÚRS 2016 01
51	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	17,700	79,00	1 398,30	CS ÚRS 2016 01
	WV		"přeložení vjezdy"		17,700			
	WV		17,7		17,700			
	WV		Součet		640,390	14,00	8 965,46	CS ÚRS 2016 01
52	K	573191111	Nátěr infiltriční kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	640,390	14,00	8 965,46	CS ÚRS 2016 01
53	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze siliční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	640,390	10,00	6 403,90	
	WV		504,19+136,2		640,390			
	WV		Součet		640,390	175,00	105 654,50	CS ÚRS 2016 01
54	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	603,740	175,00	105 654,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		504,19+136,2		640,390			
	WV		-36,65		-36,650			
	WV		Součet		603,740	215,00	7 879,75	CS ÚRS 2016 01
55	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,650	215,00	7 879,75	CS ÚRS 2016 01
	WV		"napojení státní"		36,650			
	WV		36,65		36,650			
	WV		Součet		36,650	210,00	7 696,50	CS ÚRS 2016 01
56	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní AČL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,650	210,00	7 696,50	CS ÚRS 2016 01
57	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,970	182,00	540,54	CS ÚRS 2016 01
	WV		"signál"		0,510			
	WV		0,51		0,510			
	WV		Mezisoučet					
	WV		"přeložení"					
	WV		2,46		2,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet		2,460			
	WV		Součet		2,970			
58	M	592451191	dlažba betonová zámková 20x10x6 cm signální pro nevidomé, červená hladká	m ²	0,525	200,00	105,00	
	WV		0,51*1,03		0,525			
	WV		Součet		17,700	182,00	3 221,40	CS ÚRS 2016 01
59	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	17,700	182,00		
	WV		přeložení vjezdů		17,700			
	WV		17,7		17,700			
	WV		Součet					
13 394,50								
D	8		Trubní vedení					
60	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2016 01
61	M	286113110	trubka kanalizace plastová KGEA-160x500 mm SN4	kus	2,030	50,00	101,50	CS ÚRS 2016 01
62	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2016 01
63	M	286115681	tvarovky pro drenážní ohebné trubky, přechod na KG DN 150	kus	4,060	100,00	406,00	CS ÚRS 2016 01
64	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
65	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87	kus	2,030	100,00	203,00	CS ÚRS 2016 01
66	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
67	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
68	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	2,000	215,00	430,00	CS ÚRS 2016 01
69	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	211,00	422,00	CS ÚRS 2016 01
70	M	592238505	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	2,000	216,00	432,00	
71	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
72	M	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	2,000	468,00	936,00	
73	M	592238783	mříž litinová pro uliční vpustí D400, 500/500 mm	kus	2,000	1 767,00	3 534,00	
74	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
75	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9						136 616,99	
76	K	915491213	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože z betonu prostého C 20/25 XF2 tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	246,300	75,00	18 472,50	
			123,8+100,65+26,55		251,000			
			-4,7		-4,700			
			Součet		246,300			
77	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	502,860	34,00	17 097,24	CS ÚRS 2016 01
			493*1,02		502,860			
			Součet		502,860			
78	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	5,100	230,00	1 173,00	
			2,8+2,3		5,100			
			Součet		5,100			
79	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	6,120	70,00	428,40	
			6*1,02		6,120			
			Součet		6,120			
80	K	916231214	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	224,450	175,00	39 278,75	
			123,8+100,65		224,450			
			-37,55-9,0-9,0		-55,550			
			Mezisoučet		168,900			
			"nájezd"					
			1,5+7,4+3,7+1,2+9,15+1,45+7,1+1,9+4,15		37,550			
			Mezisoučet		37,550			
			"náběh levý"					
			9,0		9,000			
			Mezisoučet		9,000			
			"náběh pravý"					
			9,0		9,000			
			Mezisoučet		224,450			
			Součet		229,500	80,00	18 360,00	
81	M	592175041	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	229,500	80,00	18 360,00	
			225*1,02		229,500			
			Součet		229,500			
82	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	38,760	80,00	3 100,80	
			38*1,02		38,760			
			Součet		38,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm	kus	9,180	200,00	1 836,00	
	WV		9*1,02		9,180			
	WV		Součet		9,180			
84	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový vpravo v 15/25 cm	kus	9,180	200,00	1 836,00	
	WV		9*1,02		9,180			
	WV		Součet		9,180			
85	K	916781111	Zpomatovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	5,000	1 600,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		5,0		5,000			
	WV		Součet		5,000			
86	K	916991124	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C 20/25 XF3	m ³	13,020	1 600,00	20 832,00	
	WV		5,1*0,25*0,1		0,128			
	WV		224,45*0,3*0,1		6,734			
	WV		246,3*0,25*0,1		6,158			
	WV		Součet		13,020			
87	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla	m	26,400	50,00	1 320,00	
	WV		20,4*6,0		26,400			
	WV		Součet		26,400			
88	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2016 01
89	K	919731123	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	20,400	45,00	918,00	CS ÚRS 2016 01
90	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
91	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	20,400	80,00	1 632,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,25*1,25*17,9		20,400			
	WV		Součet		20,400			
92	K	919794449	Úprava napojení ploch vstupních chodníků a zpevněných vjezdů na nový chodník	kus	1,000	320,00	320,00	
93	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m ³	0,382	1 000,00	382,00	
	WV		3,14*0,225*0,225*1,2*2		0,382			
	WV		Součet		0,382			
94	K	966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	3,500	129,00	451,50	CS ÚRS 2016 01
95	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m ²	33,440	20,00	668,80	CS ÚRS 2016 01

D 997

Přesun sutě

66 024,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,300	322,00	96,60	
	WV		0,3		0,300			
	WV		Součet		0,300			
97	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	1,200	7,00	8,40	
	WV		0,3*4		1,200			
	WV		Součet		1,200			
98	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	289,121	35,00	10 119,24	CS ÚRS 2016 01
	WV		137,318+101,295+50,508		289,121			
	WV		Součet		289,121			
99	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 493,299	7,00	38 453,09	CS ÚRS 2016 01
	WV		289,121*19		5 493,299			
	WV		Součet		5 493,299			
100	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,508	60,00	3 030,48	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,05+12,765+35,291+0,464+0,938		50,508			
	WV		Součet		50,508			
101	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	101,295	60,00	6 077,70	CS ÚRS 2016 01
	WV		101,295		101,295			
	WV		Součet		101,295			
102	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	137,318	60,00	8 239,08	CS ÚRS 2016 01
	WV		2,675+0,728+133,915		137,318			
	WV		Součet		137,318			
D		998	Přesun hmot				5 236,28	
103	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	130,907	40,00	5 236,28	CS ÚRS 2016 01
D	M		Práce a dodávky M				172 399,74	
D		21-M	Elektromontáže				470,00	
104	K	210950215	Přeložení silového kabelu NN do chráničky	m	10,000	47,00	470,00	
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				709,30	
105	K	220180207	Přeložení sdělovacího kabelu do chráničky	m	17,300	41,00	709,30	
D		23-M	Montáže potrubí				8 469,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	230200115	Přeložení potrubí do půlené chráničky	m	143,550	59,00	8 469,45	
							162 750,99	
D 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích								
107	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,171	1 066,00	182,29	CS ÚRS 2016 01
108	K	460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně s 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	27,300	140,00	3 822,00	CS ÚRS 2016 01
109	K	460150573	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně s 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	143,550	270,00	38 758,50	CS ÚRS 2016 01
	W		15,1+6,1+5,55=116,8		143,550			
	W		Součet		143,550			
110	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	170,850	11,00	1 879,35	CS ÚRS 2016 01
111	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	27,300	60,00	1 638,00	CS ÚRS 2016 01
112	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	27,300	203,00	5 541,90	
113	K	460510065	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	143,550	71,00	10 192,05	CS ÚRS 2016 01
114	M	345713656	chránička tuhá dělená HDPE 160	m	143,550	546,00	78 378,30	
115	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	27,300	49,00	1 337,70	CS ÚRS 2016 01
116	K	460560573	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	143,550	110,00	15 790,50	CS ÚRS 2016 01
117	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	16,266	35,00	569,31	CS ÚRS 2016 01
	W		27,3*0,35*0,2		1,911			
	W		143,55*0,5*0,2		14,355			
	W		Součet		16,266			
118	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	309,054	7,00	2 163,38	CS ÚRS 2016 01
	W		16,266*19		309,054			
	W		Součet		309,054			
119	K	460600039	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	29,279	60,00	1 756,74	
	W		16,266*1,8		29,279			
	W		Součet		29,279			
120	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	82,330	9,00	740,97	CS ÚRS 2016 01
	W		27,3*0,35		9,555			
	W		145,55*0,5		72,775			
	W		Součet		82,330			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-08 - SO 190 - Dopravní značení

Soupis:

CITY053-199 - SO 199 - Dopravní značení

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

28315049

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Cena bez DPH

64 730,91

DPH základní
snižovaná

Základ daně
64 730,91
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 593,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

78 324,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-08 - SO 190 - Dopravní značení

Soupis:

CITY053-199 - SO 199 - Dopravní značení

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	824,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 349,18
997 - Přesun sutě	467,53
998 - Přesun hmot	89,58
	64 730,91
	64 730,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-08 - SO 190 - Dopravní značení

Soupis:

CITY053-199 - SO 199 - Dopravní značení

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 730,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

64 730,91

Zemní práce

824,62

D	1		Zemní práce					
1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,550	797,00	438,35	CS ÚRS 2016 01
					0,550			
			Součet		0,550			

2	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,055	113,00	6,22	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	------	----------------

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,550	257,00	141,35	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,500	20,00	110,00	CS ÚRS 2016 01
					5,500			
			Součet		5,500			

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	0,990	130,00	128,70	CS ÚRS 2016 01
					0,990			
			Součet		0,990			

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

					0,990			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

63 349,18

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	914111111	Montáž svíselé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

7	M	404441034	značka svíselá FeZn 700 mm - B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	404442302	značka svíslá FeZn 500 x 500 mm - IP4b - Jednosměrný provoz	kus	1,000	680,00	680,00	
9	M	404442386	značka svíslá FeZn 750x1000 mm - IP25a - Zóna s dopravním omezením	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
10	M	404442387	značka svíslá FeZn 750x1000 mm - IP25b - Konec zóny s dopravním omezením	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
11	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
12	M	404452000	zrcadlo dopravní DZ - 060 kruhové D 600 mm	kus	1,000	3 216,00	3 216,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	11,000	700,00	7 700,00	CS ÚRS 2016 01
14	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	11,000	110,00	1 210,00	CS ÚRS 2016 01
15	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	11,000	420,00	4 620,00	CS ÚRS 2016 01
16	M	404452530	vička plastové na sloupek 60	kus	11,000	12,00	132,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	189,290	20,00	3 785,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,5*6		27,000			
	VV		4,35*14		60,900			
	VV		4,42*3		13,260			
	VV		6,0*4		24,000			
	VV		5,83*11		64,130			
	VV		Součet		189,290			
18	K	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	45,450	23,00	1 045,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		20,0		20,000			
	VV		4,72+3,44+3,44+2,19		13,790			
	VV		2,89+2,72+2,98+3,07		11,660			
	VV		Součet		45,450			
19	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	10,000	161,00	1 610,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,0*0,5*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
20	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	189,290	46,00	8 707,34	CS ÚRS 2016 01
21	K	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	45,450	51,00	2 317,95	CS ÚRS 2016 01
22	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	10,000	368,00	3 680,00	CS ÚRS 2016 01
23	K	915611111	Předznačení vodorovného línového značení	m	234,740	1,00	234,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		45,45		45,450			
	VV		189,29		189,290			
	VV		Součet		234,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
24	K	91562111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,000	22,00	220,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
26	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	21,000	50,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 01
Přesun sutě							467,53	
D	997							
27	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,084	322,00	27,05	
28	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	0,336	7,00	2,35	
	WV		0,084*4		0,336			
	WV		Součet		0,336			
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,066	41,00	43,71	CS ÚRS 2016 01
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	20,254	10,00	202,54	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,066*19		20,254			
	WV		Součet		20,254			
31	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,066	180,00	191,88	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,15-0,084		1,066			
	WV		Součet		1,066			
Přesun hmot							89,58	
D	998							
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1,493	60,00	89,58	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-09 - SO 200 - Mostní objekty a zdi

Soupis:

CITY053-201 - SO 201 - Lávka

KSO:

Dukovany

CC-CZ:

00.01.1900

Místo:

IČ: 00289329

DIČ:

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Poznámka:

IČ: 47307218

DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
399 840,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
83 966,47
0,00

399 840,34

Cena s DPH

v CZK

483 806,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-09 - SO 200 - Mostní objekty a zdi

Soupis:

CITY053-201 - SO 201 - Lávka

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.,Magist

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

399 840,34

Náklady soupisu celkem

374 110,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	41 861,01
2 - Zakládání	20 887,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	81 128,73
4 - Vodorovné konstrukce	141 297,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	86 783,32
998 - Přesun hmot	2 151,99
PSV - Práce a dodávky PSV	25 730,28

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 011,48

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 718,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-09 - SO 200 - Mostní objekty a zdi

Soupis:

CITY053-201 - SO 201 - Lávka

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant:

AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

399 840,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

374 110,06

D	1		Zemní práce				41 861,01	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	30,00	21 600,00	CS ÚRS 2016 01
			24*30		720,000			
			Součet		720,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	42,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	33,647	170,00	5 719,99	CS ÚRS 2016 01
			(1,9+4,033)/2*(3,65+3,65+5,72+5,846)/4*(1,035+1,098)/2		14,922			
			(1,9+4,384)/2*(3,65+3,65+5,518+6,674)/4*(0,934+1,512)/2		18,725			
			Součet		33,647			
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	3,365	20,00	67,30	CS ÚRS 2016 01
5	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,447	45,00	155,12	CS ÚRS 2016 01
			"dovoz ornice"					
			12,2*0,15		1,830			
			10,782*0,15		1,617			
			Součet		3,447			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	20,824	110,00	2 290,64	CS ÚRS 2016 01
			Součet		33,647			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					-16,539			
W					-8,211			
W					3,657			
W					8,270			
W					20,824			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	208,240	7,00	1 457,68	CS ÚRS 2016 01
W					208,240			
W					208,240			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,447	46,00	158,56	CS ÚRS 2016 01
W			dovoz ornice					
W					1,830			
W					1,617			
W					3,447			
9	K	171101104	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	8,211	71,00	582,98	CS ÚRS 2016 01
W			mezi křídly nákup					
W					2,751			
W					0,906			
W					3,657			
W			mezisoučet					
W			"násyp za křídlo zemina"					
W					2,130			
W					1,644			
W					0,519			
W					0,261			
W					4,554			
W					8,211			
W								
10	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	3,657	180,00	658,26	
11	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru ztuhnutí svahu	m2	10,782	37,00	398,93	CS ÚRS 2016 01
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	37,483	60,00	2 248,98	CS ÚRS 2016 01
W					37,483			
W					37,483			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	16,539	63,00	1 041,96	CS ÚRS 2016 01
W								
W			"zásyp 50% nákup"					
W					33,647			
W			Mezisoučet		33,647			
W					-10,720			
W					-3,965			
W					-1,025			
W					-1,398			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Mezisoučet		-17,108			
WV			Součet		16,539			
14	M	103715099	zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná	m3	8,270	180,00	1 488,60	
WV			16,539*0,5		8,270			
WV			Součet		8,270			
15	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	12,200	20,00	244,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tří 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	10,782	39,00	420,50	CS ÚRS 2016 01
17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,200	36,00	439,20	CS ÚRS 2016 01
WV			3,05*2,0*2		12,200			
WV			Součet		12,200			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,200	15,00	183,00	CS ÚRS 2016 01
19	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,314	91,00	28,57	CS ÚRS 2016 01
WV			12,2*2,5*0,01*1,03		0,314			
WV			Součet		0,314			
20	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	10,782	22,00	237,20	CS ÚRS 2016 01
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,278	91,00	25,30	CS ÚRS 2016 01
WV			10,782*2,5*0,01*1,03		0,278			
WV			Součet		0,278			
22	K	182201101	Svahování násypů	m2	10,782	34,00	366,59	CS ÚRS 2016 01
WV			"násyp za křídlo zemina"					
WV			3,14*2,39*2,39*0,25		4,484			
WV			3,14*2,1*2,1*0,25		3,462			
WV			3,14*1,55*1,55*0,25		1,886			
WV			3,14*1,1*1,1*0,25		0,950			
WV			Součet		10,782			
23	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	10,782	53,00	571,45	CS ÚRS 2016 01
WV			"násyp za křídlo zemina"					
WV			3,14*2,39*2,39*0,25		4,484			
WV			3,14*2,1*2,1*0,25		3,462			
WV			3,14*1,55*1,55*0,25		1,886			
WV			3,14*1,1*1,1*0,25		0,950			
WV			Součet		10,782			
24	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	12,200	1,00	12,20	CS ÚRS 2016 01
25	K	183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	m2	12,200	3,00	36,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	12,200	1,00	12,20	CS ÚRS 2016 01
27	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	10,782	1,00	10,78	CS ÚRS 2016 01
28	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	10,782	4,00	43,13	CS ÚRS 2016 01
29	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	10,782	1,00	10,78	CS ÚRS 2016 01
30	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	12,200	3,00	36,60	CS ÚRS 2016 01
31	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	10,782	5,00	53,91	CS ÚRS 2016 01
D 2 Zakládání							20 887,60	
32	K	274321117	Zakladové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 XF3	m3	3,965	2 100,00	8 326,50	CS ÚRS 2016 01
	W		1,3*3,05*0,5*2		3,965			
	W		Součet		3,965			
33	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	8,700	260,00	2 262,00	CS ÚRS 2016 01
	W		(3,05+1,3)*2*0,5*2		8,700			
	W		Součet		8,700			
34	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	8,700	43,00	374,10	CS ÚRS 2016 01
35	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,397	25 000,00	9 925,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3,965*0,1		0,397			
	W		Součet		0,397			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							81 128,73	
36	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 XF3	m3	4,885	2 400,00	11 724,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3,05*0,8*0,6*2		2,928			
	W		3,05*0,8*(0,39+0,412)/2*2		1,957			
	W		Součet		4,885			
37	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 XF3	m3	1,788	2 400,00	4 291,20	CS ÚRS 2016 01
	W		2,04*0,25*(0,438+0,457)/2*2		0,456			
	W		1,2*0,2*(0,999+1,109)/2*2*2		1,012			
	W		0,505*0,25*(0,587+0,679)/2*2*2		0,320			
	W		Součet		1,788			
38	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	15,585	823,00	12 826,46	CS ÚRS 2016 01
	W		(3,05+0,8)*2*0,6*2		9,240			
	W		(3,05+0,8)*2*0,412*2		6,345			
	W		Součet		15,585			
39	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	15,585	67,00	1 044,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m ²	17,531	832,00	14 585,79	CS ÚRS 2016 01
	W		2,04*0,438*2		1,787			
	W		2,04*0,457*2		1,865			
	W		1,2*(0,999+1,109)/2*2*2		10,118			
	W		0,2*0,999*2*2		0,799			
	W		0,505*0,679*2*2		1,372			
	W		0,305*0,587*2*2		0,716			
	W		0,25*(0,587+0,679)/2*2*2		0,633			
	W		0,25*0,241*2*2		0,241			
	W		Součet		17,531			
41	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m ²	17,531	67,00	1 174,58	CS ÚRS 2016 01
42	K	334361216	Výztuž dříví opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,486	26 500,00	12 879,00	CS ÚRS 2016 01
	W		4,855*0,1		0,486			
	W		Součet		0,486			
43	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdi z betonářské oceli 10 505	t	0,179	26 500,00	4 743,50	CS ÚRS 2016 01
	W		1,788*0,1		0,179			
	W		Součet		0,179			
44	K	348185132	Montáž mostního zábradlí ze dřeva hoblovaného	m	22,000	380,00	8 360,00	
45	M	612231477	dřevěné pale zábradlí z dřeva hoblovaného, délka 213 cm, tlakově impregnováno	kus	10,000	950,00	9 500,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				141 297,41	
46	K	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž	m ²	23,022	350,00	8 057,70	CS ÚRS 2016 01
	W		11,511*2,0		23,022			
	W		Součet		23,022			
47	M	612231475	dřevěná mostovka z měkkého dřeva hoblovaná, tlakově impregnovaná tl. 50 mm	m ²	23,022	623,00	14 342,71	
48	M	612231474	dřevěný lepený nosník, 120 x 160 mm, délka 11,5 m, tlakově impregnováno, podélník, nosník podlahy	kus	3,000	5 111,00	15 333,00	
49	K	423131151	Osazení dřevěných tyčových nosníků na ložiska shora hmotnosti do 5 t	kus	2,000	7 627,00	15 254,00	
50	M	612231472	dřevěný lepený nosník 200 x 600 mm, délka 11,5m, tlakově impregnováno	kus	2,000	25 100,00	50 200,00	
51	M	612231482	dřevěný lepený profil, strážka nosníku 240 x 30-50 mm, délka 11,5m, tlakově impregnováno	kus	2,000	2 546,00	5 092,00	
52	K	428992119	Osazení mostního ložiska elastomerového	kus	4,000	1 048,00	4 192,00	
53	M	553810134	elastomerové ložisko	kus	4,000	6 200,00	24 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m ²	13,420	300,00	4 026,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,6*3,35*2		10,720			
	WV		0,5*1,35*2*2		2,700			
	WV		Součet		13,420			
							86 783,32	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
55	K	936171121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - svorníků a šroubů s matkou do otvorů	kus	48,000	51,00	2 448,00	CS ÚRS 2016 01
56	M	309008013	závitový svorník M18/250 - zinkovaný	kus	48,000	100,00	4 800,00	
57	M	311212261	podložka pod dřevěnou konstrukci D 20 mm, otvor 22 mm, zinkováno	tis kus	0,096	6 520,00	625,92	
58	M	311111351	matice přesná šestihranná M 18, zinkováno	tis kus	0,096	7 150,00	686,40	
59	K	936171125	Osazení formy do bednění	kus	1,000	103,00	103,00	
60	M	553914895	plastová forma do bednění - letopočet	kus	1,000	334,00	334,00	
61	K	936171126	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - ocelová táhla	kus	10,000	464,00	4 640,00	
62	M	553810132	podmostkovkové ztužení, ocelové táhlo, m 18, zinkováno	kus	10,000	1 173,00	11 730,00	
63	K	936171128	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - sloupky zábradlí do 15 kg přichycené šrouby	kus	12,000	100,00	1 200,00	
64	M	553810131	ocelový sloupek zábradlí, zinkováno	kus	12,000	950,00	11 400,00	
65	K	936171129	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - ocelové madlo	m	23,000	122,00	2 806,00	
66	M	553810191	ocelové madlo zábradlí 70mm, zinkováno	m	23,000	610,00	14 030,00	
67	K	936172124	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg	kus	6,000	1 230,00	7 380,00	CS ÚRS 2016 01
68	M	553810133	ocelový příčník s kotevními deskami, zinkováno	kus	6,000	4 100,00	24 600,00	
							2 151,99	
D	998		Přesun hmot					
69	K	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t	4,618	466,00	2 151,99	CS ÚRS 2016 01
							25 730,28	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynum					
70	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	3,050	9,00	27,45	CS ÚRS 2016 01
WV			3,05*0,25*2*2		3,050			
WV			Součet		3,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,001	41 800,00	41,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		3,05*0,0002		0,001			
	WV		Součet		0,001			
72	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	30,781	18,00	554,06	CS ÚRS 2016 01
	WV		3,05*0,48*2		5,856			
	WV		1,3*0,5*2		2,600			
	WV		3,05*1,012*2		6,173			
	WV		3,05*0,5		1,525			
	WV		3,05*0,8		2,440			
	WV		0,8*(0,5+1,012)/2		1,210			
	WV		0,8*(0,8+1,012)/2		1,450			
	WV		2,04*0,438*2		1,787			
	WV		1,2*(0,75+0,85)/2*2		7,680			
	WV		-0,6*0,45*0,5*2		-0,540			
	WV		0,2*0,75*4		0,600			
	WV		Součet		30,781			
73	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,008	41 800,00	334,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		30,781*0,00025		0,008			
	WV		Součet		0,008			
74	K	711421131	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za horka nátěrem asfaltovým	m2	6,100	17,00	103,70	CS ÚRS 2016 01
	WV		3,05*3,05		6,100			
	WV		Součet		6,100			
75	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	t	0,009	27 200,00	244,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		3,05*1,5*0,001*2		0,009			
	WV		Součet		0,009			
76	K	711422131	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za horka asfaltovým nátěrem	m2	61,562	26,00	1 600,61	CS ÚRS 2016 01
	WV		30,781+30,781		61,562			
	WV		Součet		61,562			
77	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	t	0,105	27 200,00	2 856,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		30,781*1,7*0,001*2		0,105			
	WV		Součet		0,105			
78	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	3,050	30,00	91,50	CS ÚRS 2016 01
79	M	693111181	textilie netkaná vpichovaná š 200 cm 600 g/m2	m2	3,203	30,00	96,09	
	WV		3,05*1,05		3,203			
	WV		Součet		3,203			
80	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	30,781	31,00	954,21	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	69311181	textilie netkaná vpichovaná s 200 cm 600 g/m ²	m ²	32,320	30,00	969,60	
	WV		30,781*1,05		32,320			
	WV		Součet		32,320			
82	K	99871101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,168	817,00	137,26	CS ÚRS 2016 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				17 718,80	
83	K	78321811	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesářských konstrukcí	m ²	90,688	130,00	11 789,44	CS ÚRS 2016 01
	WV		"nosník"		36,800			
	WV		11,5*1,6*2		0,480			
	WV		0,6*0,2*2					
	WV		"stříška"		13,340			
	WV		11,5*0,58*2					
	WV		"podélník"		19,320			
	WV		11,5*0,56*3					
	WV		"zábradlí"		11,928			
	WV		2,13*0,28*2*10		8,820			
	WV		0,45*0,14*14*10		90,688			
	WV		Součet		19,377	110,00	2 131,47	CS ÚRS 2016 01
84	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	19,377	110,00	2 131,47	CS ÚRS 2016 01
	WV		"příčník"		1,392			
	WV		0,2*0,29*2*12		6,193			
	WV		2,04*0,506*6		0,292			
	WV		0,09*0,09*3*12					
	WV		"táhlo"		1,696			
	WV		3,14*0,018*3,0*10					
	WV		"sloupek"		3,463			
	WV		0,78*0,37*12		0,614			
	WV		0,16*0,16*2*12		0,672			
	WV		0,07*0,08*2*5*12					
	WV		"madlo"		5,055			
	WV		3,14*0,07*11,5*2		19,377			
	WV		Součet		19,377	109,00	2 112,09	CS ÚRS 2016 01
85	K	783335101	Jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m ²	19,377	109,00	2 112,09	CS ÚRS 2016 01
86	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	19,377	87,00	1 685,80	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-10 - SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

CITY053-303 - SO 303 a SO 304 - Vodovod

KSO:	827 11 1	CC-CZ:	22221
Místo:	Dukovany	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Obec Dukovany	IČ:	00289329
		DIČ:	CZ00289329
Uchazeč:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42	IČ:	28315049
Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.	DIČ:	CZ28315049
Poznámka:		IČ:	27497763
		DIČ:	CZ27497763

1 803 752,18

Cena bez DPH

Základ daně	Výše daně
1 803 752,18	378 787,96
0,00	0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

DPH základní
snížená

2 182 540,14

V CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-10 - SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

CITY053-303 - SO 303 a SO 304 - Vodovod

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 803 752,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 766 700,07

1 - Zemní práce

625 089,85

2 - Zakládání

22 220,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 992,00

4 - Vodovodné konstrukce

48 744,35

8 - Trubní vedení

1 033 701,67

998 - Přesun hmot

30 952,20

PSV - Práce a dodávky PSV

37 052,11

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

37 052,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-10 - SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

CITY053-303 - SO 303 a SO 304 - Vodovod

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 803 752,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 766 700,07

Zemní práce

625 089,85

D	1						
1	K	115101201	hod	140,000	50,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	115101301	den	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	119001401	m	30,000	141,00	4 230,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	119001421	m	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	132201202	m ³	431,874	132,00	57 007,37	CS ÚRS 2016 01
				1,730			
W				1,758			
W				1,701			
W				1,760			
W				6,949			
W				116,547			
W				120,528			
W				233,997			
W				147,391			
W				156,220			
W				166,453			
W				148,262			

pr. hl. V1" (1,76+1,76+1,67)/3
 pr. hl. V2" (1,76+1,82+1,69+1,75+1,76+1,79+1,73+1,76+1,76+1,76+1,76+1,76+1,76)/12
 pr. hl. V2/1" (1,71+1,76+1,76+1,77+1,68+1,49+1,56+1,76+1,76+1,76)/10
 pr. hl. V2/2" (1,76+1,76+1,76+1,76+1,76)/5
 Mezisoučet
 V1-VK" 80,2*0,84*1,73
 V2-DK" 85,7*0,8*1,758
 V2-K" 225,6*0,59*1,758
 V2" 104,8*0,8*1,758
 V2/1-DK" 114,8*0,8*1,701
 V2/1-SK" 152,9*0,64*1,701
 V2/2" 124,8*0,675*1,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
6	K	132201209	"kom" - (80,2*0,84*0,36)+(190,5*0,8*0,36)+(225,6*0,59*0,36)+(114,8*0,8*0,36)+(152,9*0,64*0,36)+(124,8*0,675*0,36) Mezisoučet "hloubení rýh 50%": 863,747*0,5 Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	129,562	15,00	1 943,43	CS ÚRS 2016 01
	W		"pr.hl.V1" (1,76+1,76+1,67)/3		1,730			
	W		"pr.hl.V2" (1,76+1,82+1,69+1,75+1,76+1,73+1,79+1,76+1,76+1,76+1,76+1,76)/12		1,758			
	W		"pr.hl.V2/1" (1,71+1,76+1,76+1,77+1,68+1,49+1,56+1,76+1,76+1,76)/10		1,701			
	W		"pr.hl.V2/2" (1,76+1,76+1,76+1,76+1,76)/5		1,760			
	W		Mezisoučet		6,949			
	W		"V1-VK" 80,2*0,84*1,73		116,547			
	W		"V2-DK" 85,7*0,8*1,758		120,528			
	W		"V2-K" 225,6*0,59*1,758		233,997			
	W		"V2" 104,8*0,8*1,758		147,391			
	W		"V2/1-DK" 114,8*0,8*1,701		156,220			
	W		"V2/1-SK" 152,9*0,64*1,701		166,453			
	W		"V2/2" 124,8*0,675*1,76		148,262			
7	K	132301202	"kom" - (80,2*0,84*0,36)+(190,5*0,8*0,36)+(225,6*0,59*0,36)+(114,8*0,8*0,36)+(152,9*0,64*0,36)+(124,8*0,675*0,36) Mezisoučet "hloubení rýh 50%": 863,747*0,5*0,3 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	431,874	198,00	85 511,05	CS ÚRS 2016 01
	W		"pr.hl.V1" (1,76+1,76+1,67)/3		1,730			
	W		"pr.hl.V2" (1,76+1,82+1,69+1,75+1,76+1,73+1,79+1,76+1,76+1,76+1,76)/12		1,758			
	W		"pr.hl.V2/1" (1,71+1,76+1,76+1,77+1,68+1,49+1,56+1,76+1,76+1,76)/10		1,701			
	W		"pr.hl.V2/2" (1,76+1,76+1,76+1,76+1,76)/5		1,760			
	W		Mezisoučet		6,949			
	W		"V1-VK" 80,2*0,84*1,73		116,547			
	W		"V2-DK" 85,7*0,8*1,758		120,528			
	W		"V2-K" 225,6*0,59*1,758		233,997			
	W		"V2" 104,8*0,8*1,758		147,391			
	W		"V2/1-DK" 114,8*0,8*1,701		156,220			
	W		"V2/1-SK" 152,9*0,64*1,701		166,453			
	W		"V2/2" 124,8*0,675*1,76		148,262			
	W		"kom" - (80,2*0,84*0,36)+(190,5*0,8*0,36)+(225,6*0,59*0,36)+(114,8*0,8*0,36)+(152,9*0,64*0,36)+(124,8*0,675*0,36) Mezisoučet		225,651			
	W		"hloubení rýh 50%": 863,747*0,5		863,747			
	W				431,874			
8	K	132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	129,562	20,00	2 591,24	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"pr.hl.V1" (1,76+1,76+1,67)/3		1,730			
	WV		"pr.hl.V2" (1,76+1,82+1,69+1,75+1,76+1,73+1,76+1,76+1,76+1,76)/12		1,758			
	WV		"pr.hl.V2/1" (1,71+1,76+1,76+1,77+1,68+1,49+1,56+1,76+1,76+1,76)/10		1,701			
	WV		"pr.hl.V2/2" (1,76+1,76+1,76+1,76+1,76)/5		1,760			
	WV		Mezisoučet		6,949			
	WV		"V1-VK" 80,2*0,84*1,73		116,547			
	WV		"V2-DK" 85,7*0,8*1,758		120,528			
	WV		"V2-K" 225,6*0,59*1,758		233,997			
	WV		"V2" 104,8*0,8*1,758		147,391			
	WV		"V2/1-DK" 114,8*0,8*1,701		156,220			
	WV		"V2/1-SK" 152,9*0,64*1,701		166,453			
	WV		"V2/2" 124,8*0,675*1,76		148,262			
	WV		"kom"		-225,651			
	WV		(80,2*0,84*0,36)+(190,5*0,8*0,36)+(225,6*0,59*0,36)+(114,8*0,8*0,36)+(152,9*0,64*0,36)+(124,8*0,675*0,36)		863,747			
	WV		Mezisoučet		129,562			
	WV		"hloubení rýh 50%" 863,747*0,5*0,3		154,4065	38,00	58 674,47	CS ÚRS 2016 01
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1	58 674,47		
	WV		"V1-VK" 80,2*1,73		138,746			
	WV		"V2-DK" 85,7*1,758		150,661			
	WV		"V2-K" 225,6*1,758		396,605			
	WV		"V2" 104,8*1,758		184,238			
	WV		"V2/1-DK" 114,1*1,701		194,084			
	WV		"V2/1-SK" 152,9*1,701		260,083			
	WV		"V2/2" 124,8*1,76		219,648			
	WV		Mezisoučet		1 544,065			
10	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1	15 440,65	15 440,65	CS ÚRS 2016 01
	WV		"V1-VK" 80,2*1,73		138,746			
	WV		"V2-DK" 85,7*1,758		150,661			
	WV		"V2-K" 225,6*1,758		396,605			
	WV		"V2" 104,8*1,758		184,238			
	WV		"V2/1-DK" 114,1*1,701		194,084			
	WV		"V2/1-SK" 152,9*1,701		260,083			
	WV		"V2/2" 124,8*1,76		219,648			
	WV		Mezisoučet		1 544,065			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	431,874	32,00	13 819,97	CS ÚRS 2016 01
	WV		"V1-VK" 80,2*0,84*1,73		116,547			
	WV		"V2-DK" 85,7*0,8*1,758		120,528			
	WV		"V2-K" 225,6*0,59*1,758		233,997			
	WV		"V2" 104,8*0,8*1,758		147,391			
	WV		"V2/1-DK" 114,8*0,8*1,701		156,220			
	WV		"V2/1-SK" 152,9*0,64*1,701		166,453			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"V2/2" 124,8*0,675*1,76		148,262			
			"kom"					
W			((80,2*0,84*0,36)+(190,5*0,8*0,36)+(225,6*0,59*0,36)+(114,8*0,8*0,36)+(152,9*0,64*0,36)+(124,8*0,675*0,36))		-225,651			
W			Mezisoučet		863,747			
W			"podíl svislého přemístění výkopku dle odstavce 8, tabulka II - 50% celkového objemu výkopku" 863,747*0,50		431,874			
12	K	162701102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	507,440	42,00	21 312,48	CS ÚRS 2016 01
W			"odvoz zásyp"		253,720			
W			253,72					
W			"dovoz zásyp"		253,720			
W			253,72					
W			Součet		507,440			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	610,027	110,00	67 102,97	CS ÚRS 2016 01
W			"V1-VK" 80,2*0,84*1,73		116,547			
W			"V2-DK" 85,7*0,8*1,758		120,528			
W			"V2-K" 225,6*0,59*1,758		233,997			
W			"V2" 104,8*0,8*1,758		147,391			
W			"V2/1-DK" 114,8*0,8*1,701		156,220			
W			"V2/1-SK" 152,9*0,64*1,701		166,453			
W			"V2/2" 124,8*0,675*1,76		148,262			
			"kom"					
W			((80,2*0,84*0,36)+(190,5*0,8*0,36)+(225,6*0,59*0,36)+(114,8*0,8*0,36)+(152,9*0,64*0,36)+(124,8*0,675*0,36))		-225,651			
W			Mezisoučet		863,747			
W			"zpětný zásyp"		-253,720			
W			-253,72					
W			Mezisoučet		-253,720			
W			Součet		610,027			
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 100,270	7,00	42 701,89	CS ÚRS 2016 01
W			"odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 20 km" 610,027*10		6 100,270			
W			Součet		6 100,270			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	253,720	41,00	10 402,52	CS ÚRS 2016 01
W			"dovoz zásyp"		253,720			
W			253,72					
W			Součet		253,720			
16	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	253,720	10,00	2 537,20	CS ÚRS 2016 01
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	1 098,049	60,00	65 882,94	CS ÚRS 2016 01
W			"měrná hmotnost 1,8 CU2016" 610,027*1,8		1 098,049			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1 098,049			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	507,440	51,00	25 879,44	CS ÚRS 2016 01
	W		"V1-VK" 80,2*0,84*1,73		116,547			
	W		"V2-DK" 85,7*0,8*1,758		120,528			
	W		"V2-K" 225,6*0,59*1,758		233,997			
	W		"V2" 104,8*0,8*1,758		147,391			
	W		"V2/1-DK" 114,8*0,8*1,701		156,220			
	W		"V2/1-SK" 152,9*0,64*1,701		166,453			
	W		"V2/2" 124,8*0,675*1,76		148,262			
	W		"kom" -		-225,651			
	W		((80,2*0,84*0,36)+(190,5*0,8*0,36)+(225,6*0,59*0,36)+(114,8*0,8*0,36)+(152,9*0,64*0,36)+(124,8*0,675*0,36)		-256,991			
	W		"obsyp" -256,991		-94,021			
	W		"lože" -94,021		-5,295			
	W		"opěrný blok" -5,295		507,440			
	W		Mezisoučet		-507,440			
	W		-507,44		253,720			
	W		"zásyp šterk"		253,720			
	W		507,44*0,5		507,440			
	W		"zásyp zemina"		507,440			
	W		507,44*0,5		507,440			
	W		Součet	t	507,440	150,00	76 116,00	
19	M	583441715	šterkodrt frakce 0-32	t	507,440	150,00	76 116,00	
	W		měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%		507,440			
	W		253,72*2,0		507,440			
	W		Součet		256,991	90,00	23 129,19	CS ÚRS 2016 01
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	256,991	90,00	23 129,19	CS ÚRS 2016 01
	W		"V1-VK" 80,2*0,84*0,41		27,621			
	W		"V2-DK" 85,7*0,8*0,41		28,110			
	W		"V2-K" 225,6*0,59*0,41		54,573			
	W		"V2" 104,8*0,8*0,41		34,374			
	W		"V2/1-DK" 114,8*0,8*0,41		37,654			
	W		"V2/1-SK" 152,9*0,64*0,41		40,121			
	W		"V2/2" 124,8*0,675*0,41		34,538			
	W		Součet		256,991			
	W		šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	485,713	80,00	38 857,04	
21	M	583312001	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	485,713	80,00	38 857,04	
	W		256,991*1,89		485,713			
	W		Součet		485,713			
D	Z		Zakládání				22 220,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
22	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	888,800	25,00	22 220,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"V1" 80,2		80,200			
	WV		"V2" 416,1		416,100			
	WV		"V2/1" 267,7		267,700			
	WV		"V2/2" 124,8		124,800			
	WV		Součet		888,800			
							5 997,00	
D 3 Svíslé a kompletní konstrukce								
23	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	8,000	259,00	2 072,00	CS ÚRS 2016 01
24	M	553435214	modrobílá ocelová tyč v=2500 mm	kus	8,000	490,00	3 920,00	
							48 744,35	
D 4 Vodorovné konstrukce								
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrépkopisku	m3	94,021	350,00	32 907,35	CS ÚRS 2016 01
	WV		"V1-VK" 80,2*0,84*0,15		10,105			
	WV		"V2-DK" 85,7*0,8*0,15		10,284			
	WV		"V2-K" 225,6*0,59*0,15		19,966			
	WV		"V2" 104,8*0,8*0,15		12,576			
	WV		"V2/1-DK" 114,8*0,8*0,15		13,776			
	WV		"V2/1-SK" 152,9*0,64*0,15		14,678			
	WV		"V2/2" 124,8*0,675*0,15		12,636			
	WV		Součet		94,021			
26	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,295	1 600,00	8 472,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,0*0,83*0,3*15,0		3,735			
	WV		1,0*0,65*0,3*8,0		1,560			
	WV		Součet		5,295			
27	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	49,100	150,00	7 365,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		(((1,0*0,83)+(1,0*0,3))*2,0)*15,0		33,900			
	WV		(((1,0*0,65)+(1,0*0,3))*2,0)*8,0		15,200			
	WV		Součet		49,100			
							1 033 701,67	
D 8 Trubní vedení								
28	K	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
29	M	552532390	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 400 mm	kus	3,000	1 890,00	5 670,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	852262121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100	kus	3,000	405,00	1 215,00	CS ÚRS 2016 01
31	M	552532550	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 100 mm délka 400 mm	kus	3,000	2 072,00	6 216,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	857231131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 50	kus	2,000	345,00	690,00	
33	M	799405016	Spojka s přírubou jištěná proti posunu hrdlo-příruba 50 (56-71)	kus	2,000	2 085,00	4 170,00	
34	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	285,00	855,00	CS ÚRS 2016 01
35	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	3,000	1 521,00	4 563,00	CS ÚRS 2016 01
36	K	857243131	Montáž litinových tvarovek obočkových hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2016 01
37	M	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou obočkovou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm	kus	1,000	2 177,00	2 177,00	CS ÚRS 2016 01
38	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	9,000	360,00	3 240,00	CS ÚRS 2016 01
39	M	797410016	Spojka jištěná proti posunu hrdlo-hrdlo 100 (104-132)	kus	2,000	3 630,00	7 260,00	
40	M	799410016	Spojka s přírubou jištěná proti posunu hrdlo-příruba 100 (104-132)	kus	7,000	3 500,00	24 500,00	
41	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000	421,00	1 263,00	CS ÚRS 2016 01
42	M	552540480	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 100 mm	kus	3,000	2 304,00	6 912,00	CS ÚRS 2016 01
43	K	857263131	Montáž litinových tvarovek obočkových hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	14,000	466,00	6 524,00	CS ÚRS 2016 01
44	M	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou obočkovou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	2,000	2 361,00	4 722,00	CS ÚRS 2016 01
45	M	552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou obočkovou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	10,000	2 295,00	22 950,00	CS ÚRS 2016 01
46	M	552535130	tvarovka přírubová litinová s přírubovou obočkovou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/50 mm	kus	2,000	2 554,00	5 108,00	CS ÚRS 2016 01
47	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	80,200	18,00	1 443,60	CS ÚRS 2016 01
48	M	286135960	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m	m	81,403	42,00	3 418,93	CS ÚRS 2016 01
	VV		80,2*1,015		81,403			
	VV		Součet		81,403			
49	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	150,000	22,00	3 300,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		provizorní vodovod 150,0		150,000			
50	M	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	152,250	104,00	15 834,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		150,0*1,015		152,250			
	VV		Součet		152,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	808,600	43,00	34 769,80	CS ÚRS 2016 01
52	M	286136010	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m	m	820,729	229,00	187 946,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		808,6*1,015		820,729			
	VV		Součet		820,729			
53	K	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 40	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
54	M	286159700	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40	kus	1,000	79,00	79,00	CS ÚRS 2016 01
55	K	877171110	Montáž elektrokolen 45 na potrubí z PE trub D 40	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2016 01
56	M	286149440	elektrokoleno 45, PE 100, PN 16, d 40	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2016 01
57	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 63	kus	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2016 01
58	M	286149750	elektroredukce PE 100, PN 16, d 63-40	kus	1,000	212,00	212,00	CS ÚRS 2016 01
59	M	286535967	nákrůžek tlakový lemový IPE D 63 mm	kus	4,000	106,00	424,00	
	VV		provizorní vodovod" 4,0		4,000			
60	M	286159720	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	kus	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		provizorní vodovod" 4,0		4,000			
61	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 90	kus	3,000	204,00	612,00	CS ÚRS 2016 01
62	M	286149770	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63	kus	1,000	423,00	423,00	CS ÚRS 2016 01
63	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2016 01
64	M	286535981	nákrůžek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	1,000	176,00	176,00	
65	K	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	kus	58,000	225,00	13 050,00	CS ÚRS 2016 01
66	M	286159750	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	kus	33,000	282,00	9 306,00	CS ÚRS 2016 01
67	M	286535982	nákrůžek tlakový lemový IPE D 110 mm	kus	25,000	218,00	5 450,00	
68	K	877261110	Montáž elektrokolen 45 na potrubí z PE trub D 110	kus	2,000	214,00	428,00	CS ÚRS 2016 01
69	M	286149490	elektrokoleno 45, PE 100, PN 16, d 110	kus	2,000	861,00	1 722,00	CS ÚRS 2016 01
70	K	877261111	Montáž elektrokolen 30 na potrubí z PE trub D 110	kus	2,000	214,00	428,00	
71	M	286149485	elektrokoleno 30, PE 100, PN 16, d 110	kus	2,000	961,00	1 922,00	
72	K	877261122	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub D 110/32	kus	43,000	248,00	10 664,00	CS ÚRS 2016 01
73	M	286140120	navrtávací T-kus s odbočkou 360°, d 110-32	kus	43,000	759,00	32 637,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	877261112	Montáž kolen 15 na potrubí z PE trub D 110	kus	3,000	214,00	642,00	
75	M	286149483	koleno 15 , PE 100, PN 16, d 110	kus	3,000	829,00	2 487,00	
76	K	877261113	Montáž oblouk 60 na potrubí z PE trub D 110	kus	1,000	480,00	480,00	
77	M	286149451	oblouk 60 , PE 100, PN 16, d 110	kus	1,000	2 047,00	2 047,00	
78	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	63,000	279,00	17 577,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"provizorní vodovodní přípojky" 20,0		20,000			
	VV		"vodovodní přípojky" 43		43,000			
	VV		Součet		63,000			
79	M	260013216	Šoupátko domovní přípojky DN 32	kus	20,000	1 320,00	26 400,00	
80	M	632203216	Tvarovka spojka DN 32-32	kus	20,000	95,00	1 900,00	
81	M	653163216	Tvarovka T kus redukovaný DN 63-32	kus	20,000	964,00	19 280,00	
82	K	891171111	Montáž vodovodních šoupatěk otevřený výkop DN 25	kus	43,000	280,00	12 040,00	
83	M	252015416	Šoupátko domovní přípojky závit vni-vně DN 1"-5/4"	kus	43,000	2 156,00	92 708,00	
84	M	960113184	Souprava zemní teleskopická dom. šoupatka 1,3-1,8 m	kus	43,000	687,00	29 541,00	
85	K	891211111	Montáž vodovodních šoupatěk otevřený výkop DN 50	kus	2,000	387,00	774,00	CS ÚRS 2016 01
86	M	422211145	šoupatko s přírubami, voda, DN 50 mm PN 16	kus	2,000	3 434,00	6 868,00	
87	M	422910531	souprava zemní teleskopická DN 50-100 1,3-1,8 m	kus	2,000	1 203,00	2 406,00	
88	K	891241111	Montáž vodovodních šoupatěk otevřený výkop DN 80	kus	3,000	465,00	1 395,00	CS ÚRS 2016 01
89	M	422211167	šoupatko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	kus	3,000	3 663,00	10 989,00	
90	M	422910531	souprava zemní teleskopická DN 50-100 1,3-1,8 m	kus	3,000	635,00	1 905,00	
91	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	213,00	639,00	CS ÚRS 2016 01
92	M	492081516	Hydrant podzemní teleskopický DN 80/1,5m	kus	3,000	27 108,00	81 324,00	
93	K	891267111	Montáž hydrantů podzemních DN 100	kus	3,000	350,00	1 050,00	
94	M	240115016	Hydrant podzemní DN 100/1,5 m	kus	3,000	19 964,00	59 892,00	
95	K	891261111	Montáž vodovodních šoupatěk otevřený výkop DN 100	kus	15,000	634,00	9 510,00	CS ÚRS 2016 01
96	M	422211173	šoupatko s přírubami, voda, DN 100 mm PN 16	kus	15,000	2 650,00	39 750,00	
97	M	422910531	souprava zemní teleskopická DN 50-100 1,3-1,8 m	kus	15,000	635,00	9 525,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 01
			<i>provizorní zasobení-použito vícekrát: 4,0</i>		4,000			
99	M	351015016	Pas navrtávací přírubový DN 100-50	kus	4,000	2 380,00	9 520,00	
100	K	899273123	Vypouštění stávajícího vodovodu	m	890,000	9,00	8 010,00	
			890,0		890,000			
101	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	80,200	19,00	1 523,80	CS ÚRS 2016 01
102	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	80,200	13,00	1 042,60	CS ÚRS 2016 01
			potrubí do DN80" 80,2		80,200			
			Součet		80,200			
103	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	808,600	8,00	6 468,80	CS ÚRS 2016 01
104	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	808,600	15,00	12 129,00	CS ÚRS 2016 01
105	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	18,000	1 200,00	21 600,00	CS ÚRS 2016 01
106	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	63,000	337,00	21 231,00	CS ÚRS 2016 01
107	M	185000009	Poklop teleskopický pro domovní přípojky	kus	43,000	779,00	33 497,00	
108	M	422913521	poklop uliční šoupátkový	kus	20,000	360,00	7 200,00	
109	M	422913541	podkladní deska pro poklop šoupátkový	kus	63,000	110,00	6 930,00	
110	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6,000	651,00	3 906,00	CS ÚRS 2016 01
111	M	195000011	Poklop k podzemnímu hydrantu litina	kus	6,000	1 256,00	7 536,00	
112	M	348200001	Podkladní deska pod hydrant poklop	kus	6,000	397,00	2 382,00	
113	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	8,000	192,00	1 536,00	CS ÚRS 2016 01
114	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	8,000	221,00	1 768,00	CS ÚRS 2016 01
115	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	888,800	14,00	12 443,20	CS ÚRS 2016 01
116	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	888,800	5,00	4 444,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				30 952,20	
117	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	206,348	150,00	30 952,20	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 052,11	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				37 052,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	722131948	Potrubi pozinkované propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 25 / G 3/4	kus	43,000	441,00	18 963,00	
119	M	319512661	spojka svěrná pro oboustranné svěrné spojení pro PE trubku ocel-plast T 1" x 32 mm	kus	43,000	420,00	18 060,00	
120	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,066	441,00	29,11	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-11 - SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

CITY053-431 - SO 431 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 722 263,85

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 722 263,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
361 675,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 083 939,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-11 - SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

CITY053-431 - SO 431 Veřejné osvětlení

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1 722 263,85

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

1 722 263,85

21-M - Elektromontáže

1 339 832,40

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

12 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

370 431,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-11 - SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

CITY053-431 - SO 431 Veřejné osvětlení

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro., Magistrů 1275/13, 140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 722 263,85

D M

Práce a dodávky M

1 722 263,85

Elektromontáže

1 339 832,40

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	180,000	13,00	2 340,00	CS URS 2016 01
2	K	210100005	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm ²	kus	8,000	39,00	312,00	CS URS 2016 01
3	K	210100014	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	492,000	22,10	10 873,20	CS URS 2016 01
4	K	210100152	Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm ²	kus	2,000	117,00	234,00	CS URS 2016 01
5	K	210100173	Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	60,000	13,00	780,00	CS URS 2016 01
6	K	210100251	Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm ²	kus	123,000	117,00	14 391,00	CS URS 2016 01
7	K	210120001	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	55,000	3,90	214,50	CS URS 2016 01
8	M	345231501	kompletní pojistka E27 6AgG	kus	55,000	6,50	357,50	
9	K	210191565	Montáž kompaktního pilíře rozvaděče VO	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
10	M	357118125	typový kompaktní pilíř celoplastový RVO, průhled na elektroměr, IP 44	kus	1,000	35 100,00	35 100,00	
11	K	210202014	Montáž svítidel výbojkových venkovních na sloup	kus	60,000	260,00	15 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
12	M	348741078	Uliční LED svítidlo, 16 LED, Psys -30W, 3400lm, 3000K	kus	52,000	9 150,00	475 800,00	
13	M	348741077	Uliční LED svítidlo, 14 LED, Psys -22W, 2400lm, 3000K	kus	6,000	9 000,00	54 000,00	
14	M	348741076	Přechodové asymetrické LED svítidlo, Psys -100W, 14000lm, 4000K	kus	2,000	14 757,95	29 515,90	
15	K	210203709	Nastavení a směřování svítidel venkovních, výbojkových reflektorů a světlometů	kus	60,000	39,00	2 340,00	
16	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	55,000	910,00	50 050,00	CS ÚRS 2016 01
17	M	316740671	stožár osvětlovací 6 - 133/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	53,000	2 900,00	153 700,00	
18	M	316740675	stožár osvětlovací pro přechody pro chodce, výška 6m - 133/108/89 žárově zinkovaný	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	
19	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2016 01
20	M	316771501	výložník k přechodovému stožáru, 1-2000/89 žárově zinkovaný	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	
21	K	210204202	Montáž elektrovybroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	55,000	221,00	12 155,00	CS ÚRS 2016 01
22	M	345241406	svorkovnice stožárová	kus	55,000	455,00	25 025,00	
23	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	2 310,000	26,00	60 060,00	CS ÚRS 2016 01
24	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	2 171,400	31,20	67 747,68	CS ÚRS 2016 01
25	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	110,000	19,50	2 145,00	CS ÚRS 2016 01
26	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	70,400	31,20	2 196,48	CS ÚRS 2016 01
27	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu 55, SR 03 se 2 šrouby	kus	55,000	6,50	357,50	CS ÚRS 2016 01
28	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	55,000	29,90	1 644,50	CS ÚRS 2016 01
29	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	20,000	13,00	260,00	CS ÚRS 2016 01
30	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	20,000	18,20	364,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	210220392	Ochranné vodivé spojení konstrukce s vodičem	kus	55,000	6,50	357,50	
32	M	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	55,000	13,00	715,00	CS ÚRS 2016 01
33	K	210802411	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kv 3x1,50 mm2 uložených volně	m	450,000	6,50	2 925,00	CS ÚRS 2016 01
34	M	34145260	šňůra střední s Cu jádrem CGSG (H05RN-F)3x1,50 mm2	m	450,000	10,40	4 680,00	
35	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	2 675,000	13,00	34 775,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	341110762	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4Cx 10 (CYKY-J 4X10) mm2	m	2 675,000	76,00	203 300,00	
37	K	210901071	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AWCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1KV 4x35 mm2 volně uložených	m	7,000	13,00	91,00	CS ÚRS 2016 01
38	M	341131220	kabel sílový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/5 mm2	m	7,000	91,00	637,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	125,000	1,30	162,50	CS ÚRS 2016 01
40	M	562890002	štítek na označení kabelových vývodů z PVC	kus	125,000	1,30	162,50	
41	K	210950221	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do chrániček	m	2 675,000	3,90	10 432,50	
42	K	210950511	Pomocné a přidružené práce pro elektroinstalace	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
43	M	345716899	Drobný a podružný materiál	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
44	K	218100151	Odpojení kabelů do 4x35 mm2	kus	64,000	13,00	832,00	
45	K	218191561	Montáž skříní rozvaděče VO	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
46	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových	kus	32,000	65,00	2 080,00	
47	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	13,000	260,00	3 380,00	
48	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových délky do 12 m	kus	32,000	520,00	16 640,00	
49	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových	kus	32,000	65,00	2 080,00	
50	K	218204121	Demontáž patic stožárů osvětlení parkových litinových	kus	32,000	13,00	416,00	
51	K	218204202	Demontáž elektrovybroje stožárů osvětlení	kus	45,000	13,00	585,00	
52	K	219293911	Odvoz vybouraných hmot elektro zařízení na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,340	428,00	145,52	
	VV		0,015+0,32+0,005		0,340			
	VV		Součet		0,340			
53	K	219293919	Příplatek k odvozu vybouraných hmot elektro zařízení na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	1,360	7,00	9,52	
	VV		0,34*4		1,360			
	VV		Součet		1,360			
54	K	219293921	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	8,083	427,00	3 451,44	
	VV		0,819+4,864+1,12+1,28		8,083			
	VV		Součet		8,083			
55	K	219293929	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	32,332	5,00	161,66	
	VV		8,083*4		32,332			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				12 000,00	
56	K	220370006	Demontáž a zpětná montáž místního rozhlasu	kus	12,000	1 000,00	12 000,00	
32,332								
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				370 431,45	
57	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	2,227	1 066,00	2 373,98	CS URS 2016 01
58	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	20,060	310,00	6 218,60	CS URS 2016 01
	WV		0,6*0,6*1,0*53		19,080			
	WV		0,7*0,7*1,0*2		0,980			
	WV		Součet		20,060			
59	K	460080016	Zakladové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění	m3	20,060	1 900,00	38 114,00	
	WV		0,6*0,6*1,0*53		19,080			
	WV		0,7*0,7*1,0*2		0,980			
	WV		Součet		20,060			
60	K	460080112	Bourání základů betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	37,448	500,00	18 724,00	CS URS 2016 01
	WV		0,6*0,6*1,0*13		4,680			
	WV		0,8*0,8*1,6*32		32,768			
	WV		Součet		37,448			
61	K	460201611	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	m	2 227,000	4,00	8 908,00	CS URS 2016 01
62	K	460202133	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	1 344,000	28,00	37 632,00	CS URS 2016 01
63	K	460202163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	459,000	41,00	18 819,00	CS URS 2016 01
64	K	460202293	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	424,000	75,00	31 800,00	CS URS 2016 01
65	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	2 227,000	5,00	11 135,00	CS URS 2016 01
66	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	888,000	7,00	6 216,00	CS URS 2016 01
67	M	345713501	trubka elektroinstalční ohebná HDPE-LDPE 09040	m	448,000	12,00	5 376,00	
68	M	345713551	trubka elektroinstalční ohebná, HDPE-LDPE 09110	m	440,000	39,00	17 160,00	
69	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	2 227,000	13,00	28 951,00	CS URS 2016 01
70	M	345713501	trubka elektroinstalční ohebná HDPE-LDPE 09040	m	2 227,000	12,00	26 724,00	
71	K	460520201	Zajištění otvoru proti vodě	kus	110,000	30,00	3 300,00	
72	K	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	428,310	38,00	16 275,78	CS URS 2016 01
	WV		1344,0*0,35*0,3		141,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		459,0*0,35*0,6		96,390			
	WV		424*0,5*0,9		190,800			
	WV		Součet		428,310			
73	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	151,222	35,00	5 292,77	CS ÚRS 2016 01
	WV		20,06		20,060			
	WV		-37,448		-37,448			
	WV		1344,0*0,35*0,5		235,200			
	WV		459,0*0,35*0,8		128,520			
	WV		424,0*0,5*1,1		233,200			
	WV		-428,31		-428,310			
	WV		Součet		151,222			
74	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	2 873,218	7,00	20 112,53	CS ÚRS 2016 01
	WV		151,222*19		2 873,218			
	WV		Součet		2 873,218			
75	K	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	272,200	60,00	16 332,00	
	WV		151,222*1,8		272,200			
	WV		Součet		272,200			
76	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	74,896	35,00	2 621,36	CS ÚRS 2016 01
77	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1 423,024	7,00	9 961,17	CS ÚRS 2016 01
	WV		74,896*19		1 423,024			
	WV		Součet		1 423,024			
78	K	460600079	Poplatek za skládku - sut'	t	74,896	60,00	4 493,76	
79	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2	212,000	9,00	1 908,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		1344,0*0,35		470,400			
	WV		459,0*0,35		160,650			
	WV		424,0*0,5		212,000			
80	K	460690006	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 osazením vložek a zabetonováním	kus	110,000	98,00	10 780,00	
81	M	345713631	trubka elektroinstalační tuhá, HDPE 09075	m	38,500	23,00	885,50	
	WV		0,35*110		38,500			
	WV		Součet		38,500			
82	K	460690007	Vytvoření prostupů do 0,05 m2 osazením vložek a zabetonováním	kus	55,000	95,00	5 225,00	
83	M	286111221	trubka hladká D 315 x 7,7	m	44,000	343,00	15 092,00	
	WV		0,8*55		44,000			
	WV		Součet		44,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-11 - SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

CITY053-461 - SO 461,462,463 - Rozvody HDPE trubek

KSO:

Dukovany

Místo:

00.01.1900

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

IČ:

47307218

DIČ:

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

Cena bez DPH

2 022 717,00

DPH základní
snižena

Základ daně
2 022 717,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
424 770,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 447 487,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-11 - SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

CITY053-461 - SO 461,462,463 - Rozvody HDPE trubek

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

2 022 717,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

2 022 717,00

2 022 717,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-11 - SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

CITY053-461 - SO 461,462,463 - Rozvody HDPE trubek

Místo:

Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Datum: 00.01.1900

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 022 717,00

D M

Práce a dodávky M

2 022 717,00

D 22-M

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

2 022 717,00

1 K 220010100

Rozvody HDPE trubek - viz samostatná část

1,000

2 022 717,00

KUS

2 022 717,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-551 - SO 551 a SO 555 - Splašková kanalizace

KSO: 827 21 12

Místo: Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 22231

Datum: 00.01.1900

IČ: 00289329

DIČ: CZ00289329

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

Cena bez DPH

2 441 365,38

DPH základní
snižena

Základ daně
2 441 365,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
512 686,73
0,00

Cena s DPH

2 954 052,11

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-551 - SO 551 a SO 555 - Splašková kanalizace

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 441 365,38

HSV - Práce a dodávky HSV

2 441 365,38

1 - Zemní práce

1 583 982,71

2 - Zakládání

23 557,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

42 857,31

4 - Vodorovné konstrukce

92 132,61

8 - Trubní vedení

658 026,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 764,30

997 - Přesun sutě

50,75

998 - Přesun hmot

38 994,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-551 - SO 551 a SO 555 - Splašková kanalizace

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč:

Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 441 365,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 441 365,38

D	1	Zemní práce				1 583 982,71	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	140,000	50,00	7 000,00;CS ÚRS 2016 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	45,00	450,00;CS ÚRS 2016 01
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	30,000	141,00	4 230,00;CS ÚRS 2016 01
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000	150,00	4 500,00;CS ÚRS 2016 01
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,470	29,00	13,63;CS ÚRS 2016 01
	W		2,8*1,12*0,15		0,470		
6	K	132201203	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 145,175	132,00	151 163,10;CS ÚRS 2016 01
	W		"pr.hl.S1" (1,48+1,34+1,81+2,19+2,36+2,97+3,47+4,04+3,91+2,46+2,69+3,0+3,31)/13		2,694		
	W		"pr.hl.S1/1" (2,35+1,66+1,69+2,39+2,68)/5		2,154		
	W		"pr.hl.S1/2" (4,04+3,76+3,31+1,86+2,29)/5		3,052		
	W		"pr.hl.S1/3" (3,06+2,8+2,58+2,36)/4		2,700		
	W		"pr.hl.S2" (3,3+3,85+3,68+2,44+1,56)/5		2,966		
	W		"pr.hl.připoj" (3,57+2,3)/2		2,935		
	W		"pr.hl.připojky" (2,75+1,45)/2		2,100		
	W		Mezisoučet		18,601		
	W		"S1-VK" 157,2*1,12*2,694		474,316		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"S1-K" 89,0*1,12*2,694		268,538			
W			"S1" 13,1*1,12*2,694		39,526			
W			"S1/1" 63,4*1,05*2,154		143,392			
W			"S1/1-K" 52,9*1,05*2,154		119,644			
W			"S1/2-VK" 103,1*1,05*3,052		330,394			
W			"S1/2-V" 15,7*1,05*3,052		50,312			
W			"S1/3" 107,5*1,125*2,7		326,531			
W			"S2-K" 91,7*1,12*2,966		304,620			
W			"S2-VK" 80,9*1,12*2,966		268,743			
W			"propoj" 4,1*1,05*2,935		12,635			
W			"přípojky" 163,7*0,9*2,1		309,393			
W			"kom"		-348,149			
W			((256,5*1,12*0,36)+(116,3*1,05*0,36)+(118,8*1,05*0,36)+(107,5*1,125*0,36)+(172,6*1,12*0,36)+(4,1*1,05*0,36)+(127,1*0,9*0,36))					
W			"chodník" -(26,6*0,9*0,24)		-5,746			
W			"poj.chodník" -(10,0*0,9*0,37)		-3,330			
W			"ornice" -(2,8*1,12*0,15)		-0,470			
W			Mezisoučet		2 290,349			
W			"hloubení rýh 50%" 2290,349*0,50		1 145,175			
7	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	343,552	15,00	5 153,28	CS ÚRS 2016 01
W			"pr.hl.S1" (1,48+1,34+1,81+2,19+2,36+2,97+3,47+4,04+3,91+2,46+2,69+3,0+3,3)/13		2,694			
W			"pr.hl.S1/1" (2,35+1,66+1,69+2,39+2,68)/5		2,154			
W			"pr.hl.S1/2" (4,04+3,76+3,31+1,86+2,29)/5		3,052			
W			"pr.hl.S1/3" (3,06+2,8+2,58+2,36)/4		2,700			
W			"pr.hl.S2" (3,3+3,85+3,68+2,44+1,56)/5		2,966			
W			"pr.hl.propoj" (3,57+2,3)/2		2,935			
W			"pr.hl.přípojky" (2,75+1,45)/2		2,100			
W			Mezisoučet		18,601			
W			"S1-VK" 157,2*1,12*2,694		474,316			
W			"S1-K" 89,0*1,12*2,694		268,538			
W			"S1" 13,1*1,12*2,694		39,526			
W			"S1/1" 63,4*1,05*2,154		143,392			
W			"S1/1-K" 52,9*1,05*2,154		119,644			
W			"S1/2-VK" 103,1*1,05*3,052		330,394			
W			"S1/2-V" 15,7*1,05*3,052		50,312			
W			"S1/3" 107,5*1,125*2,7		326,531			
W			"S2-K" 91,7*1,12*2,966		304,620			
W			"S2-VK" 80,9*1,12*2,966		268,743			
W			"propoj" 4,1*1,05*2,935		12,635			
W			"přípojky" 163,7*0,9*2,1		309,393			
W			"kom"		-348,149			
W			((256,5*1,12*0,36)+(116,3*1,05*0,36)+(118,8*1,05*0,36)+(107,5*1,125*0,36)+(172,6*1,12*0,36)+(4,1*1,05*0,36)+(127,1*0,9*0,36))					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"chodník" -(26,6*0,9*0,24)		-5,746			
	WV		"poj.chodník" -(10,0*0,9*0,37)		-3,330			
	WV		"ornice" -(2,8*1,12*0,15)		-0,470			
	WV		Mezisoučet		2 290,349			
	WV		"hloubení rýh 50%" 2290,349*0,50*0,3		343,552			
8	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 145,175	161,00	184 373,18	CS ÚRS 2016 01
	WV		"pr.hl.S1" (1,48+1,34+1,81+2,19+2,36+2,97+3,47+4,04+3,91+2,46+2,69+3,0+3,3)/13		2,694			
	WV		"pr.hl.S1/1" (2,35+1,66+1,69+2,39+2,68)/5		2,154			
	WV		"pr.hl.S1/2" (4,04+3,76+3,31+1,86+2,29)/5		3,052			
	WV		"pr.hl.S1/3" (3,06+2,8+2,58+2,36)/4		2,700			
	WV		"pr.hl.S2" (3,3+3,85+3,68+2,44+1,56)/5		2,966			
	WV		"pr.hl.připoj" (3,57+2,3)/2		2,935			
	WV		"pr.hl.připojky" (2,75+1,45)/2		2,100			
	WV		Mezisoučet		18,601			
	WV		"S1-VK" 157,2*1,12*2,694		474,316			
	WV		"S1-K" 89,0*1,12*2,694		268,538			
	WV		"S1" 13,1*1,12*2,694		39,526			
	WV		"S1/1" 63,4*1,05*2,154		143,392			
	WV		"S1/1-K" 52,9*1,05*2,154		119,644			
	WV		"S1/2-VK" 103,1*1,05*3,052		330,394			
	WV		"S1/2-V" 15,7*1,05*3,052		50,312			
	WV		"S1/3" 107,5*1,125*2,7		326,531			
	WV		"S2-K" 91,7*1,12*2,966		304,620			
	WV		"S2-VK" 80,9*1,12*2,966		268,743			
	WV		"propoj" 4,1*1,05*2,935		12,635			
	WV		"připojky" 163,7*0,9*2,1		309,393			
	WV		"kom"		-348,149			
	WV		((256,5*1,12*0,36)+(116,3*1,05*0,36)+(118,8*1,05*0,36)+(107,5*1,125*0,36)+(172,6*1,12*0,36)+(4,1*1,05*0,36)+(127,1*0,9*0,36))		-5,746			
	WV		"chodník" -(26,6*0,9*0,24)		-3,330			
	WV		"poj.chodník" -(10,0*0,9*0,37)		-0,470			
	WV		"ornice" -(2,8*1,12*0,15)		2 290,349			
	WV		Mezisoučet		1 145,175			
	WV		"hloubení rýh 50%" 2290,349*0,50		343,552	20,00	6 871,04	CS ÚRS 2016 01
9	K	132301209	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	343,552	20,00	6 871,04	CS ÚRS 2016 01
	WV		"pr.hl.S1" (1,48+1,34+1,81+2,19+2,36+2,97+3,47+4,04+3,91+2,46+2,69+3,0+3,3)/13		2,694			
	WV		"pr.hl.S1/1" (2,35+1,66+1,69+2,39+2,68)/5		2,154			
	WV		"pr.hl.S1/2" (4,04+3,76+3,31+1,86+2,29)/5		3,052			
	WV		"pr.hl.S1/3" (3,06+2,8+2,58+2,36)/4		2,700			
	WV		"pr.hl.S2" (3,3+3,85+3,68+2,44+1,56)/5		2,966			
	WV		"pr.hl.připoj" (3,57+2,3)/2		2,935			
	WV		"pr.hl.připojky" (2,75+1,45)/2		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		18,601			
W			"S1-VK" 157,2*1,12*2,694		474,316			
W			"S1-K" 89,0*1,12*2,694		268,538			
W			"S1" 13,1*1,12*2,694		39,526			
W			"S1/1" 63,4*1,05*2,154		143,392			
W			"S1/1-K" 52,9*1,05*2,154		119,644			
W			"S1/2-VK" 103,1*1,05*3,052		330,394			
W			"S1/2-V" 15,7*1,05*3,052		50,312			
W			"S1/3" 107,5*1,125*2,7		326,531			
W			"S2-K" 91,7*1,12*2,966		304,620			
W			"S2-VK" 80,9*1,12*2,966		268,743			
W			"propoj" 4,1*1,05*2,935		12,635			
W			"připojky" 163,7*0,9*2,1		309,393			
W			"kom"		-348,149			
W			((256,5*1,12*0,36)+(116,3*1,05*0,36)+(118,8*1,05*0,36)+(107,5*1,125*0,36)+(172,6*1,12*0,36)+(4,1*1,05*0,36)+(127,1*0,9*0,36))					
W			"chodník" -(26,6*0,9*0,24)		-5,746			
W			"poj.chodník" -(10,0*0,9*0,37)		-3,330			
W			"ornice" -(2,8*1,12*0,15)		-0,470			
W					2 290,349			
W			Mezisoučet		343,552			
W			"hloubení rýh 50%": 2290,349*0,50*0,3		2 469,627			
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	2 469,627	62,00	153 116,87	CS ÚRS 2016 01
W			"S1-VK" 157,2*2,694		423,497			
W			"S1-K" 89,0*2,694		239,766			
W			"S1" 13,1*2,694		35,291			
W			"S1/1" 63,4*2,154		136,564			
W			"S1/1-K" 52,9*2,154		113,947			
W			"S1/2-VK" 103,1*3,052		314,661			
W			"S1/2-V" 15,7*3,052		47,916			
W			"S1/3" 107,5*2,7		290,250			
W			"S2-K" 91,7*2,966		271,982			
W			"S2-VK" 80,9*2,966		239,949			
W			"propoj" 4,1*2,935		12,034			
W			"připojky" 163,7*2,1		343,770			
W			Mezisoučet		2 469,627			
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	2 469,627	15,00	37 044,41	CS ÚRS 2016 01
W			"S1-VK" 157,2*2,694		423,497			
W			"S1-K" 89,0*2,694		239,766			
W			"S1" 13,1*2,694		35,291			
W			"S1/1" 63,4*2,154		136,564			
W			"S1/1-K" 52,9*2,154		113,947			
W			"S1/2-VK" 103,1*3,052		314,661			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"S1/2-V" 15,7*3,052		47,916			
W			"S1/3" 107,5*2,7		290,250			
W			"S2-K" 91,7*2,966		271,982			
W			"S2-VK" 80,9*2,966		239,949			
W			"propoj" 4,1*2,935		12,034			
W			"přípojky" 163,7*2,1		343,770			
W			Mezisoučet		2 469,627			
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	239,106	32,00	7 651,39	CS ÚRS 2016 01
W			"S1/1" 63,4*1,05*2,154		143,392			
W			"S1/1-K" 52,9*1,05*2,154		119,644			
W			"přípojky" 163,7*0,9*2,1		309,393			
W			"kom" - ((116,3*1,05*0,36)+(127,1*0,9*0,36))		-85,142			
W			"chodník" - (26,6*0,9*0,24)		-5,746			
W			"poj.chodník" - (10,0*0,9*0,37)		-3,330			
W			Mezisoučet		478,211			
W			"podíl svislého přemístění výkopku dle odstavce 8, tabulka II - 50% celkového objemu výkopu" 478,211*0,50		239,106			
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	996,676	46,00	45 847,10	CS ÚRS 2016 01
W			"S1-VK" 157,2*1,12*2,694		474,316			
W			"S1-K" 89,0*1,12*2,694		268,538			
W			"S1" 13,1*1,12*2,694		39,526			
W			"S1/2-VK" 103,1*1,05*3,052		330,394			
W			"S1/2-V" 15,7*1,05*3,052		50,312			
W			"S1/3" 107,5*1,125*2,7		326,531			
W			"S2-K" 91,7*1,12*2,966		304,620			
W			"S2-VK" 80,9*1,12*2,966		268,743			
W			"propoj" 4,1*1,05*2,935		12,635			
W			"kom" - ((256,5*1,12*0,36)+(118,8*1,05*0,36)+(107,5*1,125*0,36)+(172,6*1,12*0,36)+(4,1*1,05*0,36))		-263,007			
W			"ornice" - (2,8*1,12*0,15)		-0,470			
W			Mezisoučet		1 812,138			
W			"podíl svislého přemístění výkopku dle odstavce 8, tabulka II - 55% celkového objemu výkopu" 1812,138*0,55		996,676			
14	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 553,592	42,00	65 250,86	CS ÚRS 2016 01
W			"odvoz na mezideponii"		776,561			
W			"dovoz zásyp"		776,561			
W			"ornice"		0,470			
W			Součet		1 553,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 513,788	110,00	166 516,68	CS ÚRS 2016 01
	W		odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 20 km					
	W		"S1-VK" 157,2*1,12*2,694		474,316			
	W		"S1-K" 89,0*1,12*2,694		268,538			
	W		"S1" 13,1*1,12*2,694		39,526			
	W		"S1/1" 63,4*1,05*2,154		143,392			
	W		"S1/1-K" 52,9*1,05*2,154		119,644			
	W		"S1/2-VK" 103,1*1,05*3,052		330,394			
	W		"S1/2-V" 15,7*1,05*3,052		50,312			
	W		"S1/3" 107,5*1,125*2,7		326,531			
	W		"S2-K" 91,7*1,12*2,966		304,620			
	W		"S2-VK" 80,9*1,12*2,966		268,743			
	W		"propoj" 4,1*1,05*2,935		12,635			
	W		"připojky" 163,7*0,9*2,1		309,393			
	W		"kom"		-348,149			
	W		((256,5*1,12*0,36)+(116,3*1,05*0,36)+(118,8*1,05*0,36)+(107,5*1,125*0,36)+(172,6*1,12*0,36)+(4,1*1,05*0,36)+(127,1*0,9*0,36))					
	W		"chodník" -(26,6*0,9*0,24)		-5,746			
	W		"poj.chodník" -(10,0*0,9*0,37)		-3,330			
	W		"ornice" -(2,8*1,12*0,15)		-0,470			
	W		Mezisoučet		2 290,349			
	W		"zpětný zásyp		-776,561			
	W		-776,561		-776,561			
	W		Mezisoučet		1 513,788			
	W		Součet		15 137,880			
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 137,880	7,00	105 965,16	CS ÚRS 2016 01
	W		odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 20 km 1513,788*10		15 137,880			
	W		Součet		15 137,880			
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	777,031	41,00	31 858,27	CS ÚRS 2016 01
	W		dovoz zásyp		776,561			
	W		776,561		776,561			
	W		"ornice"		0,470			
	W		0,47		777,031			
	W		Součet		776,561	10,00	7 765,61	CS ÚRS 2016 01
18	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	776,561	10,00	7 765,61	CS ÚRS 2016 01
	W		776,561		776,561			
	W		Součet		776,561			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	2 724,818	60,00	163 489,08	CS ÚRS 2016 01
	W		"měrná hmotnost 1,8 CU2016"		2 724,818			
	W		1513,788*1,8		2 724,818			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		2 724,818			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	1 553,122	51,00	79 209,22	CS ÚRS 2016 01
	W		"S1-VK" 157,2*1,12*2,694		474,316			
	W		"S1-K" 89,0*1,12*2,694		268,538			
	W		"S1" 13,1*1,12*2,694		39,526			
	W		"S1/1" 63,4*1,05*2,154		143,392			
	W		"S1/1-K" 52,9*1,05*2,154		119,644			
	W		"S1/2-VK" 103,1*1,05*3,052		330,394			
	W		"S1/2-V" 15,7*1,05*3,052		50,312			
	W		"S1/3" 107,5*1,125*2,7		326,531			
	W		"S2-K" 91,7*1,12*2,966		304,620			
	W		"S2-VK" 80,9*1,12*2,966		268,743			
	W		"propoj" 4,1*1,05*2,935		12,635			
	W		"připojky" 163,7*0,9*2,1		309,393			
	W		"korn" -		-348,149			
	W		(256,5*1,12*0,36)+(116,3*1,05*0,36)+(118,8*1,05*0,36)+(107,5*1,125*0,36)+(172,6*1,12*0,36)+(4,1*1,05*0,36)+(127,1*0,9*0,36))					
	W		"chodník" -(26,6*0,9*0,24)		-5,746			
	W		"poj.chodník" -(10,0*0,9*0,37)		-3,330			
	W		"ornice" -(2,8*1,12*0,15)		-0,470			
	W		"obsyp" -569,919		-569,919			
	W		"lože potrubí" -150,474		-150,474			
	W		"lože šachty" -8,602		-8,602			
	W		"podkladní beton" -8,232		-8,232			
	W		Mezisoučet		1 553,122			
	W		-1553,122		-1 553,122			
	W		"zásyp štěrku 50%"		776,561			
	W		1553,122*0,5		776,561			
	W		"zásyp zemina"		1 553,122			
	W		1553,122*0,5		776,561			
	W		Součet		1 553,122	150,00	232 968,30	
21	M	583441715	šterkodrt frakce 0-32	t	1 553,122	150,00	232 968,30	
	W		měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%		1 553,122			
	W		776,561*2,0		1 553,122			
	W		Součet		1 553,122			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	510,866	90,00	45 977,94	CS ÚRS 2016 01
	W		"S1" 259,3*1,12*0,615		178,606			
	W		"S1/1" 116,3*1,05*0,55		67,163			
	W		"S1/2" 118,8*1,05*0,55		68,607			
	W		"S1/3" 107,5*1,125*0,55		66,516			
	W		"S2" 172,6*1,12*0,615		118,887			
	W		"propoj" 4,1*1,05*0,55		2,368			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
W			"přípojky" 163,7*0,9*0,46		67,772			
W			Mezisoučet		569,919			
W			"objem potrubí DN200" -(163,7*3,46*0,01)		-5,664			
W			"objem potrubí DN250" -(346,7*5,67*0,01)		-19,658			
W			"objem potrubí DN300" -(431,9*7,81*0,01)		-33,731			
W			Mezisoučet		-59,053			
W			Součet		510,866			
23	M	583312001	Šteřkopisek netříděný zásypový materiál	t	965,537	80,00	77 242,96	
W			510,866*1,89		965,537			
W			Součet		965,537			
24	K	180405114	Založení travníku ve vegetačních prefabrikátech výševem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,136	66,00	206,98;CS ÚRS 2016 01	
W			2,8*1,12		3,136			
25	M	103715000	substrát pro travníky A VL	m3	0,113	1 040,00	117,52;CS ÚRS 2016 01	
W			3,136*0,35*0,1*1,03		0,113			
W			Součet		0,113			
26	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,001	128,00	0,13;CS ÚRS 2016 01	
W			3,136*0,35*2,5*0,01*1,03		0,028			
W			Součet		0,028			
W			0,028*0,03 Přepočtené koeficientem množství		0,001			
D	2		Zakládání				23 557,50	
27	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	942,300	25,00	23 557,50;CS ÚRS 2016 01	
W			"S1" 259,3		259,300			
W			"S1/1" 116,3		116,300			
W			"S1/2" 118,8		118,800			
W			"S1/3" 107,5		107,500			
W			"S2" 172,6		172,600			
W			"propoj" 4,1		4,100			
W			"přípojky" 163,7		163,700			
W			Součet		942,300			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				42 857,31	
28	K	359901111	Vyčištění stok	m	942,300	21,00	19 788,30;CS ÚRS 2016 01	
W			"S1" 259,3		259,300			
W			"S1/1" 116,3		116,300			
W			"S1/2" 118,8		118,800			
W			"S1/3" 107,5		107,500			
W			"S2" 172,6		172,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"propoj" 4,1		4,100			
	W		"přípojky" 163,7		163,700			
	W		Součet		942,300			
29	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	942,300	22,00	20 730,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"S1" 259,3		259,300			
	W		"S1/1" 116,3		116,300			
	W		"S1/2" 118,8		118,800			
	W		"S1/3" 107,5		107,500			
	W		"S2" 172,6		172,600			
	W		"propoj" 4,1		4,100			
	W		"přípojky" 163,7		163,700			
	W		Součet		942,300			
30	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m ³	0,098	5 494,00	538,41	CS ÚRS 2016 01
	W		napojení na stávající šachtu" ((0,6*0,6*0,3)-(3,14*0,25*0,25*0,3)))*2		0,098			
31	M	245515271	profil těsnící bobtnající š.20 mm bal. 10 m	m	12,000	150,00	1 800,00	
	W		napojení na stávající šachtu, zaokrouhlena na celé m" 6,0*2,0		12,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				92 132,61	
32	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m ³	8,602	480,00	4 128,96	CS ÚRS 2016 01
	W		podklad šterk šachta DN1000" (1,6*1,6*0,12)*28		8,602			
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m ³	150,474	350,00	52 665,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"S1" 259,3*1,12*0,15		43,562			
	W		"S1/1" 116,3*1,05*0,15		18,317			
	W		"S1/2" 118,8*1,05*0,15		18,711			
	W		"S1/3" 107,5*1,125*0,15		18,141			
	W		"S2" 172,6*1,12*0,15		28,997			
	W		"propoj" 4,1*1,05*0,15		0,646			
	W		"přípojky" 163,7*0,9*0,15		22,100			
	W		Součet		150,474			
34	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
35	M	592242991	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	3,000	151,00	453,00	
	W		2,97029702970297*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		3,000			
36	M	592243201	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	5,000	169,00	845,00	
	W		4,95049504950495*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		5,000			
37	M	592243211	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	9,000	194,00	1 746,00	
	W		8,91089108910891*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		9,000			
38	M	592243231	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	3,000	212,00	636,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2.97029702970297*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,000			
39	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	17,000	198,00	3 366,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	592243241	prsteneček šachetní betonový vyrovnávací 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	17,000	235,00	3 995,00	
41	K	452311131.1	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	8,232	1 600,00	13 171,20	CS ÚRS 2016 01
	WV		podklad bet. šachty DN1000 (1,4*1,4*0,15)*28		8,232			
42	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m ²	23,520	100,00	2 352,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		(1,4*0,15)*4)*28		23,520			
43	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prázků otevřený výkop ze svařovaných sítí	t	0,333	20 341,00	6 773,55	CS ÚRS 2016 01
	WV		Kari		0,333			
			měrná hmotnost 3,03 kg/m ² ((1,4*1,4)*0,00303*2)*28					
Trubní vedení								
D	8						658.026,00	
44	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	163,700	129,00	21 117,30	CS ÚRS 2016 01
45	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	346,700	220,00	76 274,00	CS ÚRS 2016 01
46	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	431,900	343,00	148 141,70	CS ÚRS 2016 01
47	K	877360441	Montáž šachtových vložek na potrubí z PVC trub hladkých DN 250	kus	1,000	146,00	146,00	
48	M	286174821	vložka šachtová, DN 250	kus	1,000	330,00	330,00	
49	K	877370441	Montáž šachtových vložek na potrubí z PVC trub hladkých DN 300	kus	1,000	170,00	170,00	
50	M	286174831	vložka šachtová, DN 300	kus	1,000	400,00	400,00	
51	K	877355231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200	kus	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2016 01
52	M	28617240	víčko kanalizační plastové KGK DN 200	kus	35,000	58,00	2 030,00	CS ÚRS 2016 01
53	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	35,000	230,00	8 050,00	CS ÚRS 2016 01
54	M	286114370	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/200/187	kus	35,000	591,00	20 685,00	CS ÚRS 2016 01
55	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	35,000	450,00	15 750,00	CS ÚRS 2016 01
56	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	12,000	490,00	5 880,00	CS ÚRS 2016 01
57	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	16,000	490,00	7 840,00	CS ÚRS 2016 01
58	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	222,00	222,00	
59	M	592243155	deska betonová zákrytová 200/120 T	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	50,000	617,00	30 850,00	CS URS 2016 01
61	M	592241601	skruž betonová se stupady +PE povlakem 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	17,000	520,00	8 840,00	
62	M	592241611	skruž betonová se stupady +PE povlakem 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	14,000	788,00	11 032,00	
63	M	592241621	skruž betonová se stupady +PE povlakem 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	19,000	1 096,00	20 824,00	
64	M	592243481	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	50,000	161,00	8 050,00	
65	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	27,000	643,00	17 361,00	CS URS 2016 01
66	M	592241681	skruž betonová přechodová 625/600/120 SPK 62.5/100x60x12 cm	kus	27,000	1 023,00	27 621,00	
67	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	28,000	754,00	21 112,00	CS URS 2016 01
68	M	592243378	dno betonové šachty kanalizační 250 - 735	kus	12,000	3 700,00	44 400,00	
69	M	592243376	dno betonové šachty kanalizační 300 - 785	kus	16,000	3 900,00	62 400,00	
70	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	28,000	500,00	14 000,00	CS URS 2016 01
71	M	552414022	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, litinový bez odvětrání, znak provozovatele	kus	28,000	2 850,00	79 800,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 764,30	
72	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,300	5 881,00	1 764,30	CS URS 2016 01
D	997		Přesun sutě				50,75	
73	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,085	227,00	19,30	CS URS 2016 01
	W		0,085		0,085			
	W		Součet					
	W		odvoz na skládku 20 km					
74	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,615	10,00	16,15	CS URS 2016 01
	W		odvoz na skládku 20 km 0,085*19		1,615			
75	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,085	180,00	15,30	CS URS 2016 01
D	998		Přesun hmot				38 994,20	
76	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	389,942	100,00	38 994,20	CS URS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-571 - SO 571 a SO 575 - Dešťová kanalizace

KSO: 827 21 12
Místo: Dukovany

CC-CZ: 22231
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Obec Dukovany

IČ: 00289329
DIČ: CZ00289329

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH

1 998 696,48

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 998 696,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
419 726,26
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 418 422,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-571 - SO 571 a SO 575 - Dešťová kanalizace

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč:

Mitoš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 998 696,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 998 696,48

1 - Zemní práce

1 145 132,01

2 - Zakládání

21 127,50

3 - Svisle a kompletní konstrukce

56 564,80

4 - Vodorovné konstrukce

74 880,05

5 - Komunikace pozemní

5 772,00

8 - Trubní vedení

636 985,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 674,65

997 - Přesun sutě

17 737,97

998 - Přesun hmot

31 822,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-571 - SO 571 a SO 575 - Dešťová kanalizace

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč:

Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 998 696,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 998 696,48

D	1		Zemní práce				1 145 132,01	
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	31,200	50,00	1 560,00	CS ÚRS 2016 01
			13,0*2,4		31,200			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	18,200	50,00	910,00	CS ÚRS 2016 01
			13,0*1,4		18,200			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	140,000	50,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	25,000	180,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	25,000	170,00	4 250,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,347	29,00	155,06	CS ÚRS 2016 01
			(17,3*1,4*0,15)+(10,2*1,12*0,15)		5,347			
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	808,727	132,00	106 751,96	CS ÚRS 2016 01
			"pr.hl.D1" (1,46+1,81+1,82+1,46+1,56+1,58+1,7+1,63+1,66+1,96)/10		1,664			
			"pr.hl.D2" (1,86+2,18+2,35+2,54+3,31+3,19+2,32+2,16+2,02+2,16)/10		2,409			
			"pr.hl.D3" (3,3+3,67+3,39+2,11+1,26)/5		2,746			
			"pr.hl.připojky obj" (2,16+1,43)/2		1,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
	W		"pr.hl.připojky UV" (1,96+1,05)/2		1,505			
	W		Mezisoučet		10,119			
	W		"D1" (10,2*1,12*1,664)+(29,0*1,4*1,664)		86,568			
	W		"D1-VK" 112,2*0,96*1,664		179,233			
	W		"D2" 14,5*1,12*2,409		39,122			
	W		"D2-K" 8,9*0,955*2,409		20,475			
	W		"D2-V" 79,2*1,12*2,409		213,688			
	W		"D2-VK" 103,4*0,885*2,409		220,445			
	W		"D3-K" 95,0*1,5*2,746		391,305			
	W		"D3-VK" 80,4*1,0*2,746		220,778			
	W		"přip obj" 199,8*0,9*1,795		322,777			
	W		"přip UV" 112,5*0,86*1,505		145,609			
	W		"kom" -					
	W		((110,9*0,96*0,36)+(93,7*1,12*0,36)+(8,9*0,955*0,36)+(103,4*0,885*0,36)+(95*1,5*0,36)+(80,4*1,0*0,36))		-192,354			
	W		"komun" -(13,0*1,4*0,42)		-7,644			
	W		"chodník" -(48,8*0,9*0,24)		-10,541			
	W		"poj.chodník" -(20,0*0,9*0,37)		-6,660			
	W		"ornice" -((17,3*1,4*0,15)+(10,2*1,12*0,15))		-5,347			
	W		Mezisoučet		1 617,454			
	W		"hloubení rýh 50%: 1617,454*0,50		808,727			
	W		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	242,618	15,00	3 639,27	CS ÚRS 2016 01
9	K	132201209						
	W		"pr.hl.D1" (1,46+1,81+1,82+1,46+1,56+1,58+1,7+1,63+1,66+1,96)/10		1,664			
	W		"pr.hl.D2" (1,86+2,18+2,35+2,54+3,31+3,19+2,32+2,16+2,02+2,16)/10		2,409			
	W		"pr.hl.D3" (3,3+3,67+3,39+2,11+1,26)/5		2,746			
	W		"pr.hl.připojky obj" (2,16+1,43)/2		1,795			
	W		"pr.hl.připojky UV" (1,96+1,05)/2		1,505			
	W		Mezisoučet		10,119			
	W		"D1" (10,2*1,12*1,664)+(29,0*1,4*1,664)		86,568			
	W		"D1-VK" 112,2*0,96*1,664		179,233			
	W		"D2" 14,5*1,12*2,409		39,122			
	W		"D2-K" 8,9*0,955*2,409		20,475			
	W		"D2-V" 79,2*1,12*2,409		213,688			
	W		"D2-VK" 103,4*0,885*2,409		220,445			
	W		"D3-K" 95,0*1,5*2,746		391,305			
	W		"D3-VK" 80,4*1,0*2,746		220,778			
	W		"přip obj" 199,8*0,9*1,795		322,777			
	W		"přip UV" 112,5*0,86*1,505		145,609			
	W		"kom" -					
	W		((110,9*0,96*0,36)+(93,7*1,12*0,36)+(8,9*0,955*0,36)+(103,4*0,885*0,36)+(95*1,5*0,36)+(80,4*1,0*0,36))		-192,354			
	W		"komun" -(13,0*1,4*0,42)		-7,644			
	W		"chodník" -(48,8*0,9*0,24)		-10,541			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"poj.chodník" - (20,0*0,9*0,37)		-6,660			
W			"ornice" - ((17,3*1,4*0,15)+(10,2*1,12*0,15))		-5,347			
W			Mezisoučet		1 617,454			
W			"hloubení rýh 50%" 1617,454*0,50*0,3		242,618			
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	808,727	198,00	160 127,95	CS ÚRS 2016 01
W			"pr.hl.D1" (1,46+1,81+1,82+1,46+1,56+1,58-1,7+1,63+1,66+1,96)/10		1,664			
W			"pr.hl.D2" (1,86+2,18+2,35+2,54+3,31+3,19+2,32+2,16+2,02+2,16)/10		2,409			
W			"pr.hl.D3" (3,3+3,67+3,39+2,11+1,26)/5		2,746			
W			"pr.hl.připojky obj" (2,16+1,43)/2		1,795			
W			"pr.hl.připojky UV" (1,96+1,05)/2		1,505			
W			Mezisoučet		10,119			
W			"D1" (10,2*1,12*1,664)+(29,0*1,4*1,664)		86,568			
W			"D1-VK" 112,2*0,96*1,664		179,233			
W			"D2" 14,5*1,12*2,409		39,122			
W			"D2-K" 8,9*0,955*2,409		20,475			
W			"D2-V" 79,2*1,12*2,409		213,688			
W			"D2-VK" 103,4*0,885*2,409		220,445			
W			"D3-K" 95,0*1,5*2,746		391,305			
W			"D3-VK" 80,4*1,0*2,746		220,778			
W			"přip obj" 199,8*0,9*1,795		322,777			
W			"přip UV" 112,5*0,86*1,505		145,609			
W			"kom"		-192,354			
W			((110,9*0,96*0,36)+(93,7*1,12*0,36)+(8,9*0,955*0,36)+(103,4*0,885*0,36)+(95*1,5*0,36)+(80,4*1,0*0,36))		-7,644			
W			"komun" - (13,0*1,4*0,42)		-10,541			
W			"chodník" - (48,8*0,9*0,24)		-6,660			
W			"poj.chodník" - (20,0*0,9*0,37)		-5,347			
W			"ornice" - ((17,3*1,4*0,15)+(10,2*1,12*0,15))		1 617,454			
W			Mezisoučet		808,727			
W			"hloubení rýh 50%" 1617,454*0,50		242,618	20,00	4 852,36	CS ÚRS 2016 01
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	242,618	20,00	4 852,36	CS ÚRS 2016 01
W			"pr.hl.D1" (1,46+1,81+1,82+1,46+1,56+1,58+1,7+1,63+1,66+1,96)/10		1,664			
W			"pr.hl.D2" (1,86+2,18+2,35+2,54+3,31+3,19+2,32+2,16+2,02+2,16)/10		2,409			
W			"pr.hl.D3" (3,3+3,67+3,39+2,11+1,26)/5		2,746			
W			"pr.hl.připojky obj" (2,16+1,43)/2		1,795			
W			"pr.hl.připojky UV" (1,96+1,05)/2		1,505			
W			Mezisoučet		10,119			
W			"D1" (10,2*1,12*1,664)+(29,0*1,4*1,664)		86,568			
W			"D1-VK" 112,2*0,96*1,664		179,233			
W			"D2" 14,5*1,12*2,409		39,122			
W			"D2-K" 8,9*0,955*2,409		20,475			
W			"D2-V" 79,2*1,12*2,409		213,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	151101101	"D2-VK" 103,4*0,885*2,409 "D3-K" 95,0*1,5*2,746 "D3-VK" 80,4*1,0*2,746 "přip obj" 199,8*0,9*1,795 "přip UV" 112,5*0,86*1,505 "kom" - (110,9*0,96*0,36)+(93,7*1,12*0,36)+(8,9*0,955*0,36)+(103,4*0,885*0,36)+(95*1,5*0,36)+ (180,4*1,0*0,36)) "komun" - (13,0*1,4*0,42) "chodník" - (48,8*0,9*0,24) "poj.chodník" - (20,0*0,9*0,37) "ornice" - (17,3*1,4*0,15)+(10,2*1,12*0,15)) Mezisoučet "hloubení rýh 50%" 1617,454*0,50*0,3 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	780,034	38,00	29 641,29	CS URS 2016 01
			"D1" (10,2*1,664)+(29,0*1,664) "D1-VK" 112,29*1,664 "přip obj" 199,8*1,795 "přip UV" 112,5*1,505 Mezisoučet Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	977,903	62,00	60 629,99	CS URS 2016 01
13	K	151101102	"D2" 14,5*2,409 "D2-K" 8,9*2,409 "D2-V" 79,2*2,409 "D2-VK" 103,4*2,409 "D3-K" 95,0*2,746 "D3-VK" 80,4*2,746 Mezisoučet Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	780,034	10,00	7 800,34	CS URS 2016 01
14	K	151101111	"D1" (10,2*1,664)+(29,0*1,664) "D1-VK" 112,29*1,664 "přip obj" 199,8*1,795 "přip UV" 112,5*1,505 Mezisoučet Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	977,903	15,00	14 668,55	CS URS 2016 01
15	K	151101112	"D2" 14,5*2,409 "D2-K" 8,9*2,409 "D2-V" 79,2*2,409 "D2-VK" 103,4*2,409 "D3-K" 95,0*2,746 "D3-VK" 80,4*2,746					
					34,931			
					21,440			
					190,793			
					249,091			
					260,870			
					220,778			
					977,903			
					65,229			
					186,851			
					358,641			
					169,313			
					780,034			
					34,931			
					21,440			
					190,793			
					249,091			
					260,870			
					220,778			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet		977,903			
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	542,808	32,00	17 369,86	CS ÚRS 2016 01
	WV		"D1" (10,2*1,12*1,664)+(29,0*1,4*1,664)		86,568			
	WV		"D1-VK" 112,2*0,96*1,664		179,233			
	WV		"D2" 14,5*1,12*2,409		39,122			
	WV		"D2-K" 8,9*0,955*2,409		20,475			
	WV		"D2-V" 79,2*1,12*2,409		213,688			
	WV		"D2-VK" 103,4*0,885*2,409		220,445			
	WV		"přip obj" 199,8*0,9*1,795		322,777			
	WV		"přip UV" 112,5*0,86*1,505		145,609			
	WV		"kom" -((110,9*0,96*0,36)+(93,7*1,12*0,36)+(8,9*0,955*0,36)+(103,4*0,885*0,36))		-112,110			
	WV		"komun" -(13,0*1,4*0,42)		-7,644			
	WV		"chodník" -(48,8*0,9*0,24)		-10,541			
	WV		"poj.chodník" -(20,0*0,9*0,37)		-6,660			
	WV		"ornice" -(17,3*1,4*0,15)+(10,2*1,12*0,15))		-5,347			
	WV		Mezisoučet		1 085,615			
	WV		"podíl svislého přemístění výkopku dle odstavce 8, tabulka II - 50% celkového objemu		542,808			
	WV		výkopu 1085,615*0,50					
17	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	292,511	46,00	13 455,51	CS ÚRS 2016 01
	WV		"D3-K" 95,0*1,5*2,746		391,305			
	WV		"D3-VK" 80,4*1,0*2,746		220,778			
	WV		"kom" -((95*1,5*0,36)+(80,4*1,0*0,36))		-80,244			
	WV		Mezisoučet		531,839			
	WV		"podíl svislého přemístění výkopku dle odstavce 8, tabulka II - 55% celkového objemu		292,511			
	WV		výkopu 531,839*0,55					
18	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	979,827	42,00	41 152,73	CS ÚRS 2016 01
	WV		"odvoz na mezideponii"		487,240			
	WV		"zpětný zásyp"		487,240			
	WV		"ornice"		5,347			
	WV		Součet		979,827			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 130,214	110,00	124 323,54	CS ÚRS 2016 01
	WV		"odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 20 km"		86,568			
	WV		"D1" (10,2*1,12*1,664)+(29,0*1,4*1,664)		179,233			
	WV		"D1-VK" 112,2*0,96*1,664		39,122			
	WV		"D2" 14,5*1,12*2,409		20,475			
	WV		"D2-K" 8,9*0,955*2,409		213,688			
	WV		"D2-V" 79,2*1,12*2,409		220,445			
	WV		"D2-VK" 103,4*0,885*2,409					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
	W		"D3-K" 95,0*1,5*2,746		391,305			
	W		"D3-VK" 80,4*1,0*2,746		220,778			
	W		"přip obj" 199,8*0,9*1,795		322,777			
	W		"přip UV" 112,5*0,86*1,505		145,609			
	W		"kom" -		-192,354			
	W		((110,9*0,96*0,36)+(93,7*1,12*0,36)+(8,9*0,955*0,36)+(103,4*0,885*0,36)+(95*1,5*0,36)+(80,4*1,0*0,36))					
	W		"komun" - (13,0*1,4*0,42)		-7,644			
	W		"chodník" - (48,8*0,9*0,24)		-10,541			
	W		"poj.chodník" - (20,0*0,9*0,37)		-6,660			
	W		"ornice" - ((17,3*1,4*0,15)+(10,2*1,12*0,15))		-5,347			
	W		Mezisoučet		1 617,454			
	W		"zpětný zásyp"		-487,240			
	W		-487,24		-487,240			
	W		Mezisoučet		1 130,214			
	W		Součet		11 302,140	7,00	79 114,98	CS ÚRS 2016 01
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 302,140			
	W		"odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 20 km 1130,214*10		11 302,140			
	W		Součet		11 302,140	41,00	20 196,07	CS ÚRS 2016 01
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	492,587			
	W		zpětný zásyp		487,240			
	W		487,24		5,347			
	W		"ornice"		492,587			
	W		5,347		487,240	10,00	4 872,40	CS ÚRS 2016 01
	W		Součet		487,240			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	487,240			
	W		487,24		487,240			
	W		Součet		2 034,385	60,00	122 063,10	CS ÚRS 2016 01
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 034,385			
	W		"měrná hmotnost 1,8 CÚ2016" 1130,214*1,8		2 034,385			
	W		Součet		974,480	51,00	49 698,48	CS ÚRS 2016 01
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	86,568			
	W		"D1" (10,2*1,12*1,664)+(29,0*1,4*1,664)		179,233			
	W		"D1-VK" 112,2*0,96*1,664		39,122			
	W		"D2" 14,5*1,12*2,409		20,475			
	W		"D2-K" 8,9*0,955*2,409		213,688			
	W		"D2-V" 79,2*1,12*2,409		220,445			
	W		"D2-VK" 103,4*0,885*2,409		391,305			
	W		"D3-K" 95,0*1,5*2,746		220,778			
	W		"D3-VK" 80,4*1,0*2,746					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"přip obj" 199,8*0,9*1,795		322,777			
W			"přip UV" 112,5*0,86*1,505		145,609			
W			"kom"		-192,354			
			((110,9*0,96*0,36)+(93,7*1,12*0,36)+(8,9*0,955*0,36)+(103,4*0,885*0,36)+(95*1,5*0,36)+ (80,4*1,0*0,36))					
W			"komun" -(13,0*1,4*0,42)		-7,644			
W			"chodník" -(48,8*0,9*0,24)		-10,541			
W			"poj.chodník" -(20,0*0,9*0,37)		-6,660			
W			"ornice" -((17,3*1,4*0,15)+(10,2*1,12*0,15))		-5,347			
W			"lože potrubí" -127,911		-127,911			
W			"lože šachta" -5,53		-5,530			
W			"podkladní beton" -6,468		-6,468			
W			"obetonování" -10,857		-10,857			
W			"obsyp" -492,208		-492,208			
W			Mezisoučet		974,480			
W			-974,48		-974,480			
W			"zásyp štěrk"		487,240			
W			974,48*0,5		487,240			
W			"zásyp zemina"		487,240			
W			974,48*0,5		487,240			
W			Součet		974,480			
25	M	583441715	štěrkodrt frakce 0-32	t	974,480	150,00	146 172,00	
W			"měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%"		974,480			
W			487,24*2,0		974,480			
W			Součet		481,287	90,00	43 315,83	CS ÚRS 2016 01
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	481,287	90,00	43 315,83	CS ÚRS 2016 01
W			"D1" 29,0*1,4*0,7		28,420			
W			"D1-VK" 112,2*0,96*0,615		66,243			
W			"D2" 14,5*1,12*0,615		9,988			
W			"D2-K" 8,9*0,955*0,615		5,227			
W			"D2-V" 79,2*1,12*0,615		54,553			
W			"D2-VK" 103,4*0,885*0,615		56,278			
W			"D3-K" 95,0*1,5*0,615		87,638			
W			"D3-VK" 80,4*1,0*0,615		49,446			
W			"přip obj" 199,8*0,9*0,5		89,910			
W			"přip UV" 112,5*0,86*0,46		44,505			
W			Mezisoučet		492,208			
W			-6,913		-6,913			
W			"objem potrubí DN200" -(199,8*3,46*0,01)		0,000			
W			"objem potrubí DN300" -(493,6*7,81*0,0)		-4,008			
W			"objem potrubí DN400" -(29,0*13,82*0,01)		-10,921			
W			Mezisoučet		481,287			
W			Součet		481,287			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	583312001	šitérkopisek netříděný zásyový materiál	t	909,632	80,00	72 770,56	
	W		481,287*1,89		909,632			
	W		Součet		909,632			
28	K	180405114	Založení travníku ve vegetačních prefabrikátech výševem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	35,644	66,00	2 352,50	CS ÚRS 2016 01
	W		(17,3*1,4)+(10,2*1,12)		35,644			
29	M	103715000	substrát pro travníky A VL	m3	1,285	1 040,00	1 336,40	CS ÚRS 2016 01
	W		35,644*0,35*0,1*1,03		1,285			
	W		Součet		1,285			
30	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,010	128,00	1,28	CS ÚRS 2016 01
	W		35,644*0,35*2,5*0,01*1,03		0,321			
	W		0,321*0,03*Prepočtené koeficientem množství		0,010			
							21 127,50	
Zakládání								
31	K	21275214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	845,100	25,00	21 127,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"D1" 151,4		151,400			
	W		"D2" 206,0		206,000			
	W		"D3" 175,4		175,400			
	W		"přípojky obj" 199,8		199,800			
	W		"přípojky UV" 112,5		112,500			
	W		Součet		845,100			
							56 564,80	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
32	K	358235114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2	m3	32,000	500,00	16 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		Vyčištění stok		845,100	26,00	21 972,60	CS ÚRS 2016 01
33	K	359901111	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	845,100	22,00	18 592,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"D1" 151,4		151,400			
	W		"D2" 206,0		206,000			
	W		"D3" 175,4		175,400			
	W		"přípojky obj" 199,8		199,800			
	W		"přípojky UV" 112,5		112,500			
	W		Součet		845,100			
							56 564,80	
34	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	845,100	22,00	18 592,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"D1" 151,4		151,400			
	W		"D2" 206,0		206,000			
	W		"D3" 175,4		175,400			
	W		"přípojky obj" 199,8		199,800			
	W		"přípojky UV" 112,5		112,500			
	W		Součet		845,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							74 880,05	
D	4	Vodorovné konstrukce						
35	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	5,530	480,00	2 654,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		"podklad šířka šachta DN1000" (1,6*1,6*0,12)*18	m3	5,530			
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	127,911	350,00	44 768,85	CS ÚRS 2016 01
	WV		"D1" 29,0*1,4*0,15		6,090			
	WV		"D1-VK" 112,2*0,96*0,15		16,157			
	WV		"D2" 14,5*1,12*0,15		2,436			
	WV		"D2-K" 8,9*0,955*0,15		1,275			
	WV		"D2-V" 79,2*1,12*0,15		13,306			
	WV		"D2-VK" 103,4*0,885*0,15		13,726			
	WV		"D3-K" 95,0*1,5*0,15		21,375			
	WV		"D3-VK" 80,4*1,0*0,15		12,060			
	WV		"příp obj" 199,8*0,9*0,15		26,973			
	WV		"příp UV" 112,5*0,86*0,15		14,513			
	WV		Součet		127,911			
37	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	17,000	100,00	1 700,00	CS ÚRS 2016 01
38	M	592242991	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	4,000	151,00	604,00	
	WV		3,96039603960396*1,01 Přepočtené koeficientem množství		4,000			
39	M	592243201	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	5,000	169,00	845,00	
	WV		4,95049504950495*1,01 Přepočtené koeficientem množství		5,000			
40	M	592243211	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	5,000	194,00	970,00	
	WV		4,95049504950495*1,01 Přepočtené koeficientem množství		5,000			
41	M	592243231	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	3,000	212,00	636,00	
	WV		2,97029702970297*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,000			
42	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	12,000	198,00	2 376,00	CS ÚRS 2016 01
43	M	592243241	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	12,000	235,00	2 820,00	
44	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	6,468	1 600,00	10 348,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		podklad bet. šachty DN1000" (1,4*1,4*0,15)*22		6,468			
45	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	18,480	100,00	1 848,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		((1,4*0,15)*4)*22		18,480			
46	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí	t	0,261	20 341,00	5 309,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		Kaři		0,261			
	WV		"měrná hmotnost 3,03 kg/m2" ((1,4*1,4)*0,00303*2)*22		0,261			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				5 772,00	
47	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 120 mm	m2	31,200	80,00	2 496,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		vrchní vrstva s přesahem 0,5 m		31,200			
	WV		13,0*2,4		18,200	180,00	3 276,00	CS ÚRS 2016 01
48	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	18,200			
	WV		13,0*1,4					
	WV		dvě vrstvy po 150 mm					
D	8		Trubní vedení				636 985,50	
49	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	112,500	79,00	8 887,50	CS ÚRS 2016 01
50	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	199,800	129,00	25 774,20	CS ÚRS 2016 01
51	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	493,700	343,00	169 339,10	CS ÚRS 2016 01
52	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	m	39,100	595,00	23 264,50	CS ÚRS 2016 01
53	K	877310441	Montáž šachtových vložek na potrubí z PVC trub hladkých DN 150	kus	8,000	100,00	800,00	
54	M	286174801	vložka šachtová, DN 150	kus	8,000	163,00	1 304,00	
55	K	877350441	Montáž šachtových vložek na potrubí z PVC trub hladkých DN 200	kus	5,000	120,00	600,00	
56	M	286174811	vložka šachtová, DN 200	kus	5,000	250,00	1 250,00	
57	K	877370441	Montáž šachtových vložek na potrubí z PVC trub hladkých DN 300	kus	1,000	170,00	170,00	
58	M	286174831	vložka šachtová, DN 300	kus	1,000	400,00	400,00	
59	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoousé DN 300	kus	27,000	320,00	8 640,00	CS ÚRS 2016 01
60	M	286114410	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/160/87	kus	12,000	695,00	8 340,00	CS ÚRS 2016 01
61	M	286114420	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/200/87	kus	15,000	760,00	11 400,00	CS ÚRS 2016 01
62	K	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoousé DN 400	kus	26,000	495,00	12 870,00	CS ÚRS 2016 01
63	M	286114460	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-400/160/87	kus	12,000	1 420,00	17 040,00	CS ÚRS 2016 01
64	M	286114470	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-400/200/87	kus	14,000	1 390,00	19 460,00	CS ÚRS 2016 01
65	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	39,000	350,00	13 650,00	CS ÚRS 2016 01
66	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	43,000	450,00	19 350,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	18,000	490,00	8 820,00	CS ÚRS 2016 01
68	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
69	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	22,000	590,00	12 980,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,3+1,31+1,4+1,42+1,54+1,58+1,5+1,8+1,71+2,02+2,19+2,39+3,15+3,03+2,17+2,01+1,87+2,0+3,14+3,51+3,23+1,95+1,1)/23		2,053			
	VV		(2,053-1,5)/0,6		0,922			
	VV		zaokrouhлено na 1 ks		22,000			
	VV		1*22					
70	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zakrytových	kus	3,000	222,00	666,00	
71	M	592243755	deska betonová zakrytová 200/120 T	kus	3,000	2 950,00	8 850,00	
72	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	23,000	617,00	14 191,00	CS ÚRS 2016 01
73	M	592241601	skruž betonová se stupadly -PE povlakem 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	7,000	551,00	3 857,00	
74	M	592241611	skruž betonová se stupadly +PE povlakem 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	10,000	789,00	7 890,00	
75	M	592241621	skruž betonová se stupadly -PE povlakem 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	6,000	1 096,00	6 576,00	
76	M	592243481	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	23,000	161,00	3 703,00	
77	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	19,000	643,00	12 217,00	CS ÚRS 2016 01
78	M	592241681	skruž betonová přechodová 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	19,000	1 023,00	19 437,00	
79	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	22,000	754,00	16 588,00	CS ÚRS 2016 01
80	M	592243376	dno betonové šachty kanalizační 300 - 785	kus	18,000	3 900,00	70 200,00	
81	M	592243381	dno betonové šachty kanalizační 400 - 885	kus	4,000	4 100,00	16 400,00	
82	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2016 01
83	M	552414022	poklop šachťový s rámem DN600 třída D 400, třínový bez odvětrání, znak provozovatele	kus	22,000	2 850,00	62 700,00	
84	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	10,857	1 600,00	17 371,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		10,2*1,4*0,85		12,138			
	VV		-(10,2*(0,2*0,2*3,14))		-1,281			
	VV		Součet		10,857			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 674,65	
85	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	2,100	1 800,00	3 780,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		14*0,15		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	977451125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,950	1 980,00	3 861,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		13*0,15		1,950			
87	K	977451129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,150	6 891,00	1 033,65	CS ÚRS 2016 01
	WV		1*0,15		0,150			
D	997		Přesun sutě				17 737,97	
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	62,915	35,00	2 202,03	CS ÚRS 2016 01
	WV		"beton prostý" 62,4		62,400			
	WV		"železobeton" 0,515		0,515			
	WV		Součet		62,915			
	WV		"odvoz na skládku 20 km"					
89	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 195,385	7,00	8 367,70	CS ÚRS 2016 01
	WV		"odvoz na skládku 20 km" 62,915*19		1 195,385			
90	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,612	35,00	511,42	CS ÚRS 2016 01
	WV		"kamenivo" 14,612		14,612			
	WV		Součet		14,612			
	WV		"celková vzdálenost 20km"					
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	277,628	7,00	1 943,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		"celková vzdálenost 20km" 14,612*19		277,628			
92	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	62,400	60,00	3 744,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"beton prostý" 62,4		62,400			
93	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,515	180,00	92,70	CS ÚRS 2016 01
	WV		"železobeton" 0,515		0,515			
94	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,612	60,00	876,72	CS ÚRS 2016 01
	WV		"kamenivo" 14,612		14,612			
D	998		Přesun hmot				31 822,00	
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	318,220	100,00	31 822,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-580 - SO 580 - Zemní práce pro teplovod

KSO:

Místo: Dukovany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

436 670,93

DPH základní
snížená

Základ daně
436 670,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
91 700,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

528 371,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-580 - SO 580 - Zemní práce pro teplovod

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

436 670,93

436 670,93

415 421,74

20 445,60

803,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-580 - SO 580 - Zemní práce pro teplovod

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

436 670,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

436 670,93

D 1

Zemní práce

415 421,74

1 K

119001401

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

m

29,870

156,00

4 659,72; CS ÚRS 2016 01

WV

"vodovod"

WV

1,03*29

Součet

29,870

38,110

6 859,80; CS ÚRS 2016 01

2 K

119001412

Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500

m

38,110

180,00

6 859,80; CS ÚRS 2016 01

WV

"kanal"

WV

1,03*37

Součet

38,110

48,410

5 809,20; CS ÚRS 2016 01

3 K

119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

m

48,410

120,00

5 809,20; CS ÚRS 2016 01

WV

"kabel"

WV

1,03*47

Součet

48,410

20 882,40; CS ÚRS 2016 01

4 K

130001101

Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

m3

149,160

140,00

20 882,40; CS ÚRS 2016 01

WV

1,0*1,5*0,88*(29+47+37)

WV

Součet

149,160

147 882,40; CS ÚRS 2016 01

5 K

132201202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

m3

954,080

155,00

147 882,40; CS ÚRS 2016 01

WV

"125/225"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			283,35*(0,925+1,225)/2*0,9		274,141			
W			Mezisoučet		274,141			
W			"100/200"					
W			184,10*(0,85+1,15)/2*0,9		165,690			
W			Mezisoučet		165,690			
W			"65/140"					
W			5,0*(0,63+0,93)/2*0,9		3,510			
W			Mezisoučet		3,510			
W			"50/125"					
W			(31,55+11,3+37,85)*(0,6+0,9)/2*0,9		54,473			
W			Mezisoučet		54,473			
W			"40/110"					
W			(71,95+61,25+46,9+17,9)*(0,57+0,87)/2*0,9		128,304			
W			Mezisoučet		128,304			
W			"32/110"					
W			(5,25+39,3+47,7+37,5+19,95+6,45)*(0,57+0,87)/2*0,9		101,185			
W			Mezisoučet		101,185			
W			"25/90"					
W			(16,4+5,2+13,5+15,65+28,8+2,6+13,45+1,15+1,5)*(0,53+0,83)/2*0,9		60,129			
W			Mezisoučet		60,129			
W			"20/90"					
W			(52,3+6,75+7,1+6,75-1,35+6,7+2,65+3,4+5,7+3,25+6,15+9,5)*(0,53+0,83)/2*0,9		68,299			
W			(2,7+13,25+6,45+6,3+3,2+6,35+1,9+7,45+6,3+3,6+4,3+13,35)*(0,53+0,83)/2*0,9		45,992			
W			(6,1+3,8+5,6+3,8+6,7+2,65+6,6+8,1+1,25+6,35+34,6)*(0,53+0,83)/2*0,9		52,357			
W			Mezisoučet		166,648			
W			Součet		954,080			
W						15,00	1 431,12	CS ÚRS 2016 01
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	95,408			
W								
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	477,040		15 265,28	CS ÚRS 2016 01
W			954,08*0,5		477,040			
W			Součet		477,040			
W						41,00	49 958,25	CS ÚRS 2016 01
8	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 218,494			
W			"odvaz děponie"		609,247			
W			609,247		609,247			
W			"dovoz zásyp"		609,247			
W			609,247		609,247			
W			Součet		1 218,494			
W						110,00	37 931,63	CS ÚRS 2016 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	344,833			
W			954,08		954,080			
W			-609,247		-609,247			
W			Součet		344,833			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 448,330	7,00	24 138,31	CS ÚRS 2016 01
	WV		344,833*10		3 448,330			
	WV		Součet		3 448,330			
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	609,247	41,00	24 979,13	CS ÚRS 2016 01
	WV		dovoz zásyp		609,247			
	WV		609,247		609,247			
	WV		Součet		609,247			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	609,247	10,00	6 092,47	CS ÚRS 2016 01
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	620,699	60,00	37 241,94	CS ÚRS 2016 01
	WV		344,833*1,8		620,699			
	WV		Součet		620,699			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	609,247	53,00	32 290,09	CS ÚRS 2016 01
	WV		125/225		274,141			
	WV		283,35*(0,925+1,225)/2*0,9		-127,508			
	WV		-283,35*(0,925+1,075)/2*0,45		146,633			
	WV		Mezisoučet					
	WV		-100/200					
	WV		184,10*(0,85+1,15)/2*0,9		165,690			
	WV		-184,10*(0,85+0,98)/2*0,40		-67,381			
	WV		Mezisoučet		98,309			
	WV		65/140					
	WV		5,0*(0,63+0,93)/2*0,9		3,510			
	WV		-5,0*(0,63+0,73)/2*0,35		-1,190			
	WV		Mezisoučet		2,320			
	WV		50/125					
	WV		(31,55+11,3+37,85)*(0,6+0,9)/2*0,9		54,473			
	WV		-(31,55+11,3+37,85)*(0,6+0,7)/2*0,35		-18,359			
	WV		Mezisoučet		36,114			
	WV		40/110					
	WV		(71,95+61,25+46,9+17,9)*(0,57+0,87)/2*0,9		128,304			
	WV		-(71,95+61,25+46,9+17,9)*(0,57+0,67)/2*0,31		-38,056			
	WV		Mezisoučet		90,248			
	WV		32/110					
	WV		(5,25+39,3+47,7+37,5+19,95+6,45)*(0,57+0,87)/2*0,9		101,185			
	WV		-(5,25+39,3+47,7+37,5+19,95+6,45)*(0,57+0,67)/2*0,31		-30,012			
	WV		Mezisoučet		71,173			
	WV		25/90					
	WV		(16,4+5,2+13,5+15,65+28,8+2,6+13,45+1,15+1,5)*(0,53+0,83)/2*0,9		60,129			
	WV		-(16,4+5,2+13,5+15,65+28,8+2,6+13,45+1,15+1,5)*(0,53+0,63)/2*0,29		-16,526			
	WV		Mezisoučet		43,603			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"20/90"					
W			(52,3+6,75+7,1+6,75+1,35+6,7+2,65+3,4+5,7+3,25+6,15+9,5)*(0,53+0,83)/2*0,9		68,299			
W			(2,7+13,25+6,45+6,3+3,2+6,35+1,9+7,45+6,3+3,6+4,3+13,35)*(0,53+0,83)/2*0,9		45,992			
W			(6,1+3,8+5,6+3,8+6,7+2,65+6,6+8,1+1,25+6,35+34,6)*(0,53+0,83)/2*0,9		52,357			
W			-(52,3+6,75+7,1+6,75+1,35+6,7+2,65+3,4+5,7+3,25+6,15+9,5)*(0,53+0,63)/2*0,29		-18,771			
W			-(2,7+13,25+6,45+6,3+3,2+6,35+1,9+7,45+6,3+3,6+4,3+13,35)*(0,53+0,63)/2*0,29		-12,640			
W			-(6,1+3,8+5,6+3,8+6,7+2,65+6,6+8,1+1,25+6,35+34,6)*(0,53+0,63)/2*0,29		-14,390			
W			Mezisoučet		120,847			
W			Součet		609,247			
D	8		Trubní vedení				20 445,60	
15	K	899722113	Krycí potrubí z plastů vystražnou fólií z PVC 34cm	m	2 555,700	8,00	20 445,60	CS ÚRS 2016 01
W			"125/225"					
W			283,35*2		566,700			
W			Mezisoučet		566,700			
W			"100/200"					
W			184,10*2		368,200			
W			Mezisoučet		368,200			
W			"65/140"					
W			5,0*2		10,000			
W			Mezisoučet		10,000			
W			"50/125"					
W			(31,55+11,3+37,85)*2		161,400			
W			Mezisoučet		161,400			
W			"40/110"					
W			(71,95+61,25+46,9+17,9)*2		396,000			
W			Mezisoučet		396,000			
W			"32/110"					
W			(5,25+39,3+47,7+37,5+19,95+6,45)*2		312,300			
W			Mezisoučet		312,300			
W			"25/90"					
W			(16,4+5,2+13,5+15,65+28,8+2,6+13,45+1,15+1,5)*2		196,500			
W			Mezisoučet		196,500			
W			"20/90"					
W			(52,3+6,75+7,1+6,75+1,35+6,7+2,65+3,4+5,7+3,25+6,15+9,5)*2		223,200			
W			(2,7+13,25+6,45+6,3+3,2+6,35+1,9+7,45+6,3+3,6+4,3+13,35)*2		150,300			
W			(6,1+3,8+5,6+3,8+6,7+2,65+6,6+8,1+1,25+6,35+34,6)*2		171,100			
W			Mezisoučet		544,600			
W			Součet		2 555,700			
D	998		Přesun hmot				803,59	
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,771	290,00	803,59	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-582 - SO 582 - Zemní práce pro teplovod

KSO: CC-CZ1
Místo: Dukovany
Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42
Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČ: 00289329
DIČ: 00289329
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH

60 706,61

DPH základní
snížená

Základ daně
60 706,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 748,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

73 455,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-582 - SO 582 - Zemní práce pro teplotovod

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dítu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

60 706,61

60 706,61

57 959,43

2 671,20

75,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-582 - SO 582 - Zemní práce pro teplovod

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémystlice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 706,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 706,61

D 1

Zemní práce

57 959,43

1 K

119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

m

2,790

235,00

655,65;CS ÚRS 2016 01

VV

0,93*3

2,790

VV

Součet

2,790

2 K

119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

m

5,580

120,00

669,60;CS ÚRS 2016 01

VV

0,93*6

5,580

VV

Součet

5,580

3 K

130001101 Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

m3

12,555

358,00

4 494,69;CS ÚRS 2016 01

VV

1,0*1,5*0,93*9

12,555

VV

Součet

12,555

4 K

132201202 Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

m3

134,814

155,00

20 896,17;CS ÚRS 2016 01

VV

65/140

134,814

VV

108,35*(0,63+0,93)/2*1,05

88,739

VV

Mezisoučet

88,739

VV

50/125

44,336

VV

(15,35+40,95)*(0,6+0,9)/2*1,05

44,336

VV

Mezisoučet

44,336

VV

32/110

1,739

VV

2,3*(0,57+0,87)/2*1,05

1,739

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			Mezisoučet		1,739			
W			Součet		134,814			
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,481	15,00	202,22	CS ÚRS 2016 01
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	67,407	32,00	2 157,02	CS ÚRS 2016 01
W			134,814*0,5		67,407			
W			Součet		67,407			
7	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	194,948	41,00	7 992,87	CS ÚRS 2016 01
W			"na mezidponit"		97,474			
W			97,474		97,474			
W			"zpět zásap"		97,474			
W			97,474		194,948			
W			Součet		37,340	110,00	4 107,40	CS ÚRS 2016 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,340	110,00	4 107,40	CS ÚRS 2016 01
W			134,814		134,814			
W			-97,474		-97,474			
W			Součet		37,340			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	373,400	7,00	2 613,80	CS ÚRS 2016 01
W			37,34*10		373,400			
W			Součet		373,400			
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	97,474	41,00	3 996,43	CS ÚRS 2016 01
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,474	10,00	974,74	CS ÚRS 2016 01
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	67,212	60,00	4 032,72	CS ÚRS 2016 01
W			37,34*1,8		67,212			
W			Součet		67,212			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	97,474	53,00	5 166,12	CS ÚRS 2016 01
W			"65/140"		88,739			
W			108,35*(0,63+0,93)/2*1,05		-25,218			
W			-108,35*(0,63+0,7)/2*0,35		63,521			
W			Mezisoučet					
W			"50/125"		44,336			
W			(15,35+40,95)*(0,6+0,9)/2*1,05		-11,705			
W			-(15,35+40,95)*(0,6+0,66)/2*0,33		32,631			
W			Mezisoučet					
W			"32/110"		1,739			
W			2,3*(0,57+0,87)/2*1,05		-0,417			
W			-2,3*(0,57+0,6)/2*0,31		1,322			
W			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		97,474		2 671,20	
D	8		Trubní vedení					
14	K	:899722113	:Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	333,900	8,00	2 671,20	CS ÚRS 2016 01
	W		" 65/140"					
	W		108,35*2		216,700			
	W		Mezisoučet		216,700			
	W		"50/125"					
	W		(15,35+40,95)*2		112,600			
	W		Mezisoučet		112,600			
	W		" 32/110"					
	W		2,3*2		4,600			
	W		Mezisoučet		4,600			
	W		Součet		333,900			
D	998		Přesun hmot				75,98	
15	K	:998276101	:Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,262	290,00	75,98	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunišťát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-590 - SO 590 - Oprava kanalizace

KSO: 827 21 12

Místo: Dukovany

Zadavatel:

Obec Dukovany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 22231

Datum: 00.01.1900

IČ: 00289329

DIČ: CZ00289329

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

Cena bez DPH

2 172 104,41

Základ daně
2 172 104,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
456 141,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 628 246,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kuništát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-590 - SO 590 - Oprava kanalizace

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 172 104,41

HSV - Práce a dodávky HSV

2 172 104,41

1 - Zemní práce

1 185 881,55

2 - Zakládání

19 397,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

98 243,20

4 - Vodorovné konstrukce

76 171,60

8 - Trubní vedení

699 447,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 773,25

997 - Přesun sutě

54 306,41

998 - Přesun hmot

34 883,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-12 - SO 500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

CITY053-590 - SO 590 - Oprava kanalizace

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 172 104,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 172 104,41

D 1

Zemní práce

1 185 881,55

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	140,000	50,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	30,000	141,00	4 230,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,459	30,00	13,77	CS ÚRS 2016 01
	WV		1,39*0,15*2,2		0,459			
6	K	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	851,850	132,00	112 444,20	CS ÚRS 2016 01
	WV		"pr.hl.úsek č.1" (1,5+1,66+1,66+1,69)/4		1,628			
	WV		"pr.hl.úsek č.2" (1,48+1,35+1,33+1,48+1,54)/5		1,436			
	WV		"pr.hl.úsek č.2/1" (1,47+1,26+1,29)/3		1,340			
	WV		"pr.hl.úsek č.3" (1,89+1,65+2,04+1,87+1,62+2,73+3,35+3,94)/8		2,386			
	WV		"pr.hl.úsek č.3/1" (2,04+1,38)/2		1,710			
	WV		"pr.hl.úsek č.4" (3,94+3,78+3,47+3,02)/4		3,553			
	WV		"přípojky" (1,436+1,34)/2		1,388			
	WV		Mezisoučet		13,441			
	WV		"úsek č.1" 1,628*1,16*125,7		237,382			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"úsek č.2-VK" 1,436*1,39*117,3		234,135			
	W		"úsek č.2-V" 1,436*1,16*21,1		35,148			
	W		"úsek č.2/1" 1,34*1,16*71,5		111,140			
	W		"úsek č.3-VK" 2,386*1,14*153,2		416,710			
	W		"úsek č.3-K" 2,386*1,14*106,1		288,596			
	W		"úsek č.3/1" 1,71*1,095*44,5		83,324			
	W		"úsek č.4" 3,553*1,4*119,8		595,909			
	W		"přípojky" 1,388*0,86*36,1		43,092			
	W		"korn"					
	W		(1,16*0,36*125,7)+(1,39*0,36*136,2)+(1,16*0,39*71,5)+(1,14*0,39*259,3)+(1,095*0,03		-340,659			
	W		6*44,5)+(1,4*0,36*119,8)+(0,86*0,36*33,1)					
	W		"chodník" -(0,86*0,24*3,0)		-0,619			
	W		"zeleň" -(1,39*0,15*2,2)		-0,459			
	W		Mezisoučet		1 703,699			
	W		"hloubení rýh 50%" 1703,699*0,5		851,850			
7	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	255,555	15,00	3 833,33	CS ÚRS 2016 01
	W		"pr.hl.úsek č.1" (1,5+1,66+1,66+1,69)/4		1,628			
	W		"pr.hl.úsek č.2" (1,48+1,35+1,33+1,48+1,54)/5		1,436			
	W		"pr.hl.úsek č.2/1" (1,47+1,26+1,29)/3		1,340			
	W		"pr.hl.úsek č.3" (1,89+1,65+2,04+1,87+1,62+2,73+3,35+3,94)/8		2,386			
	W		"pr.hl.úsek č.3/1" (2,04+1,38)/2		1,710			
	W		"pr.hl.úsek č.4" (3,94+3,78+3,47+3,02)/4		3,553			
	W		"přípojky" (1,436+1,34)/2		1,388			
	W		Mezisoučet		13,441			
	W		"úsek č.1" 1,628*1,16*125,7		237,382			
	W		"úsek č.2-VK" 1,436*1,39*117,3		234,135			
	W		"úsek č.2-V" 1,436*1,16*21,1		35,148			
	W		"úsek č.2/1" 1,34*1,16*71,5		111,140			
	W		"úsek č.3-VK" 2,386*1,14*153,2		416,710			
	W		"úsek č.3-K" 2,386*1,14*106,1		288,596			
	W		"úsek č.3/1" 1,71*1,095*44,5		83,324			
	W		"úsek č.4" 3,553*1,4*119,8		595,909			
	W		"přípojky" 1,388*0,86*36,1		43,092			
	W		"korn"					
	W		(1,16*0,36*125,7)+(1,39*0,36*136,2)+(1,16*0,39*71,5)+(1,14*0,39*259,3)+(1,095*0,03		-340,659			
	W		6*44,5)+(1,4*0,36*119,8)+(0,86*0,36*33,1)					
	W		"chodník" -(0,86*0,24*3,0)		-0,619			
	W		"zeleň" -(1,39*0,15*2,2)		-0,459			
	W		Mezisoučet		1 703,699			
	W		"hloubení rýh 50%" 1703,699*0,5*0,3		255,555			
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	851,850	198,00	168 666,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"pr.hl.úsek č.1" (1,5+1,66+1,66+1,69)/4		1,628			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			pr.hl.úsek č.2" (1,48+1,35+1,33+1,48+1,54)/5		1,436			
W			"pr.hl.úsek č.2/1" (1,47+1,26+1,29)/3		1,340			
W			"pr.hl.úsek č.3" (1,89+1,65+2,04+1,87+1,62+2,73+3,35+3,94)/8		2,386			
W			"pr.hl.úsek č.3/1" (2,04+1,38)/2		1,710			
W			"pr.hl.úsek č.4" (3,94+3,78+3,47+3,02)/4		3,553			
W			"přípojky" (1,436+1,34)/2		1,388			
W			Mezisoučet		13,441			
W			"úsek č.1" 1,628*1,16*125,7		237,382			
W			"úsek č.2-VK" 1,436*1,39*117,3		234,135			
W			"úsek č.2-V" 1,436*1,16*21,1		35,148			
W			"úsek č.2/1" 1,34*1,16*71,5		111,140			
W			"úsek č.3-VK" 2,386*1,14*153,2		416,710			
W			"úsek č.3-K" 2,386*1,14*106,1		288,596			
W			"úsek č.3/1" 1,71*1,095*44,5		83,324			
W			"úsek č.4" 3,553*1,4*119,8		595,909			
W			"přípojky" 1,388*0,86*36,1		43,092			
W			"kom"					
W			((1,16*0,36*125,7)+(1,39*0,36*136,2)+(1,16*0,39*71,5)+(1,14*0,39*259,3)+(1,095*0,03		-340,659			
W			6*44,5)+(1,4*0,36*119,8)+(0,86*0,36*33,1))					
W			"chodník" - (0,86*0,24*3,0)		-0,619			
W			"zeleň" - (1,39*0,15*2,2)		-0,459			
W			Mezisoučet		1 703,699			
W			"hloubení rýh 50%" 1703,699*0,5		851,850			
9	K	132301209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	255,555	20,00	5 111,10	CS ÚRS 2016 01
W			pr.hl.úsek č.1" (1,5+1,66+1,66+1,69)/4		1,628			
W			pr.hl.úsek č.2" (1,48+1,35+1,33+1,48+1,54)/5		1,436			
W			"pr.hl.úsek č.2/1" (1,47+1,26+1,29)/3		1,340			
W			"pr.hl.úsek č.3" (1,89+1,65+2,04+1,87+1,62+2,73+3,35+3,94)/8		2,386			
W			"pr.hl.úsek č.3/1" (2,04+1,38)/2		1,710			
W			"pr.hl.úsek č.4" (3,94+3,78+3,47+3,02)/4		3,553			
W			"přípojky" (1,436+1,34)/2		1,388			
W			Mezisoučet		13,441			
W			"úsek č.1" 1,628*1,16*125,7		237,382			
W			"úsek č.2-VK" 1,436*1,39*117,3		234,135			
W			"úsek č.2-V" 1,436*1,16*21,1		35,148			
W			"úsek č.2/1" 1,34*1,16*71,5		111,140			
W			"úsek č.3-VK" 2,386*1,14*153,2		416,710			
W			"úsek č.3-K" 2,386*1,14*106,1		288,596			
W			"úsek č.3/1" 1,71*1,095*44,5		83,324			
W			"úsek č.4" 3,553*1,4*119,8		595,909			
W			"přípojky" 1,388*0,86*36,1		43,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"kom" - (1,16*0,36*125,7)+(1,39*0,36*136,2)+(1,16*0,39*71,5)+(1,14*0,39*259,3)+(1,095*0,03 6*44,5)+(1,4*0,36*119,8)+(0,86*0,36*33,1)		340,659			
	W		"chodník" - (0,86*0,24*3,0)		-0,619			
	W		"zeleň" - (1,39*0,15*2,2)		-0,459			
	W		Mezisoučet		1 703,699			
	W		"hloubení rýh 50%" 1703,699*0,5*0,3		255,555			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	625,394	38,00	23 764,97	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek č.1" 1,628*125,7		204,640			
	W		"úsek č.2-VK" 1,436*138,4		198,742			
	W		"úsek č.2/1" 1,34*71,5		95,810			
	W		"úsek č.3/1" 1,71*44,5		76,095			
	W		"přípojky" 1,388*36,1		50,107			
	W		Součet		625,394			
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 044,339	62,00	64 749,02	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek č.3-VK" 2,386*259,3		618,690			
	W		"úsek č.4" 3,553*119,8		425,649			
	W		Součet		1 044,339			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	625,394	10,00	6 253,94	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek č.1" 1,628*125,7		204,640			
	W		"úsek č.2-VK" 1,436*138,4		198,742			
	W		"úsek č.2/1" 1,34*71,5		95,810			
	W		"úsek č.3/1" 1,71*44,5		76,095			
	W		"přípojky" 1,388*36,1		50,107			
	W		Součet		625,394			
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 044,339	15,00	15 665,09	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek č.3-VK" 2,386*259,3		618,690			
	W		"úsek č.4" 3,553*119,8		425,649			
	W		Součet		1 044,339			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	584,085	32,00	18 690,72	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek č.1" 1,628*1,16*125,7		237,382			
	W		"úsek č.2-VK" 1,436*1,39*117,3		234,135			
	W		"úsek č.2-V" 1,436*1,16*21,1		35,148			
	W		"úsek č.2/1" 1,34*1,16*71,5		111,140			
	W		"úsek č.3-VK" 2,386*1,14*153,2		416,710			
	W		"úsek č.3-K" 2,386*1,14*106,1		288,596			
	W		"úsek č.3/1" 1,71*1,095*44,5		83,324			
	W		"přípojky" 1,388*0,86*36,1		43,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"kom" - (1,16*0,36*125,7)+(1,39*0,36*136,2)+(1,16*0,39*71,5)+(1,14*0,39*259,3)+(1,095*0,03 6*44,5)+(0,86*0,36*33,1)		-280,280			
	W		"chodník" - (0,86*0,24*3,0)		-0,619			
	W		"zeleň" - (1,39*0,15*2,2)		-0,459			
	W		Mezisoučet		1 168,169			
	W		"podíl svislého přemístění výkopku dle odstavce 8, tabulka II - 50% celkového objemu výkopu" 1168,169*0,50		584,085			
15	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 4 m	m3	294,542	46,00	13 548,93	CS ÚRS 2016 01
	W		"úsek č.4" 3,553*1,4*119,8		595,909			
	W		"kom" - (1,4*0,36*119,8)		-60,379			
	W		Mezisoučet		535,530			
	W		"podíl svislého přemístění výkopku dle odstavce 8, tabulka II - 55% celkového objemu výkopu" 535,53*0,55		294,542			
16	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	905,239	42,00	38 020,04	CS ÚRS 2016 01
	W		"odvoz na mezideponii"		452,390			
	W		452,39					
	W		"zpětný zásyp"		452,390			
	W		452,39					
	W		"ornice"		0,459			
	W		0,459					
	W		Součet		905,239			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 251,309	110,00	137 643,99	CS ÚRS 2016 01
	W		"odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 20 km"		237,382			
	W		"úsek č.1" 1,628*1,16*125,7		234,135			
	W		"úsek č.2-VK" 1,436*1,39*117,3		35,148			
	W		"úsek č.2-V" 1,436*1,16*21,1		111,140			
	W		"úsek č.2/1" 1,34*1,16*71,5		416,710			
	W		"úsek č.3-VK" 2,386*1,14*153,2		288,596			
	W		"úsek č.3-K" 2,386*1,14*106,1		83,324			
	W		"úsek č.3/1" 1,71*1,095*44,5		595,909			
	W		"úsek č.4" 3,553*1,4*119,8		43,092			
	W		"přípojky" 1,388*0,86*36,1					
	W		"kom" - (1,16*0,36*125,7)+(1,39*0,36*136,2)+(1,16*0,39*71,5)+(1,14*0,39*259,3)+(1,095*0,03 6*44,5)+(1,4*0,36*119,8)+(0,86*0,36*33,1)		-340,659			
	W		"chodník" - (0,86*0,24*3,0)		-0,619			
	W		"zeleň" - (1,39*0,15*2,2)		-0,459			
	W		Mezisoučet		1 703,699			
	W		"zpětný zásyp"		-452,390			
	W		-452,39					
	W		Mezisoučet		-452,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	162701109	Součet Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 20 km" 1251,309*10	m3	12 513,090	7,00	87 591,63	CS ÚRS 2016 01
			Součet		1 251,309			
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "zpeřný zásyp" 452,39 "ornice" 0,459 Součet	m3	452,849	41,00	18 566,81	CS ÚRS 2016 01
			Součet		452,390			
20	K	171201201	Uložení sypání na skládky 452,39+0,459 Součet	m3	452,849	10,00	4 528,49	CS ÚRS 2016 01
			Součet		452,849			
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) "měrná hmotnost 1,8 CÚ2015" 1251,309*1,8 Součet	t	2 252,356	60,00	135 141,36	CS ÚRS 2016 01
			Součet		2 252,356			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním "přípojky" 1,388*0,86*36,1 "kom" (1,16*0,36*125,7)+(1,39*0,36*136,2)+(1,16*0,39*71,5)+(1,14*0,39*259,3)+(1,095*0,03 6*44,5)+(1,4*0,36*119,8)+(0,86*0,36*33,1)) "chodník" -(0,86*0,24*3,0) "zeleň" -(1,39*0,15*2,2) "obsyp" -644,973 "lože potrubí" -141,316 "lože šachty" -6,451 "podkladní beton" -6,174 Mezisoučet -904,78 "zásyp štrék" 904,78*0,5 "zásyp zemina"	m3	904,785	51,00	46 144,04	CS ÚRS 2016 01
			Součet		237,382			
			úsek č.1" 1,628*1,16*125,7		234,135			
			úsek č.2-VK" 1,436*1,39*117,3		35,148			
			úsek č.2-V" 1,436*1,16*21,1		111,140			
			úsek č.2/1" 1,34*1,16*71,5		416,710			
			úsek č.3-VK" 2,386*1,14*153,2		288,596			
			úsek č.3-K" 2,386*1,14*106,1		83,324			
			úsek č.3/1" 1,71*1,095*44,5		595,909			
			úsek č.4" 3,553*1,4*119,8		43,092			
			Součet		-340,659			
			Součet		-0,619			
			Součet		-0,459			
			Součet		-644,973			
			Součet		-141,316			
			Součet		-6,451			
			Součet		-6,174			
			Součet		904,785			
			Součet		-904,780			
			Součet		452,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			904,78*0,5		452,390			
W			Součet		904,785			
23	M	pol.3	šterk frakce 5-32	t	904,780	150,00	135 717,00	
W			904,780					
24	K	175151101	měrná hmotnost 2,0, zásyp 100% 452,39*2,0	m3	552,614	90,00	49 735,26	CS ÚRS 2016 01
W			Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		102,068			
W			"úsek č.1" 0,7*1,16*125,7		134,663			
W			"úsek č.2-VK" 0,7*1,39*138,4		51,008			
W			"úsek č.2/1" 0,615*1,16*71,5		191,440			
W			"úsek č.3" 0,7*1,14*239,9		34,109			
W			"úsek č.3/1" 0,7*1,095*44,5		117,404			
W			"úsek č.4" 0,7*1,4*119,8		14,281			
W			"připojky" 0,46*0,86*36,1		644,973			
W			Mezisoučet					
W			"objem potrubí DN300" - (71,5*(7,81*0,01)		-92,359			
W			"objem potrubí DN400" - (668,3*13,82*0,01)		-92,359			
W			Mezisoučet		552,614			
W			Součet		1 044,440	80,00	83 555,20	
25	M	583312001	šetrkopisek netříděný zásypový materiál	t	1 044,440			
W			552,614*1,89		1 044,440			
W			Součet					
26	K	180405114	Založení travníku ve vegetačních prefabrikátech výševem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,058	66,00	201,83	CS ÚRS 2016 01
W			1,39*2,2		3,058			
27	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,001	128,00	0,13	CS ÚRS 2016 01
W			3,058*0,35*2,5*0,01*1,03		0,028			
W			Součet		0,028			
W			0,028*0,03:Přepočtené koeficientem množství		0,001			
28	M	103715000	substrát pro travníky A VL	m3	0,110	1 040,00	114,40	CS ÚRS 2016 01
W			3,058*0,35*0,1*1,03		0,110			
W			Součet		0,110			
D	Z		Zakládání				19 397,50	
29	K	21275214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	775,900	25,00	19 397,50	CS ÚRS 2016 01
W			"úsek č.1" 125,7		125,700			
W			"úsek č.2" 138,4		138,400			
W			"úsek č.2/1" 71,5		71,500			
W			"úsek č.3" 239,9		239,900			
W			"úsek č.3/1" 44,5		44,500			
W			"úsek č.4" 119,8		119,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"přípojky" 36,1		36,100			
W			Součet		775,900			
							98 243,20	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
30	K	358235114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů ze zdíva cihelného plochy do 4 m ²	m ³	122,000	500,00	61 000,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	359901111	Vyčištění stok	m	775,900	26,00	20 173,40	CS ÚRS 2016 01
W			"úsek č.1" 125,7		125,700			
W			"úsek č.2" 138,4		138,400			
W			"úsek č.2/1" 71,5		71,500			
W			"úsek č.3" 239,9		239,900			
W			"úsek č.3/1" 44,5		44,500			
W			"úsek č.4" 119,8		119,800			
W			"přípojky" 36,1		36,100			
W			Součet		775,900			
32	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	775,900	22,00	17 069,80	CS ÚRS 2016 01
W			"úsek č.1" 125,7		125,700			
W			"úsek č.2" 138,4		138,400			
W			"úsek č.2/1" 71,5		71,500			
W			"úsek č.3" 239,9		239,900			
W			"úsek č.3/1" 44,5		44,500			
W			"úsek č.4" 119,8		119,800			
W			"přípojky" 36,1		36,100			
W			Součet		775,900			
							76 171,60	
D	4		Vodorovné konstrukce					
33	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m ³	6,451	480,00	3 096,48	CS ÚRS 2016 01
W			podklad šterk šachta DN1000" (1,6*1,6*0,12)*21		6,451			
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	141,316	350,00	49 460,60	CS ÚRS 2016 01
W			"úsek č.1" 0,15*1,16*125,7		21,872			
W			"úsek č.2-VK" 0,15*1,39*138,4		28,856			
W			"úsek č.2/1" 0,15*1,16*71,5		12,441			
W			"úsek č.3" 0,15*1,14*239,9		41,023			
W			"úsek č.3/1" 0,15*1,095*44,5		7,309			
W			"úsek č.4" 0,15*1,4*119,8		25,158			
W			"přípojky" 0,15*0,86*36,1		4,657			
W			Součet		141,316			
35	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
36	M	592242991	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	3,030	151,00	457,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,030			
37	M	592243201	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/16 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,020	169,00	341,38	
	VV		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
38	M	592243211	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/18 62,5 x 12 x 8 cm	kus	3,030	194,00	587,82	
	VV		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,030			
39	M	592243231	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	4,040	212,00	856,48	
	VV		4*1,01 Přepočtené koeficientem množství		4,040			
40	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	8,000	198,00	1 584,00	CS ÚRS 2016 01
41	M	592243241	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	8,000	235,00	1 880,00	
42	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	6,174	1 600,00	9 878,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		podklad bet. šachty DN1000 (1,4*1,4*0,15)*21		6,174			
43	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	17,640	100,00	1 764,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop		17,640			
44	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prázdců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,249	20 341,00	5 064,91	CS ÚRS 2016 01
	VV		Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prázdců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari		0,249			
	VV		měrná hmotnost 3,03 kg/m2 (1,4*1,4)*0,00303*2)*21		0,249			
							699 447,90	
D	8		Trubní vedení					
45	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	36,100	129,00	4 656,90	CS ÚRS 2016 01
46	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	71,500	343,00	24 524,50	CS ÚRS 2016 01
47	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	m	668,300	595,00	397 638,50	CS ÚRS 2016 01
48	K	877390441	Montáž šachtových vložek na potrubí z PVC trub hladkých DN 400	kus	1,000	415,00	415,00	
49	M	286174841	vložka šachtová, DN 400	kus	1,000	610,00	610,00	
50	K	877355231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
51	M	286117240	víčko kanalizace plastové KGK DN 200	kus	8,000	58,00	464,00	CS ÚRS 2016 01
52	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 300	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2016 01
53	M	286114420	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/200/87	kus	2,000	760,00	1 520,00	CS ÚRS 2016 01
54	K	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 400	kus	6,000	495,00	2 970,00	CS ÚRS 2016 01
55	M	286114470	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-400/200/87	kus	6,000	1 390,00	8 340,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01
57	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2016 01
58	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	18,000	500,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
59	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	8,000	222,00	1 776,00	
60	M	592243155	deska betonová zákrytová 200/120 T	kus	8,000	2 950,00	23 600,00	
61	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	15,000	617,00	9 255,00	CS ÚRS 2016 01
62	M	592241601	skruž betonová se stupadly +PE povlakem 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	5,000	551,00	2 755,00	
63	M	592241611	skruž betonová se stupadly +PE povlakem 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	2,000	789,00	1 578,00	
64	M	592241621	skruž betonová se stupadly +PE povlakem 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	8,000	1 096,00	8 768,00	
65	M	592243481	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	15,000	161,00	2 415,00	
66	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	13,000	643,00	8 359,00	CS ÚRS 2016 01
67	M	592241681	skruž betonová přechodová 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	13,000	1 023,00	13 299,00	
68	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	21,000	754,00	15 834,00	CS ÚRS 2016 01
69	M	592243376	dno betonové šachty kanalizační 300 - 785	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	
70	M	592243381	dno betonové šachty kanalizační 400 - 885	kus	19,000	4 100,00	77 900,00	
71	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	21,000	500,00	10 500,00	CS ÚRS 2016 01
72	M	552414022	poklop šachtový s rámem DN600 třída B 400, litinový bez odvětrání, znak provozovatele	kus	21,000	2 850,00	59 850,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 773,25	
73	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	0,450	8 385,00	3 773,25	CS ÚRS 2016 01
			3*0,15		0,450			
D	997		Přesun sutě				54 306,41	
74	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	238,186	35,00	8 336,51	CS ÚRS 2016 01
			238,186		238,186			
			Součet		238,186			
			"odvoz na skládku 20 km"					
75	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 525,534	7,00	31 678,74	CS ÚRS 2016 01
			"odvoz na skládku 20 km"		4 525,534			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	238,186	60,00	14 291,16	CS ÚRS 2016 01
							34 883,00	
D	998		Přesun hmot					
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	348,830	100,00	34 883,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-14 - SO 800 - Objekty úpravy území

Soupis:

CITY053-801 - SO 801 - Kácení

KSO:

Dukovany

Místo:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

IČ:

00289329

DIČ:

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

IČ:

47307218

DIČ:

Projektant:
AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4

Poznámka:

Cena bez DPH

11 698,53

DPH základní
snižovaná

Základ daně
11 698,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 456,69
0,00

Cena s DPH

V CZK

14 155,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-14 - SO 800 - Objekty úpravy území

Soupis:

CITY053-801 - SO 801 - Kácení

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 698,53

HSV - Práce a dodávky HSV

11 698,53

1 - Zemní práce

11 697,00

998 - Přesun hmot

1,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-14 - SO 800 - Objekty úpravy území

Soupis:

CITY053-801 - SO 801 - Kácení

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13,140

Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Věmyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------

Náklady soupisu celkem

11 698,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 698,53

D 1

Zemní práce

11 697,00

1	K	112101101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	55,000	20,00	1 100,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		12.0+6.0+2.0+35,0		55,000			
	VV		Součet					

2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	18,000	80,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	23,000	135,00	3 105,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	18,000	28,00	504,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	32,00	160,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
11	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	23,000	50,00	1 150,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	55,000	10,00	550,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				1,53	
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,002	765,00	1,53	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce obytné zóny Kuništát
Objekt: CITY053-15 - SO 900 - VRN
Soupis:

CITY053-15-901 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Místo: Dukovany CC-CZ: 00.01.1900
Zadavatel: Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany IČ: 00289329
Uchazeč: Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42 IČ: 28315049
Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4 DIČ: CZ28315049
Poznámka: IČ: 47307218 DIČ:

Cena bez DPH	227 500,00		
DPH základní snížená	Základ daně 227 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 47 775,00 0,00
Cena s DPH	v	CZK	275 275,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-15 - SO 900 - VRN

Soupis:

CITY053-15-901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magist

Uchazeč:

Miloš Rýšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

227 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

227 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

120 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

72 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

Objekt:

CITY053-15 - SO 900 - VRN

Soupis:

CITY053-15-901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dukovany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Projektant: AF-CITYPLAN sro.,Magistrů 1275/13,140

Uchazeč:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

227 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

227 500,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

120 000,00

1 K 011503010

Stavební průzkum , vytyčení trasy inženýrských sítí

20 000,00

20 000,00

2 K 011514010

Stavebně-statický průzkum - pasportizace objektů a staveb v trase stavby

10 000,00

10 000,00

3 K 012103000

Geodetické práce před výstavbou

20 000,00

20 000,00;CS ÚRS 2016 01

4 K 012203000

Geodetické práce při provádění stavby

20 000,00

20 000,00;CS ÚRS 2016 01

5 K 012303000

Geodetické práce po výstavbě

35 000,00

35 000,00;CS ÚRS 2016 01

6 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

15 000,00

15 000,00;CS ÚRS 2016 01

D VRN3

Zařízení staveniště

35 000,00

7 K 032002005

Zřízení zařízení staveniště

20 000,00

20 000,00

8 K 034503000

Informační tabule na staveništi

10 000,00

10 000,00;CS ÚRS 2016 01

9 K 039002000

Zrušení zařízení staveniště

5 000,00

5 000,00;CS ÚRS 2016 01

D VRN4

Inženýrská činnost

72 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	043114010	Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží	kus	35,000	1 500,00	52 500,00	
11	K	044002001	Revize a zkoušky	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	

Stavba : OPTICKÁ KABELOVÁ SÍŤ

Zak. čís. : 09 - 08 - 15D

Investor : Obec Dukovany

Část : E.2. Technicko obchodní specifikace Kunštát - návěs

Vypracoval : Ing. Vincenc Horník, www.enecos.cz

Datum : 10/2015

Dodávka v Kč	880018,00
Montáž v Kč	738155,60
VRN	25%
CELKEM v Kč	2022717,00

Poř. čís. pol.	P o p i s	M.j.	Množství	Jednotková		CELKEM
				Dodávka	Montáž	
	Chránička HDPE např. 20/15,4 mm, silnostěnná, přímá pokládká	m	6500	10,00	5,00	65000,00
	Mikrotubička HDPE např. 12/8, silnostěnná, přímá pokládká (podružné boxy) příp. Mikrotubička HDPE např. 10/5,5 silnostěnná, přímá pokládká (domovní přípojky)	m	4000	5,00	3,00	20000,00
	Optický kabel 96 vláknový	m	12200	5,00	3,00	61000,00
	Alternativně 48 vláken	m	1450	20,00	5,00	29000,00
	Alternativně 24 vláken	m	2230	20,00	5,00	44600,00
	Optický kabel 12 vláknový typ:	m	12165	4,00	5,00	48660,00
	Optický kabel 8 vláknový typ:	ks	7	10000,00	500,00	70000,00
	Alternativně 4 vláknó	ks	17	6000,00	500,00	102000,00
	Zemní box hlavní trasy velikosti min. (102x73x61cm)	ks	24	1000,00	1000,00	24000,00
	Distribuční zemní box velikosti min. (85x55x61cm)	ks	6	700,00	1000,00	4200,00
	Alternativně (50x40x40cm) pro malé lokality např. UC2.1	ks	35	200,00	5,00	7000,00
	Pasivní optický rozbočovač 1:16	ks	120	50,00	20,00	6000,00
	Alternativně 1 : 2	ks	70	60,00	20,00	4200,00
	Alternativně 1 : 4 (do HPS)	ks	7	94,00	30,00	658,00
	Alternativně 1 : 64	ks	6	9500,00	1000	57000,00
	Vyznačovací značky	ks	18	5000,00	1000	90000,00
	Záslepky chrániček	m	6000	2,00	3,00	12000,00
	Spojky mikrotrubiček	ks	300	19,00	5,00	5700,00
	Spojky HDPE 20	ks	1	10000,00	2000,00	10000,00
	+ další prvky:					
	Trasy:					
	Zemní optické spojky pro sváry a splittery, kazety a management, - Trasová, vodotěsná, listovací	ks	6	9500,00	1000	57000,00
	Zemní spojka hrncového typu, vodotěsná, pro max 48 svárů - podružné boxy	ks	18	5000,00	1000	90000,00
	Výstražná fólie do výkopu	m	6000	2,00	3,00	12000,00
	Zákrytové desky 15cm šíře / 1m délky, oranž. barva	ks	300	19,00	5,00	5700,00
	Řešení HPS:					
	Rack 42U/80x80 bez bočnic do klimatizované místnosti	ks	1	10000,00	2000,00	10000,00

Poř. čís. pol.	Popis	M.j.	Množství	Jednotková		CELKEM		
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
	Optická Vana 96xSC/APC, 2U, otočné plotny po 24 portech, komplet vybavená	ks	2	17000,00	2000,00	34000,00	4000,00	
	Optická Vana 24xSC/APC, 1U, výsuvná, vybavená, např. pro splitters	ks	2	5000,00	500	10000,00	1000,00	
	Vyvažovací panely, apod. podružný mat.	set	1	4000,00	501,6	4000,00	501,60	
	Propojovací patchcordy SC/APC, různé délky 1-5m	ks	12	400,00	100	4800,00	1200,00	
	Ukončení u klientů:							
	Přepojovací skříňka pro bytové domy + spojka např. na 8 svárů	set	6	600,00	500,00	3600,00	3000,00	
	"Pizzabox" - zakončovací zásuvka pro 2 vláčna SC/APC (2vl. / 30m)	ks	72	800,00	600,00	57600,00	43200,00	
	Ukončení u klientů, optická zásuvka	ks	150	200,00	500,00	30000,00	75000,00	
	Koncové zařízení klienta, převodník optika/ ETHERNET	ks	150	500,00	50,00	75000,00	7500,00	
	Montáže:							
	Záruk optokabelu	m	15400		5,00		77000,00	
	Kalibrace chráničky	m	15400		2,00		30800,00	
	Dopravné Viz VRN	ks	450		89		40050,00	
	Provedení optosváru	vlákno	450		15		6750,00	
	Oboustranné měření OTDR + protokoly	m	22536		4,00		90144,00	
	Pokládka chrániček	ks	24		1000,00		24000,00	
	Usazení komor	h	320		200,00		64000,00	
	Příprava optokabelů, instalace spojky a splitteru apod.....	h	90		200,00		18000,00	
	Vybavení HPS - osazení stojanu a optovan, příprava kabelů - cca							
	Výkopové práce nejsou předmětem tohoto projektu							

Časový harmonogram postupu prací členěný na kalendářní týdny pro roky 2017 - 2018 na akci:
"Rekonstrukce obytné zóny Kunštát"

OBJEKTY	2017												2018														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
SO 001 - Příprava území																											
SO 100 - Chodníky oprava																											
SO 120 - Vozovky oprava																											
SO 130 - Chodníky nové																											
SO 140 - Parkovací stání oprava																											
SO 150 - Parkovací stání nové																											
SO 160 - Vozovky nové																											
SO 190 - Dopravní značení																											
SO 200 - Mostní objekty a zdi - Lávka																											
SO 300 - Vodohospodářské objekty - vodovod																											
SO 400 - Elektro a sdělovací objekty - Verzejné osvětlení - Rozvody HDPE trubek																											
SO 500 - Objekty trubních vedení - Splašková a dešťová kanalizace - Zemní práce pro teplovod - Oprava kanalizace																											
SO 800 - Objekty úpravy území - kácení																											
SO 900 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady																											

Ve Vémyslicích

Vypracoval : Miloš Ryšavý - jednatel společnosti

27. 12. 2016

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice/241
Tel./fax: 515 523 122, 205 510 525
IČ: 283 150 49, DIČ: CZ283 150 49



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojistník / Pojištěný: **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**
Vémyslice 241, PSČ 671 42, Česká republika
IČ: 283 15 049

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group**
Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika
IČ: 471 16 617

Pojistná smlouva č.: **7720552889**

Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které vyplývají z jeho předmětu činnosti, uvedeného ve výpisu z obchodního rejstříku.

Limit plnění: **40 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **5 000,- Kč**

Pojistná doba: **od 25. února 2011 na dobu neurčitou**

Územní platnost: **Česká republika**

Pojištění se řídí: **VPP P – 100/09 a doložkou DPO2**

Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

České Budějovice, 09.02.2011


Ing. Miloš MACEK
vedoucí RPHR




Radka MIKEŠOVÁ
underwriter