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Územní souhlas 
 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
OBSAH  PRŮVODNÍ  ZPRÁVY: 

a)  identifikační údaje, 
 
b)  seznam vstupních podkladů, 
 
c) údaje o území, 
 
d) údaje o stavbě – účel, kapacity, bilance, 
 
e) členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.  

 
 
 
IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE STAVBY, ŽADATELE A ZPRACOVATELE DOKUMENTACE 
 
Název stavby :   Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře  
   pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami 
   autistického spektra – 5. fáze (dle platné smlouvy o výpůjčce) 
 
Místo stavby :  Brno, Božetěchova 15, k.ú. Královo Pole, č. parc. 556 
 
Předmět dokumentace: stavba občanské vybavenosti - venkovní úpravy včetně oplocení 
 
Žadatel :  Ruka pro život, o.p.s., Rajmonova 1199/4, Praha 8 - Kobylisy, 182 00 
 
Stupeň projektu: Územní souhlas 
 
Dodavatel stavby : dodavatelsky 
       
Zpracovatel dokumentace:   Ing. arch. Kateřina Horáková, ČKA 04345  
 
Zodpovědný projektant:    Ing. arch. Tomáš Jenček 
 
Architektonicko-stavební řešení:  atelier .monoblok, Durďákova 49, 613 00 Brno  
      Ing. arch. T. Jenček, Ing. arch. K. Horáková 
      Tel : 723 249 292, 530 344 347, atelier@monoblok.cz 
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Vzduchotechnika:    Jiří Hájek, Ing. Petr Machynka ČKAIT 1004921 
      tel. 723 279 503 
 
Výpočet potřeby odstavných stání  ing. Tomáš Hruban 
      tel. 608 456 184, tomas.hruban@seznam.cz 
 
       
SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
Výškopisné a polohopisné zaměření p.č.556. (Ing.Vitásková 2016) 
Dokumentace Změny stavby před dokončením (2.etapa Domova…) 
Součástí projekčních podkladů byla rovněž fotodokumentace současného stavu.  
 
ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
Jedná se o zastavěné území, stavba je v souladu s platným územním plánem města Brna, s cíli a úkoly 
územního plánování. Dosavadní využití a zastavěnost území se tímto záměrem nemění. Stavba se nenachází 
v chráněném území podle jiných právních předpisů. Na dané území nebyl zpracován regulační plán. Pozemek 
p.č. 555 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 556 je evidována jako zahrada, pozemky jsou ve 
vlastnictví Statutárního města Brna, od nějž je má investor k dispozici na základě nájemní smlouvy. Obecné 
požadavky na využití území byly dodrženy. Požadavky ze strany dotčených orgánů nebyly vzneseny. Stavba 
nemá návaznosti na související stavby ani žádné další stavby nepodmiňuje. 
 
ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Venkovní úpravy včetně oplocení jsou novou stavbou, účel užívání stavby: stavba občanské vybavenosti, 
jedná se o trvalou stavbu; ochrana stavby dle jiných právních předpisů není realizována; byly dodrženy 
technické požadavky na stavby ve smyslu znění vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění a obecné technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhl. 398/2009 Sb. Požadavky ze strany dotčených 
orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nebyly vzneseny, stejně jako výjimky a úlevová 
řešení. Navrhované kapacity stavby jsou: 7 parkovacích stání včetně jednoho imobilního. 
Základní bilance stavby: zpevněné plochy 503m2, z toho pojízdná plocha 325m2 včetně parkovacích stání (i s 
již umístěnými 4 parkovacími stáními), pochůzí a pojízdné chodníky 178 m2 včetně okapových (mimo již 
umístěné vstupní rampy). Základní předpoklady výstavby: do 18 měsíců v jedné etapě. Orientační náklady 
stavby jsou odhadovány do 2 mil. Kč.  
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