

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby
Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky
- b) Místo stavby
Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
p.č. 141/1, 141/2, 58 k.ú. Roztoky u Křivoklátu

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Obec Roztoky
Se sídlem: Roztoky 128, 27023 Křivoklát
IČ: 00639966

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

AVE architekt, a.s.
Se sídlem: Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň
IČ: 61779997

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení – Dle DPS (10/2018)

D.1. SO 01 – REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (KON)

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (PBŘ)

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)

Této části dokumentace se Dodatek č.2 týká

D.1.4.2. VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ (VZT)

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

D.1.4.3. VYTÁPĚNÍ (UT)

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

D.1.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVODY (EI)

Této části dokumentace se Dodatek č.2 týká

D.1.4.5. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (SLA)

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

D.2. SO 02 – NOVOSTAVBA SKLADŮ**D.2.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)**

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

D.2.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVODY (EI)

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

D.3. SO 03 – VENKOVNÍ ÚPRAVY, KOMUNIKACE

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

D.4. SO 04 – PŘÍPOJKA VODOVODU

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

D.5. SO 05 – PŘÍPOJKA KANALIZACE

Zůstává bez změn, Dodatek č.2 tuto část dokumentace neovlivňuje

A.3 Seznam vstupních podkladů – pro zpracování Dodatku č.2 DPS

- Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP, AVE architekt, a.s., 04/2018)
- Dokumentace pro provedení stavby (DPS, AVE architekt, a.s., 08/2018)

POZN. :

Zpracovatel zpracoval pro stavebníka Projektovou dokumentaci pro projekt – „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“ ve fázích Studie, Dokumentace pro společné povolení, Dokumentace pro provedení stavby. Dílo bylo dokončeno předáním Dokumentace pro provedení stavby objednateli dne 15.11.2018, stavební záměr byl schválen Úřadem Městysu Křivoklát dne 13.12.2018, rozhodnutí nabylo právní moci v lednu 2019.

Předmětem této dokumentace – Dodatku č. 2 - je zpracování požadavku stavebníka a to změnit navržený systém ohřevu teplé užitkové vody pro sociální zařízení v objektu. Původně vyprojektované elektrické průtokové ohřívače budou nahrazeny zásobníkem (boilerem) s rozvody teplé vody k jednotlivým odběrným místům.

Změnou budou dotčeny tyto části DPS :

D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)**D.1.4.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVODY (EI)**

Vypracoval: Ing. Jiří Pašek
Datum: 08/2019