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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

v souladu § 217 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

 

Název veřejné zakázky:  „Výrobní hala HPU III“  

Systémové číslo VZ v EZAK:  P19V00000241 

Zadavatel:    Východočeské plynárenské strojírny, a.s. 
IČ:      60108819  

se sídlem Rosice 16, 538 34 Rosice 
zastoupené Ing. Alešem Kloudou - předsedou představenstva, Ing. 
Petrem Sedlákem – členem představenstva, Lenkou Bártovou – 
členkou představenstva a Ing. Pavlem Pejchou – členem 
představenstva 
 
 

Smluvní zástupce zadavatele:  AB – AKCIMA, s. r. o. 
     IČ: 25247484 
     se sídlem Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe 
     zastoupené Ing. Pavlem Zteiskarem, jednatelem 
 

Druh zadávací řízení:   podlimitní zakázka na stavební práce 

 

1. Předmět veřejné zakázky 

Jedná se o podlimitní zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s PpVD. Předmětem zakázky jsou 

stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu bývalé sladovny a výstavbu nového podnikatelského 

objektu společnosti. Zakázka je spolufinancována z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. 

 

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací 

dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr a Závazný vzor smlouvy. 

 

B. Specifikace součástí tvořících předmět zakázky 

Součástí předmětu plnění zakázky je zejména:  

a. geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací; 
b. provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v rekonstrukci objektu bývalé sladovny a 

výstavbu nového podnikatelského objektu, Východočeské plynárenské strojírny, a.s. v souladu se 
zadávacími podmínkami této zakázky; 
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c. provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této zakázky, tj. zejména 
výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 
týkajících se předmětu zakázky; 

d. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník 
zadávacího řízení;  

e. provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;  
f. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;  
g. případné dopravní značení včetně jeho projednání;  
h. zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu zakázky;  
i. zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za 

účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné 
dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;  

j. zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních 
v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči; 

k. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech včetně návodů k užívání;  

l. geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného 
provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 
200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě; 

m. provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných 
právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla (předmětu zakázky). 

 

C. Součástí předmětu plnění zakázky jsou rovněž následující činnosti: 

a) dodavatel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 
zadavateli na CD/DVD při předání díla; 

b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí,  
c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
e) koordinační činnost na stavbě, 
f) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich, 
g) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 

atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních; 
h) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel 

zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude 
dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je zadavateli při předání a převzetí díla; 
dodavatel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení; 

i) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

j) každá část díla bude individuálně vyzkoušena po zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení 
každé části díla bude dodavatelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení, kopie těchto 
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protokolů bude dodavatel předávat průběžně technickému dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), 
originály protokolů dodavatel zkompletuje a předá zadavateli při předání a převzetí díla;  

k) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

l) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede dodavatel komplexní vyzkoušení díla 
podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje dodavatel 
písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu 
provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni 
předání a převzetí díla, zpracuje dodavatel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí 
potvrdit TDS;  

m) vypracování řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů 
na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 
vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD); 

n) nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, 
návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny 
podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno;  

o) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení; 
p) celkový úklid před započetím díla, úklid před započetím díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 

stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité 
započetí prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele, celkový úklid stavby, 
staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla; 

q) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu 
(pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a 
komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní 
a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém 
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
zadavatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch 
a komunikací, které nejsou projektem řešeny); 

r) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, 
dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v 
žádném případě práci odpovědného pracovníka dodavatele stavby. 

 
 

2. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 

Cena za dílo celkem bez DPH   22 868 949,30 

DPH 21 %     4 802 479,40 

Cena za dílo celkem vč. DPH   27 671 428,70 

 

3. Použitý druh zadávacího řízení 

Bylo použito zjednodušené podlimitní řízení. 
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4. Označení účastníků zadávacího řízení 

Účastník č. 1 - STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., č.p. 320, 530 02 Ostřešany, IČ 25968203 

Účastník č. 2 - MARHOLD a.s., Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ 15050050 

Účastník č. 3 – STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČ 25957481 

Účastník č. 4 – PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, IČ 27742741 

Účastník č. 5 - BW - Stavitelství, s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice, IČ 15049752 

 

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 

vyloučení 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.  

 

6. Označení dodavatele, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění jejich 

výběru 

Nabídka účastníka BW – Stavitelství, s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice, IČ: 15049752 se stala 

nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. 

Nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje všechny podmínky požadované zadavatelem v zadávacích 

podmínkách a není v rozporu s platnými právními předpisy.  

 

7. Označení poddodavatelů dodavatelů  

Veřejná zakázka bude plněna také prostřednictvím poddodavatelů vybraného dodavatele: 

Termo 2000 s. r. o. , se sídlem Dolní Roveň 103, Dolní Roveň, IČ 06899765 – část elektroinstalace 

FEMONT OPAVA s. r. o. , se sídlem Vávrovická 274/90, 747 73 Opava, IČ 47154918 – ocelová konstrukce 

a opláštění 

Plynstavbeneš s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 396/16, 500 02 Hradec Králové, IČ 05214335 – 

plynovod a plynovodní zařízení 

 

8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním 

dialogem 

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit. 
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9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito. 

 

10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

Zjednodušený režim nebyl použit. 

 

11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního 

systému 

Zadávací řízení nebylo zrušeno. 

 

12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

Nebyly použity jiné komunikační prostředky. 

 

13.  Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření 

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů. 

 

14.  Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel 

odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a 

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. 

 

15.  Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 

78 odst. 3 

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. 

V Rosících dne 19.3.2020 

         ………………………………………………………….. 

                     Ing. Pavel Zteiskar 

         smluvní zástupce zadavatele 
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