

STAVEBNÍ ÚPRAVY BD MILÍN - BLOK X, MÍROVÁ Č.P. 252 - 255

Investor: Obec Milín, ul.11.května č.p. 27, 262 31 Milín
Projektant: Akad. arch. Aleš Brotánek ČKA 01915 Ing. arch. Jan Praisler ČKA 03559

4.12.2019 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1.02 PŮDORYS 1.NP m 1:100

DISPOZICE NEBYLY ZAMĚŘENY NA MÍSTĚ. BYLY VYNESENÝ Z PŮVODNÍCH VÝKRESŮ,
ZE ZAZNAMENANÝCH ÚPRAV NÁJEMNÍKŮ A ODVOZENY DLE ZAMĚŘENÍ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY.
SKUTEČNOST SE MŮŽE OD VÝKRESŮ DROBNĚ ODCHÝLOVAT.
V PŘÍPADĚ ODLÍŠNOSTÍ JE NUTNO V RÁMCÍ REALIZACE UPRAVIT ŘEŠENÍ PROJEKTOVANÝCH ZMĚN.

označení	místnost	m²	
1.01.01	chodba s kuch. koutem	8,9	pokojová kamna na pevná paliva
1.01.02	WC	1,4	bude zrušeno a napojeno na
1.01.03	koupelna	3,6	centrální kondenzační plynový kotel
1.01.04	pokoj	10,5	
1.01.05	pokoj	18,9	
1.01.06	pokoj	9,0	
1.02.01	chodba	9,0	bez instalovaného vytápění
1.02.02	WC	1,6	el. bojler
1.02.03	koupelna	4,0	bude napojeno na
1.02.04	kuchyň	10,3	centrální kondenzační plynový kotel
1.02.05	pokoj	28,8	
1.03.01	chodba	8,8	teplovodní plynový kotel
1.03.02	koupelna + WC	5,4	PROTHERM PANTHER turbo 12 kW
1.03.03	kuchyň	10,6	
1.03.04	pokoj	19,4	
1.03.05	pokoj	8,5	
1.04.01	chodba	8,9	teplovodní plynový kotel
1.04.02	WC	1,6	PROTHERM RYS turbo 12 kW
1.04.03	koupelna	3,6	
1.04.04	kuchyň	10,3	
1.04.05	pokoj	18,8	
1.04.06	pokoj	10,1	
1.05.01	chodba	9,1	elektrokotel
1.05.02	koupelna	5,7	
1.05.03	WC	1,1	
1.05.04	kuchyň	7,2	
1.05.05	pokoj	12,5	
1.05.06	pokoj	13,0	
1.05.07	pokoj	16,7	
1.06.01	chodba s kuch. koutem	9,3	krbová kamna na pevná paliva
1.06.02	WC	1,5	+ el. přímotopy a el. bojler
1.06.03	koupelna	3,7	bude zrušeno a napojeno na
1.06.04	pokoj	10,6	centrální kondenzační plynový kotel
1.06.05	pokoj	18,5	
1.06.06	pokoj	13,9	
1.07.01	chodba	8,8	elektrokotel v 1.PP
1.07.02	koupelna	1,2	+ krbová kamna na pevná paliva
1.07.03	WC	3,8	el. bojler
1.07.04	kuchyň	10,2	
1.07.05	pokoj	18,3	
1.07.06	pokoj	13,9	
1.08.01	chodba s kuch. koutem	8,8	el. přímotopy
1.08.02	WC	1,5	el. bojler
1.08.03	koupelna	3,8	bude zrušeno a napojeno na
1.08.04	pokoj	11,3	centrální kondenzační plynový kotel
1.08.05	pokoj	19,3	
1.08.06	pokoj	14,4	
1.09.01	chodba s kuch. koutem	9,1	krbová kamna na pevná paliva
1.09.02	WC	1,5	+ pokojová kamna na pevná paliva
1.09.03	koupelna	3,8	el. bojler
1.09.04	pokoj	10,5	bude zrušeno a napojeno na
1.09.05	pokoj	18,2	centrální kondenzační plynový kotel
1.09.06	pokoj	14,4	

- tepelná izolace EPS
- tepelná izolace EPS soklové
- tepelná izolace minerální vata

